

SMLOUVA O DÍLO č. 36/2019

uzavřená podle ust. § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi smluvními stranami:


Město Turnov

Sídlem: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

IČO: 00276227

Za níž jedná: ing. Tomáš Hocke - starosta města

Kontaktní spojení:



(dále jen „Objednatel“)


ENVICONS s.r.o.

Sídlem: Hradecká 569, 533 52 Pardubice - Polabiny

IČO: 27560015

Za níž jedná:

Bankovní spojení:



(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Předmět a účel díla

1. Předmětem díla je závazek zhotovitele zpracovat na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby /DÚR/ „**Stebenka – revitalizace toku**“ (dále jen „Dílo“). Předmětem díla je rovněž zabezpečení

inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí (ÚR) a zajištění jeho vydání s doložkou o nabytí právní moci. Výstupem bude tištěná dokumentace v počtu 4 pare a elektronická verze v počtu 1 CD ve formátu PDF. Objednatel se zavazuje Dílo převzít podle níže uvedených článků této smlouvy a zaplatit za Dílo cenu stanovenou v článku III. této smlouvy.

2. Účelem Díla je, aby toto sloužilo jako řádný podklad Objednatele pro další stupeň dokumentace.

II.

Místo, doba a způsob plnění a předání díla

1. Smluvní strany se dohodly na době plnění díla:
 - Průzkumné práce a podklady ... do 8 týdnů od podpisu SOD
 - Studie v rozpracování ... do 02/2020
 - Projednání v komisích města Turnov, AOPK, správce vodního toku a dopracování na základě stanovisek ... do 6 ti týdnů od předání rozpracované studie
 - PD DÚR ... do 10ti týdnů od dopracování studie
 - IČ a podání žádosti o ÚR ... do 06/2020
 - Zajištění vydání ÚR s doložkou NPM ... do 09/2020O předání Díla bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.
2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zpracuje Dílo podle platných právních předpisů, současných technických norem a metodických pravidel.
3. Zhotovitel je při provádění Díla vázán také písemnými příkazy Objednatele týkajícími se způsobu provádění Díla; Zhotovitel je v tomto případě povinen Objednatele na nevhodnost příkazu bez zbytečného odkladu písemně upozornit, a to nejpozději do začátku plnění Díla podle tohoto příkazu. V případě, že nevhodný příkaz brání Zhotoviteli v řádném provádění Díla, je Zhotovitel oprávněn provádění Díla přerušit do doby změny nebo zrušení Příkazu Objednatelem nebo má právo od smlouvy odstoupit; o dobu, po kterou bylo Dílo z tohoto důvodu přerušeno, se prodlužuje doba plnění Díla stanovená v odst. 1 tohoto článku. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušением Díla podle předchozí věty. V případě, že Objednatel trvá na zpracování Díla podle nevhodného příkazu Objednatele, nemá práva z vady Díla vzniklé pro nevhodnost příkazu.

III.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně Díla ve výši 355 200,00 Kč (slovy třístapadesátpěttisícdvěstětorunčeských) bez DPH. Zhotovitel je plátcem DPH. Při sazbě 21% DPH činí 74 592,00 Kč, cena díla s DPH je ve výši 429 792,00 Kč.
2. V ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na zabezpečení činností a úkonů, které jsou součástí předložené nabídky; tím není dotčeno ustanovení článku II. odst. 3 věta třetí.
3. Objednatel zaplatí cenu Díla Zhotoviteli na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví do 30 dnů od předání.

Cena díla bude hrazena fakturami:

- a) Platba ve výši 101 000,- Kč + DPH bude uhrazena po zajištění podkladů. Zhotovitel k tomuto datu zároveň předá Objednateli vstupní podklady v elektronické verzi. Smluvní strany se dohodly, že k tomuto datu dochází k uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a zpracovatelem bude vystavena faktura – daňový doklad.
 - b) Platba ve výši 219 200,- Kč + DPH bude uhrazena po vypracování dokumentace DUR včetně cenového odhadu. Zhotovitel k tomuto datu zároveň předá Objednateli dokumentaci v elektronické verzi. Smluvní strany se dohodly, že k tomuto datu dochází k uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a zpracovatelem bude vystavena faktura – daňový doklad.
 - c) Platba ve výši 30 000,- Kč + DPH bude uhrazena po zabezpečení inženýrské činnosti a zpracování a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Zhotovitel k tomuto datu zároveň předá Objednateli dokumentaci DUR v počtu pare dle čl. 1.1. Smluvní strany se dohodly, že k tomuto datu dochází k uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a zpracovatelem bude vystavena faktura – daňový doklad.
 - d) Platba ve výši 5 000,- Kč + DPH bude uhrazena po vydání rozhodnutí o umístění stavby s doložkou nabytí právní moci. Zhotovitel k tomuto datu zároveň předá Objednateli dokumentaci s potvrzením stavebního úřadu. Smluvní strany se dohodly, že k tomuto datu dochází k uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a zpracovatelem bude vystavena faktura – daňový doklad.
4. Cena díla neobsahuje správní poplatky.
 5. DPH bude fakturováno podle daňového zákona platného v den fakturace.

IV.

Kontrola díla

1. Smluvní strany se dohodly na kontrole Díla, která bude provedena na kontrolním dni. Kontrolní den svolá Zhotovitel. O jeho průběhu bude sepsán písemný záznam podepsaný zástupci obou smluvních stran.
2. Pokud z výsledku zjištění vyplyne, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, je Zhotovitel zajistit na své náklady nápravu a provedení Díla v přiměřené dodatečné době. Nejednání Zhotovitel v této době nápravu Díla a postup Zhotovitele vede nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

V.

Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy smluvních stran, které tato smlouva výslovně neupravuje, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Smluvní strany se zavazují k vzájemné součinnosti směřující k dosažení účelu této smlouvy.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvojím provedení, každé s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom pare.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

V .
... dne.....13. 11. 2019

V Pardubicích dne 5.11.2019

Příloha:

Kalkulace nabídkové ceny

Soupis činností	Cena bez DPH (Kč)

Celkem bez DPH	355 200,-
DPH 21%	74 592,-
Celkem s DPH	429 792,-