

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

SO 452 Stranová přeložka OK Magnalink, a.s.

uzavřena v souladu s ust. § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen „ZoEK“) a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

vlastníkem sítě elektronických komunikací:

Magnalink, a.s.

se sídlem Na Brně 362/15, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové

IČO: 275 47 469, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2797, zastoupená Ing. Bořkem Havránkem, předsedou představenstva společnosti

(dále jen „**Magnalink**“)

a

stavebníkem žádajícím o překládku sítě elektronických komunikací:

Statutární město Hradec Králové

se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

IČO: 002 68 810, zastoupeno Ing. Bc. Jiřím Bláhou, náměstkem primátora

(dále jen „**Stavebník**“ a společně se společností Magnalink jako „**Smluvní strany**“)

Vzhledem k tomu, že:

- A) Společnost Magnalink je vlastníkem podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“), které je umístěno na pozemcích ve vlastnictví Stavebníka parc. č. 235/27, parc. č. 235/56 a parc. č. 235/75, nacházejících se v k.ú. Hradec Králové (dále jen „**Dotčené pozemky**“).
- B) Stavebník má zájem na překládce SEK nacházející se ve vlastnictví společnosti Magnalink, když je společnost Magnalink vynucena provést překládku SEK v souvislosti s realizací stavby „IT1 – úpravy pro nemotorovou dopravu před ZS k Hučáku“ dle PID označené jako „**Oprava stezky pro chodce a cyklisty a povrchu v prostoru zimního stadionu a trasy na „Hučák**“, jak je blíže vymezeno v technické a souhrnné technické zprávě zpracované společností TRANSCONSULT s.r.o., vypracovanou [redacted] z června roku 2014 (dále jen „**Stavba**“ a „**Technické zprávy**“).

uzavírají tímto smluvní strany následující smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací SO 452 Stranová přeložka OK Magnalink, a.s. (dále jen „Smlouva“)

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je požadavek Stavebníka na překládku SEK ve vlastnictví společnosti Magnalink a tomu odpovídající povinnosti této společnosti zajistit překládku SEK a s ní související záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a tomu odpovídající povinnosti Stavebníka blíže vymezené touto Smlouvou, a to zejména uhradit všechny nezbytné náklady, které společnosti Magnalink vzniknou při realizaci překládky a poskytnout veškerou součinnost související s realizací překládky a zřízením služebnosti inženýrské sítě k Dotčeným pozemkům (dále jen „**Překládka**“). Předmět této Smlouvy bude Smluvními stranami veden jako **SO 452 Stranová přeložka OK Magnalink, a.s.**

II. Podmínky pro realizaci Překládky

1. Překládka SEK bude v souladu s touto Smlouvou realizována společností Magnalink nebo jí pověřenou osobou, a to v rozsahu a způsobem odpovídajícím Technickým zprávám a na náklady Stavebníka odpovídajícím cenovému návrhu společnosti Magnalink.
2. S ohledem na skutečnost, že Stavebník je dle ZoEK povinen nést náklady Překládky a takové náklady se jeví jako náklady Stavebníka nezbytné k realizaci Překládky, které však ponese společnost Magnalink, zavazuje se tímto Stavebník uhradit dle níže uvedených podmínek, náklady vzniklé společnosti Magnalink, jejichž výše a specifikace je obsažena v příloze č. 1 této Smlouvy. V případě, že při realizaci Překládky společností Magnalink vzniknou další prokazatelné a účelně vynaložené náklady nezbytné pro řádnou realizaci Překládky, které nejsou vyčísleny v příloze č. 1 této Smlouvy, zavazuje se Magnalink o těchto dodatečných nákladech Stavebníka písemně informovat a Stavebník se je zavazuje společnosti Magnalink uhradit na základě písemného dodatku k této Smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.
3. Předpokladem pro realizaci Překládky je, že Stavebník obstará zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu (Překládky) a uzavře se společností Magnalink smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k Dotčeným pozemkům (dále jen „**Smlouva o smlouvě budoucí**“). Stavebník se zavazuje bez zbytečného odkladu po podpisu této Smlouvy předložit společnosti Magnalink návrh Smlouvy o smlouvě budoucí (dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“). Překládka nebude ze strany Magnalinku realizována, pokud nebudou splněny Předpoklady pro realizaci Překládky.
4. Společnost Magnalink je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. V takovém případě bude společnost Magnalink odpovídat za řádnou realizaci Překládky.

III. Práva a povinnosti související s Překládkou

1. V souvislosti s realizací Překládky se společnost Magnalink zavazuje před její realizací zajistit vyhotovení projektu realizace a po její realizaci zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky a nezbytné geometrické plány s vyznačenými služebnostmi za účelem jejich zřízení ve prospěch společnosti Magnalink a zapsání do katastru nemovitostí (dále jen „**Vyznačení služebností**“).
2. Splní-li Stavebník včas Předpoklady pro realizaci překládky, zavazuje se společnost Magnalink v součinnosti a za podmínek této Smlouvy realizovat Překládku po dohodě se Stavebníkem v plánovaném termínu.
3. Stavebník se v souladu s touto Smlouvou v souvislosti s provedením Překládky zavazuje

1) nejpozději 60 dnů před požadovaným termínem zahájení Překládky:

- a) Zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky),
- b) Zajistit DIO (dopravně inženýrské opatření) – včetně projektu,
- c) Zajistit koordinaci prací na Stavbě,
- d) Podepsat se společností Magnalink Smlouvu o smlouvě budoucí a po Vyznačení služebností ze strany společnosti Magnalink a jejich doručení Stavebníkovi k projednání, podepsat rovněž smlouvu o zřízení služebností k Dotčeným pozemkům, jejichž vyhotovení a předložení společnosti Magnalink zajistí Stavebník (dále jen „**Smlouva o zřízení služebností inženýrské sítě**“); a
- e) Pokud po uzavření této Smlouvy vyplýne, že dotčenými pozemky v souvislosti s realizací Překládky budou i jiné pozemky než Dotčené pozemky Stavebníka, které se budou nacházet ve vlastnictví osoby odlišné od Stavebníka, pro tento případ zajistit po odsouhlasení znění smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebností inženýrské sítě (právo zřízení, údržby, provádění oprav a provozování sítě a související právo vstupovat a vjíždět n pozemky) ze strany Magnalink, podpisy na této smlouvě s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí. Veškeré náklady spojené se zřízením služebností včetně odměny vlastníkoví pozemku a správních poplatků uhradí Stavebník.

2) Po realizaci Překládky a vyhotovení geometrického plánu Stavebník zajistí podpisy vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí na odpovídající smlouvě o zřízení služebností inženýrské sítě odsouhlasené ze strany společnosti Magnalink, a to za podmínek stanovených ve smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebností inženýrské sítě a tuto podepsanou smlouvupak předá zástupci společnosti Magnalink k podpisu (dále jen „**Smlouvy o zřízení služebností inženýrské sítě s třetí osobou**“).

3) Oznámit společnosti Magnalink nejpozději do 60 dnů před realizací Překládky stavební připravenost Překládky zaměstnanci, který je určen pro dohled této investiční zakázky, a to jak telefonicky tak i formou e-mailu, tj. [REDAKCE] jehož kontaktní údaje se nacházejí

v čl. V. této Smlouvy. Zároveň zaslat společnosti Magnalink písemnou výzvu k zahájení realizace Překládky, která bude realizována na náklady Stavebníka specifikované v příloze č. 1 této Smlouvy.

4) Po realizaci Překládky se Stavebník zavazuje zajistit na své náklady a bez zbytečného odkladu vklad služebností inženýrské sítě do příslušného katastru nemovitostí na základě Smlouvy o zřízení služebností inženýrské sítě nebo Smluv o zřízení služebností inženýrské sítě s třetí osobou.

4. Společnost Magnalink se zavazuje zajistit realizaci Překládky, a to ve spolupráci se Stavebníkem.

IV. Podmínky související s úhradou nákladů na realizaci Překládky

1. Stavebník se zavazuje uhradit fakturu vystavenou společností Magnalink v souvislosti s realizací Překládky do 30 dnů od jejího doručení Stavebníkovi, jež bude odpovídat výši a specifikaci částek obsažených v příloze č. 1 této Smlouvy a za splnění podmínek čl. II. odst. 2. rovněž dodatečně prokazatelně a účelně vynaložené náklady na realizaci Překládky ze strany společností Magnalink, které v této příloze nejsou zahrnuty.
2. K ceně nákladů za realizaci Překládky bude připočtena DPH v zákonné výši.
3. Daňové doklady vystavené společností Magnalink musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Daňové doklady budou společností Magnalink zaslané Stavebníkovi na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo na e-mail kontaktní osoby Stavebníka uvedené v čl. V. této Smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Stavebníka s úhradou nákladů vzniklých společností Magnalink v souvislosti s realizací Překládky se Stavebník zavazuje uhradit společností Magnalink smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, přičemž tato smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od vyzvání k její úhradě. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

V. Kontaktní osoby

Smluvní strany se dohodly pro účely plnění z této Smlouvy a další komunikace na následujících kontaktních osobách:

- a) Za společnost Magnalink:



- b) Za Stavebníka:

VI. Závěrečná ustanovení

1. Za předpokladu splnění povinností Stavebníka uvedených v čl. III, odst. 3. bod 1) písm. a) až e) a bodu 3) se společnost Magnalink se zavazuje zajistit realizaci Překládky, a to ve spolupráci se Stavebníkem nejpozději do 31.12.2024. Lhůta stanovená pro realizaci Překládky se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce na Stavbě přerušeny nebo nemohly být zahájeny z důvodu stojících nikoliv na straně společnosti Magnalink. Nebude-li Překládka realizována do uvedeného data, Smluvní strany se dohodly, že se jedná o rozvazovací podmínku této Smlouvy v souladu s § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
2. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přechází na právní nástupce Smluvních stran.
3. Tato Smlouva může být měněna jen po vzájemné dohodě Smluvních stran, a to formou vzestupně číslovaných písemných dodatků sepsaných na téže listině a podepsaných Smluvními stranami s tím, že odpověď smluvní strany podle ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky, když toto ujednání platí i na proces uzavírání dodatků k této Smlouvě.
4. Veškerá předchozí ujednání mezi Smluvními stranami této Smlouvy týkající se jejího předmětu pozbývají podpisem této Smlouvy platnosti.
5. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost jejích ostatních ustanovení. V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), Smluvní strany se zavazují k nahrazení takového neplatného nebo nevynutitelného ustanovení ustanovením novým, které bude nejbližší odpovídat jeho účelu a smyslu.
6. Tato Smlouva je sepsána ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních, z nichž Stavebník obdrží tři vyhotovení.
7. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že si text této Smlouvy s dostatečným časovým předstihem důkladně přečetly, jejímu obsahu rozumí, souhlasí s ním, když proti němu nevznáší žádné námitky či protinávrh.
8. Smluvní strany prohlašují, že se společně podílely na uzavření této Smlouvy, která je výsledkem jejich společného jednání.

9. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a Stavebník je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
11. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
12. Magnalink prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a Magnalink souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
13. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
- identifikace smluvních stran:
Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ: 00268810, ID datové schránky: bebb2in
Magnalink, a.s., Na Brně 362/15, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové, IČ: 27547469, ID datové schránky: ai4e24b
 - vymezení předmětu smlouvy: realizace překládky sítě elektronických komunikací v rámci stavby „IT1 – úpravy pro nemotorovou dopravu před zimním stadionem k Hučáku“
 - cena: 164.956,28 Kč bez DPH, 199.597,10 Kč včetně DPH
 - datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

příloha č. 1 – Specifikace nákladů na realizaci Překládky


V Hradci Králové dne 20. 11. 2019

V Hradci Králové dne 20 -11- 2019

Magnalink



Ing. Bořek Havránek
předseda představenstva společnosti



Stavebník



Ing. Bc. Jiří Bláha
náměstek primátora



Mapalnik, s.r.o. Na Irně 282116, 600 04 Hradec Králové
 e-mail: Mapalnik@mapalnik.cz tel: 746211111

Objekt Přístavka OK pro zimní stadion - předběžný odhad ceny

10.10.2016

| Číslo položky | hesl | Upravený popis | m.j. | pořizovací cena | počet jednotek | cena celkem |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|----------|-----------------|----------------|--------------------|
| ZEMNÍ PRÁCE - MONTÁŽ | | | | | | |
| 1.1 | Výkopem třísky výškov | | m | 13,00 | 64,00 | 842,00 |
| 1.2 | Výkopem třísky výškov | | Kč | 1,30 | 6.000,00 | 7.800,00 |
| 1.3 | Polstrova želez. desky a vyložení želez. desky sádky, ukládání povrch. | prázdnota s hraniční mříží, odhad | m | 804,70 | 6,00 | 6,00 |
| 1.4 | Polstrova želez. desky a vyložení želez. desky sádky, ukládání povrch. | bez odvozu na skládku | m | 692,50 | 6,00 | 6,00 |
| 1.5 | Polstrova želez. desky a vyložení želez. desky sádky, ukládání povrch. | bez odvozu na skládku | m | 804,70 | 6,00 | 6,00 |
| 1.6 | Polstrova želez. desky a vyložení želez. desky sádky, ukládání povrch. | bez odvozu na skládku | m | 1.331,20 | 6,00 | 6,00 |
| 1.7 | Polstrova želez. desky a vyložení želez. desky sádky, ukládání povrch. | bez odvozu na skládku | m | 374,40 | 120,00 | 44.832,00 |
| 1.8 | Polstrova želez. desky a vyložení želez. desky sádky, ukládání povrch. | bez odvozu na skládku | m | 1.393,60 | 6,00 | 6,00 |
| 1.9 | Polstrova želez. desky a vyložení želez. desky sádky, ukládání povrch. | bez odvozu na skládku | m | 1.372,80 | 6,00 | 6,00 |
| 1.10 | Polstrova želez. desky a vyložení želez. desky sádky, ukládání povrch. | bez odvozu na skládku | m | 2.350,40 | 1,60 | 2.160,00 |
| 1.11 | Polstrova želez. desky a vyložení želez. desky sádky, ukládání povrch. | bez odvozu na skládku | m | 1.118,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1.12 | Polstrova želez. desky a vyložení želez. desky sádky, ukládání povrch. | vč. balení | m | 3.070,80 | 1,60 | 3.870,80 |
| 1.13 | Polstrova želez. desky a vyložení želez. desky sádky, ukládání povrch. | vč. balení | m | 632,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1.14 | Polstrova želez. desky a vyložení želez. desky sádky, ukládání povrch. | vč. balení | m | 607,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1.15 | Polstrova želez. desky a vyložení želez. desky sádky, ukládání povrch. | vč. balení | m | 1.564,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1.16 | Polstrova želez. desky a vyložení želez. desky sádky, ukládání povrch. | vč. balení | m | 533,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1.17 | Polstrova želez. desky a vyložení želez. desky sádky, ukládání povrch. | vč. balení | m | 548,00 | 4,00 | 2.392,00 |
| 1.18 | Polstrova želez. desky a vyložení želez. desky sádky, ukládání povrch. | vč. balení | m | 671,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1.19 | Polstrova želez. desky a vyložení želez. desky sádky, ukládání povrch. | vč. balení | m | 78,40 | 6,00 | 6,00 |
| 1.20 | Polstrova želez. desky a vyložení želez. desky sádky, ukládání povrch. | vč. balení | m | 559,00 | 19,00 | 7.607,00 |
| 1.21 | Polstrova želez. desky a vyložení želez. desky sádky, ukládání povrch. | vč. balení | m | 71,50 | 29,00 | 1.435,00 |
| materiál: | | | | | | |
| 1.33 | Černá písečná dleřina 101 šetr. pr. 160/110 | | m | 420,00 | 20,00 | 8.400,00 |
| 1.34 | Černá písečná dleřina 101 šetr. pr. 160/110 | | m | 540,00 | 4,70 | 2.538,00 |
| 1.35 | Černá písečná dleřina 101 šetr. pr. 160/110 | | m | 22,43 | 60,00 | 1.345,80 |
| 1.36 | Černá písečná dleřina 101 šetr. pr. 160/110 | | m | 4,61 | 60,00 | 276,60 |
| 1.37 | Černá písečná dleřina 101 šetr. pr. 160/110 | | m | | | 0,00 |
| 1.38 | Černá písečná dleřina 101 šetr. pr. 160/110 | | m | | | 0,00 |
| 1.39 | Černá písečná dleřina 101 šetr. pr. 160/110 | | m | | | 0,00 |
| TRÁVNIKOVÁNÍ - MONTÁŽ | | | | | | |
| 2.13 | Travní pásy 20x20 cm, 100 g/m ² , 100/100 cm | | okm | 1.430,00 | 7,00 | 2.860,00 |
| 2.14 | Travní pásy 20x20 cm, 100 g/m ² , 100/100 cm | | m | 2,34 | 6,00 | 6,00 |
| 2.15 | Travní pásy 20x20 cm, 100 g/m ² , 100/100 cm | | m | 1,66 | 200,00 | 330,00 |
| 2.16 | Travní pásy 20x20 cm, 100 g/m ² , 100/100 cm | odhad množství | okm | 338,00 | 5,00 | 1.690,00 |
| 2.17 | Travní pásy 20x20 cm, 100 g/m ² , 100/100 cm | | ks | 83,20 | 1,00 | 416,00 |
| 2.18 | Travní pásy 20x20 cm, 100 g/m ² , 100/100 cm | | ks | 603,20 | 1,00 | 603,20 |
| 2.19 | Travní pásy 20x20 cm, 100 g/m ² , 100/100 cm | | m | 46,89 | 240,00 | 11.273,60 |
| 2.20 | Travní pásy 20x20 cm, 100 g/m ² , 100/100 cm | | m | | | 0,00 |
| 2.65 | MATERIÁL | | ks | 419,00 | 1,00 | 2.880,00 |
| 2.66 | MATERIÁL | | | | | 0,00 |
| 2.67 | MATERIÁL | | | | | 0,00 |
| 2.68 | MATERIÁL | | | | | 0,00 |
| OPTICKÁ KABEĽ - MONTÁŽ | | | | | | |
| 3.27 | Kabeľ optický 12 vlákna OK | | vláknový | 374,40 | 46,00 | 17.371,20 |
| 3.28 | Kabeľ optický 12 vlákna OK | | vláknový | 197,60 | 6,00 | 6,00 |
| 3.29 | Kabeľ optický 12 vlákna OK | | vláknový | 197,60 | 6,00 | 6,00 |
| 3.30 | Kabeľ optický 12 vlákna OK | | vláknový | 197,60 | 6,00 | 6,00 |
| OSTATNÍ | | | | | | |
| 5.1 | Práce na stavbě | práce s hraniční mříží, odhad | Kč | 1,30 | 5.000,00 | 6.500,00 |
| 5.2 | Práce na stavbě | práce s hraniční mříží, odhad | % | 4,00% | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Práce na stavbě | práce s hraniční mříží, odhad | Kč | 1,30 | 4.800,00 | 6.240,00 |
| 5.4 | Práce na stavbě | práce s hraniční mříží, odhad | Kč | 1,30 | 800,00 | 800,00 |
| 5.5 | Práce na stavbě | práce s hraniční mříží, odhad | Kč | 1,30 | 5.000,00 | 6.500,00 |
| 5.6 | Práce na stavbě | práce s hraniční mříží, odhad | Kč | 1,30 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 5.7 | Práce na stavbě | práce s hraniční mříží, odhad | Kč | 0,50% | 142.800,00 | 714,00 |
| 5.8 | Práce na stavbě | práce s hraniční mříží, odhad | okm | 546,00 | 29,00 | 16.338,00 |
| 5.9 | Práce na stavbě | práce s hraniční mříží, odhad | m | 3.122,00 | 6,00 | 6,00 |
| 5.10 | Práce na stavbě | práce s hraniční mříží, odhad | okm | 16,90 | 6,00 | 6,00 |
| 5.11 | Práce na stavbě | práce s hraniční mříží, odhad | okm | 3.122,00 | 6,00 | 6,00 |
| 5.12 | Práce na stavbě | práce s hraniční mříží, odhad | okm | 14,30 | 6,00 | 6,00 |
| 5.13 | Práce na stavbě | práce s hraniční mříží, odhad | okm | 3.122,00 | 1,60 | 5.122,80 |
| 5.14 | Práce na stavbě | práce s hraniční mříží, odhad | m | 23,40 | 6,00 | 6,00 |
| 5.15 | Práce na stavbě | práce s hraniční mříží, odhad | ks | 3.255,00 | 1,60 | 3.255,00 |
| 5.16 | Práce na stavbě | práce s hraniční mříží, odhad | ks | 2.809,60 | 6,00 | 6,00 |
| 5.17 | Práce na stavbě | práce s hraniční mříží, odhad | m | 3.122,00 | 6,00 | 6,00 |
| 5.18 | Práce na stavbě | práce s hraniční mříží, odhad | okm | 2.250,00 | 1,00 | 2.250,00 |
| 5.19 | Práce na stavbě | práce s hraniční mříží, odhad | okm | 350,00 | 6,00 | 6,00 |
| 5.20 | Práce na stavbě | práce s hraniční mříží, odhad | okm | 11,70 | 6,00 | 6,00 |
| 5.21 | Práce na stavbě | práce s hraniční mříží, odhad | okm | 346,00 | 6,00 | 6,00 |
| 5.22 | Práce na stavbě | práce s hraniční mříží, odhad | okm | 20,80 | 6,00 | 6,00 |
| 5.23 | Práce na stavbě | práce s hraniční mříží, odhad | okm | 41,60 | 6,00 | 6,00 |
| 5.24 | Práce na stavbě | práce s hraniční mříží, odhad | okm | 819,00 | 6,00 | 6,00 |
| 5.25 | Práce na stavbě | práce s hraniční mříží, odhad | okm | | | |
| CELKEM bez DPH | | | | | | 164.986,28 |
| DPH 21% | | | | | | 34640,31650 |
| CELKEM s DPH | | | | | | 199.626,59 |



Magnalink, s.č. Na Brně 202/18, 300 06 Hradec Králové
Stavba: Metropolitní optická síť Magnalink

10.10.2016

Objekt: Přeložka OK pro železniční stanici - předběžný odhad ceny

| Číslo položky | popis | typové označení | m | jednotková cena | počet jednotek | cena celkem |
|---------------|-------|-----------------|---|-----------------|----------------|-------------|
|---------------|-------|-----------------|---|-----------------|----------------|-------------|

POZNAMKY:

- jedná se o cenový odhad - cena bude upřesněna na základě reálnější PD (počet přeložených prvků a prvků OK byl odhadnut)
- předpokladem pro provedení stranové přeložky bez přerušení trasy je volný prostor mezi korytymi - bez sloupů, stromů, dopravních prostředků, laviček
- v ceně není zahrnuta demontáž zpevněných ploch, ani jejich definitivní úprava - předpokládáme, že plochy budou řešeny v rámci cyklostezky