

## Příloha č. 2

### Smlouvy č. 775/C2/2019

**Příjemce:** *Město Hustopeče*  
**Název akce:** *Hustopeče - cyklostezka Masarykovo nám., ul. Bratislavská*

**C8 - C9 a C10**  
**místní komunikace**  
**IV.třídy**

**ISPROFOND:** *5628510094*

**Číslo žádosti:** *19/2019*

#### Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu akce:

<i>Položka</i>	<i>Popis položky</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>Cena s DPH (21 %)</i>
SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - uznatelné náklady			
181301111	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy do 100 mm	36 499,00	44 163,79
182301121	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy do 100 mm	2 020,00	2 444,20
10371500	substrát pro trávníky VL	95 540,00	115 603,40
181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m <sup>2</sup> výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	21 470,00	25 978,70
181451132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m <sup>2</sup> výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	1 161,50	1 405,42
00572410	osivo směs travní parková	4 855,68	5 875,37
348171110.R	Osazení oplocení výšky do 1 m	6 912,00	8 363,52
348273903	Ploty z tvárnic betonových kovové doplňky k plotovému zdivu vkládané do ložných spár současně při zdění držák plotových polí průběžný, pro sloupek délky 400 mm	18 144,00	21 954,24
961044111	Bourání základů z betonu prostého - bet. patky 0,9 m <sup>3</sup>	1 701,00	2 058,21
962032241	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m <sup>3</sup>	5 265,00	6 370,65
962033121	Bourání zdiva nadzákladového z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu a výztuže objemu přes 1 m <sup>3</sup>	21 902,40	26 501,90
9660.R	Rozebrání plotových dílů	3 686,00	4 460,06
966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	3 211,00	3 885,31
966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	350,00	423,50

979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným	2 475,20	2 994,99
979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	3 616,70	4 376,21
SO 102 - Chodník - vjezdy			
	celkem	910 100,52	1 101 221,63
SO 401 - Přeložka a ochrana NN a VN elektrického vedení E.ON, a.s.			
181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	1 604,80	1 941,81
10371500	substrát pro trávníky VL	4 012,00	4 854,52
181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	944,00	1 142,24
00572410	osivo směs travní parková	203,90	246,72
SO 402 - Přeložka a ochrana sdělovacích kabelů Cetin a.s.			
181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	68,00	82,28
10371500	substrát pro trávníky VL	170,00	205,70
181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	40,00	48,40
00572410	osivo směs travní parková	8,64	10,45
SO 403 - Přeložka a ochrana sdělovacích kabelů itself s.r.o.			
181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	663,00	802,23
10371500	substrát pro trávníky VL	1 657,50	2 005,58
181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	390,00	471,90
00572410	osivo směs travní parková	84,24	101,93
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			
011414000	Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce průzkum výskytu nebezpečných látek výskyt odpadu	5 000,00	6 050,00
012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	15 000,00	18 150,00
012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	15 000,00	18 150,00
013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	15 000,00	18 150,00
043194000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky	15 000,00	18 150,00
<b>Celkem neuznatelné náklady</b>			<b>1 468 644,86</b>

**Náklady nad rámec rozpočtu akce (náklady na PD, vyvolané náklady):**

	Náklady na PD - celkem	171 440,00	207 442,40
	Náklady na PD - neuznatelné (DUR, inženýring)	-91 640,00	-110 884,40
	Vyvolané náklady - přeložka E.ON		1 143 130,00
	Vyvolané náklady - neuznatelné - přeložka E.ON		
	Projektová dokumentace		-193 493,10
	Kolaudace		-5 500,00
	Správní popl. zhot. stavby		-2 000,00
	Poplatky zhot. stavby		-11 000,00
	Archeolog. dozor		-4 000,00
	Náhrady škod, VB, rekultivace, ...		-10 000,00
	GEO zhotovitel stavby		-30 000,00
	Ekologická likvidace dem. mat.		-28 000,00
	Příprava a řízení stavby		-71 490,34
	Rezerva		-98 299,21
	Vyvolané náklady - přeložka CETIN		587 281,15
	Vyvolané náklady - neuznatelné - přeložka CETIN		
958084	Návrh cenový a technický		-12 065,29
955054	Vytyčení trasy podél silnice, železnice		-5 178,80
952649	Měření stejnosměrné během stavby - první čtyřka		-943,50
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka		-21 774,00
952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka		-13 189,00
952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka		-423,40
952647	Měření útlumu během stavby - první čtyřka		-786,25
958469	Uvedení stavby do provozu - kolaudace		-3 738,60
958556	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m		-2 666,09
955198	Plán geom. pro VBŘ do 200 m vč. (kus=100 m)		-2 987,01
956286	Zaměření trasy pro trasy pro stavbu nad 100 m do 1 km		-2 835,04
956285	Zaměření trasy pro trasy pro stavbu nad 100 m do 1 km pevná částka		-5 430,92
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ		-2 036,60
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene		-500,00
<b>Celkem náklady nad rámec rozpočtu akce</b>			<b>1 298 632,00</b>

*Pozn.:*

### **Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:**

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	<b>7 586 891,00</b>
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	<b>85%</b>
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	<b>8 752 459,63</b>
Náklady nad rámec rozpočtu akce (Kč):	<b>1 298 632,00</b>
Celkové uznatelné náklady (Kč):	<b>8 582 446,77</b>
<b>Maximální možný příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):</b>	<b>7 295 079,00</b>
Maximální možný příspěvek (v %):	<b>84,99%</b>
Minimální vlastní podíl (v %):	<b>15,01%</b>
Minimální vlastní podíl (Kč):	<b>1 287 367,77</b>

Zpracoval:

Dne: 08.10.2019