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SMLOUVA o dílo číslo: 041119 
Podle 5 2586 a násL zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále také jen ObčZ), uzavírají níže 
uvedené strany tuto smlouvu o dílo: Klimatizace do kanceláří v Domově seniorů Mistra Křišťana 

1. Smluvní strany 
1.1. Objednatel: Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice 

Bavorská 936, 383 01 Prachatice 

1č0:00477109 
DIČ: cz 00477109 
Bankovní spojení: Moneta Money Bank, číslo účtu: 415907544 / 0600 

zastoupený: Ing. Bc. Hana Vojtová — ředitelka 

1.2. Zhotovitel: ODYS s.r.o. 
Nebahovská 1200,383 OlPrachatice gl 
ičo- 15771156 ' 
DIČ: 0215771 156 
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prachatice, číslo ůčtu:154760870/0300n 

KB a. 3. ,pobočka Prachatice, číslo účtu: 244241-281/0100 
Firma je zapsána v OR u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 533, 

zastoupený: p. Karlem Dvořákem . 
jednatelem společnosti 

1.3. Při operativním technickém řízení na stavbě, potvrzování provedených prací, odsouhlasování faktur a 
potvrzování protokolů o předání a převzetí dodávky zastupují: 

objednatele: Ing. Bc. Hana Vojtová 
zhotovitele: Zdeněk Kneifl 

2. Předmět smloug _ 
2.1. Předmětem smlouvy je provedení díla: Klimatizace do kanceláří v Domově seniorů Mistra Kříšťana 
Prachatice 
2.2. Dílo bude prováděno podle této smlouvy, platných právních předpisů a technických norem. 

3. Údaje o stavbě 
3.1. Místo provádění stavby: Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice, Bavorská 936, 383 01 Prachatic 

4. Čas plnění 
4.1. Termín provedení prací: do 30.11.2019. 

Zahájení: 04.11.2019. Dokončení: 30.11.2019. 
4.2. Zjisti-li zhotovitel nevhodnou povahu věci nebo příkazu daného mu objednavatelem, nebo zjistí-li skryté 
překážky, které znemožňují řádné provádění díla dohodnutým způsobem, je povinen objednavatele na tyto 
okolnosti neprodleně upozornit. Zhotovitel má vtomto případě nárok na přiměřené prodloužení termínu 
zhotovení díla, pokud si tyto okolnosti vyžádaly přerušení nebo zpomaleni postupu prací. 
4.3. Na okolnosti uvedené v odstavci 4. 2. se v plném rozsahu vztahují ustanovení 5 2594-2595 ObčZ. 

5. Cena dodavky 
5.1. Za realizaci dodávky byla stanovena celková cena díla s DPH, na základě předložené nabidky zhotovitele ve 
výši: 

240 120, Kč vč. 15 % DPH 
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5.2. Smluvní strany se zavazují upravit smluvní cenu podle bodu 5. 1., bude — li objednatelem požadována 
změna předmětu, rozsahu nebo podmínek dodávky. 
6. Financování a placení ceny díla 
6.1. Dílo bude vyfakturováno po jeho úplném dokončení 
6.2. Objednatel je povinen neprodleně oznámit zhotoviteli nedostatek finančních prostředků na dokončení díla a 
zhotovitel má právo na okamžité přerušení stavebních prací do té doby, dokud objednatel nezajistí dostatečné 
množství finančních prostředků k řádnému dokončení celého díla. 

7. Staveniště „ 
7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté nároků třetích stran a odpovídající projektovým podmínkám 
nejpozději dva dny před zahájením prací. 

8. Závazky zhotovitele 
8.1. Zhotovitel provede dílo řádně a včas. 
8. 2. Zhotovitel sám organizuje a koordinuje své práceíaa stavbě. 
8. 3. Zhotovitel odpovídá dle čs. předpisů za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s ním vůči 
třetím osobám, pokud byly způsobeny z jeho viny. 
8. 4. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby a provádění prací kvaliňkovanými pracovníky, dostatek pracovních 
sil, potřebně mechanismy a další zařízení potřebné k provedení stavby. 
8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých osob v prostoru staveniště. 
8.6. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně momých škod pracovníků 
zhotovitele. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 
8.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, 
nedbalosti nebo nesplnění podmínek vyplývajících ze zákona nebo ztěto smlouvy, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady 's tím spojené 
nese zhotovitel. 

9. Závazky obi ednatele 
9.1. Objednatel umožní odběr elektrické energie a vody po celou dobu stavby. 
9.2. Objednatel zajistí pro zhotovitele uzamykatelný prostor pro uskladnění materiálu a pomůcek. 

10. Předání a převzetí předmětu smlouyy 
10.1. Dílo se považuje za provedené okamžikem jeho dokončení a předání a zhotovitel je povinen předvést jeho 
způsobilost sloužit svému účelu. Odběratel je povinen takovéto dílo převzít s tím, že mu v okamžiku předání 
náleží právo výhrady případných vad a nedodělků, sejně tak i právo, aby tyto byly v určité lhůtě odstraněny, kdy 
tato musí být přiměřenou vzhledem k charakteru výhrad. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli 
nejpozději 2 dny předem, kdy bude předmět díla připraven k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 
jednoho dne od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
10.2. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis výhrad 
k dokončeněmu dílu (vad a nedodělků), pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel 
odmítá dílo převzít je povinen uvést do zápisu své důvody. 
10.3. O provedení díla sepíší smluvní strany protokol o jeho dokončení a předání. 
10.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. Takovéto vyhrazené vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v zápisu () 
dokončení a předání díla. 

11. Vady díla 
11.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá smlouvě a nebylo provedeno dle předané a ověřené 
dokumentace. Její případně změny musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem a odpovědným 
projektantem ve stavebním deníku. 
11.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 
11.3. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka m jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu níže uvedené muky. , 
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12. Záruka 
12.1. Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v oddíle 2 záruku vdélce 24 měsíců na práce provedené 
zhotovitelem. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas vyhradil. Takto sjednaná doba 
se nevztahuje na dodávky zařízení, na které jejich výrobci nebo dodavatelé poskytují záruku kratší. 
12.2. Záruka se poskytuje pod podmínkou, že dílo bude provozováno v souladu s určením díla, a že vněm 
nebudou prováděny žádné změny či opravy bez souhlasu zhotovitele. 
12.3. Objednatel je povinen vady písemně oznámit u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V 
reklamaci musí být vady popsány a též uvedeno, jak se projevují. , 
12.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po oznámení vad písemně omámit objednateli, zda vady 
uznává, jakou lhůtu navrhuje kodstranění vad nebo z jakých důvodů toto oznámení neuznává. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 
12.5. V případě neoprávněně oznámené reklamace objednatel uhradí zhotoviteli veškeré s tím vzniklé náklady. 
12.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
12.7. Nenastoupí-li zhotovitel kodstranění uznané reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace od 
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou ňrmu Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 
12. 8. V případě reklamace se záruční lhůta za dotčenou část dodávky, na kterou se reklamace vztahovala, 
prodlužuje o dobu mezi datem uplatnění reklamace a datem odstranění reklamované vady. 
12.9. Nárok záruční opravy zaniká vpřípadě poškození díla mechanickým, chemickým či jiným způsobem 
odlišným od běžného používání. 

13. Smluvní sankce 
13.1. Při nedodržení termínů dokončení zakázky uvedených v článku 4.1 z viny zhotovitele, bude objednavatel 
sankcionovat zhotovitele částkou 500,—- Kč za každý den prodlení. 
13.2. Při nedodržení lhůty uvedené v článku 6. 1. této smlouvy se zavazuje objednatel uhradit penále z prodlení 
ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
13.3. Zhotovitel je povinen pro objednatele provést případné vícepráce plynoucí zpostupu předmětu dila či 
rozhodnutí stavebních či jiných oprávněných orgánů. Romh a cena víceprací musí být před jejich prováděním 
odsouhlasený odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Vícepráce do 5% ceny nemaji vliv na termín 
dokončení díla. Při rozsahu víceprací větším než 5% zakázky se na žádost zhotovitele smluvní doba prodlouží o 
odpovídající dobu. Vícepráce jsou zpovahy této smlouvy připočítatelnou položkou základního položkového 
rozpočtu. 

14. Vyšší moc 
14.1. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vmikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranou 
nepředvídatelných událostí mimořádné povahy a neobvyklé podoby (výsledky archeologického průzkumu, 
živelné pohromy, válka, generální stávka apod.), které v době uzavření smlouvy obě smluvní strany nemohly 
předvídat. 
14.2. Smluvní strana, u které vznikla nemožnost plnit smluvní závazky vdůsledku vyšší moci, je povinna 
neprodleně písemně upozornit druhou smluvní stranu včetně předání potvrzení o této skutečnosti kompetentním 
orgánem (např. Obchodní komorou apod.). 
14.3. V případě existence vyšší moci se termín vykonání prací posouvá o dobu, po kterou působila. Jestli 
existuje, opravňuje každou ze smluvních stran k odstoupení od dodatku (dodatek smlouvy o dílo). V případě 
odstoupení od dodatku z titulu vyšší moci nebude žádná ze stran uplatňovat vůči druhé straně eventuální nároky 
na odškodnění. 
14.4. Pokud nastoupí vyšší moc, jsou smluvní strany povinné provést neodkladné taková opatření, aby byly 
zmírněny, popřípadě vyloučeny škody způsobené nesplněním závadců a po oboustranné dohodě provést 
vzájemné finanční vypořádání. 

15. Změna smlouyy 
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15.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek 
ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly a podobně se za změnu smlouvy nepovažují. 
15.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných jednat ve věcech smlouvy. 
15.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání ztéto smlouvy vyplývajících, je 
povinna své odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V 
odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
15.4. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to 
písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení, pokud tak neučiní, má se zato, že 
s důvodem odstoupení souhlasí. 
15.5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
povinnosti obou stran jsou následující: 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla 
- zhotovitel provede íinanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých plateb a zpracuje dílčí konečnou 

fakturu 
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak 
- zhotovitel vyzve objednatele k předání provedené části díla („dílčímu předání“) & objednatel je povinen do 

dvou dnů od obdržení vyzvání zahájit proces převzetí provedené části díla („dílčí přejímací řízení“) 
po předání části provedeného díla sjednají obě strany ukončení této obligace. 

15.6. Zhotovitel 1 objednatel jsou oprávněni převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 
stranu pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany. 

16. Závěrečná ustanovení 
16.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Z toho jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
16.2. Informace uvedené v této smlouvě a jejích případných dodatcích jsou označeny jako důvěrné. 
16.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
16.4. Svým podpisem smluvní strany uznávají, že všechny podmínky této smlouvy četly v plném rozsahu, jsou 
s nimi srozuměny a schvalují je. 
16.5. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

V Prachaticích dne: 04. 11. 2019 

Za zhotovitele: © Q D V Š G  s na za objednatele: 
% N e b a l m s k á t z o o - G B S 0 1 W , _  Donovsrmc; idt-Mm 100. 15171156 0100115711156 „ ,. ' __7/ Bavorsku; 935 z 383 01 mnam-rice ___-.-_t—_-....ICo.ocw71og 

Karel Dvořák Ing. Bc Hana Vojtová 
jednatel společnosti ředitelka 

: 
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