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uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
Číslo smlouvy objednatele: 2019/01/048
I. SMLUVNÍ STRANY
[bookmark: bookmark1]1.
Sociální služby města Třince, příspěvková organizace
adresa:
zastoupena
jednání ve věcech:
a) smluvních:
b) technických:
telefon:
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Habrová 302,739 61 Třinec - Dolní Lištna
Mgr. Pavlem Pezdou, MBA, ředitelem organizace
Mgr. Pavel Pezda, MBA
Ing. Tomáš Kovalovský
XXX
ssmt@ssmt.cz
00600954
neplátce
XXX
XXX
(dále jen objednatel)
a
2.
UPS Technology, spol. s r. o.
zapsána v
zastoupena:
jednání ve věcech:
technických:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
telefon:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen zhotovitel)
OR, Krajský soud v Brně, sp.zn. C2634
RNDr. Dušanem Dostálem, jednatelem
Karel Hanuš
Za školou 648/3, 617 00 Brno
41605373
CZ 41605373
XXX
XXX
XXX
II. PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Předmětem této smlouvy je provedení díla „Výměna UPS lanového výtahu Domova Sosna"
(dále též „stavba" nebo „dílo") dle přílohy č. 2-technická specifikace. Zhotovitel prohlašuje,
že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje minimalizovat dopady na omezení provozu objektu v maximální možné míře.

2. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a
montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení,
včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení
předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:
a) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla,
b) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
c) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k
prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných
• vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
d) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
e) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na
nich,
3. Práce a dodávky, na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad
sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má
zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
též „zákon o veřejných zakázkách"), zejména v souladu s § 222 citovaného zákona.
4. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky. Práce a
dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se
nazývají méněpráce.
5. Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít
ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou
touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se tedy dohodly, že
objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné vady, které samy o
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání
podstatným způsobem neomezují.
6. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své
nebezpečí.
III. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY
1. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro
provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady
. nemají, vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo
znehodnocení věcí bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. . ..
4. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí
objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, ktěré mají původ v povaze strojů,
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 dnů ode dne předání staveniště.
Pokud zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani
ve lhůtě 3 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této
smlouvy odstoupit.
IV.1 2. Zhotovitel je povinen provést dílo dle přílohy č. 2 do 7 kalendářních dnů od
protokolárního předání staveniště, nejpozději však do 31.12.2019.
Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla
objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo
nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.
3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se
posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.
4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným
ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou
objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo
přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
5. Místem plnění je Domov Sosna, Habrová 302,739 61 Třinec - Dolní Lištna
V. CENA DÍLA
1, Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném včl. II této
smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:
Cena díla celkem bez DPH	181.500,-
K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.
2. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a
nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou
ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.
' 3. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení
a převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na
celkovou sjednanou cenu díla.
4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu splatnými právními
předpisy.
5. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady
na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení
* staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun
hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii,
vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění
díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků
a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů,
náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního
prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se
záborem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena
obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny
' v závislosti na čase plnění.

6. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění
vícepracía mértěprací.
7. Změna ceny:
a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být
provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového
rozpočtu,
b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se
celé stavby,
c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak
zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající cenám v ceníku RTS
nebo ÚRS s tím, že ceny budou stanoveny přímo úměrně výši ceny díla.
d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny
stanoveny individuální kalkulací zhotovitele; tato kalkulace podléhá odsouhlasení
objednatelem,
e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody,
nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
9. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny
uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má
zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla,
VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.
2. Práce budou hrazeny po ukončení realizace jednotlivých etap na základě dílčích daňových
dokladů (dále jen „faktury").	:
3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce
oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem je
zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do 10. pracovního dne
příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací.
Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli do 3 dnů od jejího vystavení. Za den
dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den toho kalendářního měsíce, v němž
bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na díle. Součástí faktury bude soupis provedených
prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a
zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou
vyhotoveních.
4. Smluvní strany se dohodly, že fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové
ceny díla. Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla, představújé tzv. „zádržné" (dále též
„zádržné"), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy.
Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do
15 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem.
Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli
zádržné do 15 dnů od převzetí díla objednatelem.
5. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 14 dnů od jejího doručení objednateli.

6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku nebo
soupisu provedených prací a přímo na staveništi.
7. Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních
předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu
provedených prací. Součástí faktury bude příloha - soupis provedených prací oceněný
podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotoveních.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které
neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo
dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn
fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle
pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává
běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově
vystavené faktury objednateli.
9. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky
z účtu objednatele.
10. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku
s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a
identifikovaných osob.
VII. JAKOST DÍLA
1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,
hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu
s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací,
zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy
stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami,
v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ
stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
2. Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je
projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové
dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
Vlil. PROVÁDĚNÍ DÍLA
1. Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při
potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o
předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek.
2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to
charakter stavby vyžaduje.
3. Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního
stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.

4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen
zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
5. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo
zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za
škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor, je-li
sjednán) nejméně 3 dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen
umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
7. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho
příkazů.
8. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
9. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré
subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
IX. STAVEBNÍ DENÍK
1. Zhotovitel není povinen vést stavební deník.
X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
1. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude
obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, zahájení a ukončení
prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání
zápisu, jména a podpisy- zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté
dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště.
2. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této
smlouvy, včetně prohlášení o shodě.	.
3. Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a
staveniště vyklidit.
4. Zhotovitel předá objednateli po ukončení díla dokumentaci skutečně provedeného stavu,
jedná-li se o stavbu, v elektronické verzi pdf a dwg. Pro tyto účely poskytne objednatel
zadávací projektovou dokumentaci v dwg zhotoviteli před zahájením stavby nebo v jejím
průběhu dle dohody zapsané ve stavebním deníku.
XI. [bookmark: bookmark2]ZÁRUKA ZA JAKOST A VADY DÍLA
1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá
požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové
dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentací vztahující se k provedení díla,
příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době
jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví
po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.
3. Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 24 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení,
technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou
výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí
za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
4. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
5. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části
díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta
opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
6. Objednatel písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy oznámí zhotoviteli
výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to,
že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.
7. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 2 dnů od
obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnout! se
smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a
to i v případě, že reklamaci neuznává, do 12 hodin od oznámení objednatelem, pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak.
8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do
rozhodnutí soudu.
9. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 2 pracovních dnů od započetí prací, pokud
se smluvní strany nedohodnou jinak.
10. Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka,
nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit
odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit
objednateli.
11. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně.
1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v termínu sjednaném dle čl.
IV odst. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní
pokuty ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel
oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i
započatý den prodlení.
3. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč,
za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení
BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky
ve stanovené lhůtě neodstraní.
4. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční době je
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu
nebo nedodělek a každý den prodlení s nástupem k jejich odstranění.

5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výší 500,- Kč za každý den
prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.
6. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání
a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč
za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
8. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná
strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou
lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé
škody.	•
XIII. ZÁNIK SMLOUVY
1. Tato smlouva zaniká:
a) písemnou dohodou smluvních stran nebo
b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní
stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
• nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění předmětu díla do 2 ode dne uzavření smlouvy,
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) byi-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu zákona č.
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci Zadávacího řízení provedeného dle zákona o veřejných
zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a
měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je
považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy
odstoupit.
2. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu".rozumí „nejpozději do 3
dnů".
3. Tato Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma, smluvními stranami.
4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem, v platném znění.
5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude
porušen zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků.
[bookmark: _GoBack]
6. Objednatel si ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, vyhrazuje právo zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění
uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků, dále skutečnou výši úplaty za
plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů, jimž zhotovitel za plnění subdodávky
k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 10% z ceny díla.
7. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených
v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena
podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 2
stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Strany dále
souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
9. Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:
· Příloha č. 1 - Položkový rozpočet zhotovitele
· Příloha č. 2 - Technická specifikace
V Třinci dne 07.11.2019	V Brně dne 13.11.2019
Mgr. Pavel Pezda, MBA						RNDr. Dušan Dostál
ředitel SSMT							jednatel
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UPS 60RVA - Výměna UPS lanového výtahy Domova Sosna, Třinec

	pozice
a varian.
	NÁZEV A POPIS
	MNOŽSTVÍ
	CENA/KUS
BEZ DPH
	CENA CELKEM
BEZ DPH

	001
	UPS Multi Sentry MST 60kVA,3f:3f, BP
	
	
	

	002
	H Technologie VFl, řízení mikroprocesorem, RS
232 port, USB, slot pro komunikaci, SW,
automatický by-pass, auto power OFF, battery
test, autorestart, 3f:3F, záloha 0 minut
	1 ks
	131 100,00 Kč
	131 100,00 Kč

	003
	u Poplatek za elektroodpad
	1 ks
	100,00 Kč
	100,00 Kč

	004
	G Značkový bezúdržbový akumulátor pro UPS.
Technologie AGM VRLA s vysokou hustotou
aktivního materiálu a s vynikajíc! schopností
obnovy z hlubokého vybití. Certifikované dle
platných předpisů EU a ČR s optimální
životností 10 let, schopné odolávat přebíjení a
vibracím.
	8 ks
	3 300,00 Kč
	26 400,00 Kč

	005
	a Nástavba stávajícího bateriového stojanu s
příslušenstvím
	1 ks
	10 400,00 Kč
	10 400,00 Kč

	006
	n Odborná instalace na odjištěné rozvody a
zaškolení obsluhy v den instalace. Zapojení
stávajících a nových baterii. Instalace na
připravenou kabeláž. Vstupní a výstupní
kabely nejsou naceněny.
	1 ks
	5 000,00 Kč
	5 000,00 Kč

	007
	0 Doprava UPS a technika {bez jeřábnických
prací v místě vykládky)
	1 ks
	4 000,00 Kč
	4 000,00 Kč

	008
	u Revize včetně revizní zprávy. Ověřeni
provozuschopnosti evakuačního výtahu a
nouzového osvětleni.
	1 ks
	3 000,00 Kč
	3 000,00 Kč

	
	u Demontáž stávající UPS Inovatec bez
stěhování a ekologické likvidace. Hrubý úklid
	1 ks
	1 500,00 Kč
	1 500,00 Kč
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	pozice
a varian.
	NÁZEV A POPIS
	MNOŽSTVÍ
	CENA/KUS
BEZ DPH
	CENA CELKEM
BEZ DPH

	staveniště.


	CELKEM BEZ DPH:
	181 500,00 Kč

	CELKEM DPH	21%
	38 115,00 Kč

	CELKEM VČETNĚ DPH:
	219 615,00 Kč
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Příloha č. 2
Technická specifikace dodávky - Výměna UPS lanového výtahu Domova
Sosna
Předmětem zakázky je výměna UPS - Inovatec UPS 40 KVAT/T za novou UPS pro stávající
evakuační výtah v Domově Sosna. Současně bude navýšena kapacita UPS a baterií na 60kVA.
Současné baterie pořízené v roce 02/2018 budou využity. Jedná se o 32 ks baterií 12V/100Ah
(bezúdržbový, technologie AGM s vynikající schopností obnovy z hlubokého vybití,
227*330*171mm V*Š*D, 28ř5kg)
Práce obsahují:
1. demontáž stávajícího UPS Inovatec,
2. dodávka a montáž nového UPS 60kVA (online double conversion, by-pass statický a
servisní, test aku, RS 232 interface), země původu EU,
3. dodávka a montáž nadstavby boxu na baterie pro novou sadu baterií.
4. dodávka sady nových baterií pro navýšení výkonu na 60 kVA (bezúdržbové olověné
akumulátory pro UPS, certifikované dle platných předpisů EU a ČR s optimální
životností 10 let, schopné odolávat přebíjení, krátkodobému hlubokému vybití a
vibracím)
5. zapojení stávajících a nových baterií,
6. zprovoznění UPS,
7. elektro revize výměny, ověření provozuschopnosti evakuačního výtahu a nouzového
osvětlení,
8. hrubý úklid staveniště.
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