
Kostelec nad orlic!

ARROWS
advokátní kancelář

Město Kostelec nad Orlicí 
Smlouva o dílo 

„Revitalizace Domu dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí - 1. etapa"

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 2369/2019

SMLOUVA 0 DÍLO

(dále jen „smlouva")

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník), mezi následujícími smluvními stranami:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí
Se sídlem: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Zastoupen: Františkem Kinským, starostou
IČO: 00274968

Pověřen k jednání ve věcech 
technických a realizace stavby:

(dále jen „objednatel").

Zhotovitel: STATING s.r.o.
Se sídlem: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
Tel:
Zastoupen:
IČO:

+420494321231
Ing. Pavlem Hurychem, jednatelem
25963864

DIČ: CZ25963864
Zapsán v obch. rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17922
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-0816540237/0100

Pověřen k jednání ve věcech 
smluvních: Ing. Pavel Hurych
Pověřen k jednání ve věcech 
technických a realizace stavby: Tomáš Hudec

(dále jen „zhotovitel").

Článek II
Úvodní ustanovení

2.1 Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu správní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně 
oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran 
včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních 
stran.



2.2

2.3

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběru provedeného objednatelem v rámci veřejné 
zakázky s názvem „Revitalizace Domu dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí" (dále jen „veřejná zakázka"), ve 
které byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.
Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a 
povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy za dohodnutou 
maximální smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

2.4 Pro jakékoliv technické řešení je vždy rozhodujícím dokumentem projektová dokumentace.

Článek lil
Vymezení pojmů

3.1 Smlouva stanoví vymezení pojmů takto:
a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž 

jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a 
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Článek IV
Předmět smlouvy

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované stavební 
dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo.

4.2 Zhotovitel se zavazuje provést stavební dílo s názvem „Revitalizace Domu dětí a mládeže Kostelec nad 
Orlicí (dále též jako „dílo" či „stavba") za podmínek stanovených touto smlouvou a jejími přílohami a 
případnými dodatky.

4.3 Rozsah díla je určen projektovou dokumentací zpracovanou ve stupni DPS, projekční kanceláří Obchodní 
projekt Hradec Králové v.o.s., IČO: 25297066, se sídlem Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové a 
nabídkou zhotovitele s oceněným soupisem prací - položkovým rozpočtem (dále jen „položkový 
rozpočet"), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel a zhotovitel shodně 
prohlašují, že kompletní dokumentace byla zhotoviteli poskytnuta jako podklad pro účast v zadávacím 
řízení a je tedy zhotoviteli známa. Za správnost a úplnost této dokumentace odpovídá objednatel.

4.4 Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení 
díla tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a podkladech pro zpracování nabídky v rámci zakázky.

4.5 Zhotovitel prohlašuje, že objednatelem předaná výše popsaná projektová dokumentace je srozumitelná 
a technicky realizovatelná v plném rozsahu a že se s ní podrobně seznámil. Rovněž prohlašuje, že při 
zpracování cenové kalkulace pro daný rozsah prací, která slouží pro stanovení celkové ceny díla v této 
smlouvě, si prověřil projektovou dokumentaci po všech stránkách, co do rozsahu, času i způsobu 
provedení a seznámil se s objektem jako i se všemi skutečnostmi, které by mohly tuto cenu ovlivnit a 
jako takové je má v ceně započítané. Zhotovitel si je vědom povinnosti zhotovit dílo tak, aby všechny jím 
instalované stavební či technologické celky byly při předání kompletní a zcela funkční a v souladu 
s příslušnými ustanoveními platných obecně závazných předpisů a technických norem.

4.6 Všechny práce a dodávky budou provedeny podle obecně platných předpisů. Všechny práce a dodávky 
budou rovněž provedeny podle platných technických norem, pokud není projektovou dokumentací nebo 
písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak.

4.7 Zhotovitel se zavazuje dílo provádět a zhotovit za kvalitativních podmínek, které jsou vymezeny: 



r právními předpisy České republiky a přímo aplikovatelnými právními předpisy Evropské unie, a 
státními technickými normami k provádění díla, 
projektovou dokumentací dle této smlouvy, a
technologickými normami a postupy, předepsanými výrobci materiálů, komponentů a výrobků, 
které budou zhotovitelem využity ke zhotovení díla, a
skutečností, že jakost všech výrobků, komponentů, zařízení a konstrukcí, které budou použity při 
výstavbě, a prací musí odpovídat 1. jakostní třídě, a
rozhodnutími a vyjádřeními příslušných dotčených orgánů veřejné správy, které se na provádění 
díla vztahují, a
technologickými postupy pro dopravu, skladování a montáž, předepsanými konkrétními výrobci 
materiálů, komponentů a výrobků, které budou zhotovitelem využity ke zhotovení díla, a 
územním rozhodnutím a stavebním povolením, které se vztahují na provádění díla, a 
touto smlouvou.

4.8 Nedodržení a nerespektování kvalitativních podmínek při provádění díla je vedle zákonné úpravy 
podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele.

4.9 Zhotovitel je povinen obstarat si za účelem zhotovení díla dle této smlouvy v souladu s platnou právní 
úpravou další případná potřebná související povolení (např. zvláštní užívání komunikací, zábor veřejného 
prostranství), a to na své náklady a nebezpečí. Doba provedení díla se o dobu nutnou pro obstarání 
zhotovitelem dalších souvisejících povolení neprodlužuje, nedohodnou-li se smluvní strany písemně 
jinak.

4.10 Zhotovitel je povinen pořizovat průběžnou fotodokumentaci všech zakrývaných prací a konstrukcí před 
jejich zakrytím (např. výkopové práce, přeložky, stavební konstrukce apod.). Porušení této povinnosti se 
považuje za podstatné porušení této smlouvy.

4.11 Předmětem díla je rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Článek V
Cena díla

5.1 Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:
Celková cena bez DPH 13 673 939,94 Kč

DPH (21 %)_____________________________2 871 527,39 Kč

Celková cena včetně DPH 16 545 467,33 Kč
5.2 Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 1.
5.3 Cena díla je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému 

splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.
5.4 V ceně díla jsou zahrnuty všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s 

umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek 
zadávací dokumentace či této smlouvy.

5.5 Změna ceny díla je možná jestliže:
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla (tzv. vícepráce);
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (tzv. méněpráce);
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 

nezavinil, ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla;
d) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídající geologické údaje apod.).
5.6 Změna ceny díla nesmí být provedena v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona nebo nesmí touto 

změnou dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.



Článek VI
Vícepráce a méněpráce

6.1 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a 
odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list.

6.2 Upravit cenu díla je možné pouze při vzniku následujících okolností:
a) méněprací - zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu 

díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl 
ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla. Cena díla bude snížena o tuto poměrnou 
část;

b) víceprací - při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, 
a zhotovitel je nezavinil, a ani nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu 
díla (vynucené vícepráce) a jsou odsouhlaseny objednatelem. Vynucené vícepráce, je-li to možné, 
budou po jejich odsouhlasení objednatelem hrazeny z případné rezervy vzniklé neprovedením 
méněprací zápočtem.

6.3 Změna ceny díla z důvodu víceprací:
a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma 

smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či 
nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů;

b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel 
použije jednotkové ceny ve výši maximálně odpovídající cenám určeným dle aktuální cenové 
soustavy URS ve výši 80 % těchto sborníkových cen.

c) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky 
stavebních prací, dodávek a služeb v aktuální cenové soustavě URS nenacházejí, mohou být 
jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, přičemž podléhají schválení 
objednatelem.

d) v ceně víceprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, 
provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech.

e) v případech, kdy cenu víceprací nebude možno stanovit dle obecně známých sborníků 
doporučených cen (viz písmeno b. tohoto odstavce smlouvy) nebo dohodou (viz písmeno c. tohoto 
odstavce smlouvy) bude cena víceprací zjištěna na základě znaleckého posudku, který se strany 
zavazují v takovém případě nechat vyhotovit. Zhotovitel se v případě zjištění cen víceprací dle 
znaleckého posudku zavazuje provést vícepráce za cenu o 10% nižší, než bude cena uvedena ve 
znaleckém posudku. Cenu znaleckého posudku nesou obě strany rovným dílem. Na osobě znalce se 
strany dohodnou a nebude-li dohody učiněno ve lhůtě do pěti pracovních dnů od vznesení 
požadavku objednatele na ocenění víceprací znalcem, může se kterákoli ze stran obrátit na Komoru 
soudních znalců ČR, aby vybrala znalce ze svého středu.

f) Pokud bude objednatel písemně trvat na bezodkladném provedení prací a pokud přitom vznikne 
mezi stranami spor o cenu víceprací nebo pokud vznikne spor o to, zda některé práce, které bude 
objednatel požadovat provést, jsou vícepracemi nebo zda se jedná o práce, které jsou již zahrnuty 
v ceně díla a tudíž mu nevzniká právo na zvýšení ceny (respektive na zaplacení víceprací), pak je 
zhotovitel povinen tyto práce (vícepráce) provést ve lhůtách stanovených objednatelem. Až do 
učinění dohody nebo do rozhodnutí soudu nese veškeré náklady s provedením těchto prací 
(víceprací) zhotovitel.

6.4 Změna ceny díla z důvodu méněprací:
a) zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem;
b) zhotovitel provede ocenění soupisu, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve výši 

jednotkových cen položkových rozpočtů;
c) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, 

provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech.



F Článek VII
Termín a místo plnění

7.1 Termín zahájení prací (v tomto termínu je zhotovitel povinen zahájit práce na díle): stavební práce 
budou zahájeny dnem předání staveniště. Předpoklad předání staveniště je v únoru 2020.

7.2 Termín dokončení a předání díla: do 30. 6.2021
7.3 Termín pro dokončení díla je sjednán s vědomím toho, že zahrnuje či může zahrnovat období ztížených 

klimatických podmínek pro výstavbu.
7.4 Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 5 pracovních dnů od zaslání písemné výzvy k převzetí 

staveniště objednatelem zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Zhotovitel je 
povinen ve lhůtě dle předchozí věty staveniště převzít. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní 
strany zápis.

7.5 V případě, že zhotovitel ve stanovené Sdenní lhůtě bezdůvodně staveniště nepřevezme a nestane-li se 
tak ani do 5 dní ode dne doručení následné výzvy objednatele, je tento oprávněn jednostranně 
odstoupit od smlouvy.

7.6 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a ve lhůtě stanovené touto smlouvou předat dílo objednateli 
a objednatel je povinen dílo převzít. O předání a převzetí díla dle této smlouvy bude pořízen písemný 
zápis, který podepíší obě smluvní strany.

7.7 Za datum splnění smluvních závazků se považuje den podpisu závěrečného protokolu o předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků, které by bránily užívání stavby oběma smluvními stranami.

7.8 Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší moci a 
přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele.

7.9 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani 
těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za vyšší 
moc se považují rovněž nepříznivé klimatické podmínky. Pokud nepříznivé počasí (dlouhodobý pokles 
průměrných denních teplot, dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po 
dobu delší než 5 dnů, zavazují se smluvní strany k vzájemné dohodě o prodloužení Ihúty k dokončení 
díla, nejvýše však o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí 
objektivně nebo pro rozpor s normami provádění takových prací prováděny.

7.10 Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, který mu 
objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže dílo nelze 
provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho 
provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel povinen provádění díla těmto podmínkám 
přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo 
ceny díla.

7.11 Termín dokončení díla může být prodloužen o dobu, o kterou nemohly být práce zahájeny po termínu 
uvedeném v této smlouvě z důvodu nepřipravenosti stavby ze strany objednatele.

7.12 Pokud zhotovitel řádně zhotoví dílo a připraví je k předání objednateli před sjednaným termínem, 
zavazuje se objednatel převzít dílo i v tomto zkráceném termínu. Zhotovitel je v tomto případě však 
povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla.

7.13 Místo plnění díla se nachází na pozemcích pare. č. st. 1860, 1863/1, 1864 a 1865 vše v kat. území a obci 
Kostelec nad Orlicí.

Článek Vlil
Kontrola provádění díla

8.1 Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednateli, popř. dalším oprávněným 
osobám (zejména TDI, autorskému dozoru projektanta a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi), a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.

8.2 Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel 
požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.

8.3 Zjistí-li objednatel v průběhu provádění díla, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou nebo 
v rozporu s normami či dokumenty, na které tato smlouva odkazuje, je oprávněn vydat zhotoviteli 



písemný pokyn k pozastavení provádění díla. V případě oprávněného pozastavení provádění díla je 
zhotovitel povinen na své náklady sjednat nápravu závadného stavu, a to v době přiměřené povaze 
závadného stavu. O dobu od oprávněného pozastavení provádění díla do odstranění závadného stavu se 
lhůta pro dokončení a předání díla dle této smlouvy neprodlužuje. Nesplnění zhotovitelem písemného 
pokynu objednatele k pozastavení provádění díla je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této 
smlouvy ze strany zhotovitele. Nesjednání zhotovitelem nápravy závadného stavu včas je vedle zákonné 
úpravy podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele. V případě neoprávněného 
pozastavení provádění díla je objednatel povinen nahradit zhotoviteli všechny účelně vynaložené 
náklady spojené s pozastavením provádění díla a jeho následnou činností dle pokynů objednatele.

8.4 Objednatel zajistí na stavbě výkon TDI, který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a 
podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou 
součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDI podle dohody s objednatelem.

8.5 Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit odsouhlasení a 
kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve stavebním deníku.

Článek IX
Předání a převzetí díla

9.1 Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla dle tohoto článku. Předání a převzetí řádně 
dokončeného díla bude uskutečněno na základě protokolu o předání a převzetí, potvrzeného 
objednatelem, zhotovitelem a TDI, případně také autorským dozorem projektanta. Protokol o předání a 
převzetí bude pořízen objednatelem a bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a 
soupis případných vad a nedodělků.

9.2 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje 
dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, 
který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli v dohodnutém času, 
na dohodnutém místě a bez vad. Nedokončené, neúplné ani vadné dílo není objednatel povinen převzít.

9.3 Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla.
9.4 Objednatel provede prohlídku díla ve spolupráci sTDI na základě výzvy zhotovitele. Pokud objednatel 

zjistí, že předané dílo trpí vadami, které brání užívání díla nebo nejsou drobné a ojedinělé není povinen 
dílo převzít.

9.5 Oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla.
9.6 Zhotovitel se zavazuje vady uvedené v protokolu o předání díla odstranit do 10ti dnů ode dne předání a 

převzetí díla, nebude-li dohodnuto jinak.
9.7 Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.
9.8 Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které objednatel 

potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro 
užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel 
objednateli originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní 
řády a návody k obsluze technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, 
prohlášení o shodě použitých materiálů ve smyslu příslušných obecně závazných právních předpisů, 
doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu, dokumentaci 
skutečného provedení stavby, doklady, jejichž předání je součástí závazku zhotovitele provést dílo, 
fotodokumentaci všech zakrývaných prací a konstrukcí před jejich zakrytím. Jestliže zhotovitel 
objednateli nepředá kterýkoliv z v tomto bodě specifikovaných dokladů či dokumentů, je objednatel 
oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak.

9.9 Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen objednateli předat dokumentaci skutečného provedení 
stavby včetně kompletního geodetického zaměření a zákresu nové stavby, všech podzemních sítí, voda, 
plyn, elektro - silnoproud, elektro - slaboproudé vedení, kanalizace, hlubinné vrty a další 
neuvedené zakrývané sítě a fotodokumentaci průběhu stavby v elektronické a listinné podobě.



Článek X
Staveniště a zařízení staveniště

10.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro zařízení 
staveniště v termínech dle čl. VII smlouvy.

10.2 Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDI, s 
vyznačením přístupů a tras pro příjezd ke stavbě.

10.3 Zařízení staveniště předá objednatel zhotoviteli v rozsahu:
napojovací místo el. energie

napojovací místo na vodovod
10.4 Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel 

zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií, tzn., že je povinen osadit podružná 
měřidla a skutečně odebrané množství bude zhotoviteli přefakturováno ze strany města Kostelec nad 
Orlicí, a to v cenách příslušného poskytovatele energií (voda - cena se skládá z ceny vodného i 
stočného). Zhotovitel se zavazuje k úhradě nákladů za odebrané energie nejpozději ke dni dokončení díla 
a před předáním díla (stavby).

10.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu 
s dokumentací předanou objednatelem a s dalšími požadavky objednatele a TDI. Při provádění stavby 
bude postupováno dle platných norem, vyhlášek a technických předpisů výrobků. Budou dodržovány 
předepsané pracovní postupy, ČSN a bezpečnostní předpisy.

10.6 Zhotovitel' má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta, TDI a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a 
to v přiměřeném rozsahu.

10.7 Zhotovitel prohlašuje, že je s místem provádění díla řádně obeznámen včetně možností přístupu na 
staveniště, využití stavebních mechanismů, jejich dopravy na staveniště. Zhotovitel se rovněž seznámil s 
veškerými v místě platnými dopravními a jinými omezeními, které by mohly mít vliv na provádění díla.

10.8 Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej 
tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej 
neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle článku 
XIV této smlouvy, a to až do vyklizení staveniště.

Článek XI
Práva a povinnosti smluvních stran

11.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, se schválenými projektovými 
dokumentacemi a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně 
platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, 
jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají. Ustanovení čl. IV, odst. 4.7 této smlouvy není 
dotčeno. Zhotovitel je oprávněn použít k provedení díla pouze a výhradně takové stavební výrobky, 
které jsou nové a nepoužité, a to v I. jakostní třídě. Nerespektování kterékoliv povinnosti uvedené 
v tomto odstavci smlouvy se považuje mimo jiné za podstatné porušení této smlouvy.

11.2 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez 
zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků 
předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu 
plnění. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

11.3 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou 
kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou 
kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku 
objednatele.

11.4 Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly 
způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto 
smlouvou a o vadách předaného díla.



11.5 Zhotovitel povede v souladu s obecně závaznými předpisy a touto smlouvou ode dne převzetí staveniště 
stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku 
budou zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro 
provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem. 
Povinnost vést stavební deník končí až dnem odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při 
předání a převzetí předmětu díla.

11.6 Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je 
možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

11.7 Změna dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, je možná pouze se souhlasem 
objednatele, kdy objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

11.8 Zhotovitel bere na vědomí, že TDI nesmí provádět sám ani osoba s ním propojená.
11.9 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy a dále po dobu záruční 

doby sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti třetím osobám s 
pojistným plněním ve výši nejméně 10 000 000,- Kč na pojistnou událost. Zhotovitel je povinen předložit 
objednateli doklad o existenci pojištění ke dni podpisu smlouvy, ze kterého bude vyplývat výše pojistné 
částky a podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti zhotovitele. Doklad dle věty předchozí je nedílnou 
součástí této smlouvy, aniž by musel být označen jako její příloha. Porušení kterékoliv povinnosti 
uvedené v tomto odstavci je podstatným porušením této smlouvy.

11.10 Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 
odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště neoprávněným 
osobám.

11.11 Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a je tak povinen 
poskytnout součinnost a umožnit kontrolním orgánům provedení kontroiy v plném rozsahu v souladu se 
zákonnými ustanoveními, týkající se dodavatelských činností zhotoviteie souvisejících s realizací 
projektu, a to poskytnutím veškerých dokladů a informací požadovaných ze strany kontrolních orgánů.

11.12 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost po dobu plnění této smlouvy, kterou 
po něm lze spravedlivě požadovat. Zejména se může jednat o povinnost včas a řádně předávat potřebné 
doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby konkrétní stavby, 
zúčastňovat se po předchozí včasné výzvě jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout 
zhotoviteli informace potřebné pro řádné provádění díla.

11.13 Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
11.14 Objednatel je povinen předat zhotoviteli pravomocné stavební povolení, a to nejpozději ke dni předání 

staveniště.
11.15 Zhotovitel je povinen před zahájením díla zpracovat a objednateli předat upřesněný harmonogram 

výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat (vždy v předstihu v 
měsíčních intervalech od zahájení výstavby tak, aby obsahoval detailní postup prací) a aktualizace 
neprodleně předkládat objednateli,

Článek XII
Záruka za jakost díla

12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo (záruku za jakost díla) po dobu 60 měsíců od předání 
bezvadného díla. Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem VII této smlouvy. 
Záruční jakostí díla podle této smlouvy je 1. jakostní třída díla a každé jeho části při obvyklém způsobu 
užívání díla, a to po celou dobu záruky za jakost. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že dílo 
bude po celou dobu záruky za jakost způsobilé k užívání za účelem, uvedeným v této smlouvě.

12.2 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě nebo dokumentech, 
na které tato smlouva odkazuje. Dílo má vady, na které se vztahuje záruka za jakost, jestliže si dílo 
nezachová po dobu záruky za jakost smluvené vlastnosti, popř. se stane zcela nebo jen zčásti 
nezpůsobilé k užívání k účelu.



12.3 Dílo má také vady, jestliže nebylo zhotoveno v souladu s normami, upravujícími postupy zhotovitele při 
zhotovování díla, a to i v případě, že se následek takového porušení neprojeví jako vada díla ve smyslu 
článku XII, odst. 12.2 této smlouvy.

12.4 Objednatel je povinen vytknout zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu od jejich zjištění, a to bez 
ohledu na množství a/nebo povahu vad díla. Vadu díla, o které zhotovitel věděl nebo musel vědět, může 
objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv, bez ohledu na to, kdy ji zjistil. Pokud by objednatel převzal dílo 
bez výhrad a bez zjištění vad, nezbavuje to objednatele jeho nároků z vad díla za podmínek dle této 
smlouvy, ani to nezprošťuje zhotovitele jeho povinností dle této smlouvy.

12.5 V případě uplatnění nároku z vad je zhotovitel povinen vadu odstranit za podmínek dle této smlouvy. 
Nedodržení zhotovitelem této povinnosti je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této smlouvy 
ze strany zhotovitele.

12.6 Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, 
nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.

12.7 Strany si tímto sjednávají závazné termíny, do kdy je zhotovitel povinen nastoupit na odstranění a 
odstranit objednatelem reklamovanou vadu:

12.7.1 nastoupení na odstranění vady bránící užívání díla do dvou (2) pracovních dní a odstranění vady do 
čtyř pracovních dní od nahlášení;

12.7.2 nastoupení na odstranění ostatní vady nebránící užívání díla nejpozději do pěti (5) pracovních dnů 
a jejich odstranění nejpozději do 15 dnů od nahlášení; nebudou-li dohodnuty lhůty.

12.8 Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.
12.9 Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady bránící užívání díla o více jak čtyři (4) pracovní dny a 

v případě vady nebránící užívání díla o více jak třicet (30) dnů, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje, škody a náklady.

12.10 Zhotovitel je povinen ke dni konečného předání díla a konečného převzetí díla předat objednateli 
k zajištění nároků objednatele vyplývajících z poskytnuté záruky neodvolatelnou bankovní záruku znějící 
na částku rovnající se 5 % celkové ceny díla dle článku V. této smlouvy (dále jen „Bankovní záruka za 
odpovědnost za vady"). Bankovní záruka za odpovědnost za vady bude platná do konce 63. měsíce ode 
dne konečného předání díla a převzetí díla. Bankovní záruka musí být vždy výslovně vystavena jako 
nevypověditelná, neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv 
námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností 
v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je 
povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného. Smluvní strany se 
dohodly, že ke dni uplynutí platnosti Bankovní záruky za odpovědnost za vady vrátí objednatel 
zhotoviteli její originál. Nepředání bankovní záruky je důvodem k odmítnutí převzetí díla objednatelem.

Článek XIII
Platební podmínky

13.1 Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
13.2 V souladu s ustanovením § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem 
v soupisu skutečně provedených prací, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné 
plnění uskutečněné poslední pracovní den každého měsíce realizace, či ke konci realizace. Zhotovitel 
vystaví lx za měsíc fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací (bez něj není faktura 
úplná) oceněný v souladu se způsobem sjednaným v této smlouvě a potvrzený TDSI, stavbyvedoucím a 
rozpočtářem zhotovitele. Přílohou faktury bude také rekapitulace veškerých provedených prací, jež bude 
vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.

13.3 Doba splatnosti faktur je stanovena na 30 dnů po doručení objednateli. V případě prodlení objednatele 
s úhradou faktury sjednávají strany této smlouvy smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky 
za každý den prodlení.

13.4 Celkovou smluvní cenu díla objednatel uhradí minimálně do výše 90 % z celkové sjednané ceny bez DPH. 
Objednatel si vyhrazuje právo uhradit zbývající částku rovnající se až 10 % celkové sjednané smluvní 



ceny, která slouží jako pozastávka, zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání díla bez vad a 
nedodělků.

13.5 Vystavená faktura musí formou a obsahem odpovídat platným předpisům. Objednatel je oprávněn ve 
lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje předepsané náležitosti, nebo jestliže ve 
faktuře uvedený rozsah provedených prací a na základě toho vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně 
provedeným pracím. Od doručení opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti.

13.6 Platby budou probíhat výhradně v české měně.
13.7 Pozastávka dle odst. 13.4 tohoto článku smlouvy bude zhotoviteli uvolněna na základě jeho písemné 

žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je oprávněn požádat o uvolnění 
pozastávky nejdříve až poté, co budou kumulativně splněny následující podmínky:

a) dílo bude splněno (viz čl. IX této smlouvy),

b) budou odstraněny případné vady a nedodělky zjištěné při protokolárním převzetí díla.

13.8 Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby 
objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím 
datové schránky nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem.

Článek XIV
Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody

14.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel může po zhotoviteli požadovat uhrazení smluvní pokutu/y (a 
zhotovitel je povinen smluvní pokuty uhradit) za porušení následujících povinností zhotovitele 
specifikovaných či vyplývajících pro něj z textu této smlouvy:
a) Za prodlení s termínem převzetí místa plnění (staveniště) dle článku VII, odst. 7.4 této smlouvy, a to 

10 000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním uvedené povinnosti.
b) Za prodlení s dokončením a předáním díla objednateli dle článku VII, odst. 7.2 této smlouvy, a to ve 

výši 20 000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním uvedené povinnosti.
c) Za prodlení s odstraněním vady díla, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 

škody velkého rozsahu (havárie) ve lhůtě stanovené touto smlouvou, a to 10 000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý započatý den prodlení.

d) Za prodlení s odstraněním vady díla, která nebrání řádnému užívání díla, ve lhůtě stanovené touto 
smlouvou, a to 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý 
započatý den prodlení.

e) Za porušení podmínek stanovených v rámci stavebního povolení vztahujícího se k provádění díla, 
stanovených v dokumentech či pokynech správců sítí a dotčených veřejných orgánů, a to 50 000,- 
Kč za každé porušení

f) Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti uvedené v odst. 4.7, 4.10, 8.3, 8.5,11.1 dle této smlouvy.

g) Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti dle této smlouvy o dílo, které není v této smlouvě o dílo označeno jako 
podstatné porušení smlouvy o dílo, není-li pro takový případ sjednána v této smlouvě zvláštní 
smluvní pokuta.

h) Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč z ceny díla vč. DPH za 
každý i započatý den prodlení zhotovitele za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu dle této 
smlouvy,

i) Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý i jen započatý 
den prodlení se splněním povinnosti zhotovitele specifikované v článku XII, odst. 12.10 této smlouvy 
(předání objednateli Bankovní záruky za odpovědnost za vady).

14.2 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k úhradě 
smluvní pokuty.



F 14.3 Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti zhotovitelem 
vztahující se ktéto smlouvě. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 
Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

14.4 Odstoupením od této smlouvy právo na smluvní pokutu nezaniká.

Článek XV
Změna smlouvy

15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
„Dodatek ke smlouvě". Jakékoliv jiné zápisy a protokoly apod. se za změnu nepovažují.

15.2 Dodatky se pořadově číslují.

Článek XVI
Odstoupení od smlouvy

16.1 Smluvní štrany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
16.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že vůči majetku Zhotovitele je vedeno 

insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, 
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že 
majetek Zhotovitele je zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů.

16.3 Kromě zákonných důvodů a podmínek odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn odstoupit od této 
smlouvy v případě, že druhá smluvní strana porušila své povinnosti dle této smlouvy způsobem, který je 
touto smlouvou označen jako podstatné porušení smlouvy.

16.4 V případě odstoupení od smlouvy se vypořádání mezi účastníky provede v jednotkových cenách 
vyplývajících z této smlouvy a jejich příloh snížených o 30% vzhledem k nedokončenosti díla a ztrátě 
záručních oprávnění objednatele, nedohodnou-li se účastníci jinak. V případě prací, jejichž jednotkové 
ceny nejsou uvedeny v této smlouvě a jejich přílohách, budou použity jednotkové ceny ÚRS.

Článek XVII
Nebezpečí škody

17.1 Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště objednatelem a převzetím staveniště zhotovitelem 
nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.

17.2 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním díla zhotovitelem a převzetím díla 
objednatelem. Jestliže objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele 
odstraněním všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a 
vyklizení staveniště zhotovitelem.

17.3 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má objednatel, vlastnické právo k částem zhotovovaného díla 
má objednatel, a to od okamžiku jejich zapracování do díla.

Článek XVIII
Závěrečná ustanovení

18.1 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo 
jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani postoupit 
či zastavit pohledávky z této smlouvy.

18.2 Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti v této smlouvě uvedené nejsou obchodním tajemstvím 
a vyslovují souhlas s tím, aby tato smlouva i s případnými dodatky, byla bez dalšího zveřejněna.

18.3 Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

18.4 Zhotovitel souhlasí stím, že tato smlouva bude v souladu splatnou právní úpravou, zejména 
z. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, včetně příloh zveřejněna na profilu zadavatele, tj. 



objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem již při podání nabídky upozorněn, že pokud 
považuje některou část své nabídky za obchodní tajemství, musí to ve své nabídce výslovně uvést. Dále 
bude tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru zajistí objednatel.

18.5 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku.

18.6 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání a z jejich výslovné vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nevýhodných 
podmínek.

Schváleno RM 19/2019 dne 7.10.2019

Přílohy:
1. Položkový rozpočet

V Kostelci nad Orlicí dne „g 2019 V Kostelci nad Orlicí dne

objednatel

František Kinský, 
starosta Města Kostelec nad Orlicí

MĚSTO
Kostelec n. Oři.

7 41 p. Kostelec n. Orl. 
ckr. Rychnov n, Kn. -žs-

STATING’
STATING s.r.o. 

Pardubická 861/75a 
l 500 04 Hradec Králové4 25963864 • OlC: CZ25963864

zhotovitel

Ing. Pavel Hurydh, ' 
jednatel STATING s.r.o.



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.9.2019

Zadavatel: IČ:

Město Kostelec nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

Projektant: IČ:

OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 

nejsou uvedeny v soupisu prací (informace  tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na ww.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je 

zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou 

zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky 

patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, 

nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně 

plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. 

Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované 

vlastnosti.

13 673 939,94

Sazba daně

21,00% 13 673 939,94

0,00

Výše daně

2 871 527,39

23082018-REVB

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

STATING s.r.o.

15,00% 0,00

Základ daně

16 545 467,33CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23082018-REVB

Stavba:

Místo: Palackého náměstí 38 Datum:

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

OBCHODNÍ PROJEKT 

HRADEC KRÁLOVÉ

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

19.09.2019

Cena bez DPH [CZK]

 

Vedlejší rozpočtové náklady

Zpevněné plochy

Zdravotechnika

Vzduchotechnika

Stavbení úpravy - interiér

1 764 350,26

285 000,00

1 488 768,05

104 334,70

422 996,00

2 134 863,81

511 825,16

126 244,99

03.2 Elektroinstalace

Zateplení střechy

Elektroinstalace

HROMOSVOD03.1

03

VRN

06

07-REVB

05-REVA

04-REVB

02

Kód

01.1
01.2-

REVB
1 279 022,95

5 140 389,77

16 545 467,3313 673 939,94

Hydroizolace objektu 4 248 256,01

2 603 523,39

1 057 043,76

2 151 672,22

Výměna výplní otvorů

Popis Cena s DPH [CZK]

78 040,1064 495,95

344 850,00

1 801 409,34

2 603 337,922 151 518,94

1 699 854,31 2 056 823,72
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: IČ:

Město Kostelec nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25963864

DIČ: CZ25963864

Projektant: IČ:

OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 248 256,01

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 248 256,01 21,00% 892 133,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 140 389,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

01.1 - Hydroizolace objektu

STATING s.r.o.

Hydroizolace stavby bude probíhat v koordinaci s provedením zpevněných ploch. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:

OBCHODNÍ 

PROJEKT 

HRADEC 

KRÁLOVÉ

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 248 256,01

HSV - Práce a dodávky HSV 2 333 209,24

    1 - Zemní práce 1 314 942,37

    2 - Zakládání 7 885,12

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 250 235,55

    4 - Vodorovné konstrukce 50 000,00

    5 - Komunikace pozemní 29 526,88

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 295 943,26

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 89 177,03

    997 - Přesun sutě 218 011,56

    998 - Přesun hmot 77 487,47

PSV - Práce a dodávky PSV 1 915 046,77

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 795 825,08

    771 - Podlahy krytiny 119 221,69

01.1 - Hydroizolace objektu

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:

OBCHODNÍ 

PROJEKT 

HRADEC 

KRÁLOVÉ

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 248 256,01

D HSV Práce a dodávky HSV 2 333 209,24

D 1 Zemní práce 1 314 942,37

1 K 113107112
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm 

ručně
m2 87,500 144,67 12 658,63 CS ÚRS 2018 01

VV
" Dle popisu projektu - odstranění části komunikace pro izolaci 

zdiva objektu .- vrchní pojezdová vrstva

VV 35*2,5 87,500

VV Součet 87,500

2 K 113107123
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

ručně
m2 37,880 457,37 17 325,18 CS ÚRS 2018 01

VV
"vybourání podkladů pro zaizolování základů a nový okapový 

chodník 

VV 37,88 37,880

VV Součet 37,880

3 K 113107126
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného 

se štětem tl 450 mm
m2 87,500 542,12 47 435,50 CS ÚRS 2018 01

VV
" Dle popisu projektu - odstranění části komunikace pro izolaci 

zdiva objektu

VV 35*2,5 87,500

VV Součet 87,500

4 K 113107130
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 

100 mm
m2 87,500 484,88 42 427,00 CS ÚRS 2018 01

VV
" Dle popisu projektu - odstranění části komunikace pro izolaci 

zdiva objektu .- vrchní pojezdová vrstva

VV 35*2,5 87,500

VV Součet 87,500

5 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 87,500 162,75 14 240,63 CS ÚRS 2018 01

VV
" Dle popisu projektu - odstranění části komunikace pro izolaci 

zdiva objektu .- vrchní pojezdová vrstva

VV 35*2,5 87,500

VV Součet 87,500

6 K 113-R2
Rozebrání dlažeb komunikací z dlažby, odvoz na 

deponii uskladnění ke zpětnému použití
m2 87,500 96,00 8 400,00

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedené včetně přesunů hmot

VV
" Dle popisu projektu - odstranění části komunikace pro izolaci 

zdiva objektu .- vrchní pojezdová vrstva

VV 35*2,5 87,500

VV
" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 

PROTOKOLEM

VV Součet 87,500

7 K 113-R3
Rozebrání betonových obrubníků s ložem odvoz na 

deponii uskladnění ke zpětnému použití
m 65,400 155,00 10 137,00

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedené včetně přesunů hmot 

VV 17,1*2+31,2 65,400

VV
" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 

PROTOKOLEM

VV Součet 65,400

8 K 119001423
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 

6 volně ložených kabelů
m 67,200 447,08 30 043,78 CS ÚRS 2018 01

VV 31,2+18*2" dle popisu TZ při provedení hydroizolace objektu 67,200

9 K 119002121
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 

zabezpečení výkopu zřízení
kus 4,000 195,02 780,08 CS ÚRS 2018 01

10 K 119002122
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 

zabezpečení výkopu odstranění
kus 4,000 106,99 427,96 CS ÚRS 2018 01

11 K 119002131
Pochůzí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu 

zřízení
m2 8,000 112,38 899,04 CS ÚRS 2018 01

12 K 119002132
Pochůzí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu 

odstranění
m2 8,000 64,61 516,88 CS ÚRS 2018 01

13 K 119002311
Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení 

výkopu zřízení
m2 8,000 217,76 1 742,08 CS ÚRS 2018 01

14 K 119002312
Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení 

výkopu odstranění
m2 8,000 28,16 225,28 CS ÚRS 2018 01

15 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 134,400 26,88 3 612,67 CS ÚRS 2018 01

VV 67,2*2" dle popisu TZ - zabezpečení výkopu 134,400

16 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 134,400 10,56 1 419,26 CS ÚRS 2018 01

17 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m 

pro zabezpečení výkopu zřízení
m 67,200 64,18 4 312,90 CS ÚRS 2018 01

VV 31,2+18*2" dle popisu TZ při provedení hydroizolace objektu 67,200

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

01.1 - Hydroizolace objektu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m 

pro zabezpečení výkopu odstranění
m 67,200 40,00 2 688,00 CS ÚRS 2018 01

19 K 120001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 122,700 363,30 44 576,91 CS ÚRS 2018 01

VV 409*0,3 122,700

20 K 120901103

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, 

korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s 

přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva 

cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou

m3 19,200 1 432,94 27 512,45 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce: 

dle popisu TZ: 

Před zahájením prací , je nutno navrhuji provést odkopávky a sondy 

do konstrukce, které prokážou rozsah a konstrukčních řešení 

podzemních objektu, jež jsou v současnosti nepřístupné.

VV 0,8*0,8*3,0*10 " pro provedení sond dle popisu projektu 19,200

VV Součet 19,200

21 K 132312201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo 

pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4
m3 409,712 1 388,28 568 794,98 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce: 

dle popisu TZ: 

Vlastní výkopové práce se sestávají v převážné většině z odkopávek 

pro provedení hydroizolací spodní stavby. Většina odkopávek bude 

provedena v plochách jež jsou v současnosti zakryty příjezdovou 

komunikací a není možno přesně stanovit rozsah nepřístupných 

podzemních konstrukcí a prostor. Při provádění odkopávek je nutno 

postupovat opatrně a s ohledem na výskyt dutin pod terénem. 

Výkopové práce budou prováděny postupně tak, aby nedošlo ke 

zhroucení případných narušených konstrukcí při jejich dalším 

narušení. 

V zadní části v rohu se odstraní terén  a provede se nová vodorovná 

izolace nad stropem.
VV " dle v.č. D.1.1.2 a 9

VV 31,17*2,0*3,5 218,190

VV 17,1*2,0*3,5*2*0,75 179,550

VV 32,17*0,5*0,5+3,929 11,972

VV Součet 409,712

22 K 132312209
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm 

ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4
m3 409,710 237,51 97 310,22 CS ÚRS 2018 01

23 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 228,900 171,75 39 313,58 CS ÚRS 2018 01

VV " dle v.č. D.1.1.2 a 9

VV (17,1*2+31,2)*3,5 228,900

VV Součet 228,900

24 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m
m2 228,900 84,70 19 387,83 CS ÚRS 2018 01

VV " dle v.č. D.1.1.2 a 9

VV (17,1*2+31,2)*3,5 228,900

VV Součet 228,900

25 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 4 m
m3 409,710 133,42 54 663,51 CS ÚRS 2018 01

26 K 162201102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 819,420 35,05 28 720,67 CS ÚRS 2018 01

VV

409,71*2" ODVOZ NA DOČASNOU SKLÁDKU NA POZEMKU 

INVESTORA A ZPĚT PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP - BUDE 

UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM

819,420

27 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 409,710 56,51 23 152,71 CS ÚRS 2018 01

VV

409,71 " NAKLÁDÁNÍ PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP ZEMINY KOLEM 

OBJEKTU - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 

PROTOKOLEM

409,710

28 K 171101105
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných do 103 % PS
m3 409,710 90,37 37 025,49 CS ÚRS 2018 01

VV

409,71 " NAKLÁDÁNÍ PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP ZEMINY KOLEM 

OBJEKTU - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 

PROTOKOLEM

409,710

29 K 181111134
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 

nerovnosti do 200 mm ve svahu přes 1:1
m2 512,138 152,92 78 316,14 CS ÚRS 2018 01

VV
"rozprostření přebytečné zeminy na pozemku - dle popisu TZ 

str. 4

VV 204,855/2/0,2" bude upřesněno na stavbě 512,138

VV Součet 512,138

30 K 181111122
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 

nerovnosti do 150 mm ve svahu do 1:2
m2 512,138 62,37 31 942,05

VV
"rozprostření přebytečné zeminy na pozemku - dle popisu TZ 

str. 4

VV 204,855/2/0,2" bude upřesněno na stavbě 512,138

VV Součet 512,138

31 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 512,138 10,40 5 326,24 CS ÚRS 2018 01

32 K 180404111 Založení trávníku výsevem na vrstvě zeminy m2 512,138 76,67 39 265,62 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce: 

Zatravněné plochy, dotčené stavbou, budou ohumusovány a osety

VV 512,138" po dokončení stavebních prací 512,138

33 M 005724100 osivo směs travní parková kg 204,855 90,90 18 621,32 CS ÚRS 2018 01

VV 512,138*0,4 204,855

34 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 512,138 3,36 1 720,78

D 2 Zakládání 7 885,12

35 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo 

nesoudržných sypkých I(d) do 0,8
m2 1 312,000 6,01 7 885,12 CS ÚRS 2018 01

VV
(17,2*2+31,2)*2,0*10" hutnění zeminy po vrstvách při zásypu 

výkopů - dle popisu projektu
1 312,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 250 235,55

36 K 319202215
Dodatečná izolace zdiva tl do 900 mm beztlakou 

injektáží silikonovou mikroemulzí
m 103,940 2 407,50 250 235,55 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Aplikace dodatečné izolace bude provedena následujícím způsobem. 

Injektáž bude prováděna na  obvodovém zdivu a na středových 

nosných zdech.   

	Vrty lze provádět jak z vnitřní, tak i venkovní strany. Pokud se vrty 

budou provádět z venkovní strany, ukončí se cca v úrovni vnitřní čisté 

podlahy. Pokud se vrty budou provádět z vnitřní strany, začne se vrtat 

v úrovní čisté podlahy a vrt bude ukončen tak aby nezasahoval pod 

úroveň neodkopaného terénu. V případě, že nebude proveden vnější 

odkop a kde je z druhé strany terén, provedou se vrty pod stropem, 

resp. cca 10 cm nad horní hranicí terénu. 

	V místech přechodů injektáže z úrovně u podlahy, k vrtům v úrovni 

vnějšího terénu, je nutné vytvořit svislou řadu vrtů. 

	Pruh od vrtů směrem k podlaze se opatří izolační hmotou (např. 

AQUAFIN-SULFATFEST). 

	Zdivo se navrtá v roztečích cca 10 - 12 cm od sebe.  

	Vrty jsou o průměru cca 16 - 18 mm pro tlakovou aplikaci a jsou 

ukončeny cca 5 - 8 cm před koncem šíře zdi. Po jejich vyvrtání se 

provede jejich vyčištění . 

	K injektáži a provedení dodatečné izolace se použije křemičitan (např. 

AQUAFIN-F), který má těsnící a hydrofobizační vlastnosti.  

	Použitý přípravek musí být určen pro tlakovou injektáž a být vhodný i 

pro zdivo širší než 80 cm. 

	Přes injektážní hmoždinky , resp. vhodným plnícím zařízením se 

provede napuštění vrtů křemičitanem. 

	Před aplikací izolace se v místě vrtů provede pruh minerální izolační 

stěrky. 

Komppletní provedení izolace.
VV " obvodové stěny dle v.č. D.1.1.3

VV 17,1*2+3,7*2+31,17*2 103,940

VV Součet 103,940

D 4 Vodorovné konstrukce 50 000,00

37 K 4331211-R2

Dodávka a montáž nového schodiště venkovního u 

obvodové stěny dle v.č. D.1.1.3. Kompletní provedení 

vč. přesunu hmot.

kus 1,000 50 000,00 50 000,00

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoci

D 5 Komunikace pozemní 29 526,88

38 K 564661111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm 

tl 200 mm
m2 87,500 177,35 15 518,13 CS ÚRS 2018 01

VV
" Dle popisu projektu - oprava části komunikace pro izolaci 

zdiva  objektu .- vrchní pojezdová vrstva

VV 35*2,5 87,500

VV
" NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY JSOU ŘEŠENY 

SAMOSTATNÝM OBJEKTEM ROZPOČTU

VV Součet 87,500

39 K 564750011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 

150 mm
m2 87,500 160,10 14 008,75 CS ÚRS 2018 01

VV
" Dle popisu projektu - oprava části komunikace pro izolaci 

zdiva objektu .- vrchní pojezdová vrstva

VV 35*2,5 87,500

VV
" NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY JSOU ŘEŠENY 

SAMOSTATNÝM OBJEKTEM ROZPOČTU

VV Součet 87,500

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 295 943,26

40 K 612821012
Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené 

zdivo prováděná ručně
m2 169,050 719,33 121 602,74 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle popisu projektu 

Izolační opatření z vnitřní strany objektu – proti  vodě : 

Následně se na takto odizolovaný podklad nanese sanační omítkový 

systém  v požadované vrstvě cca 2 – 2,5 cm. V tomto případě se 

prostřik nanese celoplošně

VV
" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 

PROTOKOLEM

VV 31,2*3,5 109,200

VV 17,1*3,5*2/2 59,850

VV Součet 169,050

41 K 612821031 Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně m2 169,050 378,29 63 949,92 CS ÚRS 2018 01

VV
" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 

PROTOKOLEM

VV 31,2*3,5 109,200

VV 17,1*3,5*2/2 59,850

VV Součet 169,050

42 K 612821061
Příplatek k sanační omítce pro vlhké zasolené zdivo 

ZKD 10 mm prováděné ručně ve více vrstvách
m2 169,050 185,00 31 274,25 CS ÚRS 2018 01

43 K 637111112 Okapový chodník ze štěrkopísku tl 150 mm s udusáním m2 52,100 138,56 7 218,98 CS ÚRS 2018 01

VV "pro  nový okapový chodník kolem objektu

VV (31,2*2+17,1*2+3,8*2)*0,5 52,100

VV Součet 52,100

44 K 637211321
Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic tl 

50 mm kladených do písku se zalitím spár MC
m2 52,100 662,70 34 526,67 CS ÚRS 2018 01

VV "pro  nový okapový chodník kolem objektu

VV (31,2*2+17,1*2+3,8*2)*0,5 52,100

VV Součet 52,100

45 K 637311122
Okapový chodník z betonových chodníkových 

obrubníků stojatých lože beton
m 114,620 326,04 37 370,70 CS ÚRS 2018 01

VV "pro  nový okapový chodník kolem objektu

VV (31,2*2+17,1*2+3,8*2)*1,1 114,620

VV Součet 114,620

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 89 177,03

46 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 97,300 43,25 4 208,23 CS ÚRS 2018 01

VV 9,3+7,7+2,1+2,1+15,3+13,6+26+2,7+4,1+14,4 97,300
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47 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 97,300 85,34 8 303,58 CS ÚRS 2018 01

VV 9,3+7,7+2,1+2,1+15,3+13,6+26+2,7+4,1+14,4 97,300

48 K 965081-R1 Bourání nášlapných vrstev podlahy m2 97,300 56,77 5 523,72

VV
" demontáž nášlapných vrstev podlah pro novou hydroizolaci 

podlahy dle popisu projektu

VV
" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 

PROTOKOLEM

VV 9,3+7,7+2,1+2,1+15,3+13,6+26+2,7+4,1+14,4 97,300

VV Součet 97,300

49 K 981011715
Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí do 

30 % postupným rozebíráním
m3 38,000 1 000,00 38 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV
38 " demolice stávajícího schodiště venkovního u obvodové 

stěny
38,000

50 K 985111111 Otlučení omítek stěn m2 169,050 150,00 25 357,50 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce: 

dle popisu TZ: 

Tento systém je určen pro izolaci a sanaci zdiva z vnitřní části objektu 

v místech, kdee nelze provést vnější odkop a použije se na zdivo, 

které je v přímém kontaktu s terénem. 

	Bude proveden v té části objektu, kde k vnějšímu zdivu nepřiléhá 

spojovací chodba. 

	Zdivo, které je v přímém kontaktu s terénem a kde nelze provést 

vnější odkop ,se provede ošetření následujícím způsobem. To se 

provede od podlahy do výšky vnějšího terénu. 

VV
" pro "Izolační opatření z vnitřní strany objektu – proti  vodě"  - 

otlučení omítek provedeno vč. očištění zdiva

VV 31,2*3,5 109,200

VV 17,1*3,5*2/2 59,850

VV Součet 169,050

51 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 97,300 80,00 7 784,00 CS ÚRS 2018 01

VV
" očištění povrchu pro novou hydroizolaci podlahy dle popisu 

projektu

VV
" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 

PROTOKOLEM

VV 9,3+7,7+2,1+2,1+15,3+13,6+26+2,7+4,1+14,4 97,300

VV Součet 97,300

D 997 Přesun sutě 218 011,56

52 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace
t 178,698 300,00 53 609,40 CS ÚRS 2018 01

53 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 178,698 220,00 39 313,56 CS ÚRS 2018 01

54 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 1 786,980 10,00 17 869,80 CS ÚRS 2018 01

VV 178,698*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 786,980

55 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)
t 178,698 600,00 107 218,80 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 77 487,47

56 K 998017001
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 6 m
t 127,728 606,66 77 487,47 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 915 046,77

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 795 825,08

57 K 711112-R01
Provedení plošé injektáže dle popisu projektu - 

kompletní provedení vč. přesunu hmot.
m2 124,000 10 689,30 1 325 473,20

P

Poznámka k položce: 

V místech, kde nelze provést vnější odkop terénu, se provede plošná 

injektáž zdiva s následnou plošnou izolační stěrkou. Plošnou injektáž 

je nutné provést v součinnosti se svislou plošnou izolací – viz níže 

	U plošné injektáže se první řada u podlahy a poslední řada pod 

stropem, resp. nad úrovní vnějšího terénu provede na celou šířku 

zdiva ( bez cca 8 cm ) . Vlastní plošná izolace injektáží se provede tak, 

že se vytvoří rastr vrtů cca 15 cm od sebe a to šachovnicově. Vrty 

budou provedeny do cca 2 /3 šířky zdiva a jsou o průměru cca 16 mm. 

Přes injektážní pakry se napustí izolační hmotou (např. AQUAFIN-F), 

která má hydfobizační a těsnící vlastnosti. U plošné injektáže se vrty 

naplní jednou, u vodorovné izolace ( v celé šíři zdiva ) se naplní do 

úplného nasycení zdiva. 

	Plošná injektáž posune vlhkost směrem k vnějšímu terénu a omezí tak 

výrazně jeho nasákavost. 

	Proti tlakové a vzduté vodě se poté provede svislá plošná izolace. 

Vlastní vrty  se poté vyplní zálivkovou a těsnící hmotou (např. 

ASOCRET –BM), která jednak vyplní vrty a jednak zajistí statiku 

objektu. 

VV " izolace v místech kde nelze provést vnější odkop terénu

VV
31*4 " BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 

PROTOKOLEM
124,000

VV Součet 124,000

58 K 711112-R02

Provedení opatření proti vodě z vnitřní strany - dle 

popisu projektu - kompletní provedení vč. přesunu 

hmot.

m2 169,050 845,30 142 897,97
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Tento systém je určen pro izolaci a sanaci zdiva z vnitřní části objektu 

v místech, kdee nelze provést vnější odkop a použije se na zdivo, 

které je v přímém kontaktu s terénem. 

	Bude proveden v té části objektu, kde k vnějšímu zdivu nepřiléhá 

spojovací chodba. 

	Zdivo, které je v přímém kontaktu s terénem a kde nelze provést 

vnější odkop ,se provede ošetření následujícím způsobem. To se 

provede od podlahy do výšky vnějšího terénu. 

	Očištěné zdivo se opatří prokřemeňovacím nátěrem (např. AQUAFIN-

F), který jednak zpenetruje podklad a zabrání průniku solí do dalších 

vrstev. Prokřemeňovací nátěr se naředí s vodou v poměru 1 : 1 a 

formou nátěru, resp. rozprašovačem se nanese na podklad. 

	Do zavadlé vrstvy křemičitanu se ihned ve formě nátěru a v jedné 

vrstvě nanese izolační hmota (např. AQUAFIN- SULFATFEST), která  

je odolná vůči vodě a síranům a to i z negativní strany zdiva. Poté se 

provede vyplnění spár zdiva a celoplošná vyrovnávací vrstva  rychle 

schnoucí těsnící hmotou hmotou (např. ASOCRET- M30). 

	Po jejím zavadnutí ( cca 4 - 6 hodin) se nanese  2 x izolační hmota a 

vytvoří se souvislá svislá izolace. 

Kompletní provedení izolace

VV
" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 

PROTOKOLEM

VV 31,2*3,5 109,200

VV 17,1*3,5*2/2 59,850

VV Součet 169,050

59 K 711161389
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií utěsnění spár 

tmelem elastickým
m 104,000 80,00 8 320,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce: 

Dle stavu a charakteru pracovní spáry se její utěsnění provede buď 

vytvořením fabionu, resp. použitím pružné těsnící pásky

VV 31,2*2+17,1*2+3,7*2" dle popisu projektu a TZ str. 6 104,000

60 K 711493111

Provedení dodatečné hydroizolace podlahy v 

souvislosti k izolaci na stěnách - kompletní provedení 

vč. přesunu hmot

m2 97,300 845,30 82 247,69 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce: 

K izolaci podlah bude použita minerální hydroizolační hmota (např. 

AQUAFIN-1K) a následně pružná asfaltová tenkovrstvá hydroizolační 

hmota (např. COMBIFLEX-DS). Alternativně lze použít minerální 

izolační stěrky. Ty jsou vhodné hlavně pokud bude jako povrchová 

úprava použita dlažba ( systém umožňuje difuzi vodních par ). Pokud 

bude jako finální vrstva např. PVC, linoleum či epoxidový nátěr, je 

vhodnější použít bitumenovou izolaci.

VV " nová hydroizolace podlahy dle popisu projektu

VV
" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 

PROTOKOLEM

VV 9,3+7,7+2,1+2,1+15,3+13,6+26+2,7+4,1+14,4 97,300

VV Součet 97,300

61 K 711812-R01
Provedení vnější izolace pod úrovní terénu dle popisu 

projektu. Kompletní provedení vč. přesunu hmot.
m2 232,930 856,00 199 388,08

P

Poznámka k položce: 

dle popisu TZ str. 6 Vnější svislá izolace zdiva pod úrovní terénu  

K vlastní svislé izolaci se použije asfaltová silnovrstvá izolace (např. 

COMBIDIC-  2K PREMIUM). Tato izolace musí být odolná vzduté a 

tlakové vodě. 

	Bude se jednat o reaktivní a rychle schnoucí asfaltovou izolaci s 

reaktivními plnivy. 

	Vyspravený a vyrovnaný podklad se napenetruje. 

	Izolace se aplikuje na nosný podklad a to ve dvou krocích stěrkou. 

 

	Ochrana izolace se provede vložením systémové tkaniny (např. 

COMBIFLEX-VLIES) a následně polystyrenovými deskami, které se 

nalepí přímo na izolaci. 

VV " dle popisu projektu a TZ str. 6

VV 31,2*3,5 109,200

VV 31,2*0,8 24,960

VV 17,1*3,5*2/2 59,850

VV 3,7*0,8*2 5,920

VV 6,6*5" nad suterénem - strop 33,000

VV Součet 232,930

62 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m
t 2,133 17 580,00 37 498,14 CS ÚRS 2018 01

D 771 Podlahy krytiny 119 221,69

63 K 77100001R

Podlahové krytiny - dlažby vč. soklu - bude upřesněno 

dle výběru investora - kompletní provedení vč. přesunu 

hmot

m2 97,300 1 025,00 99 732,50

P

Poznámka k položce: 

V koupelnách a WC je uvažováno pod dlažby HI stěrka! 

Kompletní provedení - dodávka, montáž, přesun hmot

VV "dle výpisu tabulky místností D.1.1. 2 -9

VV
" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 

PROTOKOLEM

VV 9,3+7,7+2,1+2,1+15,3+13,6+26+2,7+4,1+14,4 97,300

VV Součet 97,300

64 K 771990111 Vyrovnání podkladu stěrkou m2 97,300 200,30 19 489,19 CS ÚRS 2018 01

VV
"vyrovnání před provedením hydroizolace podlahy dle popisu 

projektu

VV
" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 

PROTOKOLEM

VV 9,3+7,7+2,1+2,1+15,3+13,6+26+2,7+4,1+14,4 97,300

VV Součet 97,300
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: IČ:

Město Kostelec nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25963864

DIČ: CZ25963864

Projektant: IČ:

OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 151 672,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 151 672,22 21,00% 451 851,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 603 523,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

01.2-REVB - Stavbení úpravy - interiér

STATING s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu 

prací (informace  tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ 

uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v 

rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou 

veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky 

díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré 

položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně 

doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných 

k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má 

zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 

technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. 

Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně 

určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:

OBCHODNÍ 

PROJEKT 

HRADEC 

KRÁLOVÉ

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 151 672,22

HSV - Práce a dodávky HSV 772 105,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 92 997,51

    4 - Vodorovné konstrukce 50 000,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 253 993,51

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 268 027,76

    997 - Přesun sutě 83 770,20

    998 - Přesun hmot 23 316,52

PSV - Práce a dodávky PSV 1 379 566,72

    763 - Konstrukce suché výstavby 244 190,23

    766-1 - Konstrukce truhlářské 182 449,00

    771 - Podlahy krytiny 641 289,99

    781 - Dokončovací práce - obklady 191 728,06

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 119 909,44

01.2-REVB - Stavbení úpravy - interiér

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:

OBCHODNÍ 

PROJEKT 

HRADEC 

KRÁLOVÉ

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 151 672,22

D HSV Práce a dodávky HSV 772 105,50

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 92 997,51

1 K 310237251
Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém 

cihlami pálenými tl do 450 mm
kus 18,000 523,34 9 420,12 CS ÚRS 2018 01

VV 1+2" zazdívka nových překladů 3,000

VV 15" zazdívky dále nespecifikované - bude upřesněno na stavbě 15,000

VV Součet 18,000

2 K 310239211
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 

cihlami pálenými na MVC
m3 3,942 4 342,65 17 118,73 CS ÚRS 2018 01

VV " dle v.č. D.1.1.3 m.č. 018

VV 1,2*2,1*0,8 2,016

VV " dozdívky parapetů 

VV 1,5*0,5*0,5*2 0,750

VV 1,4*1,2*0,7 1,176

VV Součet 3,942

3 K 311272031

Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 

přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 

mm

m2 10,450 1 032,39 10 788,48 CS ÚRS 2018 01

VV " dle popisu TZ a v.č. D.1.1.5

VV (1,02+0,1+1,53+0,1)*3,8 10,450

VV Součet 10,450

4 K 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm kus 10,000 149,14 1 491,40 CS ÚRS 2018 01

VV 3*2+4" nad nové otvory ve stávajícím zdivu 10,000

VV Součet 10,000

5 M 59321070 překlad železobetonový RZP 119x14x14 cm kus 6,000 289,00 1 734,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2*3 6,000

6 M 59321071 překlad železobetonový RZP 149x14x14 cm kus 4,000 359,00 1 436,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4 4,000

7 K 31712-R01
Dodávka a montáž překladů nad otvory v nových 

příčkách. Kompletní provedení vč. přesunu hmot.
kus 1,000 2 500,00 2 500,00

8 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 100 mm
m2 65,015 620,20 40 322,30 CS ÚRS 2018 01

VV " dle popisu TZ str. 9 oddíl 2.6 - PŘÍČKY

VV " dle v.č. D.1.1.3

VV (3,1+0,985*2+0,1+1,96)*3,1 22,103

VV -0,7*2,0*2 -2,800

VV " dle v.č. D.1.1.5

VV (1,05+0,1+1,53+1,1+1,2+1,86+0,9+0,1+1,8*2+1,3)*3,8 48,412

VV -0,7*2,0*4 -5,600

VV 1,5*3,0 4,500

VV -0,8*2,0 -1,600

VV Součet 65,015

9 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 

kotvami
m 82,500 99,23 8 186,48 CS ÚRS 2018 01

VV 3,2*17+28,1 82,500

D 4 Vodorovné konstrukce 50 000,00

10 K 4331211-R

Dodávka a montáž nového schodiště z ŽB 

půdorysného tvaru U ve 2NP dle statické části PD vč. 

zábradlí. Kompletní provedení vč. přesunu hmot.

kus 1,000 50 000,00 50 000,00

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoci

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 253 993,51

11 K 611325225
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 

m2 na stropech
kus 19,000 1 642,32 31 204,08 CS ÚRS 2018 01

VV 4" oprava omítek po zazdění překladů 4,000

VV 15" oprava omítek po zazdívkách 15,000

VV Součet 19,000

12 K 611325421
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů 

v rozsahu plochy do 10%
m2 433,800 103,95 45 093,51 CS ÚRS 2018 01

VV " oprava stávajících stropů

VV
26+2,7+4,1+14,4+10,7+1,8+50,5+10,7+22,1+12,8+31,3+5,2+9,

3+7,7+2,1+2,1+15,3+13,6
242,400

VV
26+2,7+4,1+14,4+10,7+1,8+50,5+10,7+2,1+12,8+31,3+5,2+9,3

+7,7+2,1
191,400

VV Součet 433,800

13 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 

ručně
m2 150,930 50,00 7 546,50 CS ÚRS 2018 01

VV " dle v.č. D.1.1.2-9

VV " omítka na nově vyzděných stěnách

VV " pro tl. zdiva 200

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

01.2-REVB - Stavbení úpravy - interiér
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 10,45*2 20,900

VV " pro tl. zdiva 100

VV 65,015*2 130,030

VV Součet 150,930

14 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 

ručně
m2 150,930 30,00 4 527,90 CS ÚRS 2018 01

VV " dle v.č. D.1.1.2-9

VV " omítka na nově vyzděných stěnách

VV " pro tl. zdiva 200

VV 10,45*2 20,900

VV " pro tl. zdiva 100

VV 65,015*2 130,030

VV Součet 150,930

15 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 150,930 200,00 30 186,00 CS ÚRS 2018 01

VV " dle v.č. D.1.1.2-9

VV " omítka na nově vyzděných stěnách

VV " pro tl. zdiva 200

VV 10,45*2 20,900

VV " pro tl. zdiva 100

VV 65,015*2 130,030

VV Součet 150,930

16 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 150,930 110,08 16 614,37 CS ÚRS 2018 01

VV " dle v.č. D.1.1.2-9

VV " omítka na nově vyzděných stěnách

VV " pro tl. zdiva 200

VV 10,45*2 20,900

VV " pro tl. zdiva 100

VV 65,015*2 130,030

VV Součet 150,930

17 K 612325421
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 

rozsahu plochy do 10%
m2 1 320,235 90,00 118 821,15 CS ÚRS 2018 01

VV " oprava stávajících stěn

VV (3,09+2+3,0)*3,06 24,755

VV (3,185*2+2,4)*2,9 25,433

VV (1,71+1,1*2)*2,7 10,557

VV (3,28*2+4,3+1,0)*2,9 34,394

VV (3,4*2+4,43)*2,9 32,567

VV (1,5*4+1,74+2,66)*3,0 31,200

VV (3,1+3,5*2)*3,0 30,300

VV (0,9+1,8*2)*2,9 13,050

VV (9,35*2+5,4)*3,0 72,300

VV (1,74*2+10,5*2)*3,0 73,440

VV (4,22*2+5,22*2)*3,0 56,640

VV (3,25*2+3,28*2)*2,88 37,613

VV (9,45*2+1,3*2)*2,6 55,900

VV (9,615*2+3,25*2)*2,8 72,044

VV (1,6*2+3,2*2)*3,0 28,800

VV Mezisoučet 598,993

VV (5,1*2+3,2*2)*4,4 73,040

VV (9,7*2+5,52*2)*3,7 112,628

VV (2,425*2+3,255*2)*2,5 28,400

VV (4,3*2+3,8*2)*3,8 61,560

VV (5,4*2+4,1*2)*3,7 70,300

VV (3,9*2+4,5*2)*3,8 63,840

VV (5,5*2+4,3*2)*3,8 74,480

VV (9,515*2+5,5*2)*3,8 114,114

VV (1,8*2+3,9*2)*3,8 43,320

VV (6,6*2+3,6*2)*3,9 79,560

VV Mezisoučet 721,242

VV Součet 1 320,235

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 268 027,76

18 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
m3 428,400 30,36 13 006,22 CS ÚRS 2018 01

VV " pro práce a konstrukce ve výškách a pro montáž schodiště

VV 3,7*4*3 44,400

VV 32*4*3 384,000

VV Součet 428,400

19 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 

podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití
m3 51 408,000 1,50 77 112,00 CS ÚRS 2018 01

VV 428,4*120 51 408,000

20 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
m3 428,400 24,13 10 337,29 CS ÚRS 2018 01

21 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 444,100 60,00 26 646,00 CS ÚRS 2018 01

VV
31,3+4,1+14,4+10,7+1,8+50,5+10,7+22,1+12,8+31,3+5,2+9,3+

7,7
211,900

VV 61,1+100,1+3,6+5,8+2,8+2,9+9,8+7,8+9,7+9,9+6,7+12 232,200

VV Součet 444,100

22 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 444,100 85,34 37 899,49 CS ÚRS 2018 01

VV
31,3+4,1+14,4+10,7+1,8+50,5+10,7+22,1+12,8+31,3+5,2+9,3+

7,7
211,900

VV 61,1+100,1+3,6+5,8+2,8+2,9+9,8+7,8+9,7+9,9+6,7+12 232,200

VV Součet 444,100

23 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 14,060 83,81 1 178,37 CS ÚRS 2018 01

VV " dle v.č. D.1.1.4 m.č. 105 a 104

VV 3,7*3,8 14,060

VV Součet 14,060

24 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 81,634 100,24 8 182,99 CS ÚRS 2018 01

VV "dle v.č. D.1.1.2 v m.č. 004

VV (3,255+2,315+0,15)*2,455 14,043
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "dle v.č. D.1.1.2 v m.č. 010

VV 1,331*2,605 3,467

VV "dle v.č. D.1.1.4 v m.č. 104 a 105

VV (3,7+6,5)*3,8 38,760

VV 1,3*3,8 4,940

VV "dle v.č. D.1.1.4 v m.č. 111

VV 5,52*3,7 20,424

VV Součet 81,634

25 K 96203-R01
Bourání konstrukcí v 2 NP - příčky, stěny - dle popisu 

projektu. Kompletní provedení vč. přesunu hmot.
m3 19,871 1 000,00 19 871,00

VV "dle v.č. D.1.1.6  v m.č. 201 a 202

VV (9,9+14*2)*2,4*0,1 9,096

VV 0,9*0,9*2,5 2,025

VV 7,0*2,5*0,5 8,750

VV Součet 19,871

26 K 965081-R1 Bourání nášlapných vrstev podlahy m2 604,700 50,00 30 235,00

VV
" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 

PROTOKOLEM

VV 10,7+1,8+50,5+10,7+22,1+12,8+31,3+5,2 145,100

VV 4,1+14,4+10,7+1,8+50,5+10,7+22,1+12,8+31,3+52+9,3+7,7 227,400

VV 61,1+100,1+3,6+5,8+2,8+2,9+9,8+7,8+9,7+9,9+6,7+12,0 232,200

VV Součet 604,700

27 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 5,686 256,56 1 458,80 CS ÚRS 2018 01

VV " dle v.č. D.1.1.2

VV 1,16*2,1 2,436

VV 1,3*2,5 3,250

VV Součet 5,686

28 K 971033481
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 

MVC nebo MV tl do 900 mm
kus 3,000 803,82 2 411,46 CS ÚRS 2018 01

VV 1+2" vybourání pro nové překlady 3,000

29 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 

nebo MV tl do 600 mm
m3 1,512 985,79 1 490,51 CS ÚRS 2018 01

VV " vybourání otvoru pro okna dle v.č. D.1.1.6

VV 0,7*1,2*0,9*2 1,512

VV Součet 1,512

30 K 971033681
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 

nebo MV tl do 900 mm
m3 1,436 1 275,95 1 832,26 CS ÚRS 2018 01

VV " dle v.č .D.1.1.2 - m.č. 010

VV 1,14*2,1*0,6 1,436

VV Součet 1,436

31 K 975043111
Jednořadové podchycení stropů v do 3,5 m pro zatížení 

do 750 kg/m
m 19,500 339,13 6 613,04 CS ÚRS 2018 01

VV 6,5*3 19,500

32 K 975053131
Víceřadové podchycení stropů v do 3,5 m pro zatížení 

do 800 kg/m2
m 19,500 315,25 6 147,38 CS ÚRS 2018 01

33 K 978012121

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu 

do 10 %

m2 433,800 11,48 4 980,02 CS ÚRS 2018 01

VV " oprava stávajících stropů

VV
26+2,7+4,1+14,4+10,7+1,8+50,5+10,7+22,1+12,8+31,3+5,2+9,

3+7,7+2,1+2,1+15,3+13,6
242,400

VV
26+2,7+4,1+14,4+10,7+1,8+50,5+10,7+2,1+12,8+31,3+5,2+9,3

+7,7+2,1
191,400

VV Součet 433,800

34 K 978013121
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %
m2 1 320,235 8,20 10 825,93 CS ÚRS 2018 01

VV " oprava stávajících stěn

VV (3,09+2+3,0)*3,06 24,755

VV (3,185*2+2,4)*2,9 25,433

VV (1,71+1,1*2)*2,7 10,557

VV (3,28*2+4,3+1,0)*2,9 34,394

VV (3,4*2+4,43)*2,9 32,567

VV (1,5*4+1,74+2,66)*3,0 31,200

VV (3,1+3,5*2)*3,0 30,300

VV (0,9+1,8*2)*2,9 13,050

VV (9,35*2+5,4)*3,0 72,300

VV (1,74*2+10,5*2)*3,0 73,440

VV (4,22*2+5,22*2)*3,0 56,640

VV (3,25*2+3,28*2)*2,88 37,613

VV (9,45*2+1,3*2)*2,6 55,900

VV (9,615*2+3,25*2)*2,8 72,044

VV (1,6*2+3,2*2)*3,0 28,800

VV Mezisoučet 598,993

VV (5,1*2+3,2*2)*4,4 73,040

VV (9,7*2+5,52*2)*3,7 112,628

VV (2,425*2+3,255*2)*2,5 28,400

VV (4,3*2+3,8*2)*3,8 61,560

VV (5,4*2+4,1*2)*3,7 70,300

VV (3,9*2+4,5*2)*3,8 63,840

VV (5,5*2+4,3*2)*3,8 74,480

VV (9,515*2+5,5*2)*3,8 114,114

VV (1,8*2+3,9*2)*3,8 43,320

VV (6,6*2+3,6*2)*3,9 79,560

VV Mezisoučet 721,242

VV Součet 1 320,235

35 K 981011112
Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně 

obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním
m3 52,000 150,00 7 800,00 CS ÚRS 2018 01

VV 52 " demolice stávajícího dřevěného schodiště 52,000

D 997 Přesun sutě 83 770,20

36 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 12 m s použitím mechanizace
t 51,710 400,00 20 684,00 CS ÚRS 2018 01

37 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 51,710 220,00 11 376,20 CS ÚRS 2018 01

Strana 5 z 7



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 517,100 10,00 5 171,00 CS ÚRS 2018 01

VV 51,71*10 'Přepočtené koeficientem množství 517,100

39 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)
t 51,710 900,00 46 539,00 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 23 316,52

40 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 12 m
t 33,457 696,91 23 316,52 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 379 566,72

D 763 Konstrukce suché výstavby 244 190,23

41 K 763111442
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 

2xH2DF 12,5 TI 40 mm 100 kg/m3 EI 90 Rw 51 dB
m2 84,400 1 075,00 90 730,00 CS ÚRS 2018 01

VV " dle v.č. D.1.1.7

VV (2,5+0,15+0,9+0,1+1,0+0,1+1,8*2+1,7*2+1,8*2+1,7*2)*3,2 60,000

VV -0,7*2,0*6 -8,400

VV 10,25*3,2 32,800

VV Součet 84,400

42 K 763111447
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 

2xH2DF 12,5 TI 80 mm EI 90 Rw 55 dB
m2 79,576 1 236,25 98 375,83 CS ÚRS 2018 01

VV " dle popisu TZ str. 9 oddíl 2.6 - PŘÍČKY

VV " dle v.č. D.1.1.7

VV (5,0+3,4+5,3+1,64+3,7+3,965+4,8)*3,2 88,976

VV -0,8*2,0*5 -8,000

VV -0,7*2,0 -1,400

VV Součet 79,576

43 K 763112314
SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil 

CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 60 mm EI 60 Rw 60 dB
m2 21,635 1 182,50 25 583,39 CS ÚRS 2018 01

VV " dle popisu TZ a v.č. D.1.1.7

VV (0,15+0,9+0,1+1,0+0,1)*3,5 7,875

VV 2,15*3,2*2 13,760

VV Součet 21,635

44 K 763112328

SDK příčka mezibytová tl 300 mm zdvojený profil 

CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 100+100 mm EI90 

Rw 65dB

m2 13,760 1 322,25 18 194,16 CS ÚRS 2018 01

VV " dle popisu TZ a v.č. D.1.1.7

VV 2,15*2*3,2 13,760

VV Součet 13,760

45 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 12 m
t 10,518 1 075,00 11 306,85 CS ÚRS 2018 01

D 766-1 Konstrukce truhlářské 182 449,00

46 K 766-RDV
Dodávka a montáž vnitřních dveří - kompletní 

provedení vč. přesunu hmot.
kus 16,000 5 213,75 83 420,00

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.

VV 5+5+6" dle tabulky výrobků ozn D/8 a D/9 16,000

VV Součet 16,000

47 K 766-ROD
Dodávka a montáž dveří protipožárních ozn D/4 dle 

výpisu výrobků. Kompletní provedení vč. přesunu hmot
kus 1,000 32 250,00 32 250,00

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.

VV 1" D/4 dle výpisu výrobků 1,000

48 K 766-ROD2
Dodávka a montáž dveří protipožárních ozn D/5 dle 

výpisu výrobků. Kompletní provedení vč. přesunu hmot
kus 1,000 9 202,00 9 202,00

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.

VV 1" D/5 dle výpisu výrobků 1,000

49 K 766-ROD1
Dodávka a montáž dveří protipožárních ozn D/6 dle 

výpisu výrobků. Kompletní provedení vč. přesunu hmot
kus 1,000 9 202,00 9 202,00

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.

VV 1" D/6 dle výpisu výrobků 1,000

50 K 766-ROD3
Dodávka a montáž posuvné dělící dveře ozn D/7 dle 

výpisu výrobků. Kompletní provedení vč. přesunu hmot
kus 1,000 48 375,00 48 375,00

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.

VV 1" D/7 dle výpisu výrobků 1,000

D 771 Podlahy krytiny 641 289,99

51 K 77100001R

Podlahové krytiny - dlažby vč. soklu - bude upřesněno 

dle výběru investora - kompletní provedení vč. přesunu 

hmot

m2 168,000 1 070,00 179 760,00

P

Poznámka k položce: 

V koupelnách a WC je uvažováno pod dlažby HI stěrka! 

Kompletní provedení - dodávka, montáž, přesun hmot

VV "dle výpisu tabulky místností D.1.1. 2 -9

VV 10,7+1,8+50,5+10,7+22,1+12,8 108,600

VV 4,1+10,7+1,8+10,7+9,3+7,7 44,300

VV 3,6+5,8+2,8+2,9 15,100

VV Součet 168,000

52 K 77100002R

Podlahové krytiny - vinyl/PVC/koberec  podlaha vč. 

soklu -  bude upřesněna dle výběru investora - 

kompletní provedení vč. přesunu hmot

m2 370,300 945,00 349 933,50

P

Poznámka k položce: 

Před montáží podlah bude povrch vystěrkován. 

Kompletní provedení - dodávka, montáž, přesun hmot

VV "dle výpisu tabulky místností D.1.1. 2 -9

VV 31,3 31,300

VV 50,5+22,1+12,8+31,3+5,2 121,900

VV 61,1+100,1+9,8+7,8+9,7+9,9+6,7+12 217,100

VV Součet 370,300

53 K 771990111 Vyrovnání podkladu stěrkou m2 538,300 200,30 107 821,49 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 

PROTOKOLEM

VV 168+370,3 538,300

VV Součet 538,300

54 K 771990-R1 Vyrovnání podkladu pod keramickou dlažbu v 2 NP. m2 15,100 250,00 3 775,00

VV 3,6+5,8+2,8+2,9 15,100

D 781 Dokončovací práce - obklady 191 728,06

55 K 781474114
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 

ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 222,600 430,00 95 718,00 CS ÚRS 2018 01

VV (2,0*4+1,1*4)*2,0 24,800

VV (3,5*2+3,1*2)*2,0 26,400

VV (1,8*2+1,0*2)*2,0 11,200

VV (4,3*4)*1,2 20,640

VV (1,1*2+1,5*2)*1,5 7,800

VV (1,86*2+1,38*2+3,8*2)*2,0 28,160

VV (1,8*4+1,1*4)*2,0 23,200

VV (1,1*6+1,8*4+1,8*2)*2,0 34,800

VV (2,1*2+2,3*2)*2,0 17,600

VV (1,8*4+1,7*4)*2,0 28,000

VV Součet 222,600

56 M 59761071
obkládačky keramické koupelnové (barevné) přes 12 

do 16 ks/m2
m2 255,990 300,00 76 797,00 CS ÚRS 2018 01

VV 222,6*1,15 255,990

57 K 781479196
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 

hladkých za spárování tmelem 
m2 222,600 35,76 7 960,18 CS ÚRS 2018 01

58 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 222,600 41,27 9 186,70 CS ÚRS 2018 01

59 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 12 m
t 4,037 511,81 2 066,18 CS ÚRS 2018 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 119 909,44

60 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 2 152,777 20,86 44 906,93 CS ÚRS 2018 01

VV (84,4+79,576+21,635+13,76)*2 398,742

VV 433,8 433,800

VV 1320,235 1 320,235

VV Součet 2 152,777

61 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 2 152,770 34,84 75 002,51 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: IČ:

Město Kostelec nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25963864

DIČ: CZ25963864

Projektant: IČ:

OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 057 043,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 057 043,76 21,00% 221 979,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 279 022,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

02 - Výměna výplní otvorů

STATING s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu 

prací (informace  tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ 

uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v 

rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou 

veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky 

díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré 

položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně 

doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných 

k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má 

zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 

technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. 

Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně 

určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:

OBCHODNÍ 

PROJEKT 

HRADEC 

KRÁLOVÉ

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 057 043,76

HSV - Práce a dodávky HSV 188 925,35

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 120 078,95

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 731,25

    997 - Přesun sutě 16 204,16

    998 - Přesun hmot 2 910,99

PSV - Práce a dodávky PSV 868 118,41

    764 - Konstrukce klempířské 19 515,17

    766 - Konstrukce truhlářské 735 521,94

    766-1 - Opravy truhlářských konstrukcí 85 000,00

    784 - Dokončovací práce - malby 28 081,30

02 - Výměna výplní otvorů

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:

OBCHODNÍ 

PROJEKT 

HRADEC 

KRÁLOVÉ

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 057 043,76

D HSV Práce a dodávky HSV 188 925,35

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 120 078,95

1 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 

nadpraží
m2 113,860 641,01 72 985,40 CS ÚRS 2018 01

VV
227,72*0,5 " nová omítka ostění a nadpraží při výměnách 

výplní otvorů
113,860

2 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 300,000 17,44 5 232,00 CS ÚRS 2018 01

VV 300" práce spojené s výměnou výplní otvorů 300,000

3 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 

páskou
m2 250,000 35,15 8 787,50 CS ÚRS 2018 01

VV 250" práce spojené s výměnou výplní otvorů 250,000

4 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 

obkladů
m 227,720 145,24 33 074,05 CS ÚRS 2018 01

VV " po výměně oken dle tabulky výrobků pozice O1-O8 a D1-D3

VV (1,4+2,4)*2*9 68,400

VV (1,4+2,0)*2*7 47,600

VV (1,26+1,9)*2*4 25,280

VV 1,5*4*3 18,000

VV (1,4+1,0)*2*2 9,600

VV (1,0+1,35)*2*2 9,400

VV (0,7+1,2)*2*5 19,000

VV (0,81+1,4)*2*2 8,840

VV (1,0+2,05)*2 6,100

VV (1,0+2,8)*2 7,600

VV (1,45+2,5)*2 7,900

VV Součet 227,720

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 731,25

5 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 300,000 65,00 19 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV 300" práce spojené s výměnou výplní otvorů 300,000

6 K 962081141 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm m2 42,255 163,93 6 926,86 CS ÚRS 2018 01

VV " vybourání vyplní otvorů

VV 1,7*1,3*2 4,420

VV 3,1*2,5*2 15,500

VV 0,6*2,45*9 13,230

VV 0,55*0,85*2 0,935

VV 2,1*1,9 3,990

VV 0,9*1,9 1,710

VV 1,3*1,9 2,470

VV Součet 42,255

7 K 968062355
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 

pl do 2 m2
m2 78,134 175,57 13 717,99 CS ÚRS 2018 01

VV 1,4*2,4*9 30,240

VV 1,4*2,0*7 19,600

VV 1,26*1,9*4 9,576

VV 1,5*1,5*3 6,750

VV 1,4*1,0*2 2,800

VV 1,0*1,35*2 2,700

VV 0,7*1,2*5 4,200

VV 0,81*1,4*2 2,268

VV Součet 78,134

8 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 8,475 176,73 1 497,79 CS ÚRS 2018 01

VV
" demontáž dveří pro výměnu dle tabulky výrobků pozice D/1 a 

D2 a D3

VV 1,0*2,05 2,050

VV 1,0*2,8 2,800

VV 1,45*2,5 3,625

VV Součet 8,475

9 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %
m2 113,860 71,04 8 088,61 CS ÚRS 2018 01

VV
227,72*0,5 " otlučení ostění a nadpraží při výměnách výplní 

otvorů
113,860

D 997 Přesun sutě 16 204,16

10 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 12 m s použitím mechanizace
t 14,468 300,00 4 340,40 CS ÚRS 2018 01

11 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 14,468 220,00 3 182,96 CS ÚRS 2018 01

12 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 144,680 10,00 1 446,80 CS ÚRS 2018 01

VV 14,468*10 'Přepočtené koeficientem množství 144,680

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

02 - Výměna výplní otvorů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)
t 14,468 500,00 7 234,00 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 2 910,99

14 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 12 m
t 4,177 696,91 2 910,99 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 868 118,41

D 764 Konstrukce klempířské 19 515,17

15 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 41,620 65,13 2 710,71 CS ÚRS 2018 01

VV 1,4*9 12,600

VV 1,4*7 9,800

VV 1,2*4 4,800

VV 1,5*3 4,500

VV 1,4*2 2,800

VV 1,0*2 2,000

VV 0,7*5 3,500

VV 0,81*2 1,620

VV Součet 41,620

16 K 764216603
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 

Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm
m 41,620 400,00 16 648,00 CS ÚRS 2018 01

17 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 12 m
t 0,092 1 700,62 156,46 CS ÚRS 2018 01

D 766 Konstrukce truhlářské 735 521,94

18 K 76662-R01
Dodávka a montáž dřevěných oken v obvodových 

stěnách - dle výpisu výrobků pozice O1-O8
m2 78,134 6 930,00 541 468,62

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoci

VV " dle tabulky výrobků pozice O1-O8

VV " SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN JSOU I VNITŘNÍ PARAPETY

VV 1,4*2,4*9 30,240

VV 1,4*2,0*7 19,600

VV 1,26*1,9*4 9,576

VV 1,5*1,5*3 6,750

VV 1,4*1,0*2 2,800

VV 1,0*1,35*2 2,700

VV 0,7*1,2*5 4,200

VV 0,81*1,4*2 2,268

VV Součet 78,134

19 K 76662-R03
Dodávka a montáž dřevěných dveří v obvodových 

stěnách - dle výpisu výrobků pozice D1-D3
m2 8,475 12 531,75 106 206,58

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoci

VV " dle výpisu výrobků ozn D1-D3

VV 1,0*2,05 2,050

VV 1,0*2,8 2,800

VV 1,45*2,5 3,625

VV Součet 8,475

20 K 76662-R06
Dodávka a montáž předokenních mříží   - dle výpisu 

výrobků 
m2 49,526 1 773,75 87 846,74

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoci

VV " dle výpisu výrobků

VV 0,7*1,2 0,840

VV 1,0*1,35*2 2,700

VV 1,4*1,0*2 2,800

VV 1,5*1,5 2,250

VV 1,4*2,4*6 20,160

VV 1,4*2,0*4 11,200

VV 1,26*1,9*4 9,576

VV Součet 49,526

D 766-1 Opravy truhlářských konstrukcí 85 000,00

21 K 766-RDVV

Provedení opravy a nový nátěr vstupních dveří - bude 

upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem. 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot

kus 1,000 35 000,00 35 000,00

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.

22 K 766-RO

Provedení opravy a nový nátěr oken zimní zahrady a v 

m.č. 110  - bude upřesněno na stavbě zjišťovacím 

protokolem. Kompletní provedení vč. přesunu hmot

kus 1,000 50 000,00 50 000,00

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.

D 784 Dokončovací práce - malby 28 081,30

23 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 341,580 26,51 9 055,29 CS ÚRS 2018 01

VV
227,72*1,5 " práce spojené s výměnou výplní otvorů  - cca pruh 

150 cm kolem otvorů
341,580

24 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 341,580 20,86 7 125,36 CS ÚRS 2018 01

25 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 341,580 34,84 11 900,65 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: IČ:

Město Kostelec nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25963864

DIČ: CZ25963864

Projektant: IČ:

OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 64 495,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 64 495,95 21,00% 13 544,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 78 040,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

03 - Elektroinstalace

03.1 - HROMOSVOD

STATING s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu 

prací (informace  tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ 

uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v 

rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou 

veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky 

díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré 

položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně 

doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných 

k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má 

zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 

technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. 

Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně 

určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:

OBCHODNÍ 

PROJEKT 

HRADEC 

KRÁLOVÉ

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 64 495,95

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

03 - Elektroinstalace

03.1 - HROMOSVOD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:

OBCHODNÍ 

PROJEKT 

HRADEC 

KRÁLOVÉ

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 64 495,95

1 K Pol1
Provedení opravy hromosvodů. Kompletní provedení 

vč. přesunu hmot a stavební přípomoci
soub 1,000 64 495,95 64 495,95

03.1 - HROMOSVOD

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

03 - Elektroinstalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: IČ:

Město Kostelec nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25963864

DIČ: CZ25963864

Projektant: IČ:

OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 699 854,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 699 854,31 21,00% 356 969,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 056 823,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

03 - Elektroinstalace

03.2 - Elektroinstalace

STATING s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu 

prací (informace  tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ 

uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v 

rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou 

veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky 

díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré 

položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně 

doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných 

k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má 

zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 

technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. 

Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně 

určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:

OBCHODNÍ 

PROJEKT 

HRADEC 

KRÁLOVÉ

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 699 854,31

N00 - Elektroinstalace 1 699 854,31

    N01 - Elektroinstalace 1 699 854,31

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

03 - Elektroinstalace

03.2 - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:

OBCHODNÍ 

PROJEKT 

HRADEC 

KRÁLOVÉ

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 699 854,31

D N00 Elektroinstalace 1 699 854,31

D N01 Elektroinstalace 1 699 854,31

1 K ELEKTRO SIL
Elektroinstalace - silnoproud. Kompletní provedení vč. 

přesunu hmot
kus 1,000 1 413 000,13 1 413 000,13

2 K ELEKTRO SL
Elektroinstalace - slaboproud. Kompletní provedení vč. 

přesunu hmot
kus 1,000 286 854,18 286 854,18

03.2 - Elektroinstalace

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

03 - Elektroinstalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: IČ:

Město Kostelec nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25963864

DIČ: CZ25963864

Projektant: IČ:

OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 151 518,94

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 151 518,94 21,00% 451 818,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 603 337,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

04-REVB - Zateplení střechy

STATING s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu 

prací (informace  tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ 

uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v 

rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou 

veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky 

díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré 

položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně 

doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných 

k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má 

zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 

technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. 

Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně 

určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Strana 1 z 5



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:

OBCHODNÍ 

PROJEKT 

HRADEC 

KRÁLOVÉ

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 151 518,94

HSV - Práce a dodávky HSV 70 832,46

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 11 899,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 655,74

    997 - Přesun sutě 21 304,51

    998 - Přesun hmot 972,61

PSV - Práce a dodávky PSV 2 080 686,48

    713 - Izolace tepelné 103 450,91

    762 - Konstrukce tesařské 495 505,37

    763 - Konstrukce suché výstavby 478 599,68

    764 - Konstrukce klempířské 897 920,24

    765 - Krytina skládaná 52 651,78

    783 - Dokončovací práce - nátěry 30 000,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 22 558,50

04-REVB - Zateplení střechy

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:

OBCHODNÍ 

PROJEKT 

HRADEC 

KRÁLOVÉ

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 151 518,94

D HSV Práce a dodávky HSV 70 832,46

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 899,60

1 K 314231511
Zdivo komínů nad střechou průduch do 150x150 na MC 

včetně spárování z cihel pálených dl 290 mm
m3 2,000 5 949,80 11 899,60 CS ÚRS 2018 01

VV 2 " oprava nadstřešní části komínů - bude upřesněno na stavbě 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 655,74

2 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
m3 70,800 60,00 4 248,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce: 

POZNÁMKA - lešení pro střechu je započteno ve fasádě

VV 5,9*4*3 " montáž lešení pro věž při opravách 70,800

3 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 

podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití
m3 2 124,000 5,00 10 620,00 CS ÚRS 2018 01

VV 70,8*30 2 124,000

4 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
m3 70,800 45,00 3 186,00 CS ÚRS 2018 01

5 K 949411121
Montáž lešení věží trubkových o půdorysné ploše do 15 

m2 v do 10 m
m 3,000 1 149,61 3 448,83 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce: 

POZNÁMKA - lešení pro střechu je započteno ve fasádě

VV 3 " montáž lešení pro věž při opravách 3,000

6 K 949411211
Příplatek k schodišťovým věžím trubkovým do 10 m2 v 

do 20 m za první a ZKD den použití
m 90,000 13,50 1 215,00 CS ÚRS 2018 01

VV 3*30 90,000

7 K 949411821
Demontáž schodišťových věží trubkových o půdorysné 

ploše do 15 m2 v do 10 m
m 3,000 805,67 2 417,01 CS ÚRS 2018 01

8 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 135,000 85,34 11 520,90 CS ÚRS 2018 01

VV 15*9 " práce spojené s výměnou střešní krytiny 135,000

D 997 Přesun sutě 21 304,51

9 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 12 m s použitím mechanizace
t 10,510 578,94 6 084,66 CS ÚRS 2018 01

10 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 10,510 214,63 2 255,76 CS ÚRS 2018 01

11 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 105,100 9,35 982,69 CS ÚRS 2018 01

VV 10,51*10 'Přepočtené koeficientem množství 105,100

12 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)
t 10,510 1 140,00 11 981,40 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 972,61

13 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 3,746 259,64 972,61 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 2 080 686,48

D 713 Izolace tepelné 103 450,91

14 K 713111121
Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením 

drátem rohoží, pásů, dílců, desek
m2 405,000 64,50 26 122,50 CS ÚRS 2018 01

VV
450*0,9 " kladeno ve dvou vrstvách - dle v.č .D.1.1.8 - BUDE 

UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM
405,000

15 M 63152186 plsť izolační suchá výstavba λ=0,042 tl 120mm m2 850,500 86,00 73 143,00 CS ÚRS 2018 01

VV 405*2*1,05 850,500

16 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 12 m
t 2,163 1 935,00 4 185,41 CS ÚRS 2018 01

D 762 Konstrukce tesařské 495 505,37

17 K 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 7,200 2 855,20 20 557,44 CS ÚRS 2018 01

VV 36*0,2 7,200

18 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám 

a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4
m3 36,000 806,25 29 025,00 CS ÚRS 2018 01

VV 450*0,2*0,4 36,000

19 K 762332134
Provedení nastavení střešní konstrukce dle popisu v.č. 

D.1.1.8. Kompletní provedení vč. přesunu hmot.
m 450,000 261,23 117 553,50 CS ÚRS 2018 01

VV

" dle popisu projektu a dle poznámky na výkrese č. D.1.1.8 - 

nastavení střešní konstrukce - bude upřesněno na základě 

zjišťovacího protokolu na stavbě

VV 450 450,000

VV Součet 450,000

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 

60° z hrubých prken na sraz
m2 450,000 129,00 58 050,00 CS ÚRS 2018 01

VV
450 " dle popisu projektu a dle poznámky na výkrese č. D.1.1.8 - 

bude upřesněno na základě zjišťovacího protokolu na stavbě
450,000

21 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm m3 12,375 4 365,58 54 024,05 CS ÚRS 2018 01

VV 450*0,025*1,1 12,375

22 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 450,000 43,00 19 350,00 CS ÚRS 2018 01

VV
" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 

PROTOKOLEM

VV 450" dle výkazu projektanta 450,000

VV Součet 450,000

23 K 762342441
Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 

střechách sklonu do 60°
m 1 575,000 48,38 76 198,50 CS ÚRS 2018 01

VV " ze skladby střechy 

VV
" dle popisu projektu a dle poznámky na výkrese č. D.1.1.8 - 

bude upřesněno na základě zjišťovacího protokolu na stavbě

VV 450*3,5 1 575,000

VV Součet 1 575,000

24 M 605141140 řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m m3 4,158 6 897,20 28 678,56 CS ÚRS 2018 01

VV 1575*0,06*0,04*1,1 4,158

25 K 762395000
Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, 

laťování, světlíky, klíny
m3 16,395 1 343,75 22 030,78 CS ÚRS 2018 01

VV 12,237+4,158 16,395

26 K 76284-R2

Provedení částečné výměny krovu - cca 30% - dle 

popisu projektové dokumentace. Bude upřesněno při 

realizaci zjišťovacím protokolem

m2 135,000 344,00 46 440,00

VV
450*0,3 " dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ 

ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM
135,000

27 K 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

24 m
t 9,544 2 472,50 23 597,54 CS ÚRS 2018 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 478 599,68

28 K 763131481
SDK podhled desky 2xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 405,000 881,50 357 007,50 CS ÚRS 2018 01

VV
450*0,9 "  dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ 

ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM
405,000

29 K 763131713
SDK podhled napojení na obvodové konstrukce 

profilem
m 73,400 80,63 5 918,24 CS ÚRS 2018 01

VV
25,6*2+11,1*2  "  dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA 

STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM
73,400

30 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 405,000 15,00 6 075,00 CS ÚRS 2018 01

31 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 405,000 64,50 26 122,50 CS ÚRS 2018 01

VV
450*0,9 "  dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ 

ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM
405,000

32 M 28329210 folie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m m2 465,750 53,75 25 034,06 CS ÚRS 2018 01

VV 405*1,15 465,750

33 K 763131765
Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 

do 1,0 m
m2 405,000 53,75 21 768,75 CS ÚRS 2018 01

34 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 405,000 21,50 8 707,50 CS ÚRS 2018 01

35 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 12 m
t 10,406 2 687,50 27 966,13 CS ÚRS 2018 01

D 764 Konstrukce klempířské 897 920,24

36 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 450,000 91,38 41 121,00 CS ÚRS 2018 01

VV
" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 

PROTOKOLEM

VV 450" dle výkazu projektanta 450,000

VV Součet 450,000

37 K 764001851
Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým 

plechem do suti
m 44,600 53,75 2 397,25 CS ÚRS 2018 01

VV
32,1+12,5 " dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA 

STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM
44,600

38 K 764001871
Demontáž nároží s větrací mřížkou nebo nárožním 

plechem do suti
m 30,400 69,88 2 124,35 CS ÚRS 2018 01

VV
7+3+7+6,5+6,9 " dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA 

STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM
30,400

39 K 764001891 Demontáž úžlabí do suti m 53,800 37,63 2 024,49 CS ÚRS 2018 01

VV
8,9*2+12,5*2+4,5*2+2 " dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO 

NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM
53,800

40 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 53,800 32,25 1 735,05 CS ÚRS 2018 01

VV
8,9*2+12,5*2+4,5*2+2 " dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO 

NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM
53,800

41 K 764002811
Demontáž okapového plechu do suti v krytině 

povlakové
m 59,750 32,25 1 926,94 CS ÚRS 2018 01

VV

5,4+0,6+4*2+5,9+10,5+14,4+5,0+5,5+1,15+3,3" dle v.č 

.D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 

PROTOKOLEM

59,750

42 K 764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti m2 2,000 91,38 182,76 CS ÚRS 2018 01

VV
2 " dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ 

ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM
2,000

43 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 59,750 53,75 3 211,56 CS ÚRS 2018 01

VV

5,4+0,6+4*2+5,9+10,5+14,4+5,0+5,5+1,15+3,3" dle v.č 

.D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 

PROTOKOLEM

59,750

44 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 56,700 80,63 4 571,72 CS ÚRS 2018 01

VV
8,1*7 " dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ 

ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM
56,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

45 K 764111641
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz 

plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 30°
m2 450,000 1 360,95 612 427,50 CS ÚRS 2018 01

VV
" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 

PROTOKOLEM

VV 450" dle výkazu projektanta 450,000

VV Součet 450,000

46 K 764211605
Oplechování větraného hřebene z oblých hřebenáčů s 

větracím pásem z Pz s povrch úpravou rš 400 mm
m 44,600 474,08 21 143,97 CS ÚRS 2018 01

VV
32,1+12,5 " dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA 

STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM
44,600

47 K 764211655
Oplechování větraného nároží s větracím pásem z Pz s 

povrchovou úpravou rš 400 mm
m 30,400 527,83 16 046,03 CS ÚRS 2018 01

VV
7+3+7+6,5+6,9 " dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA 

STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM
30,400

48 K 764212606
Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 500 

mm
m 53,800 449,35 24 175,03 CS ÚRS 2018 01

VV
8,9*2+12,5*2+4,5*2+2 " dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO 

NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM
53,800

49 K 764212621
Příplatek za provedení úžlabí z Pz s povrchovou 

úpravou v plechové krytině
m 53,800 64,50 3 470,10 CS ÚRS 2018 01

50 K 764212634
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 

úpravou rš 330 mm
m 53,800 408,50 21 977,30 CS ÚRS 2018 01

VV
8,9*2+12,5*2+4,5*2+2 " dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO 

NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM
53,800

51 K 764212664
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 

úpravou rš 330 mm
m 59,750 344,00 20 554,00 CS ÚRS 2018 01

VV

5,4+0,6+4*2+5,9+10,5+14,4+5,0+5,5+1,15+3,3" dle v.č 

.D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 

PROTOKOLEM

59,750

52 K 764314612
Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo 

plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou
m2 2,000 2 375,75 4 751,50 CS ÚRS 2018 01

VV
2 " dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ 

ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM
2,000

53 K 764511602
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 

rš 330 mm
m 59,750 485,90 29 032,53 CS ÚRS 2018 01

VV

5,4+0,6+4*2+5,9+10,5+14,4+5,0+5,5+1,15+3,3" dle v.č 

.D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 

PROTOKOLEM

59,750

54 K 764511642
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 

povrchovou úpravou 330/100 mm
kus 7,000 142,98 1 000,86 CS ÚRS 2018 01

55 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 

povrchovou úpravou průměru 100 mm
m 56,700 449,35 25 478,15 CS ÚRS 2018 01

VV
8,1*7 " dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ 

ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM
56,700

56 K 764-RV

Provedení opravy a nový nátěr dřevěné konstrukce 

věžičky na střeše  - bude upřesněno na stavbě 

zjišťovacím protokolem. Kompletní provedení vč. 

přesunu hmot

kus 1,000 53 750,00 53 750,00

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.

57 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 12 m
t 4,482 1 075,00 4 818,15 CS ÚRS 2018 01

D 765 Krytina skládaná 52 651,78

58 K 765191021
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu 

přes 20° s lepenými spoji na krokve
m2 450,000 48,38 21 771,00 CS ÚRS 2018 01

VV
" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 

PROTOKOLEM

VV 450" dle výkazu projektanta 450,000

VV Součet 450,000

59 M 28329295
membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 

g/m2 s aplikovanou spojovací páskou
m2 495,000 50,53 25 012,35 CS ÚRS 2018 01

VV 450*1,1 495,000

60 K 765191901
Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve 

sklonu do 30°
m2 450,000 12,90 5 805,00 CS ÚRS 2018 01

VV
" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 

PROTOKOLEM

VV 450" dle výkazu projektanta 450,000

VV Součet 450,000

61 K 998765102
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v 

do 12 m
t 0,059 1 075,00 63,43 CS ÚRS 2018 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 30 000,00

62 K 766-RV

Provedení opravy a nový nátěr plechové konstrukce 

věžičky na střeše  - bude upřesněno na stavbě 

zjišťovacím protokolem. Kompletní provedení vč. 

přesunu hmot

kus 1,000 30 000,00 30 000,00

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 22 558,50

63 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 405,000 20,86 8 448,30 CS ÚRS 2018 01

VV 405 " podhled SDK 405,000

VV Součet 405,000

64 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 405,000 34,84 14 110,20 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: IČ:

Město Kostelec nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25963864

DIČ: CZ25963864

Projektant: IČ:

OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 488 768,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 488 768,05 21,00% 312 641,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 801 409,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

05-REVA - Zpevněné plochy

STATING s.r.o.

Zpevněné plochy budou probíhat v koordinaci s provedením hydroizolace objektu. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:

OBCHODNÍ 

PROJEKT 

HRADEC 

KRÁLOVÉ

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 488 768,05

HSV - Práce a dodávky HSV 1 488 768,05

    1 - Zemní práce 382 903,70

    2 - Zakládání 9 787,89

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 118 600,00

    5 - Komunikace pozemní 544 725,15

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 161 750,61

    997 - Přesun sutě 225 858,59

    998 - Přesun hmot 45 142,11

05-REVA - Zpevněné plochy

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:

OBCHODNÍ 

PROJEKT 

HRADEC 

KRÁLOVÉ

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 488 768,05

D HSV Práce a dodávky HSV 1 488 768,05

D 1 Zemní práce 382 903,70

1 K 113107126
Odstranění podkladu z kameniva drceného se štětem tl 

450 mm ručně
m2 325,720 487,91 158 922,05 CS ÚRS 2018 01

VV " dle výkresu č. D.2.3 a D.2.2.

VV (8,8+22,3+26,5+17,1+6,5)*3,1 251,720

VV 5,0*14,8 74,000

VV Součet 325,720

2 K 113107143 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm ručně m2 155,310 244,44 37 963,98 CS ÚRS 2018 01

VV " dle výkresu č. D.2.3 a D.2.2.

VV (26,5+17,1+6,5)*3,1 155,310

VV Součet 155,310

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 134,500 52,57 7 070,67 CS ÚRS 2018 01

VV " bude upřesněno na stavbě 

VV
2,3+2,7+14,8+2,3+2,3+3,0+0,5+2,9+1,25+1,25+26,5+26,5+17,

1+22,3+8,8
134,500

VV Součet 134,500

4 K 113-R1
Rozebrání dlažeb komunikací z dlažby, odvoz na 

deponii uskladnění ke zpětnému použití
m2 54,000 96,00 5 184,00

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedené včetně přesunů hmot

VV " dlažba  kolem domu - chodník  - bude upřesněno na stavbě 

VV (2,3+2,3+3,0+0,5+2,9+1,25+1,25+26,5)*1,35 54,000

VV Součet 54,000

5 K 119001423
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 

6 volně ložených kabelů
m 89,500 100,00 8 950,00 CS ÚRS 2018 01

VV 8,8+22,3+14,8+26,5+17,1 " dle situace na stavbě 89,500

6 K 119002121
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 

zabezpečení výkopu zřízení
kus 5,000 195,02 975,10 CS ÚRS 2018 01

VV "cca po 15m u asfaltové komunikace a štěrkových cest

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

7 K 119002122
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 

zabezpečení výkopu odstranění
kus 5,000 106,99 534,95 CS ÚRS 2018 01

8 K 119002131
Pochozí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu 

zřízení
m2 20,000 112,38 2 247,60 CS ÚRS 2018 01

9 K 119002132
Pochozí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu 

odstranění
m2 20,000 64,61 1 292,20 CS ÚRS 2018 01

10 K 119002311
Pochozí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení 

výkopu zřízení
m2 15,000 217,76 3 266,40 CS ÚRS 2018 01

11 K 119002312
Pochozí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení 

výkopu odstranění
m2 15,000 28,16 422,40 CS ÚRS 2018 01

12 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 164,000 10,00 1 640,00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle popisu TZ a  situace 

VV 82*2 164,000

VV Součet 164,000

13 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 164,000 5,00 820,00 CS ÚRS 2018 01

14 K 119003211
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem  výšky do 

1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení
m 164,000 63,20 10 364,80 CS ÚRS 2018 01

VV " po obou stranách výkopu

VV 82*2 164,000

VV Součet 164,000

15 K 119003212
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem  výšky do 

1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění
m 164,000 20,00 3 280,00 CS ÚRS 2018 01

16 K 120001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 22,000 200,00 4 400,00

VV 22 22,000

17 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 36,600 43,90 1 606,74 CS ÚRS 2018 01

VV " dle popisu v.č. D.2.3

VV 6*15*0,2 18,000

VV 93*0,2 18,600

VV Součet 36,600

18 K 132301202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 

1000 m3
m3 61,760 536,69 33 145,97 CS ÚRS 2018 01

VV
"dle  v.č. D.2.2. a D.2.3. - výkop pro krajnici komunikace a 

obrubák

VV (82*2+5,0*2+5,0*2)*0,4*0,3 22,080

VV "dle  v.č. D.2.2. a D.2.3. - výkop pro opěrnou zeď

VV 1,6*(5,0*2+14,8)*1,0 39,680

VV Součet 61,760

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

05-REVA - Zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 132301209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 4
m3 61,760 5,00 308,80 CS ÚRS 2018 01

20 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 44,160 74,01 3 268,28 CS ÚRS 2018 01

VV
22,08*2   " ODVOZ NA DOČASNOU DEPONII A ZPĚT PRO 

ZÁSYP A ÚPRAVU
44,160

21 K 174101102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 

zhutněním
m3 39,680 298,08 11 827,81 CS ÚRS 2018 01

VV " zásyp opěrné zídky

VV 39,68 39,680

VV Součet 39,680

22 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 590,800 30,51 18 025,31 CS ÚRS 2018 01

VV 22,08/0,1 220,800

VV 37/0,1 370,000

VV Součet 590,800

23 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 590,800 16,73 9 884,08 CS ÚRS 2018 01

VV "Dle popisu projektu 

VV 590,8 590,800

VV Součet 590,800

24 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 236,320 87,40 20 654,37 CS ÚRS 2018 01

VV 590,8*0,4 236,320

25 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 590,800 10,40 6 144,32 CS ÚRS 2018 01

26 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 590,800 42,80 25 286,24 CS ÚRS 2018 01

27 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 590,800 3,38 1 996,90 CS ÚRS 2018 01

28 K 185803112 Ošetření trávníku ohumusováním ve svahu do 1:2 m2 590,800 5,79 3 420,73 CS ÚRS 2018 01

D 2 Zakládání 9 787,89

29 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo 

nesoudržných sypkých I(d) do 0,8
m2 1 628,600 6,01 9 787,89 CS ÚRS 2018 01

VV
325,72*5" zhutnění výkopu a podkladů pod komunikace  po 

vrstvách
1 628,600

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 118 600,00

30 K 327122114

Opěrné zdi samonosné  ze železobetonových dílců 

tvaru L se základem z betonu prostého přímé, výšky 

1200 mm

m 24,800 4 500,00 111 600,00 CS ÚRS 2018 01

VV 5*2+14,8 24,800

31 K 327122214

Opěrné zdi samonosné  ze železobetonových dílců 

tvaru L se základem z betonu prostého rohový dílec, 

výšky 1200 mm

kus 2,000 3 500,00 7 000,00 CS ÚRS 2018 01

D 5 Komunikace pozemní 544 725,15

32 K 561121111 Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm m2 248,930 30,28 7 537,60 CS ÚRS 2018 01

VV
" dle výkresu č. D.2.3revA a D.2.2.rev.A- příjezdové 

komunikace

VV (8,8+22,3+26,5+17,1+5,6)*3,1 248,930

VV Součet 248,930

33 M 58331201 štěrkopísek netříděný t 82,147 172,00 14 129,28 CS ÚRS 2018 01

VV 248,93*0,15*2,0*1,1 82,147

VV Součet 82,147

34 K 564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm m2 74,000 31,89 2 359,86 CS ÚRS 2018 01

VV 5,0*14,8 " ze skladby parkoviště 74,000

35 K 564710011 Podklad z kameniva drceného vel. 8-16 mm tl. 40 mm m2 248,930 65,56 16 319,85 CS ÚRS 2018 01

VV
" dle výkresu č. D.2.3revA a D.2.2.rev.A- příjezdové 

komunikace

VV (8,8+22,3+26,5+17,1+5,6)*3,1 248,930

VV Součet 248,930

36 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 54,000 107,75 5 818,50 CS ÚRS 2018 01

VV " dle výkresu č. D.2.3 a D.2.2.- ŠDB ze skladby chodníku

VV (2,3+2,3+3,0+0,5+2,9+1,25+1,25+26,5)*1,35 54,000

VV Součet 54,000

37 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 74,000 173,73 12 856,02 CS ÚRS 2018 01

VV 5,0*14,8 " ze skladby parkoviště - ŠDB 74,000

38 K 567114133
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB 

III) tl 120 mm
m2 248,930 363,70 90 535,84 CS ÚRS 2018 01

VV
" dle výkresu č. D.2.3revA a D.2.2.rev.A- příjezdové 

komunikace

VV (8,8+22,3+26,5+17,1+5,6)*3,1 248,930

VV Součet 248,930

39 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm
m2 248,930 436,99 108 779,92 CS ÚRS 2018 01

VV
" dle výkresu č. D.2.3revA a D.2.2.rev.A- příjezdové 

komunikace

VV (8,8+22,3+26,5+17,1+5,6)*3,1 248,930

VV Součet 248,930

40 M 58380124 kostka dlažební žula t 49,786 3 250,00 161 804,50 CS ÚRS 2018 01

VV 248,93 248,930

VV 248,93*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 49,786

41 K 591-R01

Uvedení komunikace do původního stavu vč. lože – 

naložení dlažby na deponii, doprava na místo pro 

doplnění komunikací, montáž původní dlažby včetně 

případného doplnění novou dlažbou dle vzorů a 

obecních standardů

m2 54,000 1 500,00 81 000,00

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení včetně přesunů hmot  

VV " dlažba - chodník kolem objektu

VV (2,3+2,3+3,0+0,5+2,9+1,25+1,25+26,5)*1,35 54,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 54,000

42 K 596212211
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl do 100 m2
m2 74,000 261,17 19 326,58 CS ÚRS 2018 01

VV 5,0*14,8 " zes kladby parkoviště 74,000

43 M 59245213
dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm 

přírodní
m2 81,400 298,00 24 257,20 CS ÚRS 2018 01

VV 74*1,1 81,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 161 750,61

44 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 174,000 231,96 40 361,04 CS ÚRS 2018 01

VV 82*2+5,0*2 174,000

45 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 174,000 130,00 22 620,00 CS ÚRS 2018 01

46 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 15,660 2 790,21 43 694,69 CS ÚRS 2018 01

VV 174*0,3*0,3 15,660

47 K 919122112
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 

25 mm s těsnicím profilem
m 184,000 40,30 7 415,20 CS ÚRS 2018 01

VV 174+5*2 184,000

VV Součet 184,000

48 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 184,000 89,62 16 490,08 CS ÚRS 2018 01

VV 174+5*2 184,000

VV Součet 184,000

49 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 10,000 116,96 1 169,60 CS ÚRS 2018 01

VV 5*2 10,000

VV Součet 10,000

50 K 919735-R01

Přeložení veřejného osvětlení, kabel bude 

naspojkován. Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 

vyřízení povolení.

soub 1,000 30 000,00 30 000,00

D 997 Přesun sutě 225 858,59

51 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 278,597 220,00 61 291,34 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce: 

 přesun kameniva a asfaltu vybouraného v komunikacích

52 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 5 293,343 15,30 80 988,15 CS ÚRS 2018 01

VV 278,597*19 'Přepočtené koeficientem množství 5 293,343

53 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 278,597 100,00 27 859,70 CS ÚRS 2018 01

54 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 278,597 200,00 55 719,40 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 45 142,11

55 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 448,595 60,63 27 198,31 CS ÚRS 2018 01

56 K 998225194
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m
t 448,595 10,00 4 485,95 CS ÚRS 2018 01

57 K 998225195
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m
t 1 345,785 10,00 13 457,85 CS ÚRS 2018 01

VV 448,595*3 'Přepočtené koeficientem množství 1 345,785
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: IČ:

Město Kostelec nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25963864

DIČ: CZ25963864

Projektant: IČ:

OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 422 996,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 422 996,00 21,00% 88 829,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 511 825,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

06 - Zdravotechnika

STATING s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu 

prací (informace  tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ 

uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v 

rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou 

veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky 

díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré 

položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně 

doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných 

k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má 

zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 

technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. 

Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně 

určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:

OBCHODNÍ 

PROJEKT 

HRADEC 

KRÁLOVÉ

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 422 996,00

06 - Zdravotechnika

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:

OBCHODNÍ 

PROJEKT 

HRADEC 

KRÁLOVÉ

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 422 996,00
1 K ZTI Zdravotechnické instalace  - dle samostatného výpisu soub 1,000 422 996,00 422 996,00

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

06 - Zdravotechnika
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: IČ:

Město Kostelec nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25963864

DIČ: CZ25963864

Projektant: IČ:

OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 104 334,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 104 334,70 21,00% 21 910,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 126 244,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

07-REVB - Vzduchotechnika

STATING s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:

OBCHODNÍ 

PROJEKT 

HRADEC 

KRÁLOVÉ

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 104 334,70

D1 - Práce a dodávky HSV 5 000,00

    D2 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 000,00

D4 - Práce a dodávky PSV 99 334,70

    D5 - Nucené větrání - suterén 20 162,91

    D6 - Nucené větrání - přízemí 55 094,39

    D7 - Nucené větrání - podkroví 24 077,40

07-REVB - Vzduchotechnika

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:

OBCHODNÍ 

PROJEKT 

HRADEC 

KRÁLOVÉ

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 104 334,70

D D1 Práce a dodávky HSV 5 000,00

D D2 Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 000,00

1 K Pol4
Bourací práce a zednické přípomoci zajistí stavba dle 

požadavku profese
kus 10,000 500,00 5 000,00

D D4 Práce a dodávky PSV 99 334,70

D D5 Nucené větrání - suterén 20 162,91

2 K Pol5 Potrubí spiro 125 m 6,000 190,29 1 141,74

3 K Pol6
Protidešťová žaluzie 150x150 výfuková se síťkou proti 

hmyzu
kus 1,000 399,69 399,69

4 K Pol7 Nosný materiál kg 5,000 146,74 733,70

5 K Pol8
Nástěnný ventilátor 50-80m3/h, 100Pa, zpětná klapka, 

ložiska, doběh
kus 2,000 5 247,61 10 495,22

6 K Pol9 Montáž rozvodů VZT kus 2,000 2 159,02 4 318,04

7 K Pol10 Zaregulování VZT kus 2,000 349,38 698,76

8 K Pol11 Dveřní mřížka 300x150 kus 2,000 593,94 1 187,88

9 K Pol12 Přesun hmot v objektech v do 12 m % 1,000 1 187,88 1 187,88

D D6 Nucené větrání - přízemí 55 094,39

10 K Pol5 Potrubí spiro 125 m 7,000 190,29 1 332,03

11 K Pol13 Potrubí spiro 150 m 10,000 234,00 2 340,00

12 K Pol6
Protidešťová žaluzie 150x150 výfuková se síťkou proti 

hmyzu
kus 3,000 399,69 1 199,07

13 K Pol14
Protidešťová žaluzie 200x200 výfuková se síťkou proti 

hmyzu
kus 2,000 947,51 1 895,02

14 K Pol7 Nosný materiál kg 20,000 146,74 2 934,80

15 K Pol8
Nástěnný ventilátor 50-80m3/h, 100Pa, zpětná klapka, 

ložiska, doběh
kus 3,000 5 247,61 15 742,83

16 K Pol15 Nerezová digestoř s uhlíkovými filtry 600m3h kus 2,000 5 480,35 10 960,70

17 K Pol9 Montáž rozvodů VZT kus 5,000 2 675,88 13 379,40

18 K Pol10 Zaregulování VZT kus 5,000 349,38 1 746,90

19 K Pol11 Dveřní mřížka 300x150 kus 4,000 593,94 2 375,76

20 K Pol12 Přesun hmot v objektech v do 12 m % 1,000 1 187,88 1 187,88

D D7 Nucené větrání - podkroví 24 077,40

21 K Pol5 Potrubí spiro 125 m 5,000 190,29 951,45

22 K Pol13 Potrubí spiro 150 m 5,000 234,00 1 170,00

23 K Pol6
Protidešťová žaluzie 150x150 výfuková se síťkou proti 

hmyzu
kus 1,000 399,69 399,69

24 K Pol14
Protidešťová žaluzie 200x200 výfuková se síťkou proti 

hmyzu
kus 1,000 947,51 947,51

25 K Pol7 Nosný materiál kg 8,000 146,74 1 173,92

26 K Pol8
Nástěnný ventilátor 50-80m3/h, 100Pa, zpětná klapka, 

ložiska, doběh
kus 1,000 5 247,61 5 247,61

27 K Pol16
Nástěnný ventilátor 150m3/h, 100Pa, zpětná klapka, 

ložiska, doběh
kus 1,000 3 878,06 3 878,06

28 K Pol9 Montáž rozvodů VZT kus 2,000 3 023,38 6 046,76

29 K Pol10 Zaregulování VZT kus 2,000 349,38 698,76

30 K Pol11 Dveřní mřížka 300x150 kus 4,000 593,94 2 375,76

31 K Pol12 Přesun hmot v objektech v do 12 m % 1,000 1 187,88 1 187,88

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: IČ:

Město Kostelec nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25963864

DIČ: CZ25963864

Projektant: IČ:

OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 285 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 285 000,00 21,00% 59 850,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 344 850,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

STATING s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu 

prací (informace  tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ 

uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v 

rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou 

veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky 

díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré 

položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně 

doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných 

k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má 

zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 

technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. 

Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně 

určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:

OBCHODNÍ 

PROJEKT 

HRADEC 

KRÁLOVÉ

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 285 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 285 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:

OBCHODNÍ 

PROJEKT 

HRADEC 

KRÁLOVÉ

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 285 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 285 000,00

1 K 000-INFO

Součástí předmětu plnění je mj. stanovení přechodné 

úpravy provozu, zajištění žádosti o zvláštní užívání 

komunikace, provedení přechodného dopravního 

značení po dobu stavby, zabezpečení staveniště 

0,000 0,00 0,00

P

Poznámka k položce: 

Součástí předmětu plnění je mj. stanovení přechodné úpravy provozu, 

zajištění žádosti o zvláštní užívání komunikace, provedení 

přechodného dopravního značení po dobu stavby, zabezpečení 

staveniště např.  

zajištěním provizorních nájezdů a lávek v průběhu stavby, umístění 

výstražných tabulí a zábran, náklady na zařízení staveniště včetně 

odběru potřebných energií, likvidace odpadů, skládkovné, náklady na 

dopravu, vyhotovení geometrického plánu a geodetické dokumentace 

skutečného provedení včetně akceptačního protokolu, vyhotovení 

skutečného provedení stavby, vyhotovení dokladů potřebných pro 

předání díla např. revize, zkoušky (mj. hutnění), zaškolení a další 

práce, služby, dodávky a režijní náklady dle zadávací dokumentace. 

2 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce: 

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z 

hlediska jejich ochrany při provádění stavby a ochrana stávajících 

vedení a zařízení před poškozením 

Plánované zemní práce budou prováděny především v souvislosti s 

plánovanou generální 

opravou hydroizolací spodní stavby, kdy bude provedeno odkopání 

zeminy kolem konstrukcí 

objektu umístěných pod úrovní terénu. Před započetím zemních prací 

je nutno přizvat 

všechny správce podzemních vedení k jejich přesnému vytyčení, v 

místech křížení s 

inženýrskými sítěmi osadit chráničky dle koordinační situace, 

popřípadě provést na 

stávajících vedeních dodatečnou ochranu dle požadavků jednotlivých 

správců. Před 

zahájením výkopových prací je nutno vytýčit podzemní sítě a jejich 

ochranná pásma, jejich 

existenci potvrdit kopanými sondami. Výkopové práce a pažení 

provádět dle ČSN 73 3050

3 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou -  vytyčení stavby Kč 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2018 01

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2018 01

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

6 K 020001000 Příprava staveniště Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

7 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 170 000,00 170 000,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce: 

Náklady spojené s vybudováním, provozem a likvidací zařízení 

staveniště

8 K 034002000 Zabezpečení staveniště Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

9 K 034103000 Oplocení staveniště Kč 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2018 01

10 K 034303000 Dopravní značení na staveništi Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2018 01

11 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

12 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

13 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

14 K 072002000 Silniční provoz Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

15 K 090001000 Ostatní náklady Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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