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Smlouva o dílo 
č. objednatele: …………… 
č. zhotovitele: ……………. 

(dále jen smlouva) 
na  stavební práce vedené pod názvem  

 „Objekt Husova 146, Vysoké Mýto – hlavní budova – výměna 20 ks střešních oken“ 
uzavřená  dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 

také jen „OZ“) mezi smluvními stranami: 
 
Objednatel:  Město Vysoké Mýto 
Adresa:  B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto 
Zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. František Jiraský – starosta města   
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz) 
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto 
Číslo účtu:  1327611/0100 
IČ:   00279773 
DIČ:    CZ00279773 
 
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
Zhotovitel:                                     SAREKO s.r.o.  
Sídlo společnosti:                         Husova 187, 566 01 Vysoké Mýto  
Zastoupený ve věcech smluvních:     xxx 
Zastoupený ve věcech technických:  xxx 
Bankovní spojení:                              Č.S. a.s. Vysoké Mýto  
Číslo účtu:                                          1323263379/0800   
IČ:                            45539197 
DIČ:                            CZ45539197 
 
Zhotovitel je fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním 
rejstříku. 
dále jen „zhotovitel“ 

Preambule 
Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky, ve které objednatel jako 
zadavatel veřejné zakázky vybral nabídku zhotovitele jako nejvýhodnější pro plnění díla. 
Realizace stavebních a souvisejících prací, které jsou předmětem této smlouvy, jsou vymezeny 
smlouvou, podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci, pokyny objednatele a nabídkou 
zhotovitele, jsou pro plnění této smlouvy závaznými.  
Zhotovitel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními 
dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této smlouvy a 
prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k 
jeho realizaci. 
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Článek 1 
Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se  zavazuje provést pro objednatele stavební práce pod názvem „Objekt Husova 
146, Vysoké Mýto – hlavní budova – výměna 20 ks střešních oken“ tak, jak jsou 
specifikovány touto smlouvou a jejími přílohami (dále jen „dílo“ nebo „akce“). 

1.2. Předmětem zakázky je oprava střechy hlavní budovy .  
1.3. Objednatel se zavazuje k převzetí vytvořeného předmětu díla bez podstatných vad a nedodělků 

a zaplacení ceny za dílo uvedené v čl. 3.1. smlouvy. 
1.4. Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě. 
1.5. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podklady předanými mu 

objednatelem do uzavření smlouvy a dle platných právních předpisů, rovněž v souladu s českými 
technickými normami, které se vztahují k plnění zhotovitele, byť nejsou obecně závazné. Plnění 
povinností vyplývajících z právních předpisů donucující povahy a ze závazných rozhodnutí, 
stanovisek nebo jiných opatření orgánů veřejné moci, má v případě rozporu s ostatními 
povinnostmi zhotovitele podle předchozí věty vždy přednost. Plnění ostatních povinností 
zhotovitele má vždy přednost v případě rozporu s povinnostmi vyplývajícími z českých 
technických norem, které nejsou obecně závazné. 

1.6. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je předat nejpozději při předání předmětu díla rovněž 
veškeré povinné doklady k výrobkům a prohlášení o shodě či jiné doklady potřebné podle 
právních předpisů a provedení zaškolení provozovatele. Všechny písemné dokumenty budou 
předány v českém jazyce. To vše v souladu s pokyny objednatele. 

1.7. Vlastníkem objednatelem předaných podkladů zůstává objednatel. Zhotovitel je oprávněn je 
použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání 
a převzetí předmětu díla nebo po zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak než splněním. 

1.8. Uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob umístěného na 
těchto pozemcích a stavbách do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto pozemků a staveb 
předmětem díla. 

1.9. Nedílnou součástí závazku zhotovitele jsou veškeré práce, služby, dodávky, poplatky, úhrada 
spotřebované elektrické energie, vody a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci 
sjednaných prací. 

1.10. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení 
díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem má, nebo by měl 
vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu 
díla. 

 
Článek 2 

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody 
2.1. Vlastníkem zhotovované věci je objednatel. 
2.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci od předání a převzetí místa provádění díla 

do ukončení díla a vyklizení místa provádění díla.  
2.3. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do 

místa provádění prací resp. i okamžikem jejich montáže zde, použitím pro účel údržby, opravy 
nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, 
který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy. 

2.4. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle předcházejícího odstavce do 
předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí 
okamžikem předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem. 

 
Článek 3 

Lhůta k provádění díla 
3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit činnosti spojené s prováděním díla do pěti dnů od nabytí účinnosti 

smlouvy o dílo. 
Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele 
provést dílo do 31.08.2020 
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3.2. V tomto termínu bude také kompletně vyklizeno a protokolárně předáno staveniště a bude 
vyúčtována celá akce zhotovitelem objednateli. Termín předání plnění bude stanoven na návrh 
zhotovitele schválený objednatelem, nejméně však 3 pracovních dnů předem. V případě 
dokončení díla před termínem stanoveným v SOD, je zhotovitel oprávněn vyzvat objednatele 
k předání dokončeného díla. Objednatel však není povinen dílo na základě výše specifikované 
výzvy v předčasném termínu převzít. 

3.3. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla přizpůsobit práce režimu provozu v budově Husova 146, 
Vysoké Mýto. Před vlastním zahájením prací zhotovitel průběh prací projedná s objednatelem, 
případně s technickým dozorem objednatele. 

3.4. V pracovních dnech bude zhotovitel vždy předem konzultovat s objednatelem zahájení a 
ukončení prací, při kterých je zvýšená hlučnost s ohledem na provoz.  

3.5. Bude-li zhotovitel provádět práce o sobotách, nedělích nebo svátcích, nebudou práce zahájeny 
dříve než v 8:00 hodin a budou ukončeny nejpozději do 20:00 hodin. Provádění práce o nedělích 
nebo svátcích je zhotovitel povinen dohodnout nejméně 3 dny předem s technickým dozorem 
investora. 

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není v prodlení o počet dnů, po které nemohl dílo 
prokazatelně provádět v důsledku: 
překážek na straně objednatele, 
důvodu uvedeného v § 2913 odst. 2 OZ (vyšší moc), 
nevhodných klimatických podmínek pro provádění stavby 

 
Článek 4 

Cena za dílo a platební podmínky 
4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši: 

Cena za dílo bez DPH                             329.790,00Kč  
DPH 21 %                                 69.255,90Kč 
Cena celkem vč. 21 % DPH                             399.045,90Kč 
 
K ceně za dílo zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění 
zdanitelného plnění.  
 

4.2. Položkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele v rámci souvisejícího zadávacího řízení zůstanou 
zachovány. Pro kalkulaci víceprací a méně prací se zhotovitel zavazuje použít jednotkové ceny 
ze své cenové nabídky na předmět plnění. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny nejsou pro 
dané práce v cenové nabídce uvedeny ani jinak dohodnuty, ocení požadované práce podle 
tohoto vzorce: požadované práce = (položky víceprací dle platného ceníku cenové soustavy URS 
v době realizace díla) x ((celková cena dle čl. 3.1 bez DPH) / (celková cena díla dle rozpočtu 
dané projektové dokumentace bez DPH)). 

4.3. Záloha nebude poskytnuta.  
4.4. Změnit dílo (tj. změnit formu, kvalitu či rozsah díla jinými podklady předloženými po uzavření této 

smlouvy) či jinak změnit či zrušit smlouvu mohou strany výhradně prostřednictvím osob 
oprávněných k uzavření této smlouvy. Změna smlouvy nesmí být učiněna v takovém rozsahu, 
který by v původním souvisejícím zadávacím řízení mohl rozšířit nebo zúžit okruh možných 
dodavatelů.  Kontaktní osoby ve věcech smluvních ani určení zástupci při provádění díla nejsou 
oprávněni za smluvní strany měnit či rušit smlouvu, mohou pouze připravovat její změny. Drobné 
změny a upřesnění díla, které nemají vliv na cenu, lhůtu plnění ani vlastnosti díla, však mohou 
být rozhodnuty a potvrzeny zástupcem objednatele při provádění díla.  

4.5. Při požadavku na sjednání změny smlouvy se dotyčný navrhovatel zavazuje předložit druhé 
straně příslušný písemný změnový požadavek.  
Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů poté písemně předložit: 

pevnou cenu dodatečných nákladů, které představují plnění dle tohoto požadavku; 
lhůtu, ve které je zhotovitel schopen plnění provést; 
případné požadavky na doplňující informace ohledně rozsahu plnění. 

Objednatel se zavazuje do 15 pracovních dnů vydat k podkladům předloženým zhotovitelem 
týkající se změny smlouvy závazné stanovisko. 
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4.6. Do doby uzavření příslušné změny smlouvy není ani jedna strana povinna plnit smlouvu ve 
změněném rozsahu ani oprávněna po druhé smluvní straně takovéto plnění vyžadovat. Jestliže 
strany nedojednají změnu smlouvy a neuzavřou písemný dodatek ke smlouvě do 90 pracovních 
dnů od předložení nabídky zhotovitelem, obě strany pokračují v plnění smlouvy v původním, 
nezměněném rozsahu, nedohodnou-li se strany jinak.  

4.7. Veškeré změny této smlouvy budou provedeny formou vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

4.8. Zhotovitel bere na vědomí, že podmínkou pro uzavření dodatku týkajícího se víceprací, je 
předchozí postup objednatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění. 

4.9. V průběhu provádění díla je zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury do výše 90% 
ceny díla dle SOD, zbývajících 10% ceny díla bude objednatelem uhrazeno po předání díla bez 
vad a nedodělků. Právo zhotovitele na vystavení faktury vzniká dnem, kdy objednatel odsouhlasil 
soupis plnění zhotovitele oceněný podle jednotkových cen z cenové nabídky. Objednatel je spolu 
s odůvodněním svého stanoviska oprávněn souhlas zčásti či zcela ve lhůtě 15 pracovních dnů 
od doručení soupisu odmítnout, jestliže obsahuje plnění zhotovitelem neprovedená či provedená 
vadně, příp. jiné chyby. V rozsahu, v jakém se objednatel v této lhůtě k soupisu nevyjádří 
některým ze shora uvedených způsobů, vzniká následující den zhotoviteli právo na vystavení 
faktury i na tuto část soupisu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den 
v kalendářním měsíci. Soupis s vyjádřením objednatele podle tohoto odstavce je přílohou faktury. 
Vyjádření objednatele podle tohoto odstavce však výslovně nenahrazují převzetí příslušných 
plnění objednatelem ani uznání nároků zhotovitele spjatých až s řádným dokončením, předáním 
a převzetím díla. 

4.10. Po předání a převzetí předmětu díla je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu 
s vyúčtováním plateb na cenu za dílo. Přílohou konečné faktury je soupis prací za kalendářní 
měsíc, ve kterém došlo k předání a převzetí předmětu díla, projednaný s objednatelem výše 
uvedeným způsobem a protokol o předání a převzetí předmětu díla. Objednatel nemá vůči 
zhotoviteli žádné další závazky v souvislosti s provedením díla, pokud je zhotovitel neuplatní 
v konečné faktuře. 

4.11. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení do sídla objednatele. 
4.12. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady definované zejména 

v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění nebo bude mít jiné vady, včetně vad týkajících se  
příloh a objednatel pro takové vady nebude moci fakturu prověřit, je objednatel oprávněn ji ve 
lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti 
a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury do sídla objednatele. 

4.13. Objednatel je oprávněn započítávat své splatné nebo nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli, a to 
i před její splatností. 

4.14. Objednatel prohlašuje, že objekt stavby není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 pro výše uvedenou stavební práci nebude aplikován 
režim přenesené daňové povinnosti podle zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za 
podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle zákona o DPH. 

 
 

Článek 5 
Povinnosti objednatele a zhotovitele 

5.1. Místem provádění díla je budova Husova čp. 146 v katastrálním území a obci Vysoké Mýto. 
5.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště způsobilé k zahájení sjednaných prací na dobu plnění 

předmětu díla do bezplatného užívání. Zhotovitel je mimo jiné povinen: 
- Užívat pouze přípojná místa určená objednatelem. 
- Na svůj náklad a nebezpečí zajistit propojení připojovaného zařízení a přípojného místa, jakož 

i přístroje nutné k užívání přípojného místa a měření spotřeby. 
- Staveniště užívat jen pro účely související s prováděním díla, v žádném případě však nikoli 

k ubytování osob. 
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- Po dobu provádění díla zajistit ve spolupráci s objednatelem nepřetržitou kontrolu prostoru 
staveniště z požárního hlediska. 

- Vyklidit staveniště ke dni předání a převzetí předmětu kompletně dokončeného díla bez vad a 
nedodělků. 

5.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole plnění, 
která mají být při dalším provádění díla zakryta nebo se jinak stanou nepřístupná. 

5.4. Zhotovitel na své náklady zabezpečí dopravu, skladování a zabezpečení všech materiálů a 
dodávek a jejich přesun na místa plnění. 

5.5. Zhotovitel nese v rozsahu nezbytném pro provedení díla náklady na povolení i užívání veřejného 
prostranství, a to po dobu sjednanou pro provedení díla. Jestliže však bude zhotovitel užívat 
takové plochy pro delší dobu než na dobu sjednanou pro provedení díla, je povinen hradit 
náklady na jejich užívání, včetně případných pokut uložených za jejich užívání po delší než 
povolenou dobu, pokud za takové prodloužení neodpovídá objednatel. 

5.6. Ode dne předání staveniště do ukončení díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do 
kterého je povinen krom požadavků daných právními předpisy zapisovat veškeré skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich rozsahu a způsobu 
provádění, o stavu místa plnění díla, odchylky od technické dokumentace, dále údaje o 
opatřeních učiněných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany 
životního prostředí v souvislosti s prováděním díla nebo na díle a překážkách týkajících se 
provádění díla. 

5.7. Stavební deník musí být na staveništi všem oprávněným osobám nebo orgánům veřejné moci 
přístupný po celou pracovní dobu. Zhotovitel je povinen jej vést s nejméně dvěma průpisy, 
z nichž jeden nejpozději na počátku pracovní doby dne následujícího po provedení zápisu předá 
objednateli a další ukládá zpravidla odděleně od prvopisu, aby mohl prvopis nahradit v případě 
jeho ztráty nebo zničení. 

5.8. Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích a stavbách dotčených 
prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích a stavbách. 
Zhotovitel je povinen nahradit škodu na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku 
třetích osob, umístěného na těchto pozemcích a stavbách, jejich uvedením do předešlého stavu. 

5.9. Veškeré pozemky a stavby dotčené prováděním díla a majetek třetích osob umístěný na těchto 
pozemcích a stavbách je zhotovitel povinen uvést do původního stavu, pokud nejsou úpravy 
těchto pozemků a staveb předmětem díla. 

 
Článek 6 

Kontrola provádění díla 
6.1. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn 

vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele. 
6.2. Zhotovitel je povinen v termínu stanoveném nejméně jeden pracovní den předem, zajistit 

bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru stanovený objednatelem a 
kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn bezpečný přístup, je technický dozor stavby 
oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly 
příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. 

6.3. Technický dozor je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a 
výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu.  

6.4. Technický dozor bude zajišťován prostřednictvím objednatele, není součástí této smlouvy o dílo. 
 

Článek 7 
Ukončení smlouvy 

7.1. Smlouva může být ukončena:  
- Písemnou dohodou objednatele a zhotovitele.  
- Okamžitým odstoupením od smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana podstatně poruší 

některou povinnost uvedenou v této smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy a je na 
tuto skutečnost stranou oprávněnou upozorněna prokazatelnou formou (zápis ve stavebním 
deníku, doporučená korespondence, datová zpráva). Smluvní strany výslovně ujednaly, že 
v případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení některých 
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povinností zhotovitelem uvedených v této smlouvě, případně obecně závazných právních 
předpisů, má zhotovitel nárok pouze na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně 
spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.  
Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v takovém případě objednateli vzniká nárok k 
zhotoviteli na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých 
prodloužením termínu provedení díla.  

7.2. K okamžitému odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn v případě, že se prokáže, že údaje 
uvedené v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je předmětem činnosti této smlouvy, jsou 
nebo byly nepravdivé. 

7.3. Ukončení smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy 
strana povinná podstatně poruší své povinnosti. 

7.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo ukončit smlouvu po 
marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj 
závazek nesplní, může oprávněná strana ukončit smlouvu před uplynutím lhůty dodatečného 
plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

7.5. Ukončením smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Ukončení smlouvy se 
však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi 
smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných nároků, které podle 
této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy nebo 
řádném dokončení díla. 

7.6. Smluvní strany se dohodly, že pokud v průběhu plnění díla dojde k navýšení ceny díla nad rámec 
finančních prostředků, kterými objednatel disponuje v rozpočtu města na předmět plnění této 
smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo ukončit smlouvu s okamžitou platností bez nároku na 
jakékoliv sankce ze strany zhotovitele a uhradit zhotoviteli jen do té doby prokazatelně 
vynaložené náklady. Zhotovitel v tomto případě nebude vyžadovat po objednateli náhradu ušlého 
zisku. V případě, že bude smlouva ukončena před termínem zahájení díla, resp. předání 
staveniště, zhotovitel není oprávněn účtovat žádné prokazatelné náklady, a to ani v případě, že 
zhotoviteli vzniknou. 

 
Článek 8 
Sankce 

8.1. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s předáním řádného a bezvadného plnění dle sjednaného 
termínu činí 500 Kč za každý kalendářní den prodlení. 

8.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o 
předání díla činí 500,00 Kč za každou vadu a nedodělek a kalendářní den prodlení. 

8.3. Při nedodržení lhůt uvedených v článku 9. „Záruka“ této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli částku 500,00 Kč za každou lhůtu, každou vadu a kalendářní den prodlení. 

8.4. V případě prodlení při placení za dílo, zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné 
částky za každý den prodlení.  

8.5. V případě, že dodavatel nesplní povinnost stanovenou mu v odst. 10.8. této smlouvy, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. 

8.6. Veškeré pokuty, sankce či náhrady škod uložené objednateli v souvislosti s porušením povinností 
zhotovitelem se zavazuje zhotovitel uhradit objednateli. Objednatel ke každému jednotlivému 
případu zhotovitele písemně vyzve. 

8.7. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se 
vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. 

8.8. Smluvní strany mohou pro jednotlivá ustanovení dle tohoto článku dohodnout jiný režim. 
 

Článek 9 
Záruka 

9.1. Zhotovitel poskytne objednateli na celý předmět plnění záruční dobu 36 měsíců od protokolárního 
předání kompletního dokončeného díla bez vad a nedodělků. Na materiály s kratší záruční lhůtou 
poskytne zhotovitel záruční dobu dle dodavatele příslušného materiálu. Zhotovitel je povinen 
kratší záruční dobu u každého jednotlivého případu objednateli prokázat. 
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9.2. Objednatel je povinen vady obratem po jejich zjištění písemně (poštovní nebo e-mailovou 
korespondencí s potvrzením doručitele o akceptaci zprávy) reklamovat u zhotovitele. Reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den běhu doby záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

9.3. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo omezujících užívání předmětu díla je 
zhotovitel povinen odstranit oznámené vady do 48 hodin od jejího uplatnění.  

9.4. V případě vzniku ostatních vad neohrožujících bezpečnost nebo neomezujících užívání předmětu 
díla je zhotovitel povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci zhotovitel 
uznává. 

9.5. Zhotovitel nejdéle do 10 kalendářních dnů poté, co obdržel od objednatele reklamaci vady díla 
neohrožující bezpečnost nebo neomezující užívání předmětu díla, není-li s přihlédnutím k 
charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta, započne s odstraňováním vady šetřením příčin 
na místě popř. jiným způsobem a dohodne s objednatelem způsob a termín jejich odstranění, s 
odstraňováním vady neohrožující bezpečnost nebo neomezující užívání předmětu díla započne 
však nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od jejího nahlášení. Reklamovaná vada 
neohrožujících bezpečnost nebo neomezujících užívání předmětu díla bude odstraněna, včetně 
písemného předání nejpozději do třiceti kalendářních dnů od jejího prokazatelného nahlášení 
zhotoviteli, nedohodnou-li smluvní strany jinou lhůtu. 

9.6. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu objednatele a 
identifikaci této smlouvy.  

9.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve výše uvedené lhůtě nebo oznámí před jejím 
uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze 
sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu těchto oprav. Nárok 
objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká. 

9.8. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 
 

Článek 10 
Subdodavatelé 

10.1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v 
plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu smlouvy seznam 
subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů 
a výše jejich podílu na díle. Dále je zhotovitel povinen na písemnou výzvu objednatele předložit 
objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých subdodavatelů. 
Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, 
bez písemného souhlasu objednatele.  

10.2. Zhotovitel oznámí objednateli svůj záměr zadat určitou část díla subdodavateli vždy s takovým 
předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného subdodavatele v žádném případě nevedla 
k prodlení v provádění příslušné části díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat 
označení navrženého subdodavatele a popis části díla, jejímž prováděním má být subdodavatel 
pověřen. Zhotovitel dále předloží objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný subdodavatel 
je odborně způsobilý k provedení určité části díla. 

10.3. Ve lhůtě 15 dnů od doručení oznámení objednatel schválí navrhovaného subdodavatele. 
Objednatel je oprávněn s uvedením řádného důvodu navrženého subdodavatele odmítnout.  

10.4. Pokud odmítne navrženého subdodavatele, zhotovitel v takovém případě předloží objednateli 
nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle prvního a druhého bodu tohoto článku 
smlouvy.  

10.5. Schválení změn subdodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací, termín a cenu dle 
této smlouvy. 

10.6. Pokud se jedná o změnu subdodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval splnění 
kvalifikačních předpokladů v souvisejícím zadávacím řízení, musí nový subdodavatel rovněž 
splňovat předmětné kvalifikační předpoklady.  

10.7. Zhotovitel bude odpovídat za práci provedenou subdodavateli tak, jako by ji provedl sám. 
Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových subdodavatelů, kteří splňují požadované 
předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito 
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subdodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci subdodavatelů a bude koordinovat jejich 
práci tak, aby jednotlivé části díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že 
uhradí objednateli či třetí osobě škodu způsobenou subdodavatelem v případě, že tak neučiní 
subdodavatel.  

10.8. Zhotovitel si je vědom povinnosti objednatele (zadavatele) vyplývající mu ze zákona č. 134/2016 
Sb., uveřejnit seznam subdodavatelů veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje splnit povinnost 
předložit objednateli (zadavateli) seznam subdodavatelů ve smyslu ust. § 105 odst. 1 ve lhůtách 
uvedených v § 105 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. Splnění této povinnosti je zajištěno smluvní 
pokutou ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý den prodlení. Tuto smluvní pokutu uhradí 
zhotovitel objednateli na základě jeho výzvy. 

 
Článek 11 

Závěrečná ustanovení 
11.1. Dodavatel v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) 
uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech 
jejích změn a dodatků. 

11.2. Dodavatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich 
zveřejněním v registru smluv městem Vysokým Mýtem, B. Smetany 92, Vysoké Mýto, 
PSČ 566 01, IČ: 00279773. Souhlas uděluje dodavatel na dobu neurčitou. Osobní údaje 
poskytuje dobrovolně. Osobní údaje fyzických osob nejednajících v rámci podnikatelské 
činnosti, tj. zejm. datum narození, rodné číslo a trvalý pobyt nebudou ve zveřejněné 
smlouvě v Registru smluv uvedeny. 

11.3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

11.4. Dodavatel na vlastní náklady zajistí likvidaci odpadu vzniklého při provádění díla dle 
obecně závazných předpisů.  

11.5. Splněním díla je úplné dokončení díla bez vad a nedodělků, vyklizení staveniště 
a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby. Dále předání dokladů v rozsahu 
zadávací dokumentace a další požadované předepsané dokumenty dle ust. odst. 1.5. této 
smlouvy. 

11.6. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím 
podepsání dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.  

11.7. Tato smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady města Vysokého Mýta č. 101/17 ze 
dne 1. 2. 2017, kterým Rada města svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o 
uzavírání smluv, u nichž sjednaná cena nepřesahuje částku 500.000 Kč bez DPH, a to 
včetně uzavírání dodatků ke smlouvám v případě, že dodatečné práce po započtení 
případných méně prací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.     

11.8. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se 
doručují přednostně do datových schránek, jinak do vlastních rukou.  

11.9. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany 
ustanovení OZ a obchodní zvyklosti. 

11.10. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek její celkovou 
neplatnost. 

11.11. Smluvní strany se dohodly, že na sebe přebírají nebezpečí změny okolnosti dle § 1765 
odst. 2) OZ, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

11.12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Přílohy vyjmenované níže. 
11.13. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
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11.14. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

11.15. Smluvní strany se dohodly, že Město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření této smlouvy 
zajistí její uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.  

11.16. Dodavatel konstatuje, že obsah přílohy č. 1 této smlouvy naplňuje znaky obchodního 
tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a nebude tak součástí zveřejnění. 

11.17. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od 
jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. 

 
příloha č. 1 – Soupis prací 
 
 
Ve Vysokém Mýtě dne 15.11.2019    Ve Vysoké Mýtě dne 20.11.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
za objednatele:     za zhotovitele: 
Ing. František Jiraský, starosta města  Milan Mikulecký, jednatel 


