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SMLOUVA O DILO é&.: 0VZ-VZZR-2016-003

uzaviena podle ust. § 2586 a nasledujicich ustanoveni zak. ¢. 89/2012 Sb., Obéansky zékonik, v platném znéni
(dale jen obcansky zdkonik)

Smluvni strany

Objednatel:  Statutarni mésto Pardubice
Se sidlem: Pernstynské namésti 1
530 21 Pardubice
Zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Martinem Charvatem, primatorem mésta
Zastoupeny ve vécech technickych: Martinem Hebrem - technikem odd. investic a tech. spravy MmP
tel.: 466 859 402, email: martin.hebr@mmp.cz

IC: 00274046 DIC: CZ00274046

bankovni spojeni: KB, a.s., Pardubice

¢islo uctu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(ddle jen objednatel)

a

Zhotovitel: STATING s.r.o.

Se sidlem: Pardubicka 861/75a, 500 04 Hradec Kralové

Zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Pavlem Hurychem, jednatelem

Zastoupeny ve vécech technickych: Tomasem Hudcem, vyrobnim feditelem

Odpovédny stavbyvedouci: Ing. Martin Danék ¢. autorizace: 0700125

Tel: 494 321231 e-mail: stating@stating.cz

IC: 25963864 DIC: CZ25963864

spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové oddil C, vlozka 17922
bankovni spojeni: KB, a.s.

Cislo UCtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(ddle jen zhotovitel)

Uvodni ujednani
VYMEZENi POJMU

1. Pro Ucely této smlouvy jsou vymezeny nasledujici pojmy takto:
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a) Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky.
c) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky.

d) Pfislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovand vrozsahu stanoveném jinym prdvnim predpisem —
Vyhlaskou €. 231/2012 Sb., kterou se stanovi obchodni podminky pro verejné zakazky na stavebni prace, resp.

Vyhlaskou €. 230/2012 Sh., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu verejné zakazky na stavebni
prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

e) Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluieb, v némzZ jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny
pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

oddil I.
Pfedmét smlouvy a doba plnéni, cena DILA

I. Predmét smlouvy

1. Pfedmétem plnéni podle této smlouvy (dale jen ,SOD“ nebo ,Smlouva“) je zhotoveni stavebniho dila

U Divadla 828 - stavebni Gpravy — zatepleni obvodového plasté

Pfedmétem DILA je regenerace obvodového plasté administrativniho objektu s cilem energeticky Usporné
renovace vefejnych budov (dale jen DiLO). Administrativni objekt se sklada z hlavniho a dvorniho objektu
Hlavni objekt se sklada z historické ¢dsti z konce 19. stoleti s nastavbou nad korunni fimsou z 60. let minulého
stoleti a z novéjsi ¢asti z konce 50. let 20. stoleti. Provozné jsou obé ¢asti propojeny.

Historicka ¢ast se nachazi na Uzemi ochranného pamatkového pasma méstské pamatkové rezervace, neni ale
nemovitou kulturni pamatkou. Prace na fasadé historické ¢asti podléhaji poZzadavkim a podminkam dotéeného
organu statni pamatkové péce.

Stavebni zamér tesi zatepleni vnéjsich stén novéjsi ¢asti, nastavby historické ¢asti a dvornich fasad historické
Casti hlavniho objektu, opravu omitky uli¢ni fasady historické ¢asti, zatepleni podlahy terasy 4. nadzemniho
podlazi novéjsi casti, zatepleni podlahy pldy sedlové stfechy historické ¢asti, vyménu vsech vyplni otvord,
opravu doplnujicich vyrobk( (zabradli), vyménu a opravy klempifskych prvkd a vyrobk(. Provedeni oprav
historickych fasad je navrieno s ohledem na finanéni moZnosti objednatele v mife jen o malo pfresahujici
béZnou udrzbu plasté budovy. Zdmérem je zastavit erozi omitkovych vrstev a plast upravit po strance estetické,
tedy opravit se zachovanim vsech profilaci a architektonickych prvkl a natfit. Nejedna se o zasadni rekonstrukci
objektu s rehabilitaci plvodniho stavu.
Ve dvore objektu se nachazi jesté dvorni dvoupodlazni objekt napojeny krékem ve 2. nadzemnim podlazi na
hlavni objekt. Tato budova je predmétem feseni samostatné projektové dokumentace, avsak zatepleni obou
budov je tfeba provadét v soucinnosti, protoZe budovy na sebe navazuji.
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2. Soucasti DILA ,,U Divadla 828 — stavebni Upravy — zatepleni obvodového platé“ jsou viechny nezbytné prace a
¢innosti k bezvadnému a kompletnimu dokonéeni DILA vcelém rozsahu zadani vsouladu se zadavaci
dokumentaci, s technickymi pozadavky na vystavbu, pfisluinymi CSN (pokud neni uvedeno jinak), pfedpisy
BOZP a dal$imi souvisejicimi predpisy.

3. Pfedmét plnéni vefejné zakazky je vymezen projektovymi dokumentacemi zpracovanymi spolecnosti CODE,
spol. s r.o., Pardubice — PD Zatepleni a stavebni Upravy objektu U Divadla ¢.p. 828, Pardubice - Hlavni Objekt a
PD Zatepleni a stavebni Upravy objektu U Divadla ¢.p. 828, Pardubice - Dvorni objekt.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil stémito projektovymi dokumentacemi a zavazuje se podle nich
postupovat.

4. Zhotovitel bere na védomi, 7e objednatel hodld maximalné vyuzit k realizaci DILA spolufinancovani z fond@
Evropské unie v ramci Operaéniho programu Zivotni prostiedi 2014 — 2020 (dale jen OPZP), prioritni osa 5 —
specificky cil 5.1. SniZit energetickou naroénost vefejnych budov a zvysit vyuZiti obnovitelnych zdroja a
zavazuje se pfi zhotovovani dila tuto skutecnost zohlednit.

5. Jedna se o prace uvedené v ¢&iselniku CZ-CPA 41-43, ktery je soudasti Klasifikace produkce zavedené Ceskym
statistickym Urfadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znéni Klasifikace produkce (CZ-CPA) je
dostupné na strankach Ceského statistického ufadu.

Soutasti DILA déle je:

a) vypracovani vyrobni dokumentace na veskeré vyrobky, kterd bude odsouhlasena generdlnim
projektantem a objednatelem;

b) dodrzeni podminek vSech dotéenych organu statni spravy a organizaci;
c) zfizeni, odstranéni a zajiSténi zafizeni stavenisté véetné pripadného napojeni na inZenyrské sité;

d) zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru k
fadnému provedeni dila;

e) zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila v listinné podobé v poctu 3 ks a v datové
podobé (.pdf) na datovém nosici v poctu 1 ks.

f)  dcast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby;

g) likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku vcéetné poplatkll za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech;

h) zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi;

i) projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a verejnych ploch véetné Uhrady
vymérenych poplatkd a najemného;

i) provedeni prejimky dila;
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k) zajisténi viech nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN a piipadnych jinych pravnich nebo
technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni
predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametrd dila;

[)  zkuSebni protokoly, atesty a doklady dle zdkona ¢. 22/1997 Sh., o technickych poZadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, prohlaseni o shodé, ve dvou vyhotovenich.

6. Zhotovitel se zavazuje, Ze po zahdjeni fyzické realizace DILA bude v misté realizace DILA dodan a
nainstalovan docasny billboard o rozméru 5,1 m x 2,4 m a jeho podoba musi byt zachovana po celou dobu
pribéhu fyzické realizace projektu - DILA. Zavazné podrobnosti o podobé docasného billboardu jsou
uvedeny v Grafickém manudlu povinné publicity pro OPZP 2014 - 2020.

Tento manudl je k dispozici na internetovych strankdch OPZP: http://www.opzp.cz/obecne-
pokyny/pravidla-publicity. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

Graficky podklad pro vyrobu docasného billboardu zpracovavd objednateli SFZP CR na
zédkladé vyplnéného formulare, dostupného na internetovych strankach: http://www.opzp.cz/docasny-
billboard. Zhotovitel pfed zaddanim docasného billboardu do vyroby predlozi objednateli k odsouhlaseni
definitivni grafické reseni.

7. Po dokonceni realizace DiLA musi zhotovitel dodat a nainstalovat na dobie pfistupném a viditelném misté
v misté realizace DILA stdlou pamétni desku o rozméru 0,3 x 0,4 m. Zavazné podrobnosti o podobé  stalé
pamétni desky jsou uvedeny v Grafickém manudlu povinné publicity pro OPZP 2014 - 2020. V pfipadé
poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi
50.000,--K¢.

Ndvrh pamétni desky predd objednatel zhotoviteli. Graficky podklad pro vyrobu stdlé pamétni desky
zpracovava objednateli zdarma SFZP CR na zékladé vyplnéného formuldie, dostupného na internetovych
strankach: http://www.opzp.cz/stala-pametni-deska.

Zhotovitel pred zadanim stalé pamétni desky do vyroby predloZi objednateli k odsouhlaseni definitivni
grafické rfeseni stalé pamétni desky.

Konkrétni misto a zpUsob instalace desky bude upresnéno objednatelem.

Specifikace materialové zakladny
Materidl a jeho poutiti dle PD bude pred zahajenim praci odsouhlasen objednatelem.

DILO bude provedeno v rozsahu podle zadavaci dokumentace zakazky:
- vrozsahu projektové dokumentace uvedené v odd. |, ¢l. I, odst. 3. této smlouvy
- zaddvacich podminek vefejné zakazky,
- dle nabidky zhotovitele.

8. DILO bude provedeno a dokladovano v souladu se viemi pravnimi normami, CSN, predpisy vztahujici se
k provadéni staveb a predpisy o ochrané zdravi a dalSich souvisejicich predpisG a norem uvedenymi
v projektové dokumentaci.

9. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem, na sv(j naklad a na vlastni
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odpovédnost v terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této smlouvé. Objednatel se zavazuje radné
provedené DILO v souladu s touto smlouvou prevzit a zaplatit cenu ve vysi, zplsobem a za podminek
uvedenych v této smlouvé o dilo.

10. Souéasti predmétu DILA je vedkera ¢innost zhotovitele nezbytna k provadéni pfedmétu DILA a ke zdarnému
a kompletnimu dokonéeni DILA a jeho uvedeni do provozu.

11. Souéasti ceny DILA uvedené v oddilu I. €l. Ill. této smlouvy jsou vedkeré naklady spojené s bezvadnou a
kompletni realizaci pfedmétu DILA zejména naklady na doddvku a montdi predmétu dila, material,
souvisejici montazni pomucky, prostfedky a mechanizmy, veskeré ztizené podminky, které lze pfi realizaci
DILA pFedpoklddat, stavenistni a mimostavenistni dopravu a presuny. V cené za DILO jsou obsaieny
veskeré naklady spojené s provoznimi zkouskami, pofizenim atestd, certifikatld, dokumentaci apod.

12. Objednatel na zakladé skutecnosti dodatecné zjisténych v prlbéhu praci mize upresnit rozsah a zplsob
provedeni praci. Takto upraveny rozsah DILA ¢&i posun terminu DiLA musi byt smluvné osetien v pisemném
dodatku smlouvy o dilo. Zhotoviteli nendlezi financni ¢i jiné odSkodnéni za vynaloZené ndklady vzniklé
¢lenénim nebo Upravou rozsahu DILA.

13. Soucasti plnéni DILA je provedeni veskerych praci, které jsou nezbytné k radnému provedeni DILA i v
pfipadé, Ze nejsou uvedeny ve vyctu v odst. 1.

14. Zadavani pfipadnych vicepraci bude realizovano vsouladu se zdkonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakdazkach, ve znéni pozdéjsich predpisu.

15. Veskeré zmény predmétu dila musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této smlouvé opatreného
podpisem obou smluvnich stran.

Il. Termin a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DILO v terminu:

Termin zahdjeni realizace DILA: ihned po predani stavenisté zhotoviteli

v vz

Terminy provedeni DILA véetné fadného odevzdani: do 6 mésicli od predani stavenisté zhotoviteli
Mistem plnéni pfedmétu smlouvy je: Administrativni objekt, ul. U Divadla ¢.p. 828, Pardubice

2. Zhotovitel se zavazuje provadét DILO podle ¢asového harmonogramu provadéni DILA, ktery tvofi piilohu €. 5,
kterd je nedilnou soucasti této Smlouvy.

3. Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni DILA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splnény klimatické
podminky potfebné dle Technickych podminek a CSN pro fddné provedeni DILA. Doba a divody pieruseni
provadéni DILA budou zhotovitelem s odkazem na pfislugné Technické podminky a CSN zapsany do stavebniho
deniku vedeného dle oddilu II. &l. 1. odst. 19 v ten den, kdy dojde k pFeruseni provadéni DiLA zhotovitelem, a
bezodkladné a prokazatelné o této skuteCnosti bude informovat zdstupce objednatele (ve vécech
technickych), ktery se nejpozdéji do nasledujiciho pracovniho dne pisemné zdpisem ve stavebnim deniku
k této skuteénosti vyjadii. Termin dokonéeni DILA se pak prodluZuje o pocet dni, na né? bylo provadéni DiLA
z tohoto ddvodu opravnéné preruseno. Zhotovitel je povinen pokracovat v provadéni DILA bezodkladné poté,
co tento ddvod preruseni odpadne. Nepfistoupi-li zhotovitel k pokracovéni v provadéni DILA do dvou
pracovnich dnl poté, co tento dlvod preruseni odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
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pokutu ve vy3i 0,5% celkové ceny DILA bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni a dale je objednatel opravnén
od této smlouvy odstoupit. V pfipadé, Ze se preruseni ukadZe jako neodlvodnéné, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ a dale je objednatel vtomto pfipadé
oprdvnén od této smlouvy odstoupit.

Strany smlouvy se dale dohodly, 7e pokud by v pribéhu realizace DILA doslo k prodleni s pInénim z déivodu
neocCekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékterého z ucastnikll ve smyslu § 2913 odst. 2
obcanského zakoniku (vyssi moc — vdlka, mobilizace, zemétfeseni, pad letadla a jiné), prodluzuje se termin
plnéni DILA o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti. Smluvni strana, kterd se o takovych okolnostech dozvi,
je povinna neprodlené pisemné informovat druhou smluvni stranu, nesplni-li tuto povinnost, neni opravnéna
se téchto okolnosti dovolavat. Bude-li z téchto divodua prodleni na strané zhotovitele trvat déle nez 15 dni, je
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokracovat v provadéni DILA
bezodkladné poté, co divod preruseni odpadne, v pfipadé, Ze tak neucini do dvou pracovnich dnl poté, co
dlivod preruseni odpadl, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto smlouvou, neni druhd
strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je podminéna splnénim povinnosti, s
jejichz pInénim je druha strana v prodleni.

Zhotovitel je opravnén provést DiLO i pred sjednanym terminem, pokud to technologicky postup a koordinace
provadénych praci na DILE dovoli. V tomto pfipadé se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potiebnou
soucinnost a DILO provedené ve zkraceném terminu prevzit, pokud nevykazuje vady a 74dné nedodélky.

Ill. Cena za DILO

Cena za kompletni, fadné a véasné provedeni DILA je nejvy$e pfipustna, platna po celou dobu realizace a
obsahuje viechny néklady souvisejici se zhotovenim DILA tj. veskeré prace, dodavky, ¢innosti a naklady
souvisejici se zhotovenim DILA, vedlejsi naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim staveni$té, naklady
souvisejici s plnénim zadavacich podminek a je ¢lenéna s ohledem na uznatelnost (hrazeno z dotacnich
prostiedkl) ¢i neuznatelnost (hrazeno z finanénich zdrojl objednatele) realiza¢nich nakladd takto:

SO 01 - Hlavni objekt

Uznatelné polozky — celkem bez DPH 6.622.847,71 K¢
Neuznatelné polozky — celkem bez DPH 487.324,81 K¢
Celkem bez DPH 7.110.172,52 K¢

SO 02 - Dvorni objekt

Neuznatelné polozky — celkem bez DPH 859.824,10 K¢
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REKAPITULACE (OBJEKT SO 01 + SO 02)

Celkova cena za DiLO bez DPH 7.969.996,62 K¢
DPH 21% 1.673.699,29 K¢
Celkova cena za DILO v¢. DPH 9.643.695,91K¢

(slovy: DevétmilionisestsetctyricettritisicSestsetdevadesdtpét korun ceskych devadesdt jeden halérti K¢ vcetné DPH)

Podrobny rozpis ceny (ocenény polozkovy vykaz vymeér) je uveden v pfiloze €. 2 této smlouvy. Zména vyse ceny
je mozna jen pisemnym dodatkem ke smlouvé podepsanym obéma smluvnimi stranami v souladu s touto
smlouvou.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena za dilo miZe byt zménéna pouze z dlivodu:

a) vicepraci a ménépraci na zakladé pozadavku objednatele anebo v ptipadé, Ze zhotovitel realizuje dilo pomoci
mensiho mnozstvi stavebnich dodavek, nez pfedpokladal ocenény vykaz vymér, jenz je prilohou této smlouvy; v
takovych pfipadech je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele uzavfit s objednatelem dodatek ke smlouvé;

b) skrytych prekazek mista, kde ma byt dilo provedeno ve smyslu ustanoveni § 2627 obcanského zakoniku.
Pricemz skrytymi prekazkami mista, kde ma byt dilo provedeno se mezi smluvnimi stranami rozumi zejména
takové okolnosti v povaze mista, které nemohly byt zhotoviteli predem znamé ani pfi vynaloZeni odborné péce
pfi prevzeti mista, kde md byt dilo provedeno nebo které vyvstaly az ndsledné v souvislosti se zhotovenim dila a
zhotovitel je nemohl zjistit ¢i predvidat ani pfi vynaloZeni odborné péce pfi prevzeti mista, kde ma byt dilo
provedeno;

c) pfi realizace dila se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy zndmy a zhotovitel je nezavinil ani
nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila.

K cené za provedeni Dila bez DPH bude Zhotovitel GU¢tovat DPH (dan z pridané hodnoty) ve vysi stanovené
zdkonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.

. VeSkeré mozné zmény ceny v ndvaznosti na mozné zmény nebo dopliiky rozsahu pfredmétu smlouvy musi byt
pred zapocletim realizace zmén predmétu pisemné odsouhlaseny opravnénym pracovnikem objednatele a
potvrzeny formou pisemného dodatku ke smlouvé (oddil I., ¢l. I. odst. 15. této smlouvy). Veskeré prace, které
by zhotovitel provedl nad ramec pfedmétu této smlouvy, aniz by byl uzavien tento dodatek, neni objednatel
povinen zhotoviteli uhradit.

. Jako podklad pro stanoveni pfipadnych zmén cen predmétu DILA bude slouZit cenova Uroveri odvozena
z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce (v ocenéném polozkovém vykazu vymeér), a velikosti
prisludné &asti pfedmétu DILA. V pfipadé, e nebudou uvedeny v nabidkovém rozpoctu ptisluiné jednotkové
ceny polozek potfebnych ke stanoveni, budou pouzity polozky z platnych cenik(l stavebnich praci URS ponizené
0 10% platné k podpisu této SOD. Prace, které se nebudou provadét dle predloZeného jednotkového ocenéni —
méné prace, budou odecteny v nabidkovych cenach.

. Pfi nezaji$téni finan¢nich prostfedk( objednatele pro realizaci DILA, nezahdjeni realizace DILA zhotovitelem
v terminu stanoveném v oddilu I. €l. Il. odst. 1. této smlouvy, mUZe objednatel od smlouvy odstoupit bez naroku
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zhotovitele na finan¢ni ndhradu. Zhotoviteli nendlezi financni ¢i jiné odskodnéni za vynaloZzené naklady vzniklé
nerealizaci DILA z diivodu odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele pfed zahajenim praci.

IV. Placeni DILA a fakturace

. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohy. Pro fakturovani a placeni DILA se smluvni strany dohodly, 7e
Ghrada ceny DILA dle oddilu 1., €. Ill této smlouvy bude realizovdna mési¢né na zakladé faktur (dariovych
dokladl) za kazdy ukonceny kalendaini mésic plnéni DILA, a to tak, e souhrn &astek vyfakturovanych
jednotlivymi mésiénimi fakturami vystavenymi do okamziku pFevzeti a predani DILA dle oddilu II. &l. V. této
smlouvy nepresdhne 90% celkové ceny DILA s podminkou samostatné fakturace stavebnich objekt(l (SO 01 a SO
02) s tim, Ze u fakturace stavebnich praci SO 01 — Hlavni objekt zhotovitel bude povinen v rdmci jednotlivych
faktur (dafiovych doklad(l)i uvést samostatné soupis fakturovanych uznatelnych a neuznatelnych polozek.

. Zhotovitel v rdmci fakturace praci vztahujicich se k SO Hlavni objekt uvede uznatelnych a samostatnou fakturaci
neuznatelnych poloiek za kaZdy ukonéeny kalendafni mésic plnéni DILA, a to tak, Ze souhrn &astek
vyfakturovanych jednotlivymi mésiénimi fakturami vystavenymi do okamziku prevzeti a predani DiLA dle oddilu
1. €l. V. této smlouvy nepfesahne 90% celkové ceny DILA (tj. ceny v&. DPH). Zbyvajicich 10% z celkové ceny DIiLA
(tj. ceny v¢. DPH) tzv. zadriné zhotovitel vyuctuje v koneéné faktufe do 15 kalendarnich dnld ode dne
protokolarniho predani a prevzeti dokonéeného predmétu DILA bez vad a nedodélkd a vyklizeni staveni$té
nebo do 15 kalendafnich dnli ode dne odstranéni vad a nedodélkd, bylo-li dilo s vadami a nedodélky prevzato.
Zadriné mUze byt Zhotovitelem nahrazeno dorucenim neodvolatelné, nepodminéné pisemné bankovni zaruky
ve smyslu ust. § 2029 a nasl. 0.Z. nahrazujici zadriné jako prostfedek zajisténi narokd Objednatele z této
smlouvy, zejména fadného provedeni dila a odstranéni pripadnych vad ¢i nedodélk(l dila, splatné na prvni
vyzvu, jez bude vystavena na naklady Zhotovitele a vydana renomovanou bankou na c¢astku rovnajici se vysi
zadriného s tim, ze banka i forma Bankovni zaruky nahrazujici zadrzné musi byt schvaleny Objednatelem.
Bankovni zaruka musi byt sjedndna zejména tak, aby Objednatel byl opravnén uplatnit u banky prdva z této
zaruky po celou dobu, po jakou by byl oprdvnén mit u sebe zadriné v pfipadé jeho nenahrazeni bankovni
zarukou.

. Bude-li zhotovitel v prodleni s provddénim DILA ¢&i jednotlivych ¢asti DILA dle harmonogramu praci, ktery je
pfilohou €. 5 a nedélitelnou soucasti této smlouvy, delsSim nez 15 kalendarnich dnd, je objednatel opravnén
Uhradu danovych doklad(l — faktur pozastavit.

. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovany vidy az na zakladé soupisu skutecné
provedenych praci odsouhlaseného technickym zastupcem objednatele, dle pozadavku objednatele v ¢lenéni
samostatné dle stavebnich objektd, ktery bude nedilnou soucasti kazdého danového dokladu vystaveného
zhotovitelem. Pfi absenci tohoto soupisu je faktura neuplna.

. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli danové doklady nejpozdéji do 10-ti dnil od data zdanitelného
plnéni, kterym je posledni den pfislusSného mésice.

. Objednatel uhradi fakturovanou castku z kazdého dariového dokladu dle oddilu 1., ¢l. IV. odst. 1 do
30 kalendarnich dni od data jeho prokazatelného doruceni objednateli.

. Na zakladé oboustranné potvrzeného zapisu o predani a prevzeti DILA dle oddilu II. &l. V. této smlouvy,
pripadné zapisu o odstranéni vad a nedodélk(l uvedenych v zapise o predani a prevzeti DiLA, vystavi zhotovitel
KONECNOU FAKTURU. Pfilohou kone¢né faktury bude oboustranné odsouhlaseny a podepsany protokol o
predani a prevzeti DILA a o vyklizeni stavenisté, piipadné také zapis o odstranéni vad a nedodélk(. Splatnost
kone¢né faktury ¢ini 30 kalendafnich dnl od data jejiho prokazatelného doruéeni objednateli. Uhrada ¢astky
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odpovidajici provedenému zvétieni rozsahu DILA a vicepraci bude provedena objednatelem na zakladé
samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v pfislusném pisemném Dodatku k této
smlouvé o dilo.
Faktura zhotovitele musi obsahovat viechny obvyklé néleZitosti platebnich dokladd stanovené zakonem o DPH
a obcanskym zakonikem, zejména:
- oznaceni faktury a Cislo,
- obchodni nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich IC a DIC,
- predmét plnéni a den splnéni,
- den vystaveni faktury, den uskutecnéni zdanitelného plnéni, pficemz datem zdanitelného plnéni je
posledni den prislusného mésice a Ihtu splatnosti,
- oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery ma byt placeno,
- fakturovanou ¢astku a dalsi naleZitosti podle zakona ¢. 235/2004 Sb. o DPH véetné razitka zhotovitele a
podpisu opravnéné osoby zhotovitele,
- jako pfilohu soupis skutec¢né provedenych praci odsouhlaseny technickym zdstupcem objednatele,
- kaZdy origindlni ucetni doklad musi obsahovat registracni Cislo projektu nebo cely nazev projektu s
informaci o spolufinancovani z fondtl Evropské unie v ramci Operaéniho programu Zivotni prostiedi.
Udaje pro danové ucely.

Koneéna faktura DILA musi mimo vy$e uvedenych néleZitosti obsahovat:
- jako pfilohu oboustranné odsouhlaseny protokol o ptedéani a prevzeti DILA a zapis o odstranéni vad a
nedodélkd a o vyklizeni mista plnéni (stavenisté).

V pripadé, ze faktura vystavena dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo nelplné udaje a nebude
obsahovat vSechny naleZitosti uvedené v oddilu 1., ¢l. IV. odst. 8, je objednatel opravnén fakturu vratit do
terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatkd fakturu opravi, nebo vystavi novou. Vracenim
faktury se rusi plvodni lhita splatnosti. Nova lhita splatnosti bézi znovu ode dne prokazatelného doruceni
opravené faktury objednateli.

Objednatel prohlasuje, 7e objekt je pouZivan k ekonomické ¢innosti a ve smyslu informace GFR a MFCR ze dne
9. 11. 2011 bude pro vyse uvedenou dodavku aplikovan rezim prenesené danové povinnosti podle § 92a
zédkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist. Dodavatel je povinen vystavit
za podminek uvedenych v zdkoné doklad s naleZitostmi dle § 92a odst. 2 a §29 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Fakturu lze dorucit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz

Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na Ucet zhotovitele.

Za okamZik uhrady se povaZuje okamzik odepsani hrazené ¢astky z Uctu objednatele.

oddil Il.
Realizace DILA

I. Odevzdani a prevzeti mista plnéni (stavenisté)

Stavenisté bude zhotoviteli pfeddno na zakladé pisemné vyzvy objednatele. Objednatel pfeda Zhotoviteli
stavenisté bezprostfedné, nejpozdéji do 10 pracovnich dnl, po uzavieni této Smlouvy, nebude-li mezi
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smluvnimi stranami dohodnuto jinak, pficemz Zhotovitel je povinen misto plnéni v terminu uvedeném v této
vyzvé prevzit. Nesplni-li zhotovitel svou povinnost prevzit misto plnéni v této lhaté, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % ze smluvni ceny DILA bez DPH za kazdy zapo&aty den prodleni. Ocitne-
li se zhotovitel v prodleni se splnénim této povinnosti delsim nez 10 dn(, je objednatel opravnén odstoupit od
smlouvy. Zhotovitel odpovida za veskeré Skody, které by na strané objednatele v disledku poruseni této
povinnosti vznikly.

. O predani strany sepisi zapis podepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto zapisu zhotovitel prohlasuje, Ze

se sezndmil se stavem mista plnéni, a tento je mu zndm. Odmitne-li zhotovitel pfevzit misto plnéni, je povinen
uvést do zapisu dlivody neprevzeti. Dnem prevzeti misto plnéni se ma za to, Ze zhotovitel je obeznamen s
lokalitou mista plnéni.

. Zhotovitel je povinen udrzovat misto provadéni praci trvale v dobrém stavu, ddle se zavazuje pfijmout opatreni

plynouci z predanych vyjadieni a stanovisek organli verejné moci a obecné zavaznych norem a vyhlasek,
opatreni k maximalnimu omezeni prasnosti, hluku, ochrané Zivotniho prostiedi a dodrzovani predpist BOZP pfi
provadéni DILA a je povinen zajistit bezpe¢nost svych pracovnik( pfi provadéni DiLA. V piipadé poruseni této
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdé jednotlivé
poruseni této povinnosti a dale uhradit veskeré sankce, které by byly v disledku poruseni téchto povinnosti
vyméreny pfislusnymi organy.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti poradek a Cistotu a je povinen odstrafiovat odpady a necistoty
vzniklé jeho pracemi na své naklady. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dodrZovat zasady ochrany Zivotniho
prostfedi podle zakonl ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi, ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ¢.
185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni jejich pozdéjsich zmén a predpisl. VSechen odpad vznikajici na stavbé
¢innosti zhotovitele bude zhotovitel tfidit, evidovat a nasledné zajisti likvidaci tohoto odpadu akreditovanou
spolec¢nosti. Ddle zajisti ochranu vod a ovzdusi pred nepfiznivymi a pfirodu ohrozujicimi latkami. V pfipadé
havarie bude neprodlené kontaktovat zastupce objednatele a ucinit veskera neodkladna opatfeni nezbytna ke
snizeni rozsahu Skod. VSechny tyto innosti je povinen provadét na své naklady.

. Zhotovitel je povinen seznadmit se s riziky v misté plnéni, upozornit na né své pracovniky a urcit zplsob ochrany

a prevence proti Urazlim a jinému poskozeni zdravi.
Zhotovitel odpovidd za veskeré $kody, které by objednateli ¢&i tfetim osobdm v disledku provadéni DILA
vznikly.

Il. Kvalifikacni podminky

Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou pééi v rozsahu stanoveném schvélenou realizaéni
dokumentaci a zaddvacimi podklady, pfitom je povinen dodriet pfislusné technické normy, vztahujici se
k provadénému DILU a technologické postupy, zvlaité ve vztahu ke klimatickym podminkdm. DILO musi byt
provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmi mit nedostatky, které brani pouziti DILA k uréenému Gcelu.
Prace mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou prokazat pfislusnou
kvalifikaci. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi
10.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit i v pribéhu provadéni stavby, neucini-li tak na vyzvu objednatele, ma se za to, Ze
povinnost dle predchozi véty nesplnil.
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DILO bude dale provedeno a dokladovano v souladu se vemi pravnimi normami, CSN (§4 zakona ¢.22/1997
Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni jeho pozdéjsich
zmén) a vyhlaskami. VSechny pouzité materidly a vyrobky musi mit platny certifikdt ve smyslu zakona a
platnych vyhlasek.

Zhotovitel se zavazuje, e pokud pfi provadéni DILA dle ustanoveni této smlouvy zjisti z titulu své odbornosti,
e pro bezchybné provedeni DILA co do rozsahu a funkénosti je nezbytné provést dal$i ¢innosti, které nejsou
zahrnuty v pfedmétu plnéni této smlouvy, bude neprodlené informovat objednatele. V pfipadé, Ze objednatel
neuzna pozadavek zhotovitele na provedeni dalSich ¢innosti dlivodnym a mezi stranami nebude uzavien
dodatek o roziiteni predmétu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DILO tak, jak je vymezeno touto
smlouvou.

Soucasti zhotoveni DILA je zajisténi a predloZeni viech doklad(i — priikazi o ovéfeni vlastnosti pouzitych
vyrobkud ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich novel a souvisejicich pfedpist, a dale
dokladl o provedeni pFipadnych zkou$ek, atestl a daldich dokladd nutnych k pfeddni DILA dle platnych
predpisl, napt. zakona ¢.185/2001 Sh., o odpadech.

Ill. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen po uzavfeni smlouvy zabezpedit nutnou pFipravu pro zhotoveni DILA a organizovat svoji
¢innost tak, aby bylo DILO spInéno v terminu stanoveném v oddilu I. ¢l. II. této smlouvy.
V ptipadé, Ze pro zhotoveni DIiLA budou plisobit zaméstnanci jiné spole¢nosti (subdodavatel), musi zhotovitel
pfi podpisu smlouvy tuto skuteCnost prokazatelné pisemné oznamit zastupci objednatele (ve vécech
technickych) za ucelem zajisténi koordinatora BOZP objednatelem. V prfipadé poruseni této povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 200.000,--K¢.
Zhotovitel je povinen dodrZet podminky vsech dotcenych organli vefejné moci a organizaci.
Zhotovitel na svij ndklad zajisti samostatné méreni energii nutnych pro zhotoveni dila a jejich Uhradu u
poskytovatele energii.
Zhotovitel je povinen zajistovat denni Gklid pracovisté a vSech prostor( dotéenych stavebni ¢innosti.
Pokud dojde v pribéhu realizace ke Skodam na majetku vlastnika nebo uzZivatele objektu, zajisti zhotovitel
odstranéni takovych skod na své naklady.
Vzhledem k tomu, Ze oprava objektu administrativni budovy bude realizovana za provozu, musi zhotovitel
respektovat v plném rozsahu prdva vlastnika a uzivatelll objektu. Jde zejména o zajisténi stavby tak, aby
uzivatelé nebyli obtéZovani nadmeérnou prasnosti, hlukem, atd.
Veskeré stavebni prace mohou byt provadény pouze v pracovni dny mezi 7:00 - 18:00 hod. nebo po dohodé
s uzivatelem objektu.
Zhotovitel si na vlastni ndklady zajisti veSkeré zafizeni stavenisté v misté stavby, v souladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s poZadavky objednatele, které bude radné povoleno a zabezpeceno.
K pfepravé materidlu do mista provadéni stavebnich praci je zhotoviteli zakdzano pouZivat osobni vytah.
Objednatel nemUze poskytnout zhotoviteli zazemi pro skladovani materialu ¢i zazemi pro zaméstnance.
Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté zajistit podminky pro vykon funkce autorského dozoru
projektanta a technického dozoru stavebnika, pfipadné ¢innost koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti, a to v pfiméfeném rozsahu.
Po celou dobu stavby musi byt zabranéno poskozeni vnitfnich prostor objektu vlivem provadéni stavebnich
praci.
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Soucdsti této Smlouvy o dilo je harmonogram provadéni praci. Harmonogram plnéni bude platny po celou
dobu provadéni dila. V pfipadé poruseni této povinnosti, tj. nedodrzeni harmonogramu, je zhotovitel povinen
objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

Béhem stavby bude budova uzivdna a po celou dobu bude nezbytné zajistit bezbariérovy vstup osob do
objektu dotéeného stavbou. Vstupy do objektu budou =zajiStény tak, aby byla zarucena bezpecnost
prochazejicich osob. Ochrana musi byt dostate¢né odolnd proti padu predmétld z vysky. Po celou dobu
realizace praci musi byt stdvajici vstupy do budovy pfistupné. V ptipadé kratkodobé nemoznosti zajisténi
podminky bezbariérového vstupu bude o této skutecnosti v dostatecném predstihu informovan zastupce
objednatele ve vécech technickych.

Zhotovitel zajisti na své naklady a odpovédnost vybudovani veSkerého zafizeni stavenisté, které bude nezbytné
pro provedeni dila a jeho provoz dle PD. Stavebni materidl a stavebni odpad nesmi byt skladovany na
prilehlych komunikacich ani v prostoru dvora objektu.

V ptipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 50.000,--
K¢ za kazdé jednotlivé poruseni téchto povinnosti.

Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém misté plnéni a prilehlych komunikacich poradek a Cistotu a denné
zajistovat radny uklid pracovisté a viech prostord dotéenych provadénim DILA, je povinen odstrariovat odpady
a necistoty vzniklé jeho pracemi, to vSe na své ndklady. Dale zajisti ochranu vod a ovzdusi pfed nepfiznivymi a
prirodu ohrozujicimi latkami. V pfipadé havdrie bude neprodlené kontaktovat zastupce objednatele a ucini
veskerd neodkladnd opatfeni nezbytnd ke snizeni rozsahu skod. VSechny tyto ¢innosti je povinen provadét na
své naklady. Zhotovitel se zavazuje, Zze bude dodrZovat zdsady ochrany Zivotniho prostfedi podle zakonU ¢.
17/1992 Sb., o Zivotnim prostredi, ¢. 114/1992 Sbh., o ochrané pfirody a krajiny, ¢. 185/2001 Sbh., o odpadech,
ve znéni jejich pozdéjsich zmén a predpisl. V pripadé poruseni téchto povinnosti je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-K¢ za kazdé jednotlivé poruseni téchto povinnosti.

Zhotovitel nese zodpovédnost za $kody zplisobené na zhotovovaném DILE po celou dobu realizace praci tzn.
do prevzeti pfedmétu DILA objednatelem, stejné tak za $kody zpGsobené svou stavebni a jinou €innosti tieti
osobé.

V pripadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni vnitinich prostor objektu nebo okolnich ploch zhotovitelem, je
zhotovitel povinen poskozené plochy uvést nejpozdéji k predani hotového DILA do pévodniho stavu. PGvodni
stav pfed zahajenim praci zhotovitel prokazatelné zdokumentuje.

Veskery demontovany material je majetkem objednatele, jeho likvidace mizZe byt provedena jen se souhlasem
objednatele. Ostatni vybourané hmoty budou uloZeny na skladku nebo recyklovany. V pfipadé poruseni této
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni této povinnosti.

VSechen odpad vznikajici v misté plnéni Cinnosti zhotovitele je zhotovitel povinen na své naklady tfidit,
evidovat a ndasledné zajisti likvidaci tohoto odpadu akreditovanou spolecnosti. Zhotovitel odpovida za fadnou
likvidaci vzniklych odpadd, nejpozdéji pfi prejimacim fizeni preda zhotovitel doklad o zajisténi likvidace odpadu
ze stavby v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel
povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢ za kaZdy zapocaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik v rozsahu dle
zakona €.183/2006 Sh., o tzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zdkon) a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, §6 a priloha 5., do kterého je povinen zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni
smlouvy o dilo. V ptipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu
ve vysi 50.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti. Dale je v pfipadé poruseni této povinnosti
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.
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Stavebni denik musi byt trvale pfistupny na stavbé. Origindl stavebniho deniku je majetkem objednatele,
zhotovitel je opravnén si pofidit ovéfenou kopii. Povinnost vedeni deniku kon¢i podpisem protokolu o predani
a prevzeti DILA. V p¥ipadé, 7e bylo DILO prevzato s vadami dnem odstranéni posledni vady ozndmené v zépise
0 predani a prevzeti stavby. Je zakdzdno zapisy ve stavebnim deniku prepisovat, Skrtat a vytrhavat z néj
jednotlivé stranky. V ptipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 20.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.

Zapisy do stavebniho deniku citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vidy vten den, kdy byly prace
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho mulzZe do
stavebniho deniku provadét zdznamy pouze objednatel, jim povéreny zdstupce, pfipadné zpracovatel
projektové dokumentace (dale jen PD) - autorsky dozor nebo ptislusné organy statni spravy.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdpisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéreny zastupce (technicky dozor
objednatele), ptipadné zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do t¥i pracovnich dn, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Zhotovitel je povinen v rdmci realizace DILA umoznit vykon technického dozoru objednatele, vykon autorského

dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupraci s koordindtorem bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti (dale jen BOZP), kterého v pfipadé potreby zajisti Objednatel.

Zhotovitel se zavazuje pravidelné 1 x tydné svoldvat kontrolni dny, na které bude pozvan zdstupce objednatele

ve vécech technickych. V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni
pokutu ve vysi 50.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.

Terminy konani kontrolnich dnli budou prfedem dohodnuty s technickym dozorem objednatele. O pribéhu
kontrolniho dne bude ucinén zapis do stavebniho deniku.

V ptipadé, e ma byt dil&i €ast zhotoveného DILA zakryta nebo md byt jinak znemoinén piistup k ni, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimalné 2 dny predem k ptevzeti, aby mohl provéfit, zda zakryvana
Cast byla provedena fadné. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole a nepozada-li o jiny termin provedeni
kontroly, miize zhotovitel pokracovat v provadéni DILA. Bude-li v takovém piipadé objednatel dodate&né
pozadovat odkryti praci, je zhotovitel povinen je provést na naklady objednatele. Bude-li zjiSténo, Ze préce
nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, napravou chybného stavu a
naslednym zakrytim zhotovitel. Porusi-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole téchto
dileich &asti alespofi 2 dny pfedem, je povinen na vyzvu objednatele zakryté ¢asti DILA na své naklady odkryt
¢i na své naklady jinym vhodnym zplsobem zajistit objednateli pristup k pfedmétné ¢asti DiLA.

. Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pfi zahdjeni praci zdpisem do stavebniho

deniku.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté do 5 kalendarnich dnli po dokoncéeni
DILA, pokud nebude dohodnuto s objednatelem jinak, a protokolarné je preda objednateli. Po uplynuti této
Ih(ity mdze zhotovitel na misté plnéni ponechat pouze stroje a zafizeni, pfipadné material potiebny
k odstranéni pfipadnych vad a nedodélkl. V pripadé prodleni se splnénim této povinnosti je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

K zdméndm materidll a vyrobkl oproti poskytnutym podkladim je vidy tfeba predchoziho pisemného
souhlasu objednatele. Za poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 50.000,-K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje respektovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zafizeni, zejména
zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich bezpecnostnich podminek bezpecnosti a ochrany
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zdravi pfi praci), nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi prdci na stavenistich. Zhotovitel ptejima v plném
rozsahu odpovédnost za fizeni postupu praci, za bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru mista plnéni,
pozarni ochrany a za zachovani poradku v misté plnéni. V pfipadé poruseni takové povinnosti je objednatel
opravnén uplatnit vici zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy zjistény ptipad.

31. Zhotovitel v plné mire zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru provadéni praci.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Zhotovitel je povinen udrzovat misto plnéni trvale v dobrém stavu a zajistit bezpecnost prace a provozu a
opatfeni k maximalnimu omezeni prasnosti, hluku, podle platnych pravnich predpisG a norem
bezpecénostnich, hygienickych, pozarnich a ekologickych. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel
povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti a
dale uhradit veskeré sankce, které by byly v dlsledku poruseni téchto povinnosti vyméreny pfislusnymi
organy.
Zhotovitel je povinen zajistit na vlastni ndklady vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve 3
tisténych vytiscich a 1 x v elektronické verzi na CD ve formatu .pdf.
Zhotovitel prohlasuje, Zze ma k datu podpisu této smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz predmétem je
pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem objednateli ¢i tfeti osobé v souvislosti s vykonem
jeho cinnosti véetné moznych Skod zplUsobenych pracovniky zhotovitele ve vysi nejméné 20 miliénd KC a
s podilem spolutcasti zhotovitele na pojisténi v min. vysi 5.000,--K¢ a jejiz kopie nebo kopie pojistného
certifikatu tvofi pfilohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu provadéni DILA a po dobu
zaruky bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistného plnéni pod castku
uvedenou v predchozi vété. Stejné podminky je zhotovitel povinen zajistit u svych pfipadnych subdodavateld.
Pfi poruseni jakékoliv shora uvedené povinnosti, je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou
smluvni pokutu ve vysi 1.000.000,--K¢. Vtomto pfipadné je ddle objednatel opravnén od této smlouvy
odstoupit.
Doklad o poji§téni je zhotovitel povinen doloZit na po?adani objednateli kdykoliv v priibéhu provadéni DILA.
Porusi-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 100.000,--K¢.
Zhotovitel je povinen pFipravit a doloZit u prejimaciho fizeni DILA viechny pfedepsané doklady dle stavebniho
zakona a souvisejicich pravnich predpis(i, bez téchto doklad( nelze povaZovat DiLO za dokonéené a schopné
predani (napf. prohlaseni o shodé pouzitych materiall, o ekologické likvidaci odpadu, doklady o provedenych
predepsanych zkouskach a revizich s vyhovujicim vysledkem).
Zhotovitel je povinen predloZit zastupci objednatele (ve vécech technickych) ve lhGté 60 dnli od splnéni
smlouvy nebo do 28. 2. nasledujiciho kalendafniho roku v pfipadé, Ze plnéni smlouvy pfesahuje 1 rok, seznam
subdodavatell, ve kterém uvede subdodavatele, jimZz za plnéni subdodavky uhradil vice nez 10% z celkové
ceny této zakdzky nebo z ¢asti ceny verejné zakdzky uhrazené vefejnym zadavatelem v jednom kalendafnim
roce, pokud doba plnéni verejné zakazky presahuje 1 rok. Seznam subdodavateld bude mit formu cestného
prohlaseni podepsaného osobou opravnénou jednat jménem ¢i za dodavatele.
Seznam subdodavatell bude mit formu ¢estného prohlaseni podepsany osobou opravnénou jednat jménem Cci
za dodavatele. V ptipadé, Ze zhotovitel prohlaseni v této formé nepredloZi ¢i v pfipadé, Ze Udaje uvedené v
tomto seznamu se ukadZou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi,
kterou objednateli uloZi Utad pro ochranu hospodaiské soutéZe (maximalné do 2,000.000,--K¢) dle §120a,
odst. 2 zdkona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdé;jsich predpisa.
Ma-li subdodavatel formu akciové spolecnosti, bude pfilohou seznamu i seznam vlastnik( akcii, jejichz
souhrnna jmenovitd hodnota presahuje 10% zakladniho kapitdlu, vyhotoveny ve lhdté 90 dnl pfed dnem
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predloZeni seznamu subdodavatelll. V pfipadé poruseni této povinnosti je povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

39. V pripadé, Ze dodavatel v rdmci realizace stavby nevyuZije subdodavatele nebo v rdmci realizace stavby vyuzije

N

subdodavatele, jimz uhradil méné nez 10% z celkové ceny nebo z¢asti ceny verejné zakazky uhrazené
verejnym zadavatelem v jednom kalenddainim roce, pokud doba pInéni verejné zakazky ptresahuje 1 rok, pak
bude dodavatel povinen predloZit zastupci objednatele (ve vécech technickych) ve vyse uvedenych Ihitach
Cestné prohlaseni s odpovidajicim textem. Toto cestné prohlaseni bude podepsdano osobou opravnénou
jednat jménem ¢i za dodavatele.

IV. Soucinnost objednatele

Objednatel predd mista provddéni praci (stavenisté) zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O predani a
prevzeti mista plnéni (stavenisté) sepisi obé smluvni strany protokol.

V ramci preddani a prevzeti mista plnéni objednatel zhotoviteli prfeda realizacni projektovou dokumentaci dle
Vyhl. €. 231/2012 Sb. ve 2 tisténych paré.

Objednatel odpovidd za spravnost a Uplnost predané projektové dokumentace.

Pokud zhotovitel pisemné upozorni objednatele na nevhodnou povahu véci prebiranych od objednatele, nebo
na nevhodnou povahu pokynld nebo podkladi predanych objednatelem, je objednatel povinen vznesené
pripominky bezodkladné zvazit a vydat pisemné rozhodnuti v takové lh(té, aby nebyl ohrozen plynuly pribéh
praci. Totéz plati, zjisti-li se skryté prekazky branici provadéni stavby dohodnutym zplsobem, které nebyly
patrny z pfedané dokumentace.

Objednatel se zavazuje pravidelné se ucastnit kontrolnich dnd a na tyto dny vysilat svého zplnomocnéného
zastupce. Zplnomocnény zastupce je opravnén vykonavat technicky dozor nad provadénym DILEM a jménem
objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody o fe$eni spornych otazek spojenych s realizaci DiLA.
Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol nebo zkousek.
Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisim pfipojovat své stanovisko.

Objednatel nebo jim povéreny zastupce je povinen se k zapisim ve stavebnim deniku u¢inénym zhotovitelem
vyjadfovat nejpozdéji do tii pracovnich dnl. V pfipadé zaznamu ve stavebnim deniku vyZadujicim stanovisko
objednatele, pfipadné projektanta, mize zhotovitel pokracovat v ¢innosti vztahujici se k zdznamu po obdrzeni
takového vyjadreni. Neobdrzi-li jej do 3 pracovnich dni po prokazatelném doruceni predmétného zaznamu
zastupci objednatele, je povinen v DILE pokracovat v souladu stouto smlouvou a dosavadnich pokyn(
objednatele.

Objednatel vykonava na stavbé obcasny technicky dozor a v jeho pribéhu sleduje zejména, zda prace jsou
provadény v souladu se smlouvou a podle zaddvaci dokumentace, technickych norem a jinych prdvnich
predpisli jakoZ i rozhodnuti verejnoprdvnich organd. Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci neprodlené
upozorni zdpisem do stavebniho deniku. Technicky dozor u téZe stavby nesmi provadét dodavatel ani osoba
s nim propojena.

10. Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do ¢innosti zhotovitele, je vSak opravnén vydat

pracovnikiim zhotovitele prikaz prerusit prace na dobu nezbytné nutnou, pokud odpovédny zastupce
zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na
stavbé, nebo zhotovitel provadi DILO vadné &i v rozporu s pozadavky a potfebami objednatele. Dalsi postup
bude upfesnén na zadkladé jednani smluvnich stran a pokyni objednatele.

= STATNI FOND
Ministerstvo Zivotniho prostfedi ( ZIVOTNIHO PROSTREDI
CESKE REPUBLIKY

-15 -



EVROPSKA UNIE
Fond soudrznosti
OP Zivotni prostredi

11. Objednatel je opravnén na zakladé skutec¢nosti dodateéné zjisténych v pribéhu praci upresnit obsah a zplisob
provedeni praci.

12. Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li objednatel, Ze
zhotovitel provadi DILO vrozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén doZadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a DILO provadél fadnym zpGsobem. Jestlize zhotovitel
tak neudini ani v prfimérené Ihité mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni
smlouvy, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

13. Objednatel k pFejimacimu fizeni DILA m(Ze pfizvat osobu vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika,
pfipadné autorského dozoru projektanta.

14. Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze aplikace ustanoveni § 2591 a § 2595 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpis(, se vylucuje.

V. Pfedani a prevzeti DILA

1. DILO se povaZuje za provedené jeho dokonéenim bez vad a nedodélkd v rozsahu sjednaném touto smlouvou a
protokoldrnim predanim objednateli v terminu, misté a kvalité a se vSemi doklady, k jejichz pfedani se
zhotovitel touto smlouvou zavazal.

V pfipadé, Ze ma DILO nedodélky, vady, a to i vady nebranici uzivani, je objednatel opravnén DiLO nepfrevzit a
zhotovitel je v takovém pripadé v prodleni s plnénim predmétu dila.

2. K zahajeni prejimaciho fizeni DILA zhotovitel pisemné vyzve opravnéného zastupce objednatele pro predani a
prevzeti DILA nejméné 5 pracovnich dnl pfed zahdjenim prejimky. Opravnénymi zéstupci pro predani a
prevzeti DILA jsou :

za objednatele : Martin Hebr — technik odd. investic a majetku a tech. spravy MmP
za zhotovitele : Tomas Hudec — vyrobni feditel

3. Objednatel je povinen k piedani a prevzeti DILA prizvat osoby vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, pfipadné autorského dozoru projektanta.
4. Zhotovitel je povinen pfipravit k prejimacimu Fizeni DILA zejména tyto doklady v jednom vyhotoveni (pokud
neni nize uvedeno jinak) :
- dokumentaci skutec¢ného provedeni dila formou a obsahové odpovidajici dokumentaci pro
provedeni stavby se zakreslenim vSech provedenych Uprav a zmén ve 3 vytiscich a 1 x v digitalni
podobé, (ve formatu .pdf)
- doklady o kvalité a plvodu pouzitych materiald,
- osvédceni o zkouskach pouzitych material(i a technologii,
- prohlaseni o shodé,
- zarudni listy,
- kopie dokladl o nezdvadné likvidaci odpad( opravnénou spolecnosti,
- original stavebniho deniku,
- doklady o predepsanych zkouskach a revizich,
- pripadné dalsi doklady poZadované objednatelem, pfipadné dalsi dokumentace potiebné pro zajisténi
Fadného uzivani DILA.
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O predani a prevzeti DILA bude vyhotoven pisemny protokol, a to protokol o pfedani a prevzeti. Protokol

vyhotovi vidy opravnéni zastupci obou smluvnich stran a bude zejména obsahovat:

- popis zhotovovaného DILA,

- soupis doklad(, jeZ zhotovitel pfedava objednateli s dokonéenym DILEM,

- seznam pfipadnych vad a nedodélkd, jez vaznou na preddvaném DILE, spolu se stanovenym terminem, ve
kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,

- seznam plateb na uhrazeni ceny za zhotoveni DILA, v¢. téch je? dosud objednatel zhotoviteli neproved!.

Podepide-li smluvni strana protokol o ptedani DILA, pfi¢em? se jasnym a zietelnym zplisobem nesouhlasné

nevyjadfi ke konkrétnim zapistim anebo boddim protokolu o pfedani DILA, plati, ze s celym obsahem protokolu

o predani DILA souhlasi. Podepsani protokolu nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za pfipadné opravy nebo

doplnéni konstrukci, provedenych nebo nedodanych v rozporu s normovymi poZzadavky platnych norem a

predpisQ.

Objednatel neni povinen prevzit nedokonéené DILO.

oddil Ill.
Vlastnictvi k DILU, vady a zaruky

I. Vlastnické pravo k DILU a nebezpeéi $kody

. Vlastnictvi k ¢astem DILA, jejich? zabudovani je k Fadnému provedeni DILA nezbytné, pfechazi na objednatele

jejich zabudovanim, k ostatnim ¢astem okamzZikem podpisu preddvaciho protokolu DILA dle oddilu II. €. V.
Nebezpeti $kody po celou dobu zhotovovani DILA nese zhotovitel a7 do pfedani DILA.

. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zabezpetit ochranu zhotovovaného DILA a veskerého materidlu

dovezeného na misto plnéni pro realizaci praci proti povétrnostnim vliviim, poskozeni a odcizeni.

Il. Zarucni doba

Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésici ode dne predani a prevzeti DILA &i
v pfipadé, 7e bylo DILA prevzato svadami a nedodélky, ode dne odstranéni vad a nedodélki s vyjimkou
komponent(, pro které jejich vyrobce nebo vyhradni dodavatel stanovi zarucni dobu odlisSnou. Zhotovitel je
povinen na odli$nou zaru¢ni dobu u viech dotéenych komponentti objednatele pti predani DILA dle oddilu 1. €l.
V. odst. 5 upozornit a predat objednateli prislusné zarucni listy. V pfipadé, Ze tak neucini a tato odlisSna zarucni
doba bude krats$i nez 60 mésich poskytnutych zhotovitelem, neni opravnén se kratsi zarucni Ih(ty dovolavat.
V ptipadé, Ze tak neucini a tato odliSnd zaru¢ni doba bude delsi, odpovida objednateli za Skodu, ktera by mu
v dusledku poruseni této povinnosti vznikla. Zarucni doba uvedena vyse pocind bézet dnem odstranéni
posledni vady vyplyvajici ze zdvéreéného protokolu o predani a prevzeti DILA nebo podpisem predavaciho
protokolu, nebude-li v ném uvedena Zadnd vada ¢i nedodélek. Po dobu zaruky odpovida zhotovitel za vady,
které objednatel zjistil a které v€as oznamil.

Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemGze DILO uZivat pro vady, za které zhotovitel odpovida.
Zarucni doba se prodluZuje o dobu trvani odstranéni vady.
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Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pfed uplynutim zaruéni doby. Zhotovitel se zavazuje
této kontroly zlcastnit a pfipadné zjisténé zavady odstranit v terminech stanovenych objednatelem.
Zhotovitel se zavazuje po dobu zaruéni doby zajistovat bezplatné odstrariovani objednatelem opravnéné
reklamovanych vad, na jejichZz odstranéni objednatel uplatni narok, ve Ih(té stanovené objednatelem.
Nebude-li takova lhita stanovena, je povinen vady odstranit ve lhGté 10 kalendafnich dn(, ode dne uplatnéni
reklamace.

1. Vady DiLA

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila ma v dobé jeho predani objednateli a bude mit po dobu béhu
zaruéni lhaty vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zavaznymi normami, pfipadné
vlastnosti obvyklé, dale za to, e DILO nemd pravni vady, je kompletni, splfiuje uréenou funkci a odpovida
vsem pozadavklm sjednanym v SOD.

Odpovédnost za vady DILA se Fidi ujedndnim smluvnich stran v této smlouvé a nasledné ustanovenimi

obcanského zékoniku.

Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytnd reklamace objednatele u zhotovitele nejpozdéji

do konce doby, po kterou zhotovitel odpovidd za vady DILA.

Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou, a to doruc¢enim zhotoviteli do datové schranky nebo
doporucenym dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, ptipadné uvést jak se projevuiji, sdélit, jaky narok
z odpovédnosti za vady uplatriuje a stanovit Ih(tu pro jejich odstranéni, neuplatni-li jiny narok.

V pripadé, ze objednatel uplatni v zarucni dobé ndrok z odpovédnosti za vady v podobé pozadavku na

odstranéni vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lh(té stanovené objednatelem. Nebude-li takova

Ihdta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhaté 10 kalendarnich dnd, ode dne uplatnéni

reklamace.

Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadreni do 2 pracovnich dni po jejim obdrZeni. V pfipadé, Ze tak

neucini, se ma za to, Ze reklamaci bez vyhrad uznava.

. V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vadu ve stanovené |h(té, je objednatel opravnén vadu odstranit sém nebo

prostfednictvim jiné pravnické nebo fyzické osoby na naklady zhotovitele.

. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své ndaklady tak, aby objednateli nevznikly Zadné vicenaklady, v

opacném pfripadé tyto hradi zhotovitel.
O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V tomto protokolu, ktery vystavi
zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupct obou smluvnich stran, cislo smlouvy o dilo, datum
uplatnéni a ¢.j. reklamace, popis a rozsah vady a zpUsob jejiho odstranéni, datum zahdjeni a ukonceni
odstranéni vady, celkovd doba trvani vady (doba od zjisténi do odstranéni vady) a vyjadreni, zda vada branila
uzivani DILA k Géelu, ke kterému bylo uréeno.
Zhotovitel se zavazuje v pfipadé potieby dodat objednateli veskeré nové, pfipadné opravené doklady vztahujici
se k opravené, pfipadné vyménéné &asti DILA (atesty, certifikaty apod.) potiebné k jeho uZivani, a to v terminu
stanoveném pro odstranéni predmétné vady. V pfipadé poruseni této povinnosti neni objednatel povinen
predmét odstranéni vady prevzit, a zhotovitel je tak v prodleni s plnénim odstranéni vad a je povinen uhradit
smluvni pokutu podle odd. IV €l. II. odst. 2.
Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pficemz i reklamace odeslana objednatelem
v posledni den zaruéni doby se povazuje za v€as uplatnénou.
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12. Zarucni doba se nevztahuje na vady zplsobené neodbornou manipulaci nebo mechanickym poskozenim pfi
¢innosti nesouvisejici s ¢innosti zhotovitele.

13. Reklamovand vada se povaZuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovida, dokud neni zhotovitelem prokazan
opak.

Ooddil IV.
I. Bankovni zaruka

1. K zajisténi svych zavazk( podle této Smlouvy, tj. k zajisténi zavazku za fadné provadéni dila, zejména k zajisténi

sankci, na jejichZ Uhradu vznikne objednateli narok v disledku poruseni povinnosti zhotovitele provést a predat
DILO radné a véas, ¢&i jakychkoli jinych narok( objednatele v(i¢i zhotoviteli s vyjimkou téch, které jsou uvedeny
v odst. 4 tohoto ¢l., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodminénou bankovni zaruku splatnou
na prvni pozadani (dale jen ,Bankovni zaruka ¢. 1“). Bankovni zaruka ¢. 1 bude zhotovitelem objednateli
predloZena ve |h(té do 15-ti kalendarnich dni od uzavieni této Smlouvy, pokud bankovni zaruka jiz nebyla
zhotovitelem objednateli pfedlozena ve Ihaté dle § 82 zdkona €. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich predpisu.
V pripadé poruseni této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5% z
celkové ceny DILA bez DPH za kaidy zapocaty den prodleni s predlozenim bankovni ziruky. Nebude-li
objednateli bankovni zaruka predloZena do 20 dnll od podpisu této smlouvy, je objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit.

2. Bankovni zéruka ¢. 1 bude platnd a G€inna po celou dobu provadéni DILA, tj. do jeho pfeddni a prevzeti dle odd.
I €l. V této Smlouvy v pfipad&, e DILO pfi prevzeti objednatelem nevykazuje 74dné vady. V p¥ipadé, je-li DILO
prevzato objednatelem s vadami a nedodélky, bude Bankovni zdruka ¢. 1 platnd a ucinnd do odstranéni vSech
vad a/nebo nedodélkdl uvedenych v protokolu o predani a prevzeti DILA nebo fadného uspokojeni jiného
zakonného ¢ smluvniho naroku uplatnéného objednatelem z titulu odpovédnosti zhotovitele za vady DILA,
nebude-li mezi smluvnimi stranami pisemné dohodnuto jinak. (,Obdobi platnosti Bankovni zaruky ¢. 1).

3. Kdykoli béhem Obdobi platnosti Bankovni zaruky ¢. 1 bude Bankovni zaruka €. 1 vidy Cinit 5% z celkové ceny
DILA bez DPH uvedené v oddilu I., &l. Il této smlouvy (,,Vy3e zajisténi ¢. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby
byla Bankovni zaruka €. 1 neklesla pod Vysi zajisténi ¢. 1. Pokud hodnota Bankovni zaruky €. 1 klesne pod Vysi
zajisténi €. 1, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnli ode dne, kdy byla takova udalost zhotoviteli oznamena,
povinen doplnit Bankovni zaruku ¢. 1 tak, aby dosahovala Vyse zajisténi ¢. 1, a pfedloZit objednateli novou
zarudni listinu. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu
ve vysi 1.000,--K¢ za kazdy den prodleni s pInénim tohoto zavazku.

4. K zajisténi svych zdvazk( podle této smlouvy, resp. kzajisténi radného odstranéni vad uplatnénych
objednatelem vi¢&i zhotoviteli ztitulu odpovédnosti za vady DILA v zéruéni dob& poskytne zhotovitel
objednateli neodvolatelnou a nepodminénou bankovni zaruku splatnou na prvni pozadani (dale jen ,Bankovni
zaruka €. 2“; Bankovni zaruka ¢. 1 a Bankovni zaruka €. 2 potom spolecné jen jako ,Bankovni zaruka“). Bankovni
zaruka €. 2 bude zhotovitelem objednateli predloZena nejpozdéji v den podpisu protokolu o predani a prevzeti
DILA dle oddilu &. Il €. V této smlouvy.

V pfipadé poruseni této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5% z
celkové ceny DiLA bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni s predlozenim bankovni zaruky.

5. Bankovni zaruka €. 2 bude platnd a Ucinnd po celou délku zaruc¢ni doby, tj. 60 mésicl (,Obdobi platnosti
Bankovni zaruky ¢. 2“).
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6. Kdykoli béhem Obdobi platnosti Bankovni zaruky ¢. 2 bude Bankovni zaruka €. 2 vzdy Cinit 5% z celkové ceny
DILA uvedené v oddilu ., &l. Il této smlouvy (,Vy3e zajisténi &. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla
Bankovni zaruka ¢. 2 béhem Obdobi platnosti Bankovni zaruky ¢. 2 neklesla pod Vysi zajisténi €. 2. Pokud
hodnota Bankovni zaruky ¢. 2 klesne pod Vysi zajisténi €. 2, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnli ode dne,
kdy byla takovd udalost zhotoviteli oznamena, povinen doplnit Bankovni zaruku €. 2 tak, aby dosahovala Vyse
zajiSténi, a predlozit objednateli novou zarucni listinu. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 1.000,--K¢ za kazdy den prodleni s plnénim tohoto zavazku.

7. Bankovni zarukou budou zajistény veskeré naroky objednatele vici zhotoviteli, které vzniknou na zakladé
poruseni smlouvy zhotovitelem (véetné veskerych trokd z prodleni a veskerych smluvnich pokut a ndhrad skod,
které muize objednatel od zhotovitele pozadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podminky, Ze zhotovitel
radné a vcas nesplnil nékterou z povinnosti vyplyvajicich pro zhotovitele z této smlouvy a pravnich predpisl
(dale jen ,Zajisténé povinnosti”). Objednatel je opravnén Cerpat penéini prostfedky z Bankovni zaruky za
predpokladu, Ze zhotovitel fddné a vcas nesplni jakoukoli ZajiSténou povinnost. Objednatel je povinen bez
odkladu informovat zhotovitele o jakémbkoli ¢erpani penéznich prostfedk(i z Bankovni zaruky.

8. Poruseni ujednani tohoto ¢lanku Smlouvy zhotovitelem se povazuje za podstatné poruseni této smlouvy.

9. Zhotovitel, po ukonceni Obdobi platnosti Bankovni zaruky €. 1, resp. Obdobi platnosti Bankovni zaruky ¢. 2
vyplyvajici ztéto smlouvy, dorudi zastupci objednatele ve vécech technickych pisemnou Zadost o vraceni
origindlu Bankovni zaruky, popf. bude tato zadost dorucena bankou.

10.Veskeré néklady spojené se zfizenim a obstaravanim Bankovni zaruky jsou zahrnuty v cené DILA.

Il. Sankce

1. Pro piipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti dokonéit DILO sjeho Fadnym protokoldrnim
odevzdanim ve sjednaném terminu objednateli uvedeném v oddile I. ¢lanku Il. odst. 1. této SOD a v souladu
s harmonogramem provadéni praci, ktery je pfilohou €. 5 této smlouvy, ma objednatel viici zhotoviteli narok na
uhrazeni smluvni pokuty ve vy$i 0,2% z ceny DILA bez DPH za kaZdy i zapo&aty den prodleni. Odevzdani a
prevzeti DILA upravuje oddil Il. €l. V. této smlouvy o dilo.

2. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim pfipadnych vad dle oddilu Il. ¢l. V. odst. 5. ve stanoveném
terminu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty
kalendarni den prodleni a kaZzdou jednotlivou reklamovanou vadu.

3. Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti platbdm za plnéni zhotovitele a zhotovitel s timto bez
vyhrad souhlasi.

4. Objednatel se zavazuje pro pfipad prodleni s placenim sjednané ceny dle odd. I. ¢l. Ill. odst. 1. zaplatit
zhotoviteli Urok z prodleni s thradou Uplné faktury ve vysi 0,015 % zdluzné ¢astky za kaidy i zapocaty
kalendarni den prodleni po terminu splatnosti.

5. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstrafiovanim reklamacnich zavad v terminech dle oddilu Ill. €l. Il. odst. 5 a
oddilu 1lI. €l. lll. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢
za kazdou reklamovanou vadu a kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni.

6. Jakymkoliv ujednani o povinnosti zaplatit smluvni pokutu nezanikd narok poskozené strany na nahradu
zpUsobené skody a to v plném rozsahu.
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I1l. Odstoupeni od smlouvy

. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smluvnich
povinnosti druhou smluvni stranou, v pfipadech stanovenych touto smlouvou a v pfipadé, je-li v insolvenénim
fizeni pfislusSnym soudem rozhodnuto o Upadku zhotovitele nebo je-li insolvenéni navrh ve véci zhotovitele
v postaveni dluznika zamitnut pro nedostatek majetku. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti se
povaZuje zejména neplnéni sjednanych termind a dalSich rozhodujicich zavazkd vyplyvajicich z této smlouvy.

. Neprovadi-li zhotovitel DILO fadné kvalitné nebo jinak poruguje smluvni povinnosti, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel nesplni své povinnosti vyplyvajici ze smlouvy ani
v dodateéné pfimérené Ihité, kterd mu k tomu byla poskytnuta, pficemz vsak tato lh(ta nesmi byt kratsi nez 14
kalendarnich dn(.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné a doruceno prokazatelné druhé smluvni strané. Uéinky
odstoupeni nastavaji dnem dorudéeni pisemného ozndmeni o odstoupeni. Vzajemné naroky uUcastnikll této
smlouvy se v pfipadé ukonceni platnosti této smlouvy nékterym ze zplGsob( bodu 1. a 2. tohoto oddilu budou
fidit prislusnymi ustanovenimi Obcanského zakoniku. Vtomto pripadé bude provedeno vyuctovani
provedenych praci a zabudovanych material.

. Dojde-li k u¢innému odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se
provadénim DILA obohatil. Nedojde-li k dohodé na hodnoté tohoto obohaceni, bude ocenéno znaleckym
posudkem na naklady zhotovitele.

Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vicenaklady vzniklé z titulu preruseni praci z dlvodl na strané
zhotovitele a tim padem nutnosti dokonéeni DILA jinym zhotovitelem a vliv nedodrzeni terminu dokonéeni
DILA.

Zanikem smlouvy nejsou dotéeny naroky ucastnikll na nahradu Skody a jiné sankce, které za trvani smlouvy
vznikly.

IV. Ustanoveni zavérecna

. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, pomoci néhoz v zaddvacim fizeni prokazoval kvalifikaci jen ve
vyjimecnych pfipadech na zakladé predchoziho souhlasu Objednavatele a za subjekt, ktery spliiuje kvalifikaci
minimalné ve stejném rozsah, vjakém byla prokazana pdvodnim subdodavatelem v zadavacim fizeni.
Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdivodné neodepfit.

. Zhotovitel je opravnén zménit dalsSi subdodavatele, které uvedl ve své nabidce, na zdkladé predchoziho
souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje tento souhlas bez zavazného dlivodu neodepfit.

Seznam nékterych smluvnich dokument( sefazenych sestupné podle dllezZitosti v poradi ,,a)“ - ,,c)“

a) smlouva o dilo;
b) priloha €. 2 - zaddvaci dokumentace verejné zakazky, na jejimz zakladé je smlouva uzaviena;

c) priloha ¢. 3 — cenova nabidka.
V pripadé, Ze by tyto dokumenty byly vzajemné v rozporu, plati znéni dokumentu vyssi daleZitosti.
Tam, kde nejsou prava a zavazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni ob¢anského zakoniku.
. Smluvni strany si sjednavaji, Zze § 564 obcanského zakoniku se nepouzZije, tzn., ménit nebo doplfiovat text
smlouvy je mozné pouze formou pisemnych dodatk( podepsanych obéma smluvnima stranami. Za pisemnou
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formu pro tento Ucel nebude vymeéna e-mailovych ¢&i jinych elektronickych zprdv. Neplatnost smlouvy pro
nedodrzeni formy Ize namitnout kdykoliv, a to i kdyZ jiz bylo zapocato s pInénim.

6. Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledavku za
objednatelem treti osobé.

7. Zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocist jakoukoli svou tvrzenou pohledavku za objednatelem na
pohleddvku objednatele za zhotovitelem.

8. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy o dilo prechazeji i na pfipadné pravni nastupce obou smluvnich
stran.

9. Zhotovitel prohlasuje, Ze je plné zpUlsobily ke splnéni vSech zavazkdl, které na sebe podpisem této smlouvy
prevezme.

10.Tato smlouva je vyhotovena ve ctyfech stejnopisech, z nichz kazda strana obdrzi po dvou vyhotovenich.
VSechna vyhotoveni maji platnost originalu.

11.Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

12.Smluvni strany tuto smlouvu precetly, prohlasuji, Zze je projevem jejich svobodné a vainé vile, Ze nebyla
sjednana v tisni za napadné nevyhodnych podminek a na dlkaz souhlasu doplfiuji zastupci obou smluvnich
stran své vlastnorucni podpisy.

13.0dpovéd smluvni strany podle § 1740 odst. 3 ob¢anského zakoniku, s dodatkem nebo odchylkou, neni pfijetim
nabidky na uzavieni této smlouvy, ani kdyZ podstatné neméni podminky nabidky.

Pfiloha ¢.1 : prohlaseni objednatele

Ptiloha ¢.2 : cenova nabidka (ocenéné polozkové vykazy vymeér)
Ptiloha ¢.3 : zadavaci dokumentace (v el. verzi na CD nosici)
Ptiloha ¢€.4: kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikatu
Pfiloha ¢.5: harmonogram provadéni praci

V Pardubicich dne V Hradci Kralové dne
za objednatele za zhotovitele
Ing. Martin Charvat Ing. Pavel Hurych
primator mésta jednatel

Priloha ¢. 1

" STATNI FOND
Ministerstvo Zivotniho prostiedi FIVOTNIHG PROSTRED]
CESKE REPUBLIKY
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Objednatel :

Zhotovitel:
se sidlem

EVROPSKA UNIE
Fond soudrznosti
OP Zivotni prostredi

PROHLASENiI OBJEDNATELE

Statutarni mésto Pardubice

Pernstynské namésti 1

530 21 Pardubice

Bankovni spojeni: KB, a.s., okresni pobocka Pardubice
Cislo UEtU: XXXXXXXXXXX

IC: 00274046

DIC: CZ00274046

STATING s.r.o.

Pardubicka 861/75a, 500 04 Hradec Kralové
Bankovni spojeni: KB, a.s.

Cislo UEtU: XXXXXXXXXXXXXX

IC: 25963864

DIC: CZ25963864

Vymezeni pfedmétu praci:

U Divadla 828 — stavebni upravy — zatepleni obvodového plasté

zatepleni vnéjsich stén novéjsi ¢asti, nastavby historické ¢asti a dvornich fasad historické ¢asti hlavniho objektu,
opravu omitky uli¢ni fasady historické ¢asti, zatepleni podlahy terasy 4. nadzemniho podlazi novéjsi ¢asti, zatepleni
podlahy pldy sedlové stfechy historické ¢asti, vyménu vsech vyplni otvortl, oprava doplnujicich vyrobk( (zabradli),

vymeéna a opravy klempirskych prvkd a vyrobka.

Jednd se o prace uvedené v &iselniku CZ-CPA 41-43, ktery je soucasti Klasifikace produkce zavedené Ceskym
statistickym Ufadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znéni Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné
na strankach Ceského statistického Ufadu. Objednatel prohladuje, e objekt je pouzivan k ekonomické ¢innosti a ve
smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9.11.2011 bude pro vy3e uvedenou dodavku aplikovdn reZim prenesené

dariové povinnosti podle § 92a zédkona ¢. 235/2004 Sb., o DPH ve znéni pozdéjsich predpisu.

Smlouva SOD €. OVZ-VZZR-2016-003 ze dne .......coo......

V Pardubicichdne : .....cccovvevveivinnnnne

Ing. Martin Charvat

primator mésta

Ministerstvo Zivotniho prostfedi (, )

STATNI FOND
ZIVOTNIHO PROSTREDI
CESKE REPUBLIKY
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http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_produkce_%28cz_cpa%29

