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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2019-165

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v

1* Česká republika — Ministerstvo obrany
Sjdlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IC: 60162 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha I
Číslo účtu: 404881/0710

Za kterou jedná: vedoucí oddělení provozu Brno, odboru provozu
nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k
jednání oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních :
- ve věcech technických

- ve věcech BOZP:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel" na straně jedné

a

2„ S.M. - Olomouc, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 30115
Sídlo:
ÍČ:
DIČ:
Bankovní spojení
Číslo účtu:
Zastoupená

Dolní hejčínská 47/25, 779 00 Olomouc
278 02 469
CZ27802469
Komerční banka a.s.
35-9461950237/0100

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
E-mail:
Datová schránka: ae42xby
Adresa pro doručování: Dolní hejčínská 47/25, 779 00 Olomouc

dále také jen „zhotovitel" na straně druhé

podle § 2586 a násh zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále také
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jen ,,OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Stavební opravy Posádkový dům armády 
Olomouc" zadané ve výběrovém řízení pod systémovým číslem NEN : N006/19/V00031526 jako 
veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva ):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení stavebních oprav na Posádkovém domě armády Olomouc s cílem 
zajištění bezpečného provozu budovy.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Stavební 
opravy Posádkový dům armády Olomouc”.

2.1.1. Jedná se o souhrn následujících plnění:

p.č. Kód
položky

Popis MJ Množství 
za MJ

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1. 611311121
Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů a stěn rovných 
nanášená ručně

m2 49,607

2. 611315202 Vápenná hrubá omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropech kus 6,000

3. 612315102 Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm m2 1,200

4. 612315202 Vápenná hrubá omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách kus 7,000

S. 612821011
Vnitřní sanační zatřená omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná 
ručně Kemasan

m2 16,916

6. 612821012
Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná 
ručně Kemasan

m2 16,916

7. 612821031 Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděné ručně m2 16,916

8. 612821061
Příplatek k sanační omítce pro vlhké zasolené zdivo ZKD 10 mm 
prováděné ručně ve více vrstvách

m2 16,916

9. 612995104 Utěsnění stěnové konstrukce - Hydrostop elastik m2 3,990

10. 612995105 Sušící manžeta - Hydroment m2 2,643

11. 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 54,800

12. 633992111 Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů m2 28,260

13. 644941112 Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm kus 4,000

14. 56245603 mřížka větrací hranatá plast 200x200 se síťovinou kus 4,000

15, 644941113 Demontáž větracích mřížek kus 4,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

16. 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v 
do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 40,000

17. 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 48,000

18. 974031169
Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š
rýhy ........ ......  - - ........................................................ —..................................... -

m 2,500
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19 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v 
rozsahu do 100 % m2 16,916

997 Přesun sutě

20. 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m 
ručně t 4,742

21. 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a 
se složením t 4,742

22. 997013831 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
směsného t 4,742

B9S Přesun hmot

23. 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 2,578
PSV Práce a dodávky PSV

711 Izofiace proti vodě, vlhkosti a plynům

24. 711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 23,210
25. 58581220 můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty kg 2,739
26. 711411052 Provedení izolace proti vodě za studená na vodorovné ploše tekutou 

lepenkou m2 23,210
27. 24551030 nátěr hydroizolační - tekutá lepenka kg 46,420

713 Izolace tepelné

28. 713461871 Odstanění izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními 
pouzdry m 6,000

29. 713463411 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry m 6,000
30. 28377066 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylénu 63 x 20 mm m 6,000

721 Zdrawotecfomka - vnitřní kanalizace

31. 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 5,000
32. 721300912 Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200 kus 5,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

33. 722130232 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 20 m 1,000
34. 722130801 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 m 1,000
35. 722290215 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do

DN 100 m 25,000
36. 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,012

725 Zdiravotecbnika - zařizovací předměty
1 37.
i_____ 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soub 5,000

38. 725111910 Odmontování splachovací trubky kus 5,000
39. 725114912 Zpětná montáž kfozetové mísy a sedátka kus 5,000
40. 55167002 šrouby - ukotvení klozetu sada 5,000
41. 725114913 Vyčištění klozetové mísy a sedátka, armatur kus 5,000
42. 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soub 2,000

43. 725211602 Jmyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu ROCA 
500x430 mm vč. šroubů a zapravení soub 2,000

44. 725291112 Doplňky zařízeni koupelen a záchodů - zrcadlo vč. montáže a kotvení 
500x600 mm soub 3,000

45. 725291522 D,emontáž a zpětná montáž - doplňky zařízení koupelen a záchodů 
zásobník toaletních papírů, osoušečů, držáků vč. kotvení soub 6,000
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46. 725291641
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové - zámek 
madla pro invaSidy

soub 1,000

47. 725530811 l Demontáž ohřívač elektrický přepadový do 12 litrů soub 2,000

48. 725532104
Elektrický ohřívač vody průtokový zavesny 3,5 kw vc. montáže a 
armatur --- -----

soub 2,000

49. 725810811 Demontáž ventilů výtokových nástěnných kus 1,000

50. 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru soub 2,000

51. 725822612 Baterie umyvadlová stojánková páková soub 2,000

52. 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 2,000

53. 725861103 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 - nerez kus 2,000

54. 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t 0,069

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

55. 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 m 43,000

56. 733123110
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek 
ocelových hladkých D 22x2,6

kus 16,000

57. 733190217 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6 m 65,000

58. 733221103 Potrubí měděné měkké spojované pájením do D 18x1 m 26,000

59. 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 26,000

60. 733390304 Napuštění topného systému - topná zkouška soub 1,000

61. 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0,016

734 Ústřední vytápění - armatury

62. 734200821 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 kus 24,000

63. 734211115 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C otopných těles kus 8,000

64. 734221413
Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 120°C s nastavitelnou 
regulací ....... . .

kus 5,000

65. 734221545
Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C 
bez hlavice ovládání

kus 5,000

66. 734222612
Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou 
chromovaný

kus 3,000

67. 55128106 hlavice termostatická kus 4,000

68. 734261233 Sroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C kus 8,000

69. 734261333 Sroubení topenářské rohové G 1/2 PN 16 do 120°C kus 8,000

70. 734261402 Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK kus 3,000

71. 734261417 Sroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním kus 5,000

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

72. 735000912
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvoj regulačního s termostatickým 
ovládáním —

kus 8,000

73. 735110911 Oprava držáků otopných těles litinových článkových kus 16,000

74 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 24,000

75 735118110 Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou m2 22,000

76 735119140 Montáž otopného tělesa litinového článkového m2 22,000

77 735152373
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy 
výška/délka 600/600mm výkon 587W

kus 1,000
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78. 735152375 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy 
výška/délka 600/800mm výkon 782W kus 1,000

79. 735152492 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha 
výška/délka 900/500 mm výkon 877 W kus 1,000

80. 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 8,000
81. 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m t 0,097

741 Elektroinstalace - silnoproud

82. 741111801 Demontáž lišt - plastové tuhé, uložené pevně m 15,000
83. 741130029 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnicí vč. víčka kus 1,000
84. 34571534 krabice odbočná vč. svorkovnice 2,5mm2 kus 1,000
85. 741213811 Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil do 4 mm2 bez 

zachování funkčností kus 15,000
86. 741310001 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální kus 7,000
87. 741310003 Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální kus 1,000
88. 34536700 rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný kus 8,000
89. 34535515 spínač jednopólový 10A bílý kus 7,000
90. 34535575 spínač řazení 5 10A bílý, slonová kost kus 1,000
91. 34536705 rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B20 dvojnásobný, vodorovný kus 1,000
92. 35811257 zásuvka nástěnná 16 A, 250 V, 4pófová kus 2,000

93. 741311813 Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez 
zachování funkčnosti do 2 svorek kus 8,000

94, 741313001 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se 
zapojením vodičů kus 2,000

95. 741315823 Demontáž zásuvek domovních normálních do 16A zapuštěných 
šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE kus 2,000

96. 741315867 Demontáž zásuvek průmyslových nástěnných šroubových bez zachování 
funkčnosti 3P+PE kus 1,000

97. 741370002 Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem kus 6,000
98. 34818211 svítidlo bytové nástěnné plastové IP 42 109, 1x9 W kus 6,000
99. 34774100 žárovka LED E27 9W kus 6,000

100. 741371843 Demontáž svítidla bytového se standardní paticí přisazeného do 0,36 m2 
bez zachováním funkčnosti kus 6,000

763 Konstrukce suché výstavby

101. 763212982 Vyspravení sádrovláknité příčky, předsazené stěny plochy do 1,5 m2 
deska tl 12,5 mm kus 1,000

7S6 Konstrukce truhlářské

102. 766660002 Montáž dveřních křidel otviravých lkřídlových š 0,9 m do ocelové 
zárubně kus 2,000

103. 61160188 dveře dřevěné vnitřní hladké plné lkřídlové standardní provedení
80xl97cm kus 1,000

104. 61160218 dveře dřevěné vnitřní hladké plné lkřídlové standardní provedení
90xl97cm kus 1,000

105. 54926400 zámek stavební dveřní zadlabací pro vložku fab kus 2,000
106. 54964110 vložka fab - tři klíče kus 2,000

107. 54913653 dveřní kování - dělený štítek, klika,klika, pro vložku fab. Česaná matná 
ocel (odstín imitace bronzu) sada 2,000

108. 766662811 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových kus 1,000
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109. 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 10,000

110. 766695213 4ontáž truhlářských prahů dveří Ikřídlových šířky přes 10 cm kus 1,000

111. 61187176 jráh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl do 92cm š lOcm kus 1,000

112. 766695214 Montáž dveřní zarážky ÍUS 6,000

113. 54916362 kování dveřní - zarážka dveřní nerez vč. kotvení kus 6,000

114. 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,039

771 Podlahy z dlaždic

115. 771471112 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 90 mm m 11,400

116. 771471810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných m 11,400

117. 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 23,210

118. 771574351
Montáž podlah keramických režných protiskluz lepených rychletuhnoucím 
flexi lepidlem

m2 23,210

119. 59761370 dlažba keramická 330x330 mm protiskluzná m2 28,140

120. 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 23,210

121. 771591115 Podlahy spárování silikonem m 41,000

122. 771591161 Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby m 5,000

123. 28616321 profil dilatační - nerez lišta m 5,000

124. 771591185 Podlahy řezání keramických dlaždic rovné kus 179,000

125. 771591191 Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby m2 23,210

126. 771990112 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa m2 23,210

127. 771990192
Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 
Mpa ZKD 1 mm tloušťky

m2 23,210

128. 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 0,563

77S Podlahy povlakové

129. 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 3,600

130. 776121511 Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah proti vlhkosti m2 3,600

131. 776141114
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 
mm

m2 3,600

132. 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 3,600

133. 776251111 Lepení pásů z linolea standardním lepidlem m2 3,600

134. 28412285 krytina podlahová PVC tl. 2 mm m2 3,960

135. 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 7,600

136. 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 7,600

137. 28411003 lišta soklová PVC 30 x 30 mm m 7,752

138. 998776101 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m t 0,080

781 Dokončovací práce - obklady

139 781411810 Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty m2 11,000

140 781444124
Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 35 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem

m2 11,000

141 59761071 obkládačky keramické koupelnové do 25 ks/m2 m2 11,000
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142. 781479192 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený 
prostor m2 11,000

143. 781479194 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný 
povrch m2 11,000

144. 781479198 Vyčištění stávajících obkladů a spař m2 60,000

145. 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 11,000

146. 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 6,000
147. 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace kus 4,000
148. 781495142 Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace kus 4,000
149. 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m t 0,267

783 Dokončovací práce - nátěry

150. 783000125 Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií m2 45,000

151. 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25p, 4 x 5 m m2 47,250
152. 58124840 páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do Š40mm m 63,000

153. 783000221 Příplatek k přemístění 2KD vyvěšení a zavěšení okenních křídel kyvných, 
otočných m2 4,320

154. 783106801 Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením m2 8,640
155. 783114101 Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 8,640
156. 783117101 Krycí dvounásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 8,640

157. 783122111 Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním 
tmelem plochy do 30% m2 8,640

158. 783306807 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s 
obroušením m2 12,000

159. 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 12,000
160. 78331S101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 12,000
161. 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 12,000
162. 783606869 Odstranění nátěrů z potrubí DN do 100 mm okartáčováním m 69,000
163. 783614661 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 100 mm m 69,000
164. 783615561 Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm m 69,000
165. 783617511 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr armatur DN do 100 mm kus 32,000

7S4 Dokončovací práce - malby a tapety

166. 784121001 Oškrabání malby v mlsnostech výšky do 3,80 m m2 49,607
167. 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 49,607
168. 784321031 Dvojnásobné vápenné bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m m2 149,360

787 Dokončovací práce - zaskSíváns

169. 787100803 Demontáž okenní folie vč. očištění m2 1,200
170. 787600801 Vysklívání oken a dveří plochy do 1 m2 skla plochého m2 0,300
171. 787600901 Oprava zasklívání oken a dveří pretmelením s odstraněním starého tmelu m 2,600
172. 63470291 dvojsklo izolační a! rámeček m2 0,400
173. 787911115 Montáž neprůhledné fólie na sklo m2 1,200
174. 63479004 fólie protřsluneční pro vnitřní instalaci neutrální 35% m2 1,236
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VRN Vedlejší rozpočtové náklady

¥RM7 Provozní vlivy

175. 070001000 Provozní vlivy soub 1,000

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č.l smlouvy „Cenová 
kalkulace zakázky - výkaz výměr“, která je nedílnou součástí smlouvy a u elektronického 
tržiště NEN v zadávacích podmínkách výběrového řízení „Stavební opravy Posádkový dům 
armády Olomouc11, pod systémovým číslem NEN : N006/19/00031526.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně 
oplocení oddělující stavební prostor od ostatního v areálu) a provedení veškerých prací, které 
jsou vyvolány výstavbou, které vyplývají ze stavebního řízení a jsou nutné pro vydání 
kolaudačního souhlasu. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků), 
které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory ve výkazu výměr nebo jiné 
vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování 
nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je 
objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen ,,vícepráce“).

2.7. Smluvní strany se. dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy 
provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona Č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo. specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

355 227,49 Kč bez DPH
(slovy: třistapadesátpěttisícdvěstědvacetsedm korun českých a čtyřicetdevct haléřů).

K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době3.2.
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poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což Činí 74 597,77 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
429 825,26 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.l 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku ktéto 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu
b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle cen katalogů popisů a směrných 

cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsazených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů 
od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění : dnem předání a převzetí staveniště
4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do 27.1.2020

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení díla v důsledku výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 
technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a 
přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis 
o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možní, i datum ukončení přerušení. Bez 
splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem^do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost 
o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a
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požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo 
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení 
nedojde.

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o 
přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis 
do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla 
a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení 
přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. 
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené 
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7. Pracovní doba: PO-PÁ 7:00 až 15:00 hod
4.8. Místem plnění je budova č.l Posádkového domu Olomouc, tř.l .máje 821/3, 771 11 Olomouc, 

CE 07-22-18

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Kontaktní osoba BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví pří práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Pří předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí
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a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti 
a na piístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu 
a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě 
jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. 
Pokud zhotovitel tyto^ komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. 
Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne 
předání a převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Při prováděni díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných 
předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména 
převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu ’ provádět 
zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech 
zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se 
zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci 
technické rovněž e-mailovou zprávou, bez e-mailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl 
proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a 
osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. 
Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný 
oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál 
stavebního deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.11. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vodv představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.12. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikací, zajistí tyto práce zhotovitel včetně 
projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umisťování, přemisťování a udržování dopravních 
značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

11/18



MO evid.č. smlouvy: 6440-0003-2019-165

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními
pomůckami.

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické
požadavky stanovené zákonem č. 22/2017 Sb., o technických požadavcích na výrobky^vc
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 201.8), nepoužité,
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto
skutečnost zhotovíte! na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby
nedošlo kjejich poškození,
zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce,
do ostatních pater [plachty apod.),
provede po dokončení dílčích stavebních prací úklid

5.20. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty,
mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické .
Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem prokazatelně vyzvat (např. písemně
e-mailem na adresu: faxem na číslo příp. záznamem do
stavebního-montážního deníku) osobu objednatele pro věci technické k provedení kontroly
stavebních prací a konstrukcí, které budou zakryty.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2.
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo,
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru.
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při
zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nej později v termínu sjednaném pro předání díla
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá.
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Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 
7-1-1- tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní 
strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 
v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
- zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících 
řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a 
požadavků této smlouvy;
- záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
- doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla
- originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na 
jeho kvalitu;

další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn 
záznam do stavebního deníku.
Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, zároveň smluvní strany dohodnou termín a způsob odstranění vad 
nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

Cena díla bude zaplacena bezhotovostně po převzetí dokončených stavebních prací ( viz. ČI,
4.3. Smlouvy) na základě daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. 
Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla Zhotovitel fakturu doručí objednateli 
ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na 
adresu: Provozní středisko 0727, Dobrovského 933/6, 771 11 Olomouc 
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., věznění pozdějších předpisů a podle § 435 
OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad";
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které
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nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 

objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Přivrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu.

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a nást. NOZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu. Po uplynutí této 
lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že
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zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 
dnů ode dne jejího vyúčtování objednateli uhradit.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.
Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný vel. 4.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla s DPH, a to 
za každý i započatý den prodlení.

112. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení.

11.3. V případe, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle či. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý 
i započatý den prodlení.

11.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč.

11.5. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ekologie^ včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednatelj uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč při prvním zjištění porušení předpisů 
BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20 000,00 Kč.

11.6. V piípade, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, Že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných včl. 12.1. smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
Lirčuje^ výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

11.9. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.10. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.11. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12
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Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s někoíika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NA TO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodrženi tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, vdané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu neležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 20 kalendářních dnů;
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c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, na dobu delší než 10 
kalendářních dnů;

d) neumožní objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotovitelem oznámených vad zápisem do 

stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem 
objednatele;

h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v Článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 anásl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost, obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran.

13.8. Odstoupí-Ii některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 

pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví 
této smlouvy.

14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré Ihůty dle této smlouvy. 
Připadne-1 i poslední den Ihůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním 
dnem Ihůty pracovní den nejblíže následující.

14.4. Smluvní^ strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení či. 6 odst. I písm. b) Nařízení 
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. 
b) zalcona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických 
osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně 
dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 
zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve 
smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného 
čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky 
vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití
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se vylučuje.
14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly

v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním
této smlouvy v režimu tohoto zákona.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky,
podepsanými oběma smluvními stranami.

14.7. Tato smlouva o 18 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a
uložena v NEN.

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) - počet stran:6

za objednatele za zhotovitele

Česká republíka-Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

S.M.-Olomouc, s.r.o.
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Příloha č.l ke Smlouvě o dílo 5. 6440-0003-2019-165 Počet stran : 6

Cenová kalkulace zakázky - výkaz výměr

"Stavební opravy na Domě armády Olomouc"

1p-čl
Kód položky ! popjs MJ

Množství
za MJ

Cena za MJ
bez DPH

Celková cena
bez DPH

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchů, podiahy a osazování výplní i 1

1 611311121 Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů a stěn rovných nanášená ručně m2 49,607

2 611315202 Vápenná hrubá omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropech kus 6,000

3 612315102 Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm m2 1,200
4 612315202 Vápenná hrubá omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách kus 7,000—■——------ -—*............... ...—..............
5. 612821011 Vnitřní sanační zatřená omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně Kemasan m2 16,916

6. 612821012 Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně Kemasan m2 16,916

7. 612821031 Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně m2 16,916

8. 612821061 Příplatek k sanační omítce pro vlhké zasolené zdivo ZKD 10 mm prováděné ručně ve
více vrstvách m2 16,916

9. 612995104 Utěsnění stěnové konstrukce - Hydrostop elastik m2 3,990
10. 612995105 Sušící manžeta - Hydroment m2 2,643
11. 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 54,800
12. 633992111 Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů m2 28,260
13. 644941112 Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm kus 4,000
14. 56245603 mřížka větrací hranatá plast 200x200 se síťovinou kus 4,000
15. 644941113 Demontáž větracích mřížek kus 4,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

16. 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m
zatížení do 150 kg/m2 m2 40,000

17. 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 48,000
18. 974031169 Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy m 2,500

19. 978013191 Otlučeni (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do
100 % m2 16,916

997 Přesun sutě

20. 997013211 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 4,742

21. 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením t 4,742

22. 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného t 4,742
998 Přesun hmot

23. 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 2,578
PSW Práce a dodávky PSV

Í711 ízoSace proti vodě, vlhkosti a plynům

24. 711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 23,210
25. 58581220 můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty

2,739
26. 711411052 Provedení izolace proti vodě za studená na vodorovné ploše tekutou lepenkou m2 23,210

i



27. 2 4551030 r átěr hydroizolační - tekutá lepenka 9 46,420

?13 1 zoiace tepelné

28. '13461871 Ddstanění izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry n 6,000

29. 713463411 4ontáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry n 6,000

30. 28377066 zoiace tepelná potrubí z pěnového polyetylénu 63 x 20 mm n 6,000

721 ídravotechnika - vnitřní kanalizace _____ 1__

31. 721171915 ^otrubí z PP propojení potrubí DN 110 tus 5,000

32. 721300912 Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200 <us 5,000

722
—----------------------
Zdravotechnika - vnitřní vodovod

1 „

33, 722130232 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 20 m 1,000

34. 722130801 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 m 1,000

35. 722290215 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100 m 25,000

36. 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,012

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

37. 725110811 Demontáž kíozetů splachovací s nádrží soub 5,000

38. 725111910 Odmontování splachovací trubky kus 5,000

39. 725114912 Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka kus 5,000

40. 55167002 šrouby - ukotvení klozetu sada 5,000

41. 725114913 Vyčištění klozetové mísy a sedátka, armatur kus 5,000

42. 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soub 2,000

43. 725211602
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu ROCA 500x430 mm

vč, šroubů a zapravení
soub 2,000

44. 725291112 Doplňky zařízení koupelen a záchodů - zrcadlo vč. montáže a kotvení 500x600 mm soub 3,000

45. 725291522
Demontáž a zpětná montáž - doplňky zařízení koupelen a záchodů zásobník
toaletních papírů, osoušečů, držáků vč. kotvení

soub 6,000

46. 725291641
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové - zámek madla pro

invalidy
soub 1,000

47. 725530811 Demontáž ohřívač elektrický přepadový do 12 litrů soub 2,000

48. 725532104 Elektrický ohřívač vody průtokový závěsný 3,5 kW vč. montáže a armatur soub 2,000

49. 725810811 Demontáž ventilů výtokových nástěnných kus 1,000

50. 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru soub 2,000

51. 725822612 Baterie umyvadlová stojánková páková soub 2,000

52 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 2,000

53. 725861103 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 - nerez kus 2,000

54. 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t 0,069

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

55 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 m 43,000

56 733123110
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových

hladkých D 22x2,6
kus 16,00C

57 : 733190217 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6 m 65,00C

58 733221103 Potrubí měděné měkké spojované pájením do D 18x1 m 26,00C

59 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 26,00C

60 733390304 Napuštění topného systému - topná zkouška soub 1,00C

61 . 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0,01(

2



734 Ústřední vytápění - armatury

62. 734200821 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 kus 24,000

63. 734211115 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C otopných těles kus 8,000

64. 734221413 Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací kus 5,000

65. 734221545 Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice
ovládání kus 5,000

66. 734222812 Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou
chromovaný kus 3,000

67. 55128106 hlavice termostatická kus 4,000

68. 734261233 Sroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C kus 8,000

69. 734261333 Sroubení topenářské rohové G 1/2 PN 16 do 120°C kus 8,000

70. 734261402 Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK kus 3,000

71. 734261417 Sroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním kus 5,000

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

72. 735000912 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním kus 8,000

73. 735110911 Oprava držáků otopných těles litinových článkových kus 16,000

74. 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 24,000

75. 735118110 Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou m2 22,000

76. 735119140 Montáž otopného tělesa litinového článkového m2 22,000

77. 735152373 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka
600/600mm výkon 587W kus 1,000

78. 735152375 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka
60Q/800mm výkon 782W kus 1,000

79. 735152492 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka
900/500 mm výkon 877 W kus 1,000

80. 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 8,000

81. 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m t 0,097

741 Elektroinstalace - silnoproud

82. 741111801 Demontáž lišt - plastové tuhé, uložené pevně m 15,000

83.
|

741130029 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici vč. víčka kus 1,000

84. 34571534 krabice odbočná vč. svorkovnice 2,5mm2 kus 1,000

85. 741213811 Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil do 4 mm2 bez zachování
funkčnosti kus 15,000

86. 741310001 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální kus 7,000

87. 741310003 Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální kus 1,000

88. 34536700 rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný kus 8,000

89. 34535515 spínač jednopólový 10A bílý kus 7,000

90. 34535575 spínač řazení 5 10A bílý, slonová kost kus 1,000

91. 34536705 rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B20 dvojnásobný, vodorovný kus 1,000

92. 35811257 zásuvka nástěnná 16 A, 250 V, 4pólová kus 2,000

93. 741311813 Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování
funkčnosti do 2 svorek kus 8,000

94. 741313001 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů kus 2,000

95. 741315823 Demontáž zásuvek domovních normálních do 16A zapuštěných šroubových bez
zachování funkčnosti 2P+PE kus 2,000

96. 741315867 Demontáž zásuvek průmyslových nástěnných šroubových bez zachování funkčnosti
3P+PE kus 1,000

97. 741370002 Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem kus 6,000
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98. 34818211 svítidlo bytové nástěnné plastové IP 42 109,1x9 W kus 6,000

99. 34774100 žárovka LED E27 9W kus 6,000

100. 741371843
Demontáž svítidla bytového se standardní paticí přisazeného do 0,36 m2 bez
zachováním funkčností

kus 6,000

763 Konstrukce suché výstavby

101. 763212982
Vyspravení sádrovláknité příčky, předsazené stěny plochy do 1,5 m2 deska tl 12,5
mm

kus 1,000

766 Konstrukce truhlářské

102. 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých lkrídlových š 0,9 m do ocelové zárubně kus 2,000

103. 61160188 dveře dřevěné vnitřní hladké plné lkřídlové standardní provedení 80xl97cm kus 1,000

104. 61160218 dveře dřevěné vnitřní hladké plné lkřídlové standardní provedení 90xl97cm kus 1,000

105. 54926400 zámek stavební dveřní zadlabací pro vložku fab kus 2,000

106. 54964110 vložka fab - tři klíče kus 2,000

107. 54913653
dveřní kování - dělený štítek, klika,klika, pro vložku fab, česaná matná ocel (odstín
imitace bronzu)

sada 2,000

108. 766662811 Demontáž truhlářských prahu dveří jednokřídlových kus 1,000

109. 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 10,000

110. 766695213 Montáž truhlářských prahů dveří lkrídlových šířky přes 10 cm kus 1,000

111. 61187176 práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl do 92cm š lOcm kus 1,000

112. 766695214 Montáž dveřní zarážky kus 6,000

113. 54916362 kování dveřní - zarážka dveřní nerez vč, kotvení kus 6,000

114. 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,039

771 Podlahy z dlaždic

115. 771471112 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 90 mm m 11,400

116. 771471810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných m 11,400

117. 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 23,210

118. 771574351
Montáž podlah keramických režných protiskluz lepených rychletuhnoucím flexi
lepidlem

m2 23,210

119. 59761370 dlažba keramická 330x330 mm protiskluzná m2 28,140

120. 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 23,210

121. 771591115 Podlahy spárování silikonem m 41,000

122. 771591161 Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby m 5,000

123. 28616321 profil dilatační - nerez lišta m 5,000

124. 771591185 Podlahy řezání keramických dlaždic rovné kus 179,000

125, 771591191 Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby m2 23,210

126. 771990112 Vyrovnání podkladu samonívelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa m2 23,210

127. 771990192
Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonívelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1
mm tloušťky

m2 23,210

128. 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 0,563

776 Podlahy povlakové

129. 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 3,600

130 776121511 Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah proti vlhkosti m2 3,600

131 776141114 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm m2 3,600

132 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 3,60C

133 776251111 Lepení pásů z linolea standardním lepidlem m2 3,60C
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134. 28412285 krytina podlahová PVC tl. 2 mm m2 3,960

135. 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 7,600

136. 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 7,600

137. 28411003 lišta soklová PVC 30 x 30 mm m 7,752

138. 998776101 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m t 0,080

781 Dokončovací práce - obklady

139. 781411810 Demontáž obkladů z obkiadaček pórovinových kladených do malty m2 11,000

140. 781444124
Montáž obkladů vnitřních z obkiadaček hutných do 35 ks/m2 lepených flexibilním
lepidlem m2 11,000

141. 59761071 obkládačky keramické koupelnové do 25 ks/m2 m2 11,000

142. 781479192 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor m2 11,000

143. 781479194 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch m2 11,000

144,
____ 781479198 Vyčištění stávajících obkladů a spař m2 60,000

145. 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 11,000

146. 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 6,000

147. 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez Izolace kus 4,000

148. 781495142 Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace kus 4,000

149. 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m t 0,267

783 Dokončovací práce - nátěry

150. 783000125 Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií m2 45,000

151, 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25p, 4 x 5 m m2 47,250

152. 58124840 páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do Š40mm m 63,000

153. 783000221 Příplatek k přemístění ZKD vyvěšení a zavěšení okenních křídel kyvných, otočných m2 4,320

154. 783106801 Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením m2 8,640

155. 783114101 Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 8,640

156. 783117101 Krycí dvounásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 8,640

157. 783122111 Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem
plochy do 30% m2 8,640

158. 783306807 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením m2 12,000

159, 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 12,000

160. 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 12,000

161. 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 12,000

162. 783606869 Odstranění nátěrů z potrubí DN do 100 mm okartáčováním m 69,000

163. 783614661 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 100 mm m 69,000

. 164. 783615561 Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm m 69,000

165. 783617511 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr armatur DN do 100 mm kus 32,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety

166. 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 49,607

167. 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 49,607

168. 784321031 Dvojnásobné vápenné bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m m2 149,360

787 Dokončovací práce - zasklívání

169. 787100803 Demontáž okenní folie vč. očištění m2 1,200
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170. 787600801 Vysklívání oken a dveří plochy do 1 m2 skla plochého m2 0,300

171. 787600901 Oprava zasklívání oken a dveří přetmetením s odstraněním starého tmelu m 2,600............
172. 63470291 :dvojsklo izolační al rámeček m2 0,400

173. 787911115 Montáž neprfihledné fólie na sklo m2 1,200

174. 63479004 fólie protisluneční pro vnitřní instalaci neutrální 35% m2 1,236

WRM Vedlejší rozpočtové náklady

VRN7 Provozní vlivy

175. 070001000 Provozní vlivy soub 1,000

Cena celkem za předmět díla bez DPH 355 227,49

DPH 21% 74 597,77

Cena celkem za předmět díla včetně DPH 429 @25,26

Podmínky prováděných prací:

U specificky označeného výrobku se připouští obdobný výrobek se stejnými nebo vyššími paramíery !!!!

Veškeré práce a technologické postupy musí být prováděny dle ČSN, příslušných norem a technických pokynů

Před realizací nutno ověřit stavební výměry jednotlivých dodávek a prací!!!!

Uchazeč odpovídá za úplnost oceněni celého předmětu plnění zakázky se zahrnutím veškerých nákladů na :

- dopravu, zřízení a vyčistění staveniště po skončení díla, likvidaci vzniklého odpadu, uvedení okolí do původního

stavu

- související služby, které jsou nezbytné k plnění zakázky a k jejímu úplnému dokončení

- zařízením staveniště je i TOI TOI, sklad, atd. ( zhotovitele nebude umožněn přístup na sociální zařízení)

- pracovní doba PO-PÁ 7:00 až 15:00, mimo sobot, neděl a svátků

* zhotovitel nahlásí pět dní před převzetí staveniště seznam pracovníků (jméno+příjmení+občanský průkaz ) a
- u cenové nabídky dodavatel odpovídá za správnost vyplnění vzorců v tabulce

- zhotovitel je povinnen dodat prohlášení o vlastnostech, certifikáty ke všem výrobkům a materiálům potřebných

- v případě likvidace odpadu také doklad o jeho likvidaci
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