

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
zastoupeným:
ve věci této zakázky:
bankovní spojení:

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Společnost: „SUDOP GROUP RS - PROJEKTY“
se správcem společnosti SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
zastoupeným

bankovní spojení:

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
za sdružení jednající

a

se společníkem Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00
zastoupeným

IČ: 46347488, DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

a

se společníkem DOPRAVOPROJEKT a.s.
se sídlem Bratislava, Kominárska 2,4, PSČ 832 03
zastoupeným

IČ: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 378/B

a

se společníkem VPÚ DECO PRAHA a.s.
se sídlem v Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00
jednající

IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)

(název dílčí veřejné zakázky: D55, 5505 Otrokovice, obchvat JV, akt. DÚR/IČ, akt DSP/IČ, TP,

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v aktualizaci dokumentace pro územní rozhodnutí včetně, zajištění inženýrské činnosti a následné aktualizace dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti a poskytnutí technické pomoci a součinnosti při přípravě prioritní stavby D55, 5505 Otrokovice, obchvat JV. Aktualizace dokumentace se netýká objektů hlavní trasy, ale souvisejících objektů řady 300, 400, oplocení komunikace, protihlukových stěn, zapracování aktualizovaných podkladů z hlediska dopadů stavby na ŽP a vodní režim v okolí stavby apod. Z důvodu délky přípravy stavby došlo k rozsáhlému legislativnímu posunu, změny okrajových podmínek a tím k rozšíření množství nutné inženýrské činnosti. Vzhledem k časovým okolnostem vyplývajícím z aplikace nových právních norem např. dopadů zákona o vlivu na ŽP, nového občanského zákoníku, novely katastrálního zákona došlo opakovaně k propadnutí platnosti již získaných stanovisek a vyjádření, které je nutno aktualizovat. Inženýrská činnost bude obsahovat i zpracování žádosti o ÚR a SP. Součástí IČ není majetkoprávní příprava stavby.

Popis předmětu zakázky:

Aktualizace DÚR a DSP (dokumentace z přelomu let 2014/2015) bude obsahovat dopracování a zapracování podmínek vzniklých při projednání a výkonu IČ do příslušné dokumentace, zajištění nutných analýz vyplývajících z IČ a dopadů vlivu stavby na ŽP. Zpracování dopadů analýz a dokumentace EIA do dokumentace stavby.

Správní poplatky budou po předchozím schválení hrazeny objednatelem. Zajištění nutných podkladů v oblasti ŽP vzniklých na základě legislativy vstoupené v platnost budou součástí samostatných zakázek. Správní poplatky budou po předchozím schválení hrazeny objednatelem.

V rámci předání dokumentace stavby budou objednateli předány digitální verze dokumentů odpovídající tištěné podobě v editovatelných formátech (doc/docx, txt, xls/xlsx, dwg/dgn, xml apod.)

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy - odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy – Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010, a dalších platných dodatků;
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací;
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací;
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR - C 1, v platném znění;
- Předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR - C2, v platném znění;
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro Základní mapy dálnice - B 2, v platném znění;
- Předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR – ŘSD ČR – C3
- Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisů prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě (Datový předpis XC4);
- Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 10/2014 - Členění a rozsah zadávací dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby (pro výběrové řízení na zhotovitele stavby), která nabyla účinnosti dne 9. června 2014;
- Všeobecně platné normy a předpisy;
- Stanoviska hodnocení stavby na životní prostředí dílčích stavebních úseků R55/D55;
- Předběžné a/nebo podrobné geotechnické průzkumy jednotlivých dílčích stavebních úseků R55/D55;

Technické podmínky jsou veřejně dostupné na stránkách www.pjpk.cz a/nebo www.rsd.cz.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 15. 7.2015 (dále jen „Rámcová smlouva“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

bez DPH: **3 052 800,- Kč**

DPH: **641 088,- Kč**

včetně DPH: **3 693 888,- Kč**

Výše uvedená cena je cenou maximální. Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. I této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Nebudou poskytovány žádné zálohy. Přípustná je dílčí fakturace po zpracování a zajištění jednotlivých ucelených částí zakázky v případě správního projednání. V případě technické pomoci je přípustná kvartální dílčí fakturace na základě prokázaného a odsouhlaseného výkazu činnosti objednatelem.

Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu bez vad a nedodělků objednatelem.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
- a) Akt. DÚR do 6 týdnů od výzvy k zahájení prací na dílčí části (DÚR)
 - b) IČ k ÚR do 6 týdnů od odsouhlasení dokumentace DÚR
 - c) Akt. DSP do 4 týdnů od výzvy k zahájení prací na dílčí části (DSP)
 - d) IČ k SP do 6 týdnů od odsouhlasení dokumentace DSP

Technická pomoc – do vydání všech pravomocných stavebních povolení.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové smlouvy, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením a/nebo v průběhu realizace díla následující dokumentaci (tj. dokumentaci, kterou předal nebo předá jako podklad zpracovatelům jednotlivých úseků), průzkumy, stanoviska dotčených orgánů a organizací stavbou a ostatní níže uvedené dokumenty vtahující se dílčím stavebním úsekům v rozsahu:

Aktualizace DÚR/IČ a akt. DSP/IČ

- dokumentace pro stavební povolení včetně již zajištěných stanovisek/vyjádření
- záborový elaborát
- územní rozhodnutí, změny ÚR včetně všech prodloužení

- již získaná stavební povolení včetně prodloužení platnosti
Technická pomoc
 - Průzkumy a rozborů nutné pro zajištění správních rozhodnutí
 - Případná reprografie nutných dokumentů
1. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové smlouvy Místem předání hotového díla se sjednává:
- ŘSD ČR Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín**
2. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové smlouvě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění (viz. čl. I. odst. 1.)
 2. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Ve Zlíně dne - 3. 01. 2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum: - 3. 01. 2017

V Praze dne 08. 12. 2016

SUDOP GROUP RS - PROJEKTY

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum: 08. 12. 2016

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum: 08. 12. 2016

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB