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RÁMCOVÁ DOHODA

O SPOLUPRÁCI PŘI KOORDINACI, PŘÍPRAVĚ A REALIZACI

STAVBY "11/584 BRNO - BYSTRC MUK KAMENOLOM"

Strany dohody:

Jihomoravský kraj

se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

zastoupený hejtmanem JUDr. Bohumilem Šimkem

IČO:70888337

dále jen "Kraj"

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO: 449 92 785

dále jen "Město"

PREAMBULE

Strany dohody svědomím nutnosti řešení nevyhovujícího dopravně technického stavu křižovatky

silníce 11/384 x 111/3846 x místní komunikace Bystrcká x napojení čerpací stanice x tramvajové dráhy, s

přihlédnutím k nevhodnosti úrovňového překonávání frekventovaných komunikací pěší a cyklistickou

dopravou, stvrzují společný zájem na vzájemné koordinaci a spolupráci pří přípravě a realizaci stavby

"11/384 Brno - Bystrc MUK Kamenolom" (dále též jen "Stavba"}.

ÚČEL DOHODY

Účelem dohody je rámcově upravit činnosti jednotlivých stran dohody při přípravě a realizaci Stavby,

která obsahuje stavební a provozní objekty obou Stran dohody.



Rámcová dohoda o spolupráci při koordinaci, přípravě a realizaci staveb "(1/384 Brno - Bystrc MUK Kamenolom1'

lil.

ZPŮSOB A STRUKTURA SPOLUPRÁCE

1. Strany dohody konstatuji, že ke Stavbě byly v letech 2016 až 2018 zpracovány tři variantní studie

řešení zadávané Městem. Východiskem pro další přípravu Stavby je varianta č.6 ze studie

(technické pomoci} "Dopracování křižovatky u UNIHOBBY" (HBH projekt, 2018).

2. Strany dohody se shodují na nemožnosti oddělené realizace stavebních a provozní objektů

jednotlivých Stran dohody.

3. Strany dohody se dohodly, že případná podmiňující protipovodňová opatření nebudou součástí

této Stavby a budou řešena Městem odděleně.

4. Strany dohody předpokládají následující postup pokračování přípravy a následné realizace Stavby:

• schválení investičních záměrů Stavby, zpracovaných na základě dokumentací uvedených v bodě 1,

oběma stranami dohody, a to jako koordinované nebo společné investice:

• zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí ("DÚR"), zajištění stanovisek, souhlasů, případně

rozhodnutí dotčených orgánů k DÚR;

• zajištění majetkoprávní přípravy Stavby;

• zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení ("DSP"} a prováděcích

dokumentací ("PDPS"), zajištění stanovisek, souhlasů, případně rozhodnutí dotčených orgánů pro

povolení realizace Stavby;

• příprava a zpracování potřebné dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce (dále

jen "Veřejná zakázka"} pro výběr zhotovitele;

• zadání Veřejné zakázky dle příslušných právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek,

výběr zhotovitele Stavby a zajištění všech činností souvisejících se zadávacím řízením podle

platných právních předpisů;

• realizace Stavby;

• zajištění souhlasů nebo rozhodnutí dotčených orgánů k užívání a provozu Stavby.

5. Strany dohody se dohodly, že Kraj:

• zpracuje svůj investiční záměr Stavby jako společné nebo koordinované investice;

• zajistí zpracování PDPS stavebních objektů financovaných Krajem;

• zajistí prostředky na financování stavebních objektů financovaných Krajem;

• zajistí finanční prostředky na majetkoprávní vypořádání nemovitých věcí, které budou zastavěny

stavebními objekty financovanými Krajem;

• poskytne Městu potřebnou součinnost v rámci procesu zpracování DÚR, DSP a správních řízení

zajišťovaných Městem;

• poskytne Městu potřebnou součinnost v rámci procesu zadávání Veřejné zakázky;

• zajistí realizaci stavebních objektů financovaných Krajem vč. koordinátora bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci ("BOZP”) ve vztahu k těmto stavebním objektům;

• zajistí souhlasy nebo rozhodnutí dotčených orgánů potřebné k užívání a provozu stavebních

objektů financovaných Krajem.
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6. Strany dohody se dohodly, že Město:

• zpracuje svůj investiční záměr Stavby jako společné nebo koordinované investice;

• zajistí zpracování DŮR a DSP Stavby;

• zajistí stanoviska, souhlasy, případně rozhodnutí dotčených orgánů pro umístění Stavby a povolení

realizace Stavby;

• zajistí zpracování PDPS stavebních objektů financovaných Městem;

• zajistí prostředky na financování stavebních objektů financovaných Městem;

• zajistí majetkoprávní vypořádání nemovitých věcí potřebných pro Stavbu;

• zajistí finanční prostředky na majetkoprávní vypořádáni nemovitých věcí potřebných pro Stavbu,

které nebudou zastavěny stavebními objekty financovanými Krajem;

• zajisti přípravu a zpracování zadávací dokumentace Veřejné zakázky včetně obchodních podmínek

na realizaci Stavby;

• zahájí a bude vést zadávací řízení na realizaci Stavby v souladu s příslušnými právními předpisy

upravujícími zadávání veřejných zakázek;

• zajistí realizaci stavebních objektů financovaných Městem vč. koordinátora BOZP ve vztahu

k těmto stavebním objektům;

• zajistí souhlasy nebo rozhodnutí dotčených orgánů potřebné k užívání a provozu stavebních

objektů financovaných Městem;

7. Strany dohody se dohodly na následujících principech financování vlastni Stavby:

• Kraj zajistí financování stavebních objektů, vypořádání nemovitých věcí a jím pořizovaných

dokumentací dle čl. III. odstavce 5 této dohody;

• Město zajistí financování stavebních objektů, vypořádání nemovitých věcí a jím pořizovaných

dokumentací dle čl, III. odstavce 6 této dohody;

• každá strana dohody zajistí financování dalších nákladů přímo souvisejících s jí financovanými

stavebními objekty;

• podíl dalších souvisejících nákladů, které nelze přiřadit k jednotlivým stavebním objektům (např.

vedlejší rozpočtové náklady), si strany dohody stanoví z poměrového podílu vysoutěžené ceny za

stavební práce na stavebních objektech, jež jsou realizovány v zájmu Města a Kraje vůči celkové

vysoutěžené ceně za stavební práce (v cenách bez DPH).

8. Strany dohody se dohodly na následujících principech majetkoprávní přípravy a vypořádání

Stavby:

• hranice okružní křižovatky bude v připojení větví vedena v prodloužení vnějšího okruhu

křižovatky;

• pozemky potřebné pro Stavbu, které strany dohody budou vlastnit ke dni vydání souhlasu se

Stavbou v územním, společném územním a stavebním řízení nebo stavebním řízení, budou

vzájemně vypořádány bezúplatně; v této souvislosti se strany dohody zavazují nepřevést

vlastnické právo k pozemkům potřebným pro Stavbu na třetí osoby, nebo neučinit jakoukoli jinou

dispozici s pozemky potřebnými pro Stavbu, do doby vydání souhlasu podle první části této

odrážky;
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• Město v případě potřeby poskytne Kraji bezúplatné právo provést stavbu k nemovitým věcem ve

svém vlastnictví, které budou dotčeny stavebními objekty financovanými Krajem;

• Kraj v případě potřeby poskytne Městu bezúplatně právo provést stavbu k nemovitým věcem ve

svém vlastnictví, které budou dotčeny stavebními objekty financovanými Městem.

9. Strany dohody se dohodly, že se budou vzájemně informovat o jednáních týkajících se práv a

povinností druhé strany dohody vč. zajištění podmínek pro účast na výrobních výborech v dohodě

uváděných dokumentací.

10.Kraj a Město deklarují připravenost a zavazují se následně uzavřít dohodu o společnosti a

financování Stavby ve smyslu příslušných ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek,

případně obdobnou dohodu, za účelem vymezení vzájemných práv a povinností Kraje a Města

souvisejících se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku vedoucí k realizaci Stavby, upravující

zejména práva a povinnosti související se zadáním a realizací Veřejné zakázky a za účelem

vymezení práv a povinností Kraje a Města vztahujících se ke spolufinancování Stavby.

11.Strany dohody se dohodly, že v rámci Veřejné zakázky uzavře s vybraným zhotovitelem každá

Strana dohody svoji zvláštní smlouvu na realizaci stavebních a provozní objektů jimi

financovaných.

12.Úkoly Kraje podle této dohody, zejména úkoly podle článků III. odst. 5, 10, 11 může za Kraj

realizovat i Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČ

70932581.

13.Úkoly Města podle článku III. odst. 6 může za Město realizovat i společnost Brněnské komunikace

a.s., IČ: 60733098.

IV.

STAVEBNÍ OBJEKTY

1. Strany dohody konstatují, že Stavba bude členěna na stavební objekty dle projektových

dokumentací uvedených v čl. III. a shodují se na rozvržení financování a vlastnictví stavebních

objektů dle tabulky rámcového členěni konstrukcí před definicí stavebních objektů. Tabulka tvoří

přílohu č.l této dohody.

2. Strany dohody se dohodly, že po stabilizaci členění Stavby na stavební objekty v rámci DÚR/DSP

schválí členění Stavby na stavební objekty vč. rozvržení financování a vlastnictví stavebních

objektů dle tabulky stavebních objektů, která bude tvořit přílohu č.2 této dohody.

3. Po schválení členění Stavby na stavební objekty v budoucí příloze č. 2, bude mít znění přílohy č.2

této dohody přednost před zněním přílohy č.l této dohody.
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V.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ukážedi se po zpracování DÚR nebo kdykoliv v budoucnu potřeba jiného stavebně-techníckého

řešeni Stavby, než jak Strany dohody předpokládají v době uzavření této dohody, takže bude

potřeba upravit předpokládané činnosti Stran dohody, zavazují se Strany dohody uzavřít dodatek

k této dohodě, ve které budou nově upraveny vzájemná práva a povinnosti Stran dohody.

2. Dojde-li ke změně objektové skladby stavebních objektů uvedených v budoucí příloze č. 2 této

dohody, zavazují se Strany dohody uzavřít dodatek k této dohodě, kde schválí nové znění přílohy

č. 2 dohody.

3. Tato dohoda obsahuje ve vztahu k majetkoprávnímu vypořádání nemovitých věcí pouze rámcová

ujednání, nikoli práva a povinnosti ve smyslu § 1785 a násl. zákona č, 89/2012 Sb. občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Pokud po uzavření této dohody vyjdou najevo nové skutečnosti, které pří uzavření této dohody

nebyly známé nebo na které Strany dohody při uzavření této dohody nepomýšlely, a z nichž

vyplyne potřeba nově upravit nebo doplnit práva a povinnosti Stran dohody, Strany dohody se

zavazují, že učiní nezbytné kroky k tomu, aby práva a povinnosti Stran dohody byly nově upraveny

a doplněny tak, aby záměr sledovaný touto dohodou mohl být realizován.

5. Tato dohoda je vyhotovena v 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu, přičemž Kraj i Město

obdrží každý po 2 výtiscích.

6. Tuto dohodu je možno měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými

zástupci Stran dohody.

7. Strany dohody jsou si vědomy, že jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

8. Strany dohody se dohodly, že tuto dohodu uveřejní prostřednictvím registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a

o registru smluv (zákon o registru smluv}. Strany dohody se dohodly, že tuto dohodu zašle

k uveřejnění v registru smluv Město.

9. Nedílnou součástí této dohody je příloha č. 1 Rámcové členění konstrukcí před definicí stavebních

objektů.

lO.Předpokládanou součástí této dohody bude příloha Č. 2 Objektová skladba Staveb.
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Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rada Jihomoravského kraje schválila uzavření této dohody na své .IÍí?.' schůzi konané dne

usnesením Č.

Doložka podle § 41 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení}, ve zněni pozdějších předpisů

Tato dohoda byía schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/MX konaném dne

01-11-2019 V -09- 2019
V Brně dneV Brně dne

za statutární město Brno

JlIDr. Markéta Vaňková

primátorka města Brna

za Jihomoravský kraj

JUDr. Bohumil-Šimek

hejtman kraje
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Příloha č.l Rámcové dohody o spolupráci při koordinaci, přípravě a realizaci stavby "11/384 Brno -

Bystrc MUK Kamenolom"

Rámcové členění konstrukcí Stavby:
/

úprava silnice 11/384 vČ. ramp Kraj

úprava silnice 111/3846 Kraj

okružní křižovatka silnice 11/384 Kraj

mostní objekty okružní křižovatky silnice 11/384 Kraj

konstrukce zdí příslušející úpravám silníc Kraj

objekty odvodnění příslušné silnicím Kraj

přeložky inž. sítí vyvolané úpravami silnic Kraj

hydrogeologická opatření příslušná úpravám silnic Kraj

přeložka tramvajové dráhy Město

úprava a novostavba místních a účelových komunikací Město

úprava a novostavba chodníků, nástupišť a cyklostezek Město

pěší a cyklistická lávka, podchod Město

zastávkové přístřešky Město

konstrukce zdí příslušející jiným objektům než úpravám silnic Město

objekty odvodnění příslušné jiným objektům než úpravám silnic Město

přeložky inž, sítí jiné než vyvolané úpravami silnic Město

veřejné osvětlení Město

vegetační úpravy Město

hydrogeologická opatření jiná než příslušná úpravám silnic Město
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Příloha č.2 Rámcové dohody o spolupráci při koordinaci, přípravě a realizaci stavby "11/384 Brno -

Bystrc MUK Kamenolom"

Objektová skladba Stavby
t

Zpracována podle PD ***

odhad nákladů bez
DPH v cm. 20??
[mil. Kč]

budoucí
vlastník

číslo název financuje
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