
Stránka 1 z 21 

Smlouva o poskytnutí projektové činnosti 

č. OLP/2674/2019  

„Zpracování projektové dokumentace na akci „Autobusové nádraží a parkovací dům 

Liberec“ 

 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:  

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstekem 

hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek 

bankovní spojení: Komerční banka a.s.                  

číslo účtu: 107-6482590257/0100 

kontaktní osoby: 

 Ing. Vladimír Koudelka, tel.: 485 226 483, e-mail: vladimir.koudelka@kraj-lbc.cz 

 Ing. Jakub Syrovátka, tel.: 485 226 625, e-mail: jakub.syrovatka@kraj-lbc.cz 

 Ing. Lukáš Stavěl, tel.: 485 226 719, e-mail: lukas.stavel@kraj-lbc.cz  

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.                  

se sídlem Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5 

IČO: 06943187 

DIČ: CZ06943187 

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Petr Vašina, ředitel společnosti na základě plné moci 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

číslo účtu: 1038752018/2700 

evidence: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 291808 

kontaktní osoby: Ing. Petr Vašina, tel.: 602 792 117, e-mail: vasina@sieberttalas.com 

                         Ing. arch. Tomáš Janeček, tel.: 602 671 844, e-mail: janecek@sieberttalas.com  
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dále jen „zhotovitel“ 

 

takto: 

 

 

Úvodní ustanovení 

1) Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou 

v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 

změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. 

Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke 

smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2) Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce 

s názvem „Zpracování projektové dokumentace na akci „Autobusové nádraží a parkovací 

dům Liberec“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána 

jako ekonomicky nejvýhodnější.    

3) Zhotovitel prohlašuje: 

 že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy,  

 že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

 že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.  

4) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uzavírá tuto smlouvu za účelem realizace 

stavebního díla členěného na dvě samostatné investiční akce, které musí být řešeny 

společně. Ke každé akci bude zpracována projektová dokumentace a každá akce musí 

splňovat status samostatného funkčního celku, který lze realizovat bez ohledu na realizaci 

druhé akce. Základní identifikační údaje stavebního díla:  

 Název:  

a) Autobusové nádraží Liberec 

b) Parkovací dům Liberec 

 Místo provádění: pozemek p. č. 4101/1, 4101/2, 4108/2, 4102/1, 4102/2, 4103/1, 

4103/2, 4106/1, 4237/3 a 5864/1 v katastrálním území Liberec [682039], Liberec, 

kraj Liberecký, 

 Stavebník – investor: objednatel. 

(dále jen „stavba“).  

5) Zhotovitel bere na vědomí, že realizace stavby včetně plnění dle této smlouvy může být 

financováno z projektů s názvy: „Autobusové nádraží Liberec“ a „Parkovací dům Liberec“ 
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(dále jen „projekt/projekty“), které mohou být financovány z Integrovaného regionálního 

operačního programu (dále jen „IROP“), a uvědomuje si, že neplnění svých povinností 

stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ze 

strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody 

objednateli.  
 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže 

specifikované plnění. 

 

Článek II. 

Specifikace plnění  

1. Zhotovitel se zavazuje za účelem řádné realizace stavby objednateli poskytnout níže 

popsané plnění v dohodnutém rozsahu a za splnění níže uvedených podmínek. 

2. Zhotovitel se zavazuje: 

a) provést přípravné předprojektové práce v tomto rozsahu: 

 inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro vsakování dešťových vod v 

místě nové stavby - se záměrem garance současných inženýrsko-geologických a 

hydrogeologických poměrů (definování inženýrsko-geologických poměrů, určení 

základových poměrů lokality, stanovení geotechnických vlastností), 

 radonový průzkum, 

 geodetické zaměření pozemku, 

 ověření průběhu inženýrských sítí, 

 hluková studie (v případě potřeby), 

 (dále jen „předprojektové práce“); 

b) zpracovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí (dále také jako „dílo“),  

c) zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně agregovaných 

položek dle aktuální cenové soustavy (dále také jako „dílo“), 

d) obstarat u příslušných správních úřadů všechna povolení nezbytná k provedení 

stavby, 

e) zpracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně oceněného a 

neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb (dále také jako „dílo“), 

f) zpracovat vizualizaci stavby (dále také jako „dílo“ nebo „vizualizace“), 

g) poskytovat součinnost při zadávacím řízení v rámci výběru dodavatele stavby 

v tomto rozsahu: 

 aktualizace soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k dokumentaci pro 

provádění stavby před zahájením zadávacího řízení na zhotovitele stavby, a to 
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nejpozději do 14 dnů od písemné výzvy objednatele, 

 poskytování písemných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od 

účastníků ve vztahu k energetickému posudku a k projektové dokumentaci, soupisu 

prací dodávek a služeb a to nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení písemné 

žádosti, 

 zapracování změn do projektové dokumentace a soupisu prací, dodávek a služeb v 

souvislosti s dodatečnými informacemi k zadávací dokumentaci, a to vždy do 2 

pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele, 

 na výzvu objednatele účast v hodnotící komisi při zadávacím řízení na zhotovitele 

stavby jako její člen s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky 

s předpokladem maximálně 5 jednání pro každé zadávací řízení, objednatel vyzve 

zhotovitele k účasti na jednání nejméně 3 dny předem, 

 kontrola oceněných soupisů prací, dodávek a služeb doložených v rámci nabídek 

uchazečů zadávacího řízení, 

(dále jen „součinnost při zadávacím řízení“), 

h) provést autorský dozor za předpokladu, že bude stavba realizována, v tomto rozsahu: 

 účast na kontrolních dnech - předpoklad 1x týdně po celou dobu realizace stavby - 

na těchto kontrolních dnech musí být přítomen vedoucí projektového týmu nebo 

jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry, 

 účast na kontrolních prohlídkách stavby požadovaných příslušným stavebním 

úřadem, 

 dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 

povolením a poskytováním vysvětlení pro plynulost výstavby, 

 operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi 

provedením stavby a projektovou dokumentací stavby, 

 příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají projektové 

dokumentace, 

 dopracování konstrukcí neobsažených v projektové dokumentace, a to na základě 

požadavku objednatele i zhotovitele stavby, 

 sledování postupu výstavby z hlediska technologických postupů a z hlediska 

časového plánu výstavby, 

(dále jen "autorský dozor"). 

3. Zhotovitel se zavazuje předat plnění objednateli v tomto rozsahu a v této podobě: 

a) předprojektové práce: 2 x v tištěné podobě + 1 x v elektronické podobě (ve formátu 

*.pdf, *.doc a *.dwg), 
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b) projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí: 2x v tištěné podobě + 1x ověřená 

stavebním úřadem a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf a *.dwg), všechny 

výkresy a dokumentace musí být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou, 

c) územní rozhodnutí: 1x originál s vyznačením právní moci,  

d) projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně agregovaných položek dle 

aktuální cenové soustavy: 2x v tištěné podobě + 1x ověřená stavebním úřadem a 1x v 

elektronické podobě (ve formátu *.pdf a *.dwg), všechny výkresy a dokumentace musí 

být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou, tato dokumentace bude přiložena 

k žádosti o dotaci, a to včetně zjednodušeného stavebního rozpočtu, požadavky na 

stavební rozpočet a příklad členění je uveden zde: 

https://www.irop.mmr.cz/getmedia/b881e7b0-9ba1-4dfa-8883-0a5933a15f7e/Vyzva-

51_Specificka-pravidla_SC-1-2_IPRU_verze-1-4.pdf.aspx?ext=.pdf - Specifická 

pravidla pro žadatele a příjemce, výzva č. 51, kapitola 3.1.4 Povinné přílohy k žádosti 

(str. 25, bod 13 – Položkový rozpočet stavby), 

e) vizualizace: 1x v tištěné podobě + 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf) 

f) stavební povolení: 1x originál s vyznačením právní moci,  

g) projektovou dokumentaci pro provádění stavby: 8x v tištěné podobě a 1x v 

elektronické podobě (ve formátu *.pdf a *.dwg), všechny výkresy a dokumentace musí 

být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou,  

h) oceněný soupis prací, dodávek a služeb (k projektové dokumentaci pro provádění 

stavby): 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf a *.xls a 

současně v elektronické podobě ve formátu *.esoupis, *.XC4, Excel VZ nebo v 

obdobném výstupu z rozpočtového software), zpracovaný dle Vyhlášky Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr, v platném znění (dále jen "Vyhláška č. 169/2016 Sb."), 

i) neoceněný soupis prací, dodávek a služeb (k projektové dokumentaci pro 

provádění stavby): 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf a 

*.xls a v elektronické podobě formátu *.esoupis, *.XC4, Excel VZ nebo v obdobném 

výstupu z rozpočtového software), zpracovaný dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb.  

4. Zhotovitel je povinen při provádění plnění dodržet tyto podmínky: 

a) soupisy prací, dodávek a služeb (oceněné i neoceněné) - všechny objekty, inženýrské 

objekty a provozní soubory musí být v jednom souboru, včetně všech položek 

stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb, nezbytných pro 

zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru, 

b) soupisy prací, dodávek a služeb budou zpracovány dle jednotného ceníku stavebních 

prací v aktuální cenové úrovni platné v době vydání ve formě oceněného soupisu prací 

potvrzeného autorizovaným projektantem a dále také v elektronické podobě formátu 

*.pdf. a *.esoupis, *.XC4, Excel VZ nebo v obdobném výstupu z rozpočtového 

https://www.irop.mmr.cz/getmedia/b881e7b0-9ba1-4dfa-8883-0a5933a15f7e/Vyzva-51_Specificka-pravidla_SC-1-2_IPRU_verze-1-4.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.irop.mmr.cz/getmedia/b881e7b0-9ba1-4dfa-8883-0a5933a15f7e/Vyzva-51_Specificka-pravidla_SC-1-2_IPRU_verze-1-4.pdf.aspx?ext=.pdf
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software. V rozpočtu musí být uveden název použitého jednotného ceníku (cenové 

soustavy), 

c) v soupisech prací, dodávek a služeb nesmí být uvedeny soubory a komplety. Pokud 

budou použity vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, 

uvede zhotovitel jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí 

položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou 

uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než 

jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit, 

d) neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být ošetřen proti možnému přepsání, 

odemčeny mohou být pouze buňky, které je uchazeč povinen vyplnit a soupis musí 

obsahovat vzorce pro výpočet konečné ceny bez DPH i s DPH (dle platných daňových 

zákonů a předpisů), 

e) všechny dokumenty a výkresy musí být podepsány a orazítkovány autorizovanou 

osobou (včetně soupisu prací, dodávek a služeb), 

f) při předání projektové dokumentace (ve všech stupních) provede zhotovitel prezentaci v 

sídle objednatele, 

g) dílo musí být provedeno v souladu se všemi platnými právními předpisy pro daný typ 

stavby, především v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o 

rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších 

předpisů, dále v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 

pozdějších předpisů a dalšími platnými právními předpisy a platnými a závaznými 

normami, 

h) Projektové dokumentace musí respektovat požadavky na stavby pozemních komunikací 

a veřejného prostranství stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Pokud je součástí projektu 

parkovací systém P+R, K+R, B+R nebo P+G, projektová dokumentace musí obsahovat 

relevantní dopravně-inženýrskou analýzu kapacitního řešení parkoviště odpovídající 

jeho využitelnosti pro podporu multimodality v dané lokalitě, případně explicitní odkaz 

na takovou analýzu, 

i) dílo musí být provedeno v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 

j) soupis prací, dodávek a služeb bude členěn i z pohledu způsobilosti výdajů (způsobilé 

hlavní a vedlejší, nezpůsobilé výdaje) dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 

Integrovaných projektů IPRÚ, a to pro Výzvu č. 51 Integrovaného regionálního 

operačního programu. Toto členění bude zajištěno v soupisu doloženém k projektové 

dokumentaci pro stavební povolení i projektové dokumentaci pro provádění stavby. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude podkladem pro výběr dodavatele stavby v rámci 

zadávacího řízení a musí být zpracováno v takové kvalitě a odpovídajícím provedení, aby 

mohlo být jako takový podklad bez dalšího využito.  
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Článek III. 

Koordinace a kontrola provádění plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s následujícími 

dokumenty, které jsou přílohou zadávací dokumentace veřejné zakázky: Studie 

proveditelnosti – Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí a Parkovací dům 

včetně zázemí, z 05/2019 zpracované společností PETR STOLÍN ARCHITEKT s.r.o., 

IČO: 27353265, se sídlem Vaňurova 820/12g, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec (dále jen 

„architekt“). 

2. Zhotovitel se dále zavazuje spolupracovat při plnění této smlouvy s architektem, který 

bude na základě smlouvy č. OLP/2672/2019 vykonávat architektonickou činnost při 

zpracování díla, a je povinen provádět dílo s ohledem na stanoviska architekta. V případě 

neshody mezi zhotovitelem a architektem si vyhrazuje pravomoc rozhodnout o způsobu 

provádění díla objednatel.  

3. Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu realizace stavby bude autorský dozor provádět 

rovněž architekt. V případě neshody mezi zhotovitelem a architektem v průběhu 

autorského dozoru si vyhrazuje rozhodující pravomoc objednatel.  

4. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění plnění objednateli, popř. 

dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 

součinnost. Za další oprávněné osoby se považuje i architekt. 

5. Za účelem kontroly provádění díla bude zhotovitel s objednatelem a architektem průběžně 

konzultovat přípravy projektové dokumentace (ve všech stupních). Objednatel je oprávněn 

při konzultacích dávat připomínky či požadavky na doplnění ze strany objednatele. 

Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele, vyplývající z 

provedených konzultací, pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy; 

zhotovitel je povinen na to objednatele upozornit, jestliže mohl tento rozpor s platnými 

právními předpisy zjistit při vynaložení odborné péče. 

6. Konzultace budou probíhat v místě sídla objednatele, a to minimálně třikrát v průběhu 

plnění díla, pokud objednatel písemně zhotoviteli nesdělí, že na provedení některé 

konzultace netrvá. Konkrétní termíny koordinačních schůzek určí vždy objednatel s tím, že 

termín konání konzultace musí oznámit zhotoviteli vždy nejméně 1 týden před jejím 

konáním. 

7. O proběhlé konzultaci bude proveden písemný zápis, který bude obsahovat zejména: 

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

 datum konzultace, 

 stručné shrnutí předmětu projednávání, 

 případné připomínky či návrhy na doplnění ze strany objednatele či architekta, nebo 

požadavky objednatele, aby zhotovitel zajistil nápravu podle odstavce 8, 

 jména a vlastnoruční podpis zúčastněných osob. 
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8. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl plnění řádným 

způsobem.  

 

 

Článek IV. 

Čas a místo splnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech: 

 zahájení předprojektových prací: nejpozději do 7 dnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy, 

 předání výstupů z předprojektových prací (průzkumy a zaměření) a zjištění sítí: 

nejpozději do 2 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy, 

 předání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí: nejpozději do 4 měsíců od 

nabytí účinnosti této smlouvy, 

 obstarání územního rozhodnutí s vyznačenou doložkou právní moci + ověřená 

dokumentace od stavebního úřadu: nejpozději do 160 dnů od předání projektové 

dokumentace pro územní rozhodnutí, 

 předání projektové dokumentace pro stavební povolení včetně agregovaných položek 

dle aktuální cenové soustavy: nejpozději do 5 měsíců od výzvy objednatele, kterou 

objednatel nezašle dříve než 3 měsíce po odevzdání projektové dokumentace pro 

územní rozhodnutí,  

 podání kompletní žádosti příslušnému stavebnímu úřadu o vydání stavebního povolení 

a její předložení objednateli: nejpozději do 90 dnů od předání projektové 

dokumentace pro stavební povolení, 

 obstarání stavebního povolení s vyznačenou doložkou právní moci + ověřená 

dokumentace od stavebního úřadu: nejpozději do 170 dnů od předání projektové 

dokumentace pro stavební povolení, 

 předání vizualizace: nejpozději do 1 měsíce od předání projektové dokumentace 

pro stavební povolení, 

 předání projektové dokumentace pro provádění stavby: nejpozději do 7 měsíců od 

výzvy objednatele, kterou objednatel nezašle dříve než 4 měsíce po odevzdání 

projektové dokumentace pro stavební povolení, 

 předání oceněného soupisu prací, dodávek a služeb (k projektové dokumentaci pro 

provádění stavby): nejpozději do 7 měsíců od výzvy objednatele, kterou objednatel 

nezašle dříve než 4 měsíce po odevzdání projektové dokumentace pro stavební 

povolení, 

 předání neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb (k projektové dokumentaci pro 

provádění stavby): nejpozději do 7 měsíců od výzvy objednatele, kterou objednatel 

nezašle dříve než 4 měsíce po odevzdání projektové dokumentace pro stavební 
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povolení,  

 poskytování součinnosti při zadávacím řízení: po celou dobu zadávacího řízení, 

 provedení autorského dozoru: po celou dobu skutečného provádění stavby, a to i 

v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby.  

2. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen 

alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas 

předání díla připadne na poslední den lhůty. Zhotovitel není oprávněn předat projektovou 

dokumentaci pro provádění stavby předtím, než ji schválí architekt. 

3. Místem splnění je sídlo objednatele a místo realizace stavby. 

4. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které 

objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. 

k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy. 

 

Článek V. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 

považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této 

smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá 

objednateli v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.  

2. O předání díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména: 

 označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ, 

 označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČ, 

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

 rozsah a předmět plnění,  

 čas a místo předání díla,  

 jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,  

 oznámení objednatele dle odst. 4, pokud objednatel provede prohlídku díla přímo při 

jeho předání. 

3. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla. 

4. Objednatel se zavazuje provést prohlídku předaného díla nejpozději do 20 pracovních dnů 

ode dne jeho předání a v této lhůtě oznámit zhotoviteli případné výhrady k předanému dílu. 

Pokud objednatel v uvedené lhůtě oznámí zhotoviteli, že nemá výhrady, nebo žádné 

výhrady neoznámí, má se za to, že objednatel dílo akceptuje bez výhrad a že dílo převzal. 

Tato skutečnost se však nikterak nedotýká možnosti uplatnění vad skrytých, které se 

projeví až později a objednatel je nemohl při běžné péči a jeho odbornosti v uvedené lhůtě 

rozpoznat. Pokud objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, pro které dle jeho názoru 

lze dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání 

díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má 
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za to, že objednatel dílo převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat 

k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, 

oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo 

nepřevzal. Nepřevzaté dílo vrátí objednatel zpět zhotoviteli, umožňuje-li to povaha věci a 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, pokud zhotovitel nevyzve 

objednatele k převzetí díla včas dle článku IV. této smlouvy.  

6. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, 

které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.  

7. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku VIII. této 

smlouvy.  

8. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

 

Článek VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení 

plnění potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v souladu s podklady k veřejné 

zakázce a dalšími podklady, které obdrží od objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 

plnění odpovídalo požadavkům objednatele, obecně platným právním předpisům ČR 

(zejména vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr, v platném znění), ve smlouvě uvedeným dokumentům a 

příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají. 

Zhotovitel odpovídá za úplnost a správnost díla a za soulad rozpočtu a výkazu výměr 

s výkresovou částí díla a nese plnou odpovědnost za případné důsledky vad díla, včetně 

způsobených víceprací při realizaci stavby či vzniklou následnou škodu. 

2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s platnou metodikou 

Integrovaného regionálního operačního programu pro specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu 

udržitelných forem dopravy (průběžná výzva č. 51), která je k dispozici na webových 

stránkách https://www.irop.mmr.cz/getmedia/b881e7b0-9ba1-4dfa-8883-0a5933a15f7e/ 

Vyzva-51_Specificka-pravidla_SC-1-2_IPRU_verze-1-4.pdf.aspx?ext=.pdf a předem 

konzultovat s objednatelem případné nejasnosti.  

3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušeného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 

orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 

kontroly vztahující se k realizaci projektů a poskytnout jim při provádění kontroly 

součinnost. Tato povinnost je stanovena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 

znění pozdějších předpisů.  

4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem  
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č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy minimálně 

po dobu 10 let.  

5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních 

předpisech stanovena lhůta delší, musí ji prodávající použít. 

6. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost 

objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z metodiky IROP.  

7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem 

a způsobem dle požadavku objednatele. 

8. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

objednateli mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly 

ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu oznámí objednateli potřebu uskutečnění 

právního jednání. K tomu mu objednatel vystaví plnou moc. 

10. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů, předat objednateli 

všechny věci, které za něho převzal nebo obstaral v rámci plnění dle této smlouvy. 

11. Zhotovitel se zavazuje podat objednateli zprávu o postupu plnění této smlouvy, kdykoli o 

to objednatel požádá, a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtě dle požadavku objednatele. 

12. Zhotovitel je povinen provádět plnění prostřednictvím realizačního týmu, jehož klíčoví 

členové prokázali svou odbornou kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku. Součástí realizačního týmu mohou být vedle povinných klíčových členů i další 

osoby. Jmenovitý seznam klíčových členů realizačního týmu je uveden v příloze této 

smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit klíčového člena týmu, uvedeného v příloze této 

smlouvy, jen z vážných objektivních důvodů, přičemž nový klíčový člen týmu musí 

disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, jako původní klíčový člen týmu. Za 

účelem změny klíčového člena týmu uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě. 

13. Plnění může zhotovitel provést také prostřednictvím poddodavatelů, odpovídá však, jako 

by plnil sám.  

14. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem své činnosti s 

pojistným plněním ve výši nejméně 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) na 

pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci 

pojištění ve lhůtě stanovené objednatelem.  

15. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro řádné plnění této 

smlouvy. Objednatel je zejména povinen předat zhotoviteli podklady nutné pro provedení 

díla a umožnit zhotoviteli přístup do příslušných prostor. Zhotovitel se zavazuje podklady 

předané objednatelem použít pouze ke splnění této smlouvy. Po předání díla je zhotovitel 
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povinen podklady neprodleně vrátit objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

 

Článek VII. 

Cena za plnění a platební podmínky 

1. Cena za plnění je smluvními stranami sjednána v maximální výši: 

 10.666.000,- Kč (slovy: dest milionů šest set šedesát tisíc korun českých) bez 

DPH, 

 12.905.860,- Kč (slovy: dvanáct milionů devět set pět tisíc osm set šedesát korun 

českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %.  

2. Podrobný rozpis ceny za Autobusové nádraží Liberec:  

a) cena za předprojektové práce:  

 120.000,- Kč (slovy: sto dvacet tisíc korun českých) bez DPH, 

 145.200,- Kč (slovy: sto čtyřicet pět tisíc dvě stě korun českých) včetně DPH, 

b) cena za zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí: 

 440.000,- Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých) bez DPH, 

 532.400,- Kč (slovy: pět set třicet dva tisíc čtyři sta korun českých) včetně DPH, 

c) cena za obstarání územního rozhodnutí, zahrnující také výdaje spojené s úhradou 

všech správních poplatků: 

 120.000,- Kč (slovy: sto dvacet tisíc korun českých) bez DPH, 

 145.200,- Kč (slovy: sto čtyřicet pět tisíc dvě stě korun českých) včetně DPH, 

d) cena za zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně 

agregovaných položek dle aktuální cenové soustavy: 

 1.200.000,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých) bez DPH, 

 1.452.000,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta padesát dva tisíc korun českých) 

včetně DPH, 

e) cena za obstarání stavebního povolení, zahrnující také výdaje spojené s úhradou všech 

správních poplatků: 

 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) bez DPH, 

 121.000,- Kč (slovy: sto dvacet jedna tisíc korun českých) včetně DPH, 

f) cena za zpracování vizualizace: 

 65.000,- Kč (slovy: šedesát pět tisíc korun českých) bez DPH, 

 78.650,- Kč (slovy: sedmdesát osm tisíc šest set padesát korun českých) včetně 

DPH, 

g) cena za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (včetně 

neoceněného a oceněného soupis prací, dodávek a služeb) : 

 1.050.000,- Kč (slovy: jeden milion padesát tisíc korun českých) bez DPH, 
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 1.270.500,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě sedmdesát tisíc pět set korun českých) 

včetně DPH, 

h) cena za součinnost při zadávacím řízení: 

 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) bez DPH, 

 48.400,- Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc čtyři sta korun českých) včetně DPH, 

i) cena za provedení autorského dozoru: 

 180.000,- Kč (slovy: sto osmdesát tisíc korun českých) bez DPH, 

 217.800,- Kč (slovy: dvě stě sedmnáct tisíc osm set korun českých) včetně DPH. 

3. Podrobný rozpis ceny za Parkovací dům Liberec:  

a) cena za předprojektové práce: 

 120.000,- Kč (slovy: sto dvacet tisíc korun českých) bez DPH, 

 145.200,- Kč (slovy: sto čtyřicet pět tisíc dvě stě korun českých) včetně DPH, 

b) cena za zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí: 

 1.606.000,- Kč (slovy: jeden milion šest set šest tisíc korun českých) bez DPH, 

 1.943.260,- Kč (slovy: jeden milion devět set čtyřicet tři tisíc dvě stě šedesát 

korun českých) včetně DPH, 

c) cena za obstarání územního rozhodnutí, zahrnující také výdaje spojené s úhradou 

všech správních poplatků: 

 120.000,- Kč (slovy: sto dvacet tisíc korun českých) bez DPH, 

 145.200,- Kč (slovy: sto čtyřicet pět tisíc dvě stě korun českých) včetně DPH, 

d) cena za zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně 

agregovaných položek dle aktuální cenové soustavy: 

 2.600.000,- Kč (slovy: dva miliony šest set tisíc korun českých) bez DPH, 

 3.146.000,- Kč (slovy: tři miliony sto čtyřicet šest tisíc korun českých) včetně 

DPH, 

e) cena za obstarání stavebního povolení, zahrnující také výdaje spojené s úhradou všech 

správních poplatků: 

 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) bez DPH, 

 121.000,- Kč (slovy: sto dvacet jeden tisíc korun českých) včetně DPH, 

f) cena za zpracování vizualizace: 

 115.000,- Kč (slovy: sto patnáct tisíc korun českých) bez DPH, 

 139.150,- Kč (slovy: sto třicet devět tisíc sto padesát korun českých) včetně DPH, 

g) cena za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (včetně 

neoceněného a oceněného soupis prací, dodávek a služeb) : 

 2.300.000,- Kč (slovy: dva miliony tři sta tisíc korun českých) bez DPH, 
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 2.783.000,- Kč (slovy: dva miliony sedm set osmdesát tři tisíc korun českých) 

včetně DPH, 

h) cena za součinnost při zadávacím řízení: 

 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) bez DPH, 

 48.400,- Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc korun českých) včetně DPH, 

i) cena za provedení autorského dozoru: 

 350.000,- Kč (slovy: tři sta padesát tisíc korun českých) bez DPH, 

 423.500,- Kč (slovy: čtyři sta dvacet tři tisíc pět set korun českých) včetně DPH. 

4. Cena dle odst. 1, 2 a 3 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a 

zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.  

5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za plnění takto:  

 cenu za předprojektové práce za předpokladu, že podle článku V. této smlouvy je tato 

část díla akceptována objednatelem bez výhrad, 

 cenu za zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí po jejím předání 

za předpokladu, že je akceptována objednatelem bez výhrad, 

 cenu za obstarání pravomocného územního rozhodnutí po jeho předání objednateli, 

 cenu za zpracování projektové dokumentace stavební povolení po jejím předání za 

předpokladu, že je akceptována objednatelem bez výhrad, 

 cenu za obstarání pravomocného stavebního povolení po jeho předání objednateli, 

 cenu za zpracování konkrétní vizualizace po jejím předání za předpokladu, že je 

akceptována objednatelem bez výhrad, 

 cenu za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (včetně 

neoceněného a oceněného soupis prací, dodávek a služeb) po jejím předání za 

předpokladu, že je akceptována objednatelem bez výhrad, 

 cenu za součinnost při zadávacím řízení po splnění této součinnosti, 

 cenu za provedení autorského dozoru po splnění všech závazků a po předání 

kolaudačního souhlasu a veškerých dokladů souvisejících s činností autorského 

dozoru zhotoviteli.  

6. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura 

bude vystavena ve dvou originálních vyhotoveních, a to vždy pro každou investiční akci 

zvlášť. 

7. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:  

 označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 

 označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 

 evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

 rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 
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 název projektu a registrační číslo, které bude upřesněno objednatelem, 

 den uskutečnění plnění, 

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

 lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem, 

 označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

8. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci faktura (daňový doklad) obsahovat 

náležitosti dle příslušných právních předpisů. 

9. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti 

dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit 

zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet 

znovu ve stejné délce doručením opravené faktury (daňového dokladu).  

10. Dohodnutou cenu za plnění uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), 

která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními 

předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na 

účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.  

11. V případě, že se zhotoviteli nepodaří obstarat příslušná povolení nezbytná k provedení 

stavby, pak mu uhradí objednatel pouze náklady, které zhotovitel v souvislosti s tímto 

plněním účelně vynaložil. Účelně vynaložené náklady musí zhotovitel objednateli doložit.  

12. V případě, že se zhotoviteli nepodaří obstarat příslušná povolení nezbytná k provedení 

stavby v důsledku porušení svých povinností, pak mu nenáleží ani úhrada jakýchkoli 

nákladů, které v souvislosti s tímto plněním vynaložil. 

 

Článek VIII. 

Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Dílem se pro účely odpovědnosti za vady rozumí všechny výstupy zpracované 

zhotovitelem. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla. 

3. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 

převzetí, a která vyšla najevo kdykoli do skončení realizace stavby.  

4. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 10  dnů ode dne 

doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.  

5. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla 

uplatňuje. 
 

Článek IX. 

Vlastnické právo a právo užití 

1. Objednatel nabude vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou realizací 

předmětu smlouvy, a to okamžikem předání a převzetí v souladu s touto smlouvou. 

2. Objednatel bude veškeré výstupy vzniklé realizací předmětu této smlouvy užívat za účelem 

podání žádosti o dotaci a provedení stavby včetně výběru dodavatele stavby.  
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3. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona  

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 

změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává 

objednatel veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dílu, 

a to v rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání po celou dobu trvání příslušných práv. 

Objednatel od zhotovitele zejména získává k takovému dílu nejpozději dnem jeho předání 

a převzetí veškerá majetková práva, a to formou níže uvedeného licenčního ujednání (dále 

jen „licence“). 

4. Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a 

k účelu, který vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním či 

množstevním rozsahem a způsobem užití, přičemž objednatel není povinen ji využít. 

Licence je udělena na dobu trvání majetkových práv k takovému dílu. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout, 

minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této 

smlouvy. 

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za 

plnění. 

 

Článek X. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 

1. V případě, že zhotovitel nepředá příslušnou projektovou dokumentaci v dohodnutý čas na 

dohodnutém místě, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu za zpracování příslušné 

projektové dokumentace ve výši 0,5 % z ceny za plnění včetně DPH sjednané v článku 

VII. odst. 2 nebo 3 za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady příslušné projektové dokumentace ve 

lhůtě stanovené touto smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu 

ve výši 0,5 % z ceny za zpracování příslušné projektové dokumentace včetně DPH 

sjednané v článku VII. odst. 2 nebo 3 za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu. 

3. V případě, že zhotovitel nedodrží jakékoli další termíny vyplývající z této smlouvy nebo 

stanovené objednatelem na základě této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,5 % z ceny za příslušnou část plnění včetně DPH sjednané v článku VII. 

odst. 2 nebo 3 za každý započatý den prodlení. 

4. V případě, že v důsledku vad díla dojde v rámci zadávacího řízení na realizaci stavby 

k prodloužení lhůty pro podání nabídek, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit smluvní 

pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ 

prodloužení. 

5. V případě, že v důsledku vad díla dojde ke zrušení zadávacího řízení na realizaci stavby, 

zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset 

tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ zrušení. 

6. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i 

před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty 
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splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.  

7. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení 

ceny za plnění splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý 

v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti 

pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za plnění splatný ihned po jeho vzniku.  

8. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z 

prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

9. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho 

povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit 

objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty 

nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení 

zákona o veřejných zakázkách. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je 

utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou 

smluvní pokutu převyšuje. 

10. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 

pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a 

občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku 

toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu vzniklé škody 

v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či 

její části, prohlašuje zhotovitel, že v takovém případě nebude považovat pohledávku 

objednatele za nejistou nebo neurčitou a souhlasí s tím, aby si ji objednatel započetl proti 

nároku zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce zhotovitele za 

objednatelem. 

 

Článek XI. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo 

touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 

němu zahájeno insolvenční řízení.  

 

Článek XII. 

Kontaktní osoby a doručování písemností 

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících 

s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací 

protokol. Kontaktní osoba objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při provádění 

díla, je oprávněna oznamovat za objednatele vady díla a činit další oznámení, žádosti či 

jiné úkony podle této smlouvy.  

2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však 

povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní 

straně. 
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3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 

elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 

kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy 

písemně oznámily. 

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu. 

Článek XIII. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato 

smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 

rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.  

 

Článek XIV. 

Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou 

pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského 

zákoníku. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník. 

 

Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a 

to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost 

originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.  

3. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 

zveřejněna objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to 

i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto 

dnem. 
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4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 1898/19/RK ze dne 15.10.2019.      

5. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: Realizační tým zhotovitele - klíčoví 

členové. 

    

V Liberci dne 21.11.2019 V Praze dne 21.11.2019 

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Jan Sviták        Ing. Petr Vašina    

náměstek hejtmana     ředitel společnosti               
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Příloha: 

Realizační tým zhotovitele – klíčoví členové 

 

1 osoba ve funkci „vedoucí týmu“ Ing. arch. Tomáš Janeček 

Rozsah požadovaných informací  odborná způsobilost pro výkon vybrané činnosti ve 

výstavbě dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

v platném znění (dále jen zák. č. 360/1992 Sb.), a to pro 

obor architektura nebo pozemní stavby nebo 

dopravní stavby.   

 min. platnost autorizace 3 roky 

 

1 osoba ve funkci „projektant 

pozemních staveb“ 
Ing. Miroslav Špitálský 

Rozsah požadovaných informací  odborná způsobilost pro výkon vybrané činnosti ve 

výstavbě dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

v platném znění (dále jen zák. č. 360/1992 Sb.), a to pro 

obor pozemní stavby,   

 min. platnost autorizace 3 roky. 

 

1 osoba ve funkci „projektant 

dopravních staveb“ 
Ing. Vladimír Roith 

Rozsah požadovaných informací  odborná způsobilost pro výkon vybrané činnosti ve 

výstavbě dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

v platném znění (dále jen zák. č. 360/1992 Sb.), a to pro 

obor dopravní stavby,   

 min. platnost autorizace 3 roky. 

 

1 osoba ve funkci „statik“ Ing. Vladislav Bureš 

Rozsah požadovaných informací  odborná způsobilost pro výkon vybrané činnosti ve 

výstavbě dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

v platném znění (dále jen zák. č. 360/1992 Sb.), a to pro 

obor statika a dynamika staveb.   

 min. platnost autorizace 3 roky. 
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1 osoba ve funkci „projektant pro 

požární bezpečnost“ 
Bc. Jan Tuček 

Rozsah požadovaných informací  odborná způsobilost pro výkon vybrané činnosti ve 

výstavbě dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

v platném znění (dále jen zák. č. 360/1992 Sb.), a to pro 

obor požární bezpečnost staveb.   

 min. platnost autorizace 3 roky. 

 

 


