
Položkový výkaz činností - Příloha č. 1  ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Turov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena pro SPÚ Cena pro ŘSD

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 15 1 000 10 050 4 950 15 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 7 2 000 9 380 4 620 14 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 488 500 163 480 80 520 244 000 30.9.2020

Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
 100 bm 7 1 500 7 035 3 465 10 500 30.9.2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 100 2 400 160 800 79 200 240 000 30.9.2020

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice
100 bm 39 800 20 904 10 296 31 200 30.9.2021

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 488 280 91 549 45 091 136 640 30.4.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 488 280 91 549 45 091 136 640 30.9.2021

554 747 273 233 827 980

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 488 700 228 872 112 728 341 600

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)
ha 30 300 6 030 2 970 9 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 1)

100 bm 40 1 300 34 840 17 160 52 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)

100 bm 5 3 000 10 050 4 950 15 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 488 900 294 264 144 936 439 200 31.3.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2) ks 2 30 000 40 200 19 800 60 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

614 256 302 544 916 800

3.6. Mapové dílo ha 488 300 98 088 48 312 146 400 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

98 088 48 312 1 980 000

554 747 273 233 827 980 Kč

614 256 302 544 916 800 Kč

98 088 48 312 146 400 Kč

1 267 091 Kč 624 089 Kč 1 891 180 Kč

266 089 Kč 131 059 Kč 397 148 Kč

1 533 180 Kč 755 148 Kč 2 288 328 Kč

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

3.4.2.

…………………………………………

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 

kvalifikovaným odhadem.

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

Za objednatele č. 2:

Ing. Bohumil Vebr

ředitel Správy Pardubice

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Pardubicích dne 21.11.2019          

30.6.20203.4.1.

Za objednatele:

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Pardubicích dne 22.11.2019

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Pardubicích dne 21.11.2019

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.1.2022

…………………………………………………………………….

Ing. Miroslav Kučera

ředitel Krajského pozemkového úřadu

pro Pardubický kraj

Ing. Pavel Cimpl, jednatel

…………………………………………


