



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: 181/16977246/2019

číslo zhotovitele: V3619

**„SOŠ a SOU, Kladno, Dubská – bezbariérové úpravy“**

### Smluvní strany

**Objednatel:**

**Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská**

IČO: 16977246

DIČ: CZ16977246

Dubská 967

272 03 Kladno

zastoupená: Ing. Jiřím Růžkem, ředitelem

dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel:**

**EURO VÝTAHY s.r.o.**

sidlo: Ke Stírce 1845/39, Kobylišy, 182 00 Praha

zastoupená: Jakubem Vymyslickým

bank. spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: ██████████

IČO: 24665631

DIČ: CZ24665631

zápis: OR vedeného Městským soudem v Praze, sp. zn. C 164532

kontaktní osoba: Jakub Vymyslický

tel.: 737211301, email: jakub@eurovytahy.cz

dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

tuto smlouvu o dílo:



## Článek I.

### Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla spočívajícího v realizaci bezbariérových úprav včetně dodávky pojízdné plošiny a výtahu. Stavba je členěna na stavební objekty: SO 1 Venkovní rampa, SO 2 Přelozka dveří DO 0.12 + Rampa pro imobilní a SO 3 Vnitřní výtah. Součástí předmětu díla jsou veškeré stavební a montážní práce. Podrobná specifikace díla je uvedena v Projektové dokumentaci [REDACTED] a ve výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy, (dále též souhrnně jako „dílo“).
- 1.2. Místem plnění předmětu této smlouvy je objekt na adrese: SOŠ a SOU, Kladno, Dubská, Dubská 967, Kladno, k.ú. Dubí u Kladna.
- 1.3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek stanovených v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, dále dle podmínek sjednaných v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a příslušnými technickými normami nebo jimi rovnocennými a podmínkami výrobců materiálů a dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2 této smlouvy).
- 1.4. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 1.5. V souvislosti s realizací díla je zhotovitel povinen k následujícím činnostem:
  - průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně);
  - náklady na případnou likvidaci havárie;
  - náklady na protipožární ochranu;
  - příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
  - zhotovení práce podle technologického předpisu;
  - veškeré nutné prostředky ochrany práce;
  - zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
  - zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
  - soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
  - odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
  - dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
  - zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací;



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů nebo rovnocenných dokladů;
- zkoušky a měření, revize zařízení;
- předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před zahájením prací;
- doložení technických listů k použitým materiálům;
- vyzvání zástupce objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to nejméně čtyři (4) dny před jejich zakrytím;
- **povinnost přizpůsobit časový harmonogram realizace plnění díla a realizovat dílo takovým způsobem, aby stavební práce související s dodávkou výtahu byly realizovány v období hlavních školních prázdnin, tj. červenec – srpen 2019;**
- zajištění vydání kolaudačního souhlasu, nebude-li mezi smluvními stranami písemně sjednáno jinak.

1.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobitelné vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této své odpovědnosti.

1.7. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započítím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.4 smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře pouze přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení příslušné části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.8. Pořízenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen:

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

#### 1.9. Závaznost dokumentace:

V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto pořadí: 1) text smlouvy o dílo, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku s názvem „**Veřejná zakázka - SOŠ a SOU, Kladno, Dubská – bezbariérové úpravy**“ – výkaz výměr, 5) nabídka zhotovitele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

1.10. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení zhotovitel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, může objednatel postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“) uzavřít smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje zhotovitel.

1.11. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nspecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své odbornosti, kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

## Článek II.

### Doba zhotovení díla

2.1. Zhotovitel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1 a 1.4 smlouvy v termínu **do 6 měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění.**

2.2. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván vždy písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 5 kalendářních dnů před požadovaným započetením prací, přičemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem na kontaktní osobu objednatele dle čl. VII. této smlouvy, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je zhotovitel povinen zahájit provádění díla do 5 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vázící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel nezahájí práce v termínu stanoveném dle tohoto odstavce smlouvy, je objednatel



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- 2.3. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 2.2 smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.
- 2.4. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.
- 2.5. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako Příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od okamžiku rozhodného pro potřebu prodloužení termínu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku ve výši 2.000,-Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.

### Článek III. Cena za dílo

- 3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy vychází z výsledku zadávacího řízení, z nabídkové ceny zhotovitele a tato je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **2.457.421 Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná. K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH ve výši **516.058,41 Kč**.

Celková cena za dílo včetně DPH činí **2.973.479,41 Kč**.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v **příloze č. 3**. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

- 3.2. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

- 3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ.
- 3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méně-práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.
- 3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle ZZVZ.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnutý. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnutý, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.

#### **Článek IV. Platební podmínky**

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.
- 4.2. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým dozorem stavby, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.7 a odst. 1.8 této smlouvy.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený technickým dozorem stavby. Takto je





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. Zbýlých 10 % celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.

- 4.4. Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Zhotovitel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělků. Každá faktura musí být označena názvem projektu: **SOŠ a SOU, Kladno, Dubská – bezbariérové úpravy**, číslo projektu: **CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_066/0006125**.
- 4.5. Faktura je splatná ve lhůtě **30 kalendářních dnů** od jejího vystavení, přičemž musí být objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními platnými právními předpisy a podmínkami této smlouvy a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
- 4.6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude zhotovitel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.
- 4.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II odst. 2.1 této smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy.

- 4.8. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je povinen na svoji nespolehlivost objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností zhotovitele.
- 4.10. Zhotovitel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (HMG), který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla. Pokud by překročení provedených částí díla znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG.
- 4.11. Objednatel je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá plnění vyplývající z této smlouvy o dílo nemůže uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, neboť tato plnění nejsou využívána pro ekonomickou činnost objednatele, resp. nejsou využívána pro uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že z předmětných plnění bude daň odvedena zhotovitelem na výstupu tj., že objednateli budou předmětná plnění fakturována včetně DPH.

## **Článek V. Vlastnické právo k dílu**

- 5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na jakoukoli třetí osobu/třetí osoby.





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Článek VI. Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2 smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. Zhotovitel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 kalendářních dní ode dne, kdy mu objednatel předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy.
- 6.4. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5. Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody dle platných právních předpisů.
- 6.7. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště.
- 6.9. Zhotoviteli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Článek VII.

### Oprávnění zástupci smluvních stran

7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:

Ve věcech smluvních zastupuje objednatel: Ing. Jiří Růžek, ředitel, ☎ +420 312 811 028, +420 602 610 870, email: ruzek@sou-dubaska.cz

Ve věcech technických zastupuje objednatel: [REDACTED]  
[REDACTED]

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávněni činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

7.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:

Ve věcech smluvních zastupuje objednatel: Jakub Vymyslický, tel: 737211301, jakub@eurovytahy.cz

ve věcech technických zastupuje objednatel: Jakub Vymyslický, tel: 737211301

## Článek VIII.

### Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

8.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami nebo jimi rovnocennými. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.

8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1 smlouvy.

- 8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou (poddodavatelem) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1 této smlouvy.
- 8.7. Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím určení.
- 8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.
- 8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.
- 8.10. Zhotovitel je povinen při provádění díla organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

- 8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle technických norem či jim rovnocenných, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle technických norem či jim rovnocenných.

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem či jim rovnocenných, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem či jim rovnocenných.

- 8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo platnými právními předpisy nebo rozhodnutími správních orgánů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil ihned vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

- 8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.1 smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápise (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků,



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.

- 8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy, pak nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением díla.
- 8.15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány skutečnosti bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5 této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.5 této smlouvy.
- 8.16. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6 smlouvy, tj. zjistit před započítáním provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá zhotovitel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.17. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.
- 8.18. Zhotovitel prohlašuje, že jiná osoba (poddodavatel), jejímž prostřednictvím prokazoval splnění způsobilosti či kvalifikace v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy. Zhotovitel zajistí, že jiná osoba (poddodavatel), jejímž prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.
- 8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na





zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě výslovného písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat způsobilost a kvalifikaci, kterou splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.

- 8.20. Zhotovitel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.
- 8.21. Zhotovitel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí provádět ani osoba, která je nebo může být se zhotovitelem propojená.
- 8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně zhotovitele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušeno provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části díla.
- 8.23. Zhotovitel zajistí, že osoby uvedené zhotovitelem v seznamu vedoucích zaměstnanců zhotovitele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce zhotovitele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze na základě výslovného písemného souhlasu objednatele.
- 8.24. Zhotovitel souhlasí a je srozuměn s tím, že při provádění díla bude vždy v době od 8:30 do 16:00 přítomen zástupce stavbyvedoucího v místě realizace díla.

## Článek IX.

### Pojištění zhotovitele

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 5 %, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazků dle této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

- 9.2. Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku byly předány objednateli před podpisem této Smlouvy, jako jedna z podmínek pro uzavření smlouvy dle ust. § 104 písm. a) ZZVZ. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit řádné a průkazné doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a že zhotovitel je řádně pojištěn v souladu s touto smlouvou.
- 9.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu trvání závazků dle této smlouvy. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

## Článek X. Splnění a předání díla

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2 smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla (včetně kolaudačního souhlasu), které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálů.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních. (dále jen „**protokol**“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělkami nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělkami. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII. odst. 8.2 této smlouvy. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.
- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělkami nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

doklady popsané v článku X. odst. 10.1 smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.

- 10.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 1.000,- za každou vadu a za každý den prodlení.
- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.
- 10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také autorského dozoru projektanta.

## Článek XI.

### Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu nejméně **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající zejména z odst. 1.2, odst. 8.2 a odst. 10.1 této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednatele oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

- 11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady zhotovitele jinou osobou.
- 11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Nároky na náhradu škody nebo smluvní pokutu nejsou dotčeny také při nárocích z odpovědnosti za řádné provedení díla.

## Článek XII.

### Výpověď, Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.9 (nespolehlivý plátce DPH) smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. I. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této smlouvy i v případě, že k porušení smluvních povinností zhotovitele ještě nedošlo, ovšem z činnosti zhotovitele je zjevné, že k takovému porušení dojde.
- 12.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, zejména (ale nikoli výlučně) dle čl. II odst. 2.1 této smlouvy nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2 smlouvy.
- 12.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením dle článku 15.3 takového oznámení na adresu povinné straně uvedenou v záhlaví této smlouvy.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

- 12.4. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení.
- 12.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy.
- 12.7. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.
- 12.8. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne doručení výpovědi smluvní straně.

### **Článek XIII.**

#### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

- 13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním celého díla nebo jeho některé části oproti HMG, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,1 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1 smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 13.2. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.
- 13.3. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 13.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

prodlení.

- 13.5. Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu zhotoviteli podle bodu článku IV., odst. 4.7 této smlouvy.
- 13.6. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržetí platby pro účely zajištění práv Objednatele plynoucích z této Smlouvy.
- 13.7. V případě, že zhotovitel převede kterékoli své povinnosti z této smlouvy o dílo nebo její části na třetí osobu/třetí osoby bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatel, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH dle čl. III odst. 3.1 této smlouvy.
- 13.8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost dle čl. 8 odst. 8.18 nebo 8.19 této smlouvy, tj. změna poddodavatele oproti nabídce bez předchozího písemného souhlasu objednatel, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1% z celkové ceny díla bez DPH dle čl. III odst. 3.1 této smlouvy.
- 13.9. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty, ani jejím skutečným uhrazením, není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se příslušná smluvní pokuta vztahuje, a to i v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.
- 13.10. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty, ani jejím skutečným uhrazením, nezaniká povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno a smluvní strana tak bude nadále v plném rozsahu a bezodkladně povinna ke splnění takové povinnosti.

#### **Článek XIV.**

##### **Závěrečná ustanovení**

- 14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 14.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

- a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 14.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem a postupem popsaným v čl. III odst. 3.3. a 3.4. této smlouvy a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.
- 14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel.
- 14.8. Tato smlouva bude podepsána elektronicky.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 14.10 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy).
- 14.11. Zhotovitel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
- 14.12 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028, pokud nestanovuje závazný právní předpis lhůtu delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 uchovávat veškerou dokumentaci



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

související s realizací této Smlouvy včetně účetních dokladů a dále poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel bere na vědomí, že se podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Dodavatel je povinen zejména umožnit výkon veřejnoprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli dotace a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. Toto ustanovení platí také pro všechny poddodavatele dodavatele.

14.13. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

- Příloha č. 1:** Harmonogram plnění z nabídky Zhotovitele;
- Příloha č. 2:** Formulář pro ohlášení změn stavby – vzor zadavatele;
- Příloha č. 3:** Oceněný výkaz výměr;
- Příloha č. 4:** Pojistná smlouva/pojistný certifikát;
- Příloha č. 5:** Seznam poddodavatelů;
- Volná samostatná příloha č. 6** - Zadávací dokumentace Veřejné zakázky
- Volná samostatná příloha č. 7** - Nabídka zhotovitele na Veřejnou zakázku.

V Praze

Zhotovitel

.....  
**Jakub Vymyslický, jednatel**

V Kladně dne

Objednatel

Ing.  
Jiří  
Růžek

Podepsal Ing Jiří  
Růžek  
DN: cn=Ing Jiří  
Růžek, c=CZ,  
o=Střední odborná  
škola a Střední  
odborné učiliště,  
Kladno, Dubská [Č  
16977246],  
ou=639606,  
email=ruzek@sou-  
dubska.cz  
Důvod: Souhlasím s  
uvedenými částmi  
tohoto dokumentu  
Datum: 2019.11.21  
11:33:42 +01'00'

.....  
**Ing. Jiří Růžek, ředitel**

## Příloha č. 1

### SOŠ a SOU, Kladno, Dubská

Kontakty:		Termíny realizace	
Výběhová technologie		ukončení prací do SOU	
Doplštění		ukončení prací do SOU	
Schedstě		Průběh ake SOŠ:	

	1 týden	2 týden	3 týden	4 týden	5 týden	6 týden	7 týden	8 týden	9 týden	10 týden	11 týden	12 týden	13 týden	14 týden	15 týden	16 týden	17 týden	18 týden	19 týden	20 týden	21 týden	
1 Podpis smlouvy o dílo	█																					
2 Osouhlasení výrobní vlně		█	█																			
3 přejetí staveniště				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
4 výroba vlně			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
5 provedení stavebních prací				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
6 výroba ocelové konstrukce								█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
7 montáž ocelové konstrukce										█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
8 montáž vlně technologie																						
9 úprava konstrukce atern																						
6 dokončovací práce v zkoušek																						
7 předání díla zakazníkovi																						█

\* Termíny jsou pouze orientační a můžou být změněny na základě skutečného stavu





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Příloha č. 2

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY  
„SOŠ a SOU, Kladno, Dubská – bezbariérové úpravy“**

**Číslo SoD:**

**Termín plnění:**

**Celková cena díla:**

**Zhotovitel:**

**IČO:**

**Oprávněná osoba:**

**Telefonní spojení:**

**Popis předmětu informace:**

**Popis změny (změnových skutečností/problematiky):**

**Čeho se zhotovitel domáhá:**

**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:**

**Datum, podpis oprávněné osoby**

**Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:**

Příloha č. 3 – A

## Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	SOŠ a SOU, Kladno, Dubská-rozvoj infrastruktury pro výuku technických oborů-stavební část		Doba výstavby:		Objednatel:	SOŠ a SOU, Kladno, Dubská						
Druh stavby:	SO-02 - Pojízdna plošina - zajištění bezbariérového přístupu		Začátek výstavby:		Projektant:	Helena Zakouřilová						
Lokalita:	ul.Dubská 967, Kladno		Konec výstavby:		Zhotovitel:	Dle výběrového řízení						
JKSO:			Zpracováno dne:	27.03.17	Zpracoval:	Marek Plicka						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>31</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>5 525,26</b>	<b>2 681,62</b>	<b>8 206,88</b>		<b>1,45</b>	
1		317168132R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm	kus	5,000	436,00	1 692,22	487,78	2 180,00	0,05	0,27	RTS I / 2017
2		311271178R00	Zdivo výpiňové z probetonových tvámc hladkých tl. 37,5 cm	m2	2,580	1 499,00	2 871,60	995,82	3 867,42	0,16	0,41	RTS I / 2017
3		349231811R00	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm	m2	2,580	837,00	961,45	1 198,01	2 159,46	0,30	0,77	RTS I / 2017
		<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní, podlahy a osazová ní výplní</b>				<b>1 394,06</b>	<b>2 576,36</b>	<b>3 970,42</b>		<b>0,26</b>	
4		612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	5,676	166,00	261,56	680,65	942,22	0,00	0,02	RTS I / 2017
5		612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	3,300	184,00	114,38	492,82	607,20	0,04	0,15	RTS I / 2017
6		602011144RT1	Štuk na stěnách vnitřní , ručně	m2	9,260	100,00	260,21	665,79	926,00	0,00	0,02	RTS I / 2017
			tloušťka vrstvy 2 mm									
7		642944121RT5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90x197x11 cm	kus	1,000	1 495,00	757,90	737,10	1 495,00	0,07	0,07	RTS I / 2017
		<b>94</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>74,91</b>	<b>106,44</b>	<b>181,35</b>		<b>0,01</b>	
8		941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	4,500	40,30	74,91	106,44	181,35	0,00	0,01	RTS I / 2017
		<b>96</b>	<b>Bourání konstrukci</b>				<b>36,32</b>	<b>723,33</b>	<b>759,65</b>		<b>2,36</b>	
9		962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,312	579,00	36,32	723,33	759,65	1,80	2,36	RTS I / 2017
		<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>4 778,49</b>	<b>4 778,49</b>		<b>0,00</b>	
10		979086112R00	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	2,419	135,00	0,00	326,57	326,57	0,00	0,00	RTS I / 2017
11		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,419	343,00	0,00	829,72	829,72	0,00	0,00	RTS I / 2017
12		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,419	217,00	0,00	524,92	524,92	0,00	0,00	RTS I / 2017
13		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	67,732	9,30	0,00	629,91	629,91	0,00	0,00	RTS I / 2017
14		979990102R00	Poplatek za skládku sutí	t	2,419	1 020,00	0,00	2 467,38	2 467,38	0,00	0,00	RTS I / 2017
		<b>H01</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>346,90</b>	<b>346,90</b>		<b>0,00</b>	
15		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,606	216,00	0,00	346,90	346,90	0,00	0,00	RTS I / 2017
		<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>2 929,00</b>	<b>578,84</b>	<b>3 507,84</b>		<b>0,02</b>	
16		766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř do 0,8 m	kus	1,000	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
17		611617014	Dveře vnitřní dřva plně 1kř 90x197 cm	kus	1,000	2 929,00	2 929,00	0,00	2 929,00	0,02	0,02	RTS I / 2017
18		968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,000	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
19		998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,019	676,00	0,00	12,84	12,84	0,00	0,00	RTS I / 2017
		<b>757</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>13,51</b>	<b>178,49</b>	<b>192,00</b>		<b>0,00</b>	
20		767648352R00	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	m	1,000	192,00	13,51	178,49	192,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
		<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>1 138,59</b>	<b>749,63</b>	<b>1 888,22</b>		<b>0,10</b>	
21		771441013R00	Obklad soklíků hutných, rovných do MC, v.do 150 mm	m	4,000	150,00	44,86	555,14	600,00	0,01	0,04	RTS I / 2017
22		597623121	Dlaždice keramické 20x20x7,5 cm	m2	0,660	268,00	176,88	0,00	176,88	0,01	0,01	RTS I / 2017
23		771571905R00	Opravy podlah keramických režných do malty do 12ks/m2	kus	3,000	62,00	32,45	153,55	186,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
24		597623121	Dlaždice keramické 20x20x7,5 cm	m2	3,300	268,00	884,40	0,00	884,40	0,01	0,05	RTS I / 2017
25		998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,089	460,00	0,00	40,94	40,94	0,00	0,00	RTS I / 2017
		<b>775</b>	<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>160,13</b>	<b>132,40</b>	<b>292,82</b>		<b>0,00</b>	
26		775413010R00	Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené	m	4,000	33,00	0,43	131,57	132,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
27		61413711	Lišta dřevěná dub 33 x 7 mm, dl. 1 m	m	4,000	40,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
28		998775101R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	t	0,001	823,00	0,00	0,82	0,82	0,00	0,00	RTS I / 2017
		<b>776</b>	<b>Podlahy poviakové</b>				<b>1 828,36</b>	<b>251,06</b>	<b>2 079,42</b>		<b>0,01</b>	
29		776522100R00	Lepení podlah PVC z pásů, plochy běžné	m2	3,000	111,00	85,96	247,04	333,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
30		284122783	Podlahovina PVC heterogenní zátěžové antibakteriální	m2	3,300	528,00	1 742,40	0,00	1 742,40	0,00	0,01	RTS I / 2017
31		998776101R00	Přesun hmot pro podlahy poviakové, výšky do 6 m	t	0,011	365,00	0,00	4,02	4,02	0,00	0,00	RTS I / 2017
		<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>48,30</b>	<b>251,33</b>	<b>299,63</b>		<b>0,00</b>	

32	783220010RAA	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický základní	m2	1,218	84,00	13,68	88,63	102,31	0,00	0,00	RTS I / 2017
33	783221900R00	Nátěr syntetický kov. konstr. jednonásobný	m2	2,436	81,00	34,61	162,70	197,32	0,00	0,00	RTS I / 2017
	<b>784</b>	<b>Malba</b>				<b>312,27</b>	<b>958,17</b>	<b>1 270,44</b>		<b>0,01</b>	
34	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	20,425	12,00	52,46	192,64	245,10	0,00	0,00	RTS I / 2017
35	784195312R00	Malba otěruvzdorná, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	20,425	50,20	259,80	765,53	1 025,34	0,00	0,00	RTS I / 2017
	<b>953</b>	<b>Ostatní</b>				<b>217 600,00</b>	<b>63 900,00</b>	<b>281 500,00</b>		<b>0,00</b>	
36	9531199VD	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	
37	9531199VD	Invalidní plošina	kpl	1,000	272 000,00	217 600,00	54 400,00	272 000,00	0,00	0,00	
		<b>Dodávka+montáž</b>									
						<b>Celkem:</b>		<b>309 274,00</b>			
<i>Poznámka:</i>											

## Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	SOŠ a SOU, Kladno, Dubská-rozvoj infrastruktury pro výuku technických oborů-stavební část		Objednatel:	SOŠ a SOU, Kladno, Dubská		
Druh stavby:	SO-02 - Pojízdna plošina - zajištění bezbariérového přístupu		Projektant:	Helena Zakouřilová		
Lokalita:	ul.Dubská 967, Kladno		Zhotovitel:	Dle výběrového řízení		
Zpracoval:	Marek Plicka		Zpracováno dne:	27.03.17		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	31	Svislé a kompletní konstrukce	5 525,26	2 681,62	8 206,88	1,45
	61	Úprava povrchů vnitřní, podlahy a osazová ní výplní	1 394,06	2 576,36	3 970,42	0,26
	94	Ostatní konstrukce a práce, bourání	74,91	106,44	181,35	0,01
	96	Bourání konstrukcí	36,32	723,33	759,65	2,36
	S	Přesuny sutí	0,00	4 778,49	4 778,49	0,00
	H01	Přesun hmot	0,00	346,90	346,90	0,00
	766	Konstrukce truhlářské	2 929,00	578,84	3 507,84	0,02
	767	Konstrukce zámečnické	13,51	178,49	192,00	0,00
	771	Podlahy z dlaždic	1 138,59	749,63	1 888,22	0,10
	775	Podlahy vlysové a parketové	160,43	132,40	292,82	0,00
	776	Podlahy povlakové	1 828,36	251,06	2 079,42	0,01
	783	Nátěry	48,30	251,33	299,63	0,00
	784	Malby	312,27	958,17	1 270,44	0,01
	953	Ostatní	217 600,00	63 900,00	281 500,00	0,00
				<b>Celkem:</b>	<b>309 274,00</b>	



## Výkaz výměř

Název stavby:	<b>SOŠ a SOU, Kladno, Dubská-rozvoj infrastruktury pro výuku technických oborů-stavební část</b>	Objednatel:	SOŠ a SOU, Kladno, Dubská				
Druh stavby:	SO-02 - Pojizdná plošina - zajištění bezbariérového přístupu	Projektant:	Helena Zakouřilová				
Lokalita:	ul.Dubská 967, Kladno	Zhotovitel:	Dle výběrového řízení				
Zpracoval:	Marek Plicka	Zpracováno dne:	27.03.17				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.i.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
<i>Poznámka:</i>							

## Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	<b>SOŠ a SOU, Kladno, Dubská-rozvoj infrastruktury pro výuku technických oborů-stavební část</b>	Objednatel:	SOŠ a SOU, Kladno, Dubská	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	SO-02 - Pojízdna plošina - zajištění bezbariérového přístupu	Projektant:	Helena Zakouřilová	IČ/DIČ:	
Lokalita:	ul.Dubská 967, Kladno	Zhotovitel:	Dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	37
JKSO:		Zpracoval:	Marek Plicka	Datum:	27.03.17

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
<b>HSV</b>	Dodávky	224 630,55	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		0,00
	Montáž	69 987,74	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		0,00
<b>PSV</b>	Dodávky	6 430,44	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00		0,00
	Montáž	3 041,30			Provozní vlivy	0,00		0,00
<b>"M"</b>	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		0,00
<b>Ostatní materiál</b>		0,00						
<b>Přesun hmot a sutí</b>		5 184,01						
<b>ZRN celkem</b>		309 274,00	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00		0,00
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00		0,00
					<b>ORN celkem</b>			
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00		
	<b>Základ 0%</b>	0,00						
	<b>Základ 15%</b>	0,00	<b>DPH 15%</b>	0,00	<b>Celkem bez DPH</b>	309 274,00		
	<b>Základ 21%</b>	309 274,00	<b>DPH 21%</b>	64 947,54	<b>Celkem včetně DPH</b>	374 222,00		

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Příloha č. 3 – B

## Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		SOŠ a SOU, Kladno, Dubská-rozvoj infrastruktury pro výuku technických oborů-stavební část	Doba výstavby:			Objednatel:		SOŠ a SOU, Kladno, Dubská				
Druh stavby:		SO-03 - Výtah - zajištění bezbariérového přístupu	Začátek výstavby:			Projektant:		Ing. Helena Zakouřilová				
Lokalita:		ul. Dubská 967, Kladno	Konec výstavby:			Zhotovitel:		Die výběrového řízení				
JKSO:			Zpracováno dne:		27.03.17	Zpracoval:		Marek Plicka				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>27</b>	<b>Základy</b>				<b>11 181,77</b>	<b>4 926,06</b>	<b>16 107,82</b>		<b>7,10</b>	
1		273323411RT5	Železobeton základ. desek proti vlivu prostředí C 25/30	m3	0,963	2 819,00	2 495,77	2 18,93	2 714,70	2,53	2,43	RTS I / 2017
2		274323411RT3	Železobeton základ. pasů proti vlivu prostředí C25/30	m3	1,075	3 478,00	3 437,32	301,53	3 738,85	2,53	2,71	RTS I / 2017
3		274361821R00	Výztuž základ. konstrukcí z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,113	37 202,00	2 926,22	1 277,60	4 203,83	1,02	0,12	RTS I / 2017
4		274261111R00	Vyvrtní otvoru pro provázání základů	kus	14,000	348,00	2 180,43	2 691,57	4 872,00	0,13	1,80	RTS I / 2017
5		279351101R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení	m2	1,150	357,00	142,02	268,53	410,55	0,04	0,04	RTS I / 2017
6		279351102R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran	m2	1,150	146,00	0,00	167,90	167,90	0,00	0,00	RTS I / 2017
		<b>31</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>790,89</b>	<b>24 857,12</b>	<b>25 648,01</b>		<b>0,59</b>	
7		319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	7,000	234,00	372,70	1 265,30	1 638,00	0,04	0,26	RTS I / 2017
8		3119991VD	Začištění konstrukcí v prostoru výtahu, doplnění skladby	kpl	1,000	23 300,00	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	
9		346244821R00	Přizdivky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl.140 mm	m2	1,035	686,00	418,19	291,82	710,01	0,31	0,32	RTS I / 2017
		<b>63</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>381,25</b>	<b>564,80</b>	<b>946,05</b>		<b>0,20</b>	
10		632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm ze suchých směsí	m2	2,703	350,00	381,25	564,80	946,05	0,07	0,20	RTS I / 2017
		<b>94</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>4 541,03</b>	<b>52 815,28</b>	<b>57 356,31</b>		<b>8,39</b>	
11		949946122R00	Montáž lešení dílcového do šachet plochy do 6 m2 do 20m	m	16,500	464,00	9,55	7 646,45	7 656,00	0,00	0,01	RTS I / 2017
12		949946192R00	Příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2	m	990,000	9,30	0,00	9 207,00	9 207,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
13		949946822R00	Demontáž lešení dílcového do šachet ploše do 6 m2	m	16,500	324,00	0,00	5 346,00	5 346,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
14		962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	1,348	1 930,00	44,15	2 557,49	2 601,64	2,20	2,97	RTS I / 2017
15		963012520R00	Bourání stropů z panelů žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm	m3	0,774	2 000,00	52,52	1 495,48	1 548,00	1,60	1,24	RTS I / 2017
16		965042131RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,619	2 650,00	0,00	1 640,35	1 640,35	2,20	1,36	RTS I / 2017
17		965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm	m3	0,155	1 180,00	0,00	182,90	182,90	0,00	0,00	RTS I / 2017
18		965081813R00	Bourání dlažeb terac., čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2	m2	3,094	154,00	0,00	476,48	476,48	0,07	0,20	RTS I / 2017
19		969999VD	Odříznutí rohu ŽB nosníku pilou a jeho podchycení	kpl	1,000	17 200,00	1 611,37	15 588,63	17 200,00	0,00	0,00	
20		919735122R00	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených tl. 5 cm	m	7,580	113,00	564,41	292,13	856,54	0,00	0,00	RTS I / 2017
21		919735124R00	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených tl. 15 - 20 cm	m	7,580	274,00	1 314,92	762,00	2 076,92	0,00	0,00	RTS I / 2017
22		961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	1,085	5 200,00	0,00	5 642,00	5 642,00	2,40	2,60	RTS I / 2017
23		783881260R00	Nátěr akrylátový betonových podlah 2x s impregnací	m2	7,288	401,00	944,12	1 978,37	2 922,49	0,00	0,00	RTS I / 2017
		<b>S</b>	<b>Přesun sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>16 869,94</b>	<b>16 869,94</b>		<b>0,00</b>	
24		979086112R00	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	8,775	92,50	0,00	811,69	811,69	0,00	0,00	RTS I / 2017
25		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	8,775	343,00	0,00	3 009,83	3 009,83	0,00	0,00	RTS I / 2017
26		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,775	217,00	0,00	1 904,18	1 904,18	0,00	0,00	RTS I / 2017
27		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	245,700	9,00	0,00	2 211,30	2 211,30	0,00	0,00	RTS I / 2017
28		979990102R00	Poplatek za skládku sutí	t	8,775	1 018,00	0,00	8 932,95	8 932,95	0,00	0,00	RTS I / 2017
		<b>H01</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>1 574,64</b>	<b>1 574,64</b>		<b>0,00</b>	
29		998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	5,832	270,00	0,00	1 574,64	1 574,64	0,00	0,00	RTS I / 2017
		<b>711</b>	<b>Izolace proti vlhk. vodě</b>				<b>3 485,63</b>	<b>2 971,75</b>	<b>6 457,38</b>		<b>0,12</b>	
30		711130101R00	Odstr. izolace proti vlhk.vod. pásy	m2	3,094	9,80	0,00	30,32	30,32	0,00	0,00	RTS I / 2017
31		711140024RA0	Izolace proti vodě za studena těsnící hmotou tl.20 mm	m2	8,853	721,00	3 485,63	2 897,38	6 383,01	0,01	0,12	RTS I / 2017
32		998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,053	831,00	0,00	44,04	44,04	0,00	0,00	RTS I / 2017
		<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>0,00</b>	<b>30,94</b>	<b>30,94</b>		<b>0,00</b>	
33		713100812R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 10 cm	m2	3,094	10,00	0,00	30,94	30,94	0,00	0,00	RTS I / 2017
		<b>74</b>	<b>Elektromontážní práce (sílnoproud)</b>				<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>		<b>0,00</b>	
34		741999VD	Celková prohlídka ET rozvodu a zařízení	ks	1,000	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
		<b>M22</b>	<b>Elektromontáže-hrubá montáž</b>				<b>2 417,52</b>	<b>1 904,38</b>	<b>4 321,90</b>		<b>0,02</b>	
35		222260543R00	Trubka plastová 26 uložena pevně-montáž	m	20,000	26,50	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
36		34571020	Trubka elektroinst. tuhá z PVC 1520	m	20,000	8,90	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
37		220301022R00	Lišta elektroinstalační L 40	m	25,000	54,20	489,62	865,38	1 355,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
38		34572177	Lišta hranatá LHD 40x40, délka 3m	m	25,000	45,20	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,01	RTS I / 2017
39		222270501R00	H07V-R 16 (CYA) volně uloženy	m	25,000	17,50	0,00	437,50	437,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
40		34140850	Vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 16mm2	m	16,000	38,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	RTS I / 2017

41	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	1,000	71,50	0,00	71,50	71,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
42	34561101	Svorka přípojovací SP1	kus	1,000	11,90	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	RTS I / 2017
	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže-rozvod v vodičů</b>				<b>3 329,00</b>	<b>3 601,60</b>	<b>6 930,60</b>		<b>0,02</b>	
43	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně	m	40,000	30,50	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
44	34111038	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	40,000	19,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,01	RTS I / 2017
45	210800117R00	Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pevně	m	35,000	32,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
46	34111098	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2	m	35,000	54,80	1 918,00	0,00	1 918,00	0,00	0,01	RTS I / 2017
47	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	3,000	15,50	0,00	46,50	46,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
48	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	5,000	17,50	0,00	87,50	87,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
49	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	2,000	40,20	0,00	80,40	80,40	0,00	0,00	RTS I / 2017
50	210100001R00	Ukončení vodičů izolovaných na svorkovnici do 2,5 mm2	kus	3,000	16,80	0,00	50,40	50,40	0,00	0,00	RTS I / 2017
51	210100002R00	Ukončení vodičů izolovaných na svorkovnici do 6 mm2	kus	5,000	18,50	0,00	92,50	92,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
52	222300602R00	Ukončení kabelu smřřovací záklpoukou	kus	4,000	131,00	0,00	524,00	524,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
53	222112003R00	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 kabelové oko	kus	1,000	160,30	0,00	160,30	160,30	0,00	0,00	RTS I / 2017
54	210120452R00	Montáž jističe do 25A ve skřřině	kus	2,000	110,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
55	35822001015	Jistič do 80 A 1 póol. charakterstika B, LTN-16B-1	kus	1,000	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
56	35822002311	Jistič do 80 A 3 póol. charakterst. B, LTN-10B-3	kus	1,000	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>41 870,70</b>	<b>415 728,61</b>	<b>457 599,31</b>		<b>0,21</b>	
57	767995102R00	Montáž vřřahových řřachet pro zasklívání+dodávka	kg	3 518,900	114,00	37 603,88	363 550,72	401 154,60	0,00	0,21	RTS I / 2017
58	7679111VD	Posun stávajícího zábradlí-odřřiznutí sloupků,demontáž zábradlí nové zábradlí - D+M	kpl	1,000	52 500,00	4 266,82	48 233,18	52 500,00	0,00	0,00	
59	998767103R00	Přřesun hmot pro zámečnické konstr., výřřky do 24 m	t	3,619	1 090,00	0,00	3 944,71	3 944,71	0,00	0,00	RTS I / 2017
	<b>787</b>	<b>Zasklívání</b>				<b>224 678,76</b>	<b>79 171,87</b>	<b>303 850,63</b>		<b>0,11</b>	
60	787192512R00	Zasklívání stěn, do těsnění, bezpečnostní 8 mm vřřahová řřachta vřř.kotevního systému	m2	80,631	3 750,00	224 678,76	77 687,49	302 366,25	0,00	0,11	RTS I / 2017
61	998787103R00	Přřesun hmot pro zasklívání, výřřky do 24 m	t	1,948	762,00	0,00	1 484,38	1 484,38	0,00	0,00	RTS I / 2017
	<b>95</b>	<b>Různě dokončovací konstrukce a práce na vřřazmních stavbách</b>				<b>45,86</b>	<b>1 439,14</b>	<b>1 485,00</b>		<b>0,00</b>	
62	953991311R00	Osazení hmoždinek ve stěnách z řřb. DN 6 - 8 mm	kus	45,000	33,00	45,86	1 439,14	1 485,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
	<b>11</b>	<b>Materiál - ostatní</b>				<b>1 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 950,00</b>		<b>0,00</b>	
63	1111199VD	Materiál pro úpravu stáv.rozvaděče-liřřty,svorky,kryty aj.	kpl	1,000	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	
	<b>90</b>	<b>Hodinové zúčřřovací sazby (HZS)</b>				<b>0,00</b>	<b>13 660,00</b>	<b>13 660,00</b>		<b>0,00</b>	
64	900 R03	HZS-Napojení na stávající elektroinstalaci	h	6,000	361,00	0,00	2 166,00	2 166,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
65	900 R03	HZS-Spolupřřace s revizním technikem	h	2,000	361,00	0,00	722,00	722,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
66	900 R02	HZS - Spolupřřace s ostatními profesemi	h	6,000	322,00	0,00	1 932,00	1 932,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
67	900 R02	HZS - Práce v rozpočtu nespecifikované	h	4,000	322,00	0,00	1 288,00	1 288,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
68	900 R03	HZS-Odzkouřření a uvedení do provozu	h	2,000	361,00	0,00	722,00	722,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
69	900 R02	HZS - Zednické přřipomoce	h	10,000	322,00	0,00	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
70	900 R03	HZS-Zařřkolení obsluhy	h	2,000	361,00	0,00	722,00	722,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
71	900 R03	HZS-Úpravy ve stávajícím rozvaděči	h	8,000	361,00	0,00	2 888,00	2 888,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
	<b>939</b>	<b>Ostatní</b>				<b>1 080 500,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>1 129 500,00</b>		<b>3,25</b>	
72	93999VD	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	
73	93999VD	Protokol o určení vnřřjších vřřivů dle ČSN 33 2000-5-51 přřed uvedením do provozu	soubor	1,000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
74	47124800	Vřřtah-rychlost pojezdu 1m/s,nosnost 450kg/6 osob	kus	1,000	1 080 500,00	1 080 500,00	0,00	1 080 500,00	3,25	3,25	RTS I / 2017
75	93999VD	Vřřrobní dokumentace vřřtahu	soubor	1,000	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	
						<b>Celkem:</b>		<b>2 048 789,00</b>			
Poznámka:											

## Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	SOŠ a SOU, Kladno, Dubská-rozvoj infrastruktury pro výuku technických oborů-stavební část		Objednatel:	SOŠ a SOU, Kladno, Dubská		
Druh stavby:	SO-03 - Výtah - zajištění bezbariérového přístupu		Projektant:	Ing.Helena Zakouřilová		
Lokalita:	ul.Dubská 967, Kladno		Zhotovitel:	Dle výběrového řízení		
Zpracoval:	Marek Plicka		Zpracováno dne:	27.03.17		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	27	Základy	11 181,77	4 926,06	16 107,82	7,10
	31	Svislé a kompletní konstrukce	790,89	24 857,12	25 648,01	0,59
	63	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	381,25	564,80	946,05	0,20
	94	Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 541,03	52 815,28	57 356,31	8,39
	S	Přesuny sutí	0,00	16 869,94	16 869,94	0,00
	H01	Přesun hmot	0,00	1 574,64	1 574,64	0,00
	711	Izolace proti vodě	3 485,63	2 971,75	6 457,38	0,12
	713	Izolace tepelné	0,00	30,94	30,94	0,00
	74	Elektromontážní práce (silnoproud)	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	M22	Elektromontáže-hrubá montáž	2 417,52	1 904,38	4 321,90	0,02
	M21	Elektromontáže-rozvedy vodičů	3 329,00	3 601,60	6 930,60	0,02
	767	Konstrukce zámečnické	41 870,70	415 728,61	457 599,31	0,21
	787	Zasklívání	224 678,76	79 171,87	303 850,63	0,11
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemnic	45,86	1 439,14	1 485,00	0,00
	11	Materiál - ostatní	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	13 660,00	13 660,00	0,00
	939	Ostatní	1 080 500,00	49 000,00	1 129 500,00	3,25
				<b>Celkem:</b>	<b>2 048 789,00</b>	



## Výkaz výměr

Název stavby:	<b>SOŠ a SOU, Kladno, Dubská-rozvoj infrastruktury pro výuku technických oborů-stavební část</b>	Objednatel:	SOŠ a SOU, Kladno, Dubská				
Druh stavby:	SO-03 - Výtah - zajištění bezbariérového přístupu	Projektant:	Ing. Helena Zakouřilová				
Lokalita:	ul. Dubská 967, Kladno	Zhotovitel:	Dle výběrového řízení				
Zpracoval:	Marek Plicka	Zpracováno dne:	27.03.17				
<b>Č</b>	<b>Objekt</b>	<b>Kód</b>	<b>Zkrácený popis / Varianta</b>	<b>M.i.</b>	<b>Rozměry</b>	<b>Množství</b>	<b>Cenová soustava</b>
<i>Poznámka:</i>							

# Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	<b>SOŠ a SOU, Kladno, Dubská-rozvoj infrastruktury pro výuku technických oborů-stavební část</b>	Objednatel:	SOŠ a SOU, Kladno, Dubská	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	SO-03 - Výtah - zajištění bezbariérového přístupu	Projektant:	Ing.Helena Zakouřilová	IČ/DIČ:	
Lokalita:	ul.Dubská 967, Kladno	Zhotovitel:	Dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	75
JKSO:		Zpracoval:	Marek Plicka	Datum:	27.03.17

## Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady	<b>B</b>	Doplňkové náklady	<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
<b>HSV</b>	Dodávky	1 104 647,70	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	147 262,40	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
<b>PSV</b>	Dodávky	270 035,09	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	496 930,03			Provozní vlivy	0,00
<b>"M"</b>	Dodávky	489,62			Ostatní	0,00
	Montáž	5 505,98			NUS z rozpočtu	0,00
	<b>Ostatní materiál</b>	0,00				
	<b>Přesun hmot a sutí</b>	23 917,71				
	<b>ZRN celkem</b>	2 048 789,00	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00
					<b>ORN celkem</b>	
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00
	<b>Základ 0%</b>	0,00				
	<b>Základ 15%</b>	0,00	<b>DPH 15%</b>	0,00	<b>Celkem bez DPH</b>	2 048 789,00
	<b>Základ 21%</b>	2 048 789,00	<b>DPH 21%</b>	430 245,69	<b>Celkem včetně DPH</b>	2 479 035,00
	<b>Projektant</b>		<b>Objednatel</b>		<b>Zhotovitel</b>	
	<b>Datum, razítko a podpis</b>		<b>Datum, razítko a podpis</b>		<b>Datum, razítko a podpis</b>	
<i>Poznámka:</i>						

Příloha č. 3 – C

## Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	SOŠ a SOU, Kladno, Dubská-rozvoj infrastruktury pro výuku technických oborů-stavební část		Doba výstavby:		Objednatel:	SOŠ a SOU, Kladno, Dubská						
Druh stavby:	SO-01-Venkovní rampa - zajištění bezbariérového přístupu		Začátek výstavby:		Projektant:	Helena Zakouřilová						
Lokalita:	ul.Dubská 967, Kladno		Konec výstavby:		Zhotovitel:	Dle výběrového řízení						
JKSO:			Zpracováno dne:	27.03.17	Zpracoval:							
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
		<b>11</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>351,75</b>	<b>2 641,68</b>	<b>2 993,43</b>		<b>3,38</b>	
1		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových zatravnňovacích dlaždic	m2	5,504	55,90	0,00	307,67	307,67	0,14	0,76	RTS I / 2017
2		131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	1,478	235,20	0,00	347,63	347,63	0,00	0,00	RTS I / 2017
3		132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	3,348	558,00	0,00	1 868,18	1 868,18	0,00	0,00	RTS I / 2017
4		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,500	78,80	0,00	118,20	118,20	0,00	0,00	RTS I / 2017
5		59691012	Recyklát směsný fr.0-16 mm	t	2,625	134,00	351,75	0,00	351,75	1,00	2,63	RTS I / 2017
		<b>27</b>	<b>Základy</b>				<b>8 950,32</b>	<b>1 603,74</b>	<b>10 554,06</b>		<b>9,91</b>	
6		274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	3,348	2 495,00	7 518,26	835,00	8 353,26	2,53	8,45	RTS I / 2017
7		274272120RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 20 cm	m2	2,800	786,00	1 432,06	768,74	2 200,80	0,52	1,46	RTS I / 2017
			výplň tvárníc betonem C 16/20									
		<b>43</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>3 796,96</b>	<b>2 553,02</b>	<b>6 349,98</b>		<b>2,01</b>	
8		430321313R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20	m3	0,696	3 059,00	1 324,64	804,42	2 129,06	2,53	1,76	RTS I / 2017
9		430362021R00	Výstuž schodišťových konstrukcí sítí Kan	t	0,063	25 689,00	1 191,79	426,62	1 618,41	1,06	0,07	RTS I / 2017
10		431351121R00	Bednění podest přímočarých - zřízení	m2	4,080	548,00	1 280,54	955,30	2 235,84	0,05	0,19	RTS I / 2017
11		431351122R00	Bednění podest přímočarých - odstranění	m2	4,080	89,87	0,00	366,67	366,67	0,00	0,00	RTS I / 2017
		<b>56</b>	<b>Komunikace pozemní</b>				<b>5 489,49</b>	<b>2 330,65</b>	<b>7 820,14</b>		<b>2,92</b>	
12		564221111R00	Podklad ze šlérkopísku po zhutnění tloušťky 8 cm	m2	5,834	51,30	243,57	55,71	299,28	0,16	0,94	RTS I / 2017
13		596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	5,834	266,20	280,01	1 273,00	1 553,01	0,07	0,43	RTS I / 2017
14		59245021	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm červená	m2	6,418	308,00	1 976,74	0,00	1 976,74	0,13	0,83	RTS I / 2017
15		596921111R00	Kladení bet.veget.dlaždic.lože 30 mm,pl.do 50 m2	m2	4,480	240,20	74,17	1 001,93	1 076,10	0,03	0,14	RTS I / 2017
16		59228284	Tvárnice zatravnňovací 500x500x80 mm	kus	22,000	132,50	2 915,00	0,00	2 915,00	0,03	0,57	RTS I / 2017
		<b>62</b>	<b>Úprava povrchů vnější</b>				<b>1 651,70</b>	<b>1 282,21</b>	<b>2 933,91</b>		<b>0,04</b>	
17		622481113R00	Potažení vnějších stěn sklotex, pletem, vypnutí	m2	2,600	159,50	108,76	305,94	414,70	0,00	0,00	RTS I / 2017
18		622432112R00	Omítka stěn tenkovrstvá mozaiková vč.penetrace	m2	2,600	798,50	1 393,22	682,88	2 076,10	0,01	0,02	RTS I / 2017
19		620902121R00	Kamenické opracování kámen.schodišť.stupňů	m2	0,360	242,00	0,00	87,12	87,12	0,00	0,00	RTS I / 2017
20		634601121R00	Zaplnění dilatačních spár mazanin, šířka 20 mm	m	7,340	48,50	149,72	206,27	355,99	0,00	0,02	RTS I / 2017
		<b>91</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>14 894,96</b>	<b>11 658,18</b>	<b>26 553,14</b>		<b>4,75</b>	
21		917131111R00	Osazení lež.obrub.kamen. bez opěr, lože z C 12/15	m	8,150	208,50	850,86	848,42	1 699,28	0,16	1,27	RTS I / 2017
22		58380303	Obrubník kamenný přímý OP1 32x24 cm	m	8,150	1 497,00	12 200,55	0,00	12 200,55	0,20	1,63	RTS I / 2017
23		923503114R00	Rozebrání kamenných schodišť.stupňů	m	6,250	667,00	0,00	4 168,75	4 168,75	0,30	1,84	RTS I / 2017
24		970251200R00	Řezání železobetonu hl. žezu 200 mm	m	8,352	997,00	1 843,55	6 483,39	8 326,94	0,00	0,00	RTS I / 2017
25		979024441R00	Očistění vybor. obrubníků všech loží a výplní	m	6,250	25,22	0,00	157,63	157,63	0,00	0,00	RTS I / 2017
		<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>7,60</b>	<b>5 171,36</b>	<b>5 178,97</b>		<b>0,00</b>	
26		979083112R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 1000 m vč.naložení a složení	t	3,247	133,50	7,60	425,87	433,47	0,00	0,00	RTS I / 2017
27		979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m do 28km	t	90,916	11,50	0,00	1 045,53	1 045,53	0,00	0,00	RTS I / 2017
28		979990107R00	Poplatek za skládku sutí - netříděný odpad	t	3,247	1 139,50	0,00	3 699,96	3 699,96	0,00	0,00	RTS I / 2017
		<b>H01</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>3 953,94</b>	<b>3 953,94</b>		<b>0,00</b>	
29		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	18,263	216,50	0,00	3 953,94	3 953,94	0,00	0,00	RTS I / 2017
		<b>IIII</b>	<b>Konstrukce do příčkové stavební [zámečnické]</b>				<b>10 544,71</b>	<b>7 892,52</b>	<b>18 437,23</b>		<b>0,26</b>	
30		767221120R00	Montáž zábradlí schod.z trubek. do zdiva. do 25 kg	m	11,200	236,50	0,00	2 648,80	2 648,80	0,00	0,00	RTS I / 2017
31		14115370	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 51x5.0 mm	m	45,600	219,00	9 986,40	0,00	9 986,40	0,01	0,26	RTS I / 2017
32		767222190R00	Příplatek za vytvoření ohybu	kus	12,000	235,00	210,00	2 610,00	2 820,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
33		767225110R00	Montáž zábradlí - osazení samostatného sloupku	kus	12,000	227,50	348,31	2 381,69	2 730,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
34		998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,263	958,30	0,00	252,03	252,03	0,00	0,00	RTS I / 2017

	<b>772</b>	<b>Podlahy z přírodního a konglomerovaného kamene</b>				<b>798,25</b>	<b>2 004,18</b>	<b>2 802,43</b>		<b>0,32</b>	
35	772231306R00	Obklad stupňů,kamen tvrdý,stup.deskami tl.10-12 cm	m	6,250	441,00	798,25	1 958,00	2 756,25	0,05	0,32	RTS I / 2017
36	998772101R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	t	0,096	481,00	0,00	46,18	46,18	0,00	0,00	RTS I / 2017
	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>722,10</b>	<b>2 558,37</b>	<b>3 280,46</b>		<b>0,01</b>	
37	783903811R00	Odmaštění zámečnických konstrukcí chemickými rozpouštědly	m2	10,800	44,90	40,45	444,47	484,92	0,00	0,00	RTS I / 2017
38	783626028RT2	Tmelení vč. přebroušení zámeč.konstrukcí disperzním tmelem	m2	1,440	79,10	7,40	106,51	113,90	0,00	0,00	RTS I / 2017
39	783293003R00	Nátěr kovových konstr.základní antikorózní zámeč.k-ci	m2	10,800	88,70	371,96	586,00	957,96	0,00	0,01	RTS I / 2017
40	783221900R00	Nátěr syntetický kov. konstr. jednonásobný	m2	21,600	79,80	302,29	1 421,39	1 723,68	0,00	0,00	RTS I / 2017
	<b>953</b>	<b>Ostatní</b>				<b>7 727,27</b>	<b>772,73</b>	<b>8 500,00</b>		<b>0,00</b>	
41	9531199VD	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	8 500,00	7 727,27	772,73	8 500,00	0,00	0,00	
						<b>Celkem:</b>		<b>99 358,00</b>			
Poznámka:											

## Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	SOŠ a SOU, Kladno, Dubská-rozvoj infrastruktury pro výuku technických oborů-stavební část		Objednatel:	SOŠ a SOU, Kladno, Dubská		
Druh stavby:	SO-01-Venkovní rampa - zajištění bezbariérového přístupu		Projektant:	Helena Zakouřilová		
Lokalita:	ul.Dubská 967, Kladno		Zhotovitel:	Dle výběrového řízení		
Zpracoval:			Zpracováno dne:	27.03.17		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Zemní práce	351,75	2 641,68	2 993,43	3,38
	27	Základy	8 950,32	1 603,74	10 554,06	9,91
	43	Vodorovné konstrukce	3 796,96	2 553,02	6 349,98	2,01
	56	Komunikace pozemní	5 489,49	2 330,65	7 820,14	2,92
	62	Úprava povrchů vnější	1 651,70	1 282,21	2 933,91	0,04
	91	Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 894,96	11 658,18	26 553,14	4,75
	S	Přesuny sutí	7,60	5 171,36	5 178,97	0,00
	H01	Přesun hmot	0,00	3 953,94	3 953,94	0,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	10 544,71	7 892,52	18 437,23	0,26
	772	Podlahy z přírodního a konglomerovaného kamene	798,25	2 004,18	2 802,43	0,32
	783	Nátěry	722,10	2 558,37	3 280,46	0,01
	953	Ostatní	7 727,27	772,73	8 500,00	0,00
				<b>Celkem:</b>	<b>99 358,00</b>	



## Výkaz výměř

Název stavby:	<b>SOŠ a SOU, Kladno, Dubská-rozvoj infrastruktury pro výuku technických oborů-stavební část</b>	Objednatel:	SOŠ a SOU, Kladno, Dubská				
Druh stavby:	SO-01-Venkovní rampa - zajištění bezbariérového přístupu	Projektant:	Helena Zakouřilová				
Lokalita:	ul.Dubská 967, Kladno	Zhotovitel:	Dle výběrového řízení				
Zpracoval:		Zpracováno dne:	27.03.17				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.i.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
<i>Poznámka:</i>							

# Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	<b>SOŠ a SOU, Kladno, Dubská-rozvoj infrastruktury pro výuku technických oborů-stavební část</b>	Objednatel:	SOŠ a SOU, Kladno, Dubská	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	SO-01-Venkovní rampa - zajištění bezbariérového přístupu	Projektant:	██████████	IČ/DIČ:	
Lokalita:	ul.Dubská 967, Kladno	Zhotovitel:	Dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	41
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	27.03.17

## Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady	<b>B</b>	Doplňkové náklady	<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
<b>HSV</b>	Dodávky	42 862,45	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	22 842,21	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
<b>PSV</b>	Dodávky	12 065,06	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	12 156,85			Provozní vlivy	0,00
<b>"M"</b>	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	<b>Ostatní materiál</b>	0,00				
	<b>Přesun hmot a sutí</b>	9 431,11				
	<b>ZRN celkem</b>	99 358,00	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00
					<b>ORN celkem</b>	
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00
	<b>Základ 0%</b>	0,00				
	<b>Základ 15%</b>	0,00	<b>DPH 15%</b>	0,00	<b>Celkem bez DPH</b>	99 358,00
	<b>Základ 21%</b>	99 358,00	<b>DPH 21%</b>	20 865,18	<b>Celkem včetně DPH</b>	120 223,00
	Projektant		Objednatel		Zhotovitel	
	Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	
<i>Poznámka:</i>						

## Příloha č. 4

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464 (dále „pojišťovna“)

## POJIŠŤKA

potvrzení o uzavření pojistné smlouvy číslo 86366192-12

### Pojistník

Název firmy  
Ulice, číslo popisné  
PSČ, obec  
Stát

EURO VÝTAHY s.r.o., IČO 24665631  
Ke Stírce 1845/39  
182 00 Praha  
ČESKÁ REPUBLIKA

### > Přehled pojištění

Pojištění odpovědnosti

### > Rozsah pojištění

#### Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

#### Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

#### Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění

15 000 000 Kč

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

2500 Kč

#### Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 11. 10. 2017 do 10. 10. 2018.

Pojištění se sjednává s automatickou prolongací.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 10. 5. 2018



Milan Slaviček  
ředitel správy pojištění

20. listopadu 2019 10:3  
CN=Jakub Vymyslický  
OU=2, serialNumber=80.87.204  
ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 3

Informaci o tom, zda Česká pojišťovna a.s. eviduje toto pojištění výše uvedeného pojistníka, je možné ověřit zasláním kopie této pojistky na e-mail: klient@ceskapojistovna.cz, zahraniční společnost může vznést dotaz na adrese: <http://en.ceskapojistovna.cz/contacts>.