Rekonstrukce prejezdd na trati Rybnisté - Vansdorf
doddvka technologickych zafizeni a projektovéni — vystavba

Smlouva o dilo

na dodavku technologickych zafizeni a projektovani — vystavbu
Cislo smlouvy Objednatele: E618-5-4198/2019/PH
¢islo smlouvy Zhotovitele: D 20-19-M-G
ISPROFOND: 327 351 4800

Ndazev zakazky:

»Rekonstrukce prejezdu na trati Rybnisté - Vansdorf

1) ,,Rekonstrukce pfejezdii v km 0,180, v km 0,566 a v km 1,258 trati Rybnisté - Varnsdorf”,
2) ,,Rekonstrukce prejezdi v km 2,242 a v km 2,821 trati Rybnisté - Varnsdorf”,

3) ,,Rekonstrukce prejezdii v km 3,050, v km 3,213 a v km 3,375 trati Rybnisté - Varnsdorf”,
4) ,Rekonstrukce prejezdu v km 3,890; v km 4,360 a v km 4,595 trati Rybnisté - Varnsdorf”,
5) ,Rekonstrukce prejezdii vkm 4,890; vkm 5,164 a v km 5,375 véetné TZZ na trati Rybnisté -

Varnsdorf”,
6) ,Rekonstrukce prejezdd v km 6,062; v km 6,284 a v km 6,577 trati Rybnisté - Varnsdorf”,
7) ,Rekonstrukce prejezdi v km 6,969; vkm 7,213 a v km 7,527 trati Rybnisté - Varnsdorf” a
8) ,,Rekonstrukce prejezdu v km 7,945 a v km 8,554 trati Rybnisté - Varnsdorf”

Smluvni strany:

Sprava zZelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem: DI4Zdénd 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
ICO: 70994234 DIC: CZ70994234
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka A 48384
zastoupena: Ing. Mojmirem Nejezchlebem, ndméstkem GR pro modernizaci drahy
na zakladé Povéreni €. 2372 ze dne 26.02.2018
Korespondencni adresa:
Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava zapad, Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

(dale jen ,, Objednatel”)

NTD group a.s.
se sidlem: Jate¢ni 192/32, 400 01 Usti nad Labem,
ICO: 250 45 776 DIC: CZ25045776

zapsana v obchodnim rejstiku vedeném KS v Usti n. L., spisova znacka oddil B, vloZka 1169
bank. spojeni I, ¢. ictu: I
zastoupena Ing. Ludkem Slejskou, obchodnim feditelem a prokuristou

(dale jen ,Vedouci spolec¢nik”)
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a
MONZAS, spol. sr.o.
se sidlem: Blahoslavova 937/62, 400 01 Usti nad Labem,
ICO: 442 22 734, DIC: CZ44222734

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném KS v Usti n.L., spisova znacka oddil C, vloZka 1713
zastoupena Ing. LukaSem Babickym, feditelem a prokuristou spolec¢nosti

(dale jen ,Spolec¢nik”)
spolecnici spole¢nosti ,,PZS Rybnisté — Varnsdorf” (dale jen ,Spolecnost”),

zaloZené v souladu se smlouvou o sdruZeni ve spoleCnosti ze dne 29.08.2019 podle ustanoveni
§ 2716 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., Obcéansky zakonik, v platném znéni (dale jen Spoledenska smlouva)
se sidlem Jate¢ni 192/32, 400 01 Usti nad Labem, kdy Vedoucim spole¢nikem je obchodni firma NTD
group a.s., se sidlem na adrese: Jate¢ni 192/32, 400 01 Usti nad Labem, ICO: 25045776, ktera je zmocnéna
na zakladé citované smlouvy a PIné moci k podpisu Smlouvy o dilo a ke vSem tkonim souvisejicim s
plnénim Smlouvy o dilo, a to véetné platebniho styku a opravnéni k uzavirani dodatkd ke Smlouvé o dilo.
Original Spolecenské smlouvy ze dne 29.08.2019, kde je uveden rozsah zastupovani, je soucasti
predloZené nabidky.

Korespondenéni adresa: NTD group a.s., Jate¢ni 192/32, 400 01 Usti nad Labem
(dale téZ spolec¢né jako ,,Zhotovitel”)

uzavrely tuto smlouvu (dale jen ,,Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,obfansky zakonik”).

Objednatel si preje, aby Dilo , Rekonstrukce prejezdi na trati Rybnisté — Vansdorf“ bylo provedeno
Zhotovitelem, prijal Zhotovitelovu Nabidku na provedeni a dokonceni tohoto Dila a odstranéni vsech jeho
vad, a proto se

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Plati, Ze nasledujici dokumenty tvori soucast této Smlouvy o dilo (ve znéni pripadnych dodatki) a jako
jeji soucast musi byt cteny a vykladany:

a) Dopis o pfijeti nabidky datovany 21.10.2019

b) Dopis nabidky datovany 02.09.2019

c) Smluvni podminky [(i) Smluvni podminky pro dodavku technologickych zafizeni a projektovani -
vystavbu elektro - a strojné-technologického dila a pozemnich a inZenyrskych staveb
projektovanych zhotovitelem (FIDIC 1999) - Obecné podminky (dale téZ jen Obecné podminky);
(ii) Smluvni podminky pro dodavku technologickych zafizeni a projektovani — vystavbu elektro- a
strojné- technologického dila a pozemnich a inZenyrskych staveb projektovanych zhotovitelem
Zvlastni podminky pro stavby Spravy Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace ¢.j. 224/2018-
520-DOP/1, ucinné od 03.08.2018 (dale té7 jen Zvlastni podminky)]

d) PoZadavky objednatele

e) Formulare:
- Pozadavky na vykon nebo funkci,

2. Specifikace souvisejici dokumentace je uvedena v PoZadavcich objednatele, a to zejména ve

Zvlastnich technickych podminkach.
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10.

11.

12.

13.

Za platby, které ma Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je niZe uvedeno, se Zhotovitel timto
zavazuje Objednateli, Ze provede a dokondi Dilo, véetné vypracovani veskeré prislusné dokumentace
souvisejici s Dilem a odstrani na ném vsechny vady v souladu s ustanovenim Smlouvy.

Objednatel se timto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedeni a dokonceni Dila a odstranéni jeho vad
Smluvni cenu v dobé a zplisobem predepsanym ve Smlouvé.

Objednatel pouZiva informacni systém pro fizeni a monitoring staveb. Zhotovitel se zavazuje predat
Objednateli nasledujici sestavy v otevieném datovém formatu (XML):

- Faktura,

- souhrn fakturace,

- soupis zjistovacich protokold,
- zjistovaci protokoly.

Rekapitulace ceny je uvedena v priloze ¢. 1 této Smlouvy o dilo.

Objednatel prohlasuje, Ze je ve vztahu k prijatym plnénim v rozsahu predmétu Dila, tykajiciho se
vystavby, oprav a rekonstrukce Zeleznicni infrastruktury (zatfidénych dle klasifikace produkce CZ-CPA
pod kédy & 41-43) na tzemi Ceské republiky, u nichZ je mezi platci v tuzemsku uplatriovan reZim
pfeneseni dafiové povinnosti dle § 92a zakona ¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon o DPH”), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zdkona o DPH,
nebot pfijata plnéni pouZije pro svou ekonomickou ¢innost, a je tedy osobou povinnou pfiznat a
zaplatit DPH dle § 92 odst. 1 zakona o DPH.

Strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu § 106a zadkona o DPH,
nebo darnovy doklad Zhotovitele bude obsahovat cislo bankovniho tictu, na ktery ma byt plnéno, aniz
by bylo uvedeno ve verejném registru spolehlivych Gc¢tll vedeném spravcem dané, je Objednatel
opravnén uhradit DPH z penéiniho plnéni pfimo mistné a vécné pfrislusnému spravci dané
Zhotovitele.

V pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni Smlouvy budou jeji ustanoveni vykladana

.....

Lhaty stanovené vodst. 13.3.3 Vseobecnych technickych podminek na zhotoveni projektové
dokumentace a stavby a lhity stanovené v pod-¢lanku 7.9 Smluvnich podminek se nepouZiji a
nahrazuji se lh(tou 3 mésice po dokonceni konecného prejimaciho fizeni posledni Sekce, tj. do tfech
mésicl ode dne vydani posledniho Potvrzeni o prevzeti ¢asti Dila.

Ukoncenim Smlouvy nejsou dotéena ustanoveni Smlouvy ve znéni dokumentd dle odst. 1 této
Smlouvy o dilo a pfiloh dle odst. 18 této Smlouvy o dilo tykajici se licenci, zaruk, narokd
z odpovédnosti za vady, naroky z odpovédnosti za Skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly
pred ukoncenim Smlouvy, ustanoveni o ochrané informaci, ani dalsi ustanoveni a naroky, z jejichz
povahy vyplyva, Ze maji trvat i po ukonceni tcinnosti této Smlouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni Smlouvy ukazalo byt zdanlivym, neplatnym nebo jinak
nevymahatelnym, nebo se jim stalo po uzavreni této Smlouvy o dilo, pak tato skutecnost neptsobi
zdanlivosti, neplatnost ani nevymahatelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy, nevyplyva-li
z donucujicich ustanoveni Pravnich predpis( jinak. Strany se zavazuji bez zbytecného odkladu po
vyzvé kterékoliv Strany takové zdanlivé, neplatné Ci nevymahatelné ustanoveni nahradit platnym a
vymahatelnym ustanovenim, které bude svym obsahem nejblizsi ucelu zdanlivého, neplatného i
nevymahatelného ustanoveni.

NEOBSAZENO.
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14. Zavazky ze smlouvy je moZné ménit pouze pisemnou dohodou Stran v listinné podobé ve formé
¢islovanych dodatk(l této Smlouvy o dilo, podepsanou za kaZdou stranu osobou nebo osobami

opravnénymi takovy dodatek podepsat.

15. NEOBSAZENO.

16. Podpisem této Smlouvy o dilo Zhotovitel soucasné jako zpracovatel uzavira s Objednatelem jako
spravce smlouvu o zpracovani osobnich tdajli ve znéni uvedeném v Priloze ¢.5 této Smlouvy o dilo.

17. Smlouva o dilo se vyhotovuje v péti (5) vyhotovenich, z nich tfi (3) vyhotoveni obdrZi Objednatel a

dvé (2) vyhotoveni Zhotovitel.

18. Prilohy, které tvori nedilnou soucast této Smlouvy o dilo:

Priloha ¢. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabidky
Priloha ¢. 2 Opravnéné osoby

Priloha ¢. 3 Seznam poddodavateli

Priloha ¢C. 4 Harmonogram postupu praci

Priloha ¢. 5 Smlouva o zpracovani osobnich tdaju
Priloha ¢.6 Zmocnéni Vedouciho zhotovitele

Na ddkaz toho strany uzaviraji tuto Smlouvu o dilo, ktera vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy
o dilo obéma Stranami a ucinnou se stavd dnem uverejnéni v registru smluv v souladu se zakonem

¢. 340/2015 Sh.

Za Objednatele:
V Praze dne 15.11.2019

Ing. Mojmir Nejezchleb
nameéstek generalniho reditele
pro modernizaci drahy
Sprava Zeleznicni dopravni cesty,
statni organizace

Za Zhotovitele - NTD group a.s. — Vedouciho
spolecnika spolecnosti ,,PZS Rybnisté — Varnsdorf”

V Usti nad Labem dne 11.11.2019

Ing. Ludék Slejska
obchodni feditel a prokurista spole¢nosti
NTD group a.s.

Za MONZAS, spol. s r.0., spolecnika spolecnosti ,,PZS
Rybnisté — Varnsdorf " na zakladé Spolec¢enské
smlouvy ze dne 29.08.2019 a PIné moci

V Usti nad Labem dne

Ing. Ludék Slejska
obchodni feditel a prokurista spole¢nosti
NTD group a.s.
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Pfiloha ¢. 1

Rekapitulace ceny
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Pfiloha ¢. 2

Opravnéné osoby

Opravnéné osoby Zhotovitele (Pod-clanek 6.9 Smluvnich podminek,
vietné feditele stavby dle ¢l.5, odst. (1), bod g. smérnice SZDC 105 Zmény béhem vystavby)

ve vécech smluvnich a obchodnich:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

feditel stavby

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

specialista pro projektovou dokumentaci:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

stavbyvedouci (vedouci praci):

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

zastupce stavbyvedouciho:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon
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specialista (vedouci praci) na Zeleznicni svriek a spodek:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

specialista (vedouci praci) na zabezpecovaci zafizeni:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

specialista (vedouci praci) na si

Inoproud:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

osoba odpovédna za kontrolu kvality:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

osoba odpovédna za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

osoba odpovédna za ochranu Zivotniho prostredi:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon
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=  osoba odpovédna za odpadové hospodarstvi:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

= (jfedné opravnény zeméméficky inZenyr:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon
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Pfiloha €. 3

Seznam poddodavatelu

Identifikace poddodavatele

(obchodni firma, sidlo a 1CO)

Vécny rozsah poddodavky

(oznacené dle Cisel a nazvi
jednotlivych PS a SO, pfipadné
jinym vhodnym zptisobem,
nelze-li oznacit dle SO a PS)

Hodnota poddodavky v % ze
Smluvni ceny dila

ATE, s.r.0.,
Wolkerova 2425/14,
350 02 Cheb,

I€: 48360473

GOOD Building — stavebni a zemni
prace, kabelizace s.r.o.,

U Podjezdu 523/2, Krasné Bfezno
400 07 Usti nad Labem,

IC: 065 53 605

GOOD Building s.r.o0.,
Holeckova 789/49,
150 00 Praha 5,

IC: 014 83 935

COMATEL PLUS s. r. 0.,
5. kvétna 734,

407 21 Ceska Kamenice,
IC: 28719298
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Pfiloha ¢. 4

Harmonogram postupu praci

Cinnost Meésice od Data zahajeni praci

1j1j1|1j1]1)j1)1]1)J1]2]2

123456789012345678901

Zahajeni praci

Zpracovani projektu stavby

Zajisténi stavebniho povoleni

Zpracovani PDPS

Zajisténi materialu

Zemni prace a kabelizace

PFiprava vnitfniho ZZ

Pfiprava venkovniho ZZ

Montaz vnitfniho ZZ ve vyluce

Montaz venkovniho ZZ ve vyluce

Zkouseni a uvedeni do provozu

Zavérecné prezkouseni

Oprava dokumentace

PD skutecného provedeni

Geodetickd dokumentace

Predani stavby
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Pfiloha €. 5

Smlouva o zpracovani osobnich udaju

Predmét smlouvy o zpracovani osobnich udaju

11

1.2

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovavat osobni tidaje tretich stran za
ucelem zajisténi uzavreni smluv uvedenych ve Vseobecnych technickych podminkach, a to za splnéni
podminek dale uvedenych.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovavat predmétné osobni udaje
vwhradné za uvedenym Gc¢elem a na zakladé dolozenych pokynl a podminek Objednatele a v souladu
s nimi, jak vyplyvaji z této Smlouvy o zpracovani osobnich udaju a z této Smlouvy o dilo.

Rozsah zpracovavanych udaijl

2.1

2.2

Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovavat osobni Udaje tretich stran, které jsou v souladu s platnou
pravni Gpravou nezbytné pro uzavieni smluv uvedenych v ¢l.9 VSeobecnych technickych podminek na
zhotoveni projektové dokumentace a stavby.

Pokud Zhotovitel bude zpracovavat na zakladé vyslovného pokynu Objednatele osobni idaje, které nejsou
uvedeny ve vySe uvedeném bodé 2.1, budou tyto nové osobni idaje zpracovavany za stejnych podminek.

Povinnosti Zhotovitele

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

Zhotovitel se zavazuje pfijmout vhodnd technicka a organizacni opatreni podle nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se
zapracovanim osobnich udaji a o volném pohybu téchto udaji a o zruSeni smérnice 95/46 ES (obecné
nafizeni o ochrané osobnich Gdaja) (dale jen ,GDPR“), které se na néj jako na zpracovatele vztahuiji
a plnéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit Spravci.

Zhotovitel bude neprodlené informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho nazoru nékteré pokyny
Objednatele v rozporu s platnou pravni tpravou.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni Udaje zavazaly zachovavat
mlcenlivost ve vztahu ke véem osobnim Gdajum, které zpracovava v souladu se Smlouvou o zpracovani
osobnich Gdaji, a rovnéz tak o bezpecnostnich opatfenich, jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpeceni
osobnich udaja.

Zhotovitel je povinen prijmout vSechna opatfeni dle ¢l. 32 GDPR tak, aby byla zajisténa odpovidajici
bezpec¢nost osobnich udaji.

Zhotovitel muze do zapracovani zapojit poddodavatele pouze na zakladé predchoziho pisemného
souhlasu Objednatele. V pfipadé souhlasu se Zhotovitel zavazuje s témito poddodavateli uzavrit smlouvu
zajistujici dodriovani prav a povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak povinnosti mléenlivosti
a zajisténi bezpecnosti osobnich Gdajd a poskytnuti dostate¢nych zaruk pro zavedeni stejnych technickych
a organizacnich opatreni poddodavatelem.

Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli ndpomocen prostrednictvim
vhodnych technickych a organizacnich opatreni pro splnéni Objednatelovy povinnosti reagovat na Zadost
o vykon prav subjekt dle GDPR,
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3.7

3.8

3.9

Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu s povinnostmi podle élanku 32
az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovanych informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pripadech,
kdy povaha véci vyiaduje informovani Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel
Objednatele bez zbyte¢ného odkladu.

Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osobé béhem bézné pracovni doby Zhotovitele
provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodriovani povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich udaji
vyplyvajicich z této Smlouvy o zpracovani osobnich udaji, a to i po ukonéeni stanovené doby zpracovani,
tj. po ukonceni této Smlouvy o dilo, a to do 3 mésicd od jejiho ukonéeni.

Po ukonceni zpracovani osobnich Gdaji podle této Smlouvy o zpracovani osobnich Gdaji je Zhotovitel
povinen vymazat vSechny zpracovdvané osobni Udaje ze vSech svych systéml nebo databazi, véetné
vymazani vSech zaloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani je v souladu s platnou pravni tpravou nebo
k tomu dal pisemny souhlas Objednatel.

Odpovédnost Zhotovitele a smluvni pokuta

4.1

4.2

4.3

V ptipadé, Ze Zhotovitel zpracuje osobni idaje nad ramec vymezeny Smlouvou nebo doloZzenymi pokyny
Objednatele, povaZuje se ve vztahu k takovému zpracovani Zhotovitel za ,,zpracovatele” ve smyslu GDPR.
Pokud timto zpracovanim nad ramec vymezeny Smlouvou o zpracovani osobnich udaji nebo dolozenymi
pokyny Objednatele vznikne Objednateli skoda, je Zhotovitel povinen skodu uhradit.

Pokud Zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost vyplyvajici z ustanoveni této Smlouvy o zpracovani osobnich
udaju, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vwySilllll z Ceny Dila za kazdé jednotlivé
poruseni. Smluvni pokuta je splatnd do 28 dni ode dne doruéeni pisemné vyzvy k Ghradé zaslané
Objednatelem na zakladé tohoto ustanoveni.

Zaplacenim smluvni pokuty, jak je popsana v odstavci vyse, neni dotceno pravo Objednatele poZzadovat
nahradu Gjmy zpGsobené porusenim ustanoveni této Smlouvy o zpracovani osobnich udaja.
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