

## SMLOUVA O DÍLO Č. SML/0841/19

na zpracování studie proveditelnosti a vyplnění webové žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů EU v rámci programu IROP na akci „SILNICE III/05736: VSETÍN, BOBRKY, SANACE SILNIČNÍHO TĚLESA“

uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

---

### Článek I. Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
Zastupující:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	<a href="#">XXXXXXXXXXXX</a>
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Grant Direct, s.r.o.</b>
Adresa:	Drážní 1400/7b, 627 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, spisová značka C78337
IČ:	01493761
DIČ:	CZ01493761
Jednající:	XXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	<a href="#">XXXXXXXXXXXX</a>
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### Článek II. Preambule

Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré právní, technické a personální předpoklady, kapacity a odborné znalosti, jichž je třeba k provedení díla sjednaného touto smlouvou, a je schopen zajistit splnění sjednaného předmětu díla.

Objednatel prohlašuje, že má ujasněnou představu o konečné podobě díla, je schopen zajistit průběžné konzultování konkrétní problematiky a má zabezpečeno finanční krytí celé ceny díla, jak je dále sjednána (veřejná zakázka malého rozsahu).

### Článek III. Předmět díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou objednateli zavazuje, že pro něj ve sjednané době a za sjednaných podmínek vyhotoví dílo v rozsahu:

- a) zpracování a aktualizace studie proveditelnosti Stavby (dle přílohy č. 4 Specifických pravidel dotačního programu IROP aktuální pro výzvu č. 91 IROP).
- b) vyplnění webové žádosti o podporu projektu a kompletnosti povinných příloh předkládaných spolu s webovou žádostí.

Webová žádost o podporu projektu a povinné přílohy budou zpracovány v souladu s platnými Obecnými pravidly a Specifickými pravidly vč. jejich povinných příloh platných pro 91. výzvu IROP uveřejněnými na příslušných internetových stránkách.

- c) zajištění souvisejících činností nutných pro zpracování dokumentů uvedených v bodu a) a 1.b), především se jedná o:
  - prověření uznatelnosti nákladů dle projektové dokumentace Stavby a návrh odpovídajících úprav;
  - zajištění souvisejících údajů nezbytných pro zpracování dokumentů uvedených v bodu a 1.b) a nezahrnutých v projektové dokumentaci Stavby, zejména stanovení doby průjezdu, nehodovosti na dotčeném úseku atd.;
  - koordinace přípravných prací Stavby;

doplnění potřebných skutečností na základě písemného sdělení objednatele o výzvě k doplnění podané žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů EU v rámci programu IROP (ve vztahu ke Stavbě).

2. Dílo bude provedeno dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 19. 11.2019, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.
3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré smluvní činnosti, služby a výkony, kterých je třeba k provedení a dokončení smlouvaného předmětu díla.
4. Objednatel se zavazuje bezvadně dílo převzít a uhradit cenu díla.

#### **Článek IV. Čas a místo plnění**

Dílo bude zahájeno ihned po podpisu této smlouvy a části díla budou projednávány průběžně. Nejpozději 2 pracovní dny před splněním díla pošle zhotovitel objednateli v digitálním formátu pracovní verzi aktualizované studie proveditelnosti a vyplněnou žádost o podporu projektu ke schválení. Dílo bude splněno nejpozději do **29. 11. 2019**. Splněním díla se rozumí zpracování aktualizované studie proveditelnosti a vyplnění webové žádosti o podporu projektu (vč. kompletnosti povinných příloh předkládaných spolu s webovou žádostí) do konečné podoby před její finalizací. Finalizaci vyplněné webové žádosti provede objednatel. Splnění díla zhotovitelem v dohodnutém termínu je podmíněno včasným dodáním povinných příloh zhotoviteli objednatel.

Místem plnění je:                                      sídlo zhotovitele

Místem předání a převzetí díla je: Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o.  
K majáku 5001, 761 23 Zlín

Za objednatele bude předmět díla schvalovat a přebírat oddělení přípravy a řízení projektů –  
xxxxxxxxxx

## Článek V. Cena díla, platební podmínky

1. Cena za provedení díla v rozsahu dle čl. III. byla stanovena dohodou účastníků smlouvy, a to ve výši

Cena za vyplnění webové žádosti vč. CBA a kompletace povinných příloh (vyjma studie proveditelnosti)	3 000,-- Kč
<u>21% DPH</u>	<u>630,-- Kč</u>
Cena vč. DPH	3 630,-- Kč

Cena za zpracování studie proveditelnosti	66 000,-- Kč
<u>21% DPH</u>	<u>13 860,-- Kč</u>
Cena vč. DPH	79 860,-- Kč

<b>Cena díla celkem</b>	<b>69 000,-- Kč</b>
<b><u>21% DPH</u></b>	<b><u>14 490,-- Kč</u></b>
<b>Cena díla vč. DPH</b>	<b>83 490,-- Kč</b>

Slovy: Osmdesátřítisícčtyřistadevadesát korun českých

2. Cena obsahuje veškeré náklady uchazeče nezbytné k provedení kompletního předmětu díla vč. doplnění potřebných skutečností na základě písemného sdělení objednatele o výzvě k doplnění podané žádosti o udělení dotace ze strukturálních fondů EU v rámci programu IROP.
3. Uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou.
4. Objednatel neposkytuje zálohy. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli následovně:
  - 50% ceny díla po zpracování aktualizované studie proveditelnosti a vyplnění webové žádosti o podporu projektu (vč. kompletace povinných příloh předkládaných spolu s webovou žádostí) a předání uvedených dokumentů (dokladu o vyplnění webové žádosti) objednateli. Přílohou faktury musí být doklad o předání/odeslání dokumentace (vizte čl. VI. odst. 1 níže).
  - 50% ceny díla poté, kdy CRR oznámí objednateli, že žádost o podporu projektu splnila podmínky pro vydání právního aktu – Rozhodnutí o poskytnutí dotaci. Objednatel je v takovém případě povinen zhotovitele bez zbytečného odkladu informovat o obdržení předmětného oznámení od CRR. Přílohou faktury musí být kopie oznámení zhotovitele o obdržení oznámení od CRR.Splatnost faktur činí 15 dnů od doručení dané faktury objednateli. Faktury musí splňovat náležitosti sjednané v této smlouvě a stanovené právními předpisy. Jako účet k platbě musí být ve fakturách zhotovitele uveden specifikovaný v záhlaví této smlouvy.
5. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel fakturovat rozpracovanost ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy podílem ze sjednané ceny v čl. V. za jednotlivé úkony uvedené v čl. III. smlouvy. Povinností zhotovitele je doložit míru rozpracovanosti zakázky a předat objednateli veškeré materiály a podklady, které budou předmětem fakturace.
6. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o DPH se rozumí den, kdy žádost o podporu projektu splnila podmínky pro vydání právního aktu –

Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Obě smluvní strany se dohodly, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka připsána na účet zhotovitele.

7. Pohledávky zhotovitele vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody s objednatelem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

## Článek VI.

### Způsob a podmínky zpracování

1. Dílo bude zpracováno a předáno ve formě:
  - studie proveditelnosti (dle přílohy č. 4 Specifických pravidel dotačního programu IROP aktuální pro výzvu č. 91 IROP) v digitálním formátu \*.doc a \*.pdf,
  - webová žádost o podporu projektu v digitálním formátu \*.pdf.Studie proveditelnosti a webová žádost o podporu projektu ve výše uvedených digitálních formátech budou objednateli zaslány elektronickou poštou na e-mailovou adresu xxxxxxxxxxxx
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním díla prostřednictvím médií a na internetových stránkách kraje.
3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, neznepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy.
4. Zhotovitel bude při zhotovení díla postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s následujícími předpisy:
  - Obecná pravidla vč. příloh pro 91. kolo výzvy v rámci programu IROP vydaná Ministerstvem pro místní rozvoj
  - Specifická pravidla vč. příloh pro 91. kolo výzvy v rámci programu IROP vydaná Ministerstvem pro místní rozvoj
5. Základní podklady:
  - projektová dokumentace pro stavební řízení
  - položkový rozpočet a harmonogram projektu
  - na výslovné vyžádání zhotovitele další informace nezbytné pro přípravu žádosti o spolufinancování (např. informace o územním a stavebním řízení, o projektovém týmu objednatele, nákladech na provoz a údržbu předmětné komunikace apod.).
6. Pokud objednatel poskytne zhotoviteli podklady nutné ke zpracování díla, zhotovitel se zavazuje tyto nezveřejňovat ani jinak využívat pro své potřeby nebo při své podnikatelské činnosti.
7. V případě prodlení objednatele s poskytnutím podkladů (viz čl. VI., odst. 5) se adekvátně prodlužuje čas plnění (viz čl. IV.).
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací díla a jeho financováním, do konce roku 2028 a případné kontrole umožnit k nim přístup. Zároveň je

povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost.

## **Článek VII. Odpovědnost za vady, záruka**

1. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo provedené v rozsahu dle čl. III. záruku v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba začne běžet následující den ode dne převzetí závazku objednatelem bez vad a nedodělků.
3. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě závazku do 7 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.

## **Článek VIII. Smluvní pokuty**

1. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit závazek v době sjednané v čl. IV. smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny závazku za každý den prodlení.
2. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady závazku v době sjednané v čl. VII., bod 3. smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny závazku za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel nesplní řádně závazek v době uvedené v čl. IV., jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002, z. č. 89/2012 Sb., a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě, pokud objednatel neuhradí ve stanovené lhůtě výše uvedené celý svůj závazek vůči zhotoviteli na úhradu vyúčtované ceny díla, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. V případě prokazatelného porušení povinností smluvní strany k zachování mlčenlivosti podle článku VI. odst. 3 této smlouvy je smluvní strana povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 20 000,-Kč (dvacet tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ.
5. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že jde o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

## **Článek IX. Všeobecná ujednání**

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu projednaly, že tato nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a že jejímu obsahu rozumí.

Ve Zlíně dne 22.11.2019

V Brně dne 20. 11. 2019

.....

.....