
SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele: 19-011

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540 
zastoupený , správním ředitelem, na základě 1.1 Základní směrnice 2/2019 
Podpisový řád
ve věcech technických j edná: 

tel.: , e-mail: 
bankovní spojení: 

(dále jako „objednatel44) 

a

ABCD Studio, s.r.o.
IČO: 227 94 107 
DIČ: CZ22794107
sídlo: Paříkova 910/1 la, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 199131 
zastoupená , jednatelem 
ve věcech technických jedná: 

tel.: , e-mail: 
bankovní spojení: 

č. ú.: 
(dále jako „zhotovitel44)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany44 a každý jednotlivě jako „smluvní 
strana44)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník44) smlouvu následujícího znění:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele, na základě cenové 
nabídky zhotovitele ze dne 23.5.2019, která je přílohou č. 1 této smlouvy a současně její 
nedílnou součástí, na svůj náklad a nebezpečí:

projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení a pro provádění stavby:

„Modernizace vstupní haly budovy ředitelství Lesů České republiky, s.p., 
Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, která je součástí pozemku st.p.č. 
2048, k.ú. Nový Hradec Králové44. Evidenční číslo zakázky SOHS/2019/003
(dále též „projektová dokumentace41 nebo „PD“ nebo „dílo44)
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a dále inženýrskou činnost (zejména stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů 
veřejné moci, zajištění povolení apod.)
(dále též „inženýrská činnost")

a to vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, 
správními akty a touto smlouvou. Bližší rozsah a obsah PD (objemové a dispoziční studie 
proveditelnosti) a inženýrské činnosti je podrobně rozepsán v nabídce zhotovitele (příloha č. 1). 
Současně bude proveden kontrolní rozpočet ceny stavby a výkazu výměr.

Předpokládaný rozsah stavby: cca 124 m2 plochy vstupní haly budovy ředitelství. 
Předpokládaný rozsah investičních nákladů: cca 2,42 mil. Kč bez DPH.

2. Projektová činnost bude provedena plně v souladu s ustanovením § 159 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, s odpovědností 
projektanta (zhotovitele) uvedeným ustanovením upravenou.

3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán přílohami č. 8 a č. 13 
vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. Dokumentace bude obsahovat minimálně: Průvodní a Souhrnné technické zprávy, 
Situační plány, Stavební část pro stavební úpravy, Architektonická část pro interiér a vnitřní 
vybavení, Požárně bezpečnostní řešení, Elektroinstalace silnoproud, Elektroinstalace 
slaboproud, Soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr v programu KROS, Kontrolní 
rozpočet stavby, Tisk dokumentace, kompletace, Koordinace projektových prací.

4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky na její obsah a tvorbu dle 
ustanovení příslušných obecně závazných právních předpisů.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) a provádění stavby. 
Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (ustanovení § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v účinném znění) budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění.

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, 
průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném 
pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby. Jedná se zejména o zajištění podkladů pro 
průzkumné sondážní práce, ruční přeměření řešeného prostoru, vizuální technický průzkum 
řešeného prostoru a koordinace zajištění vstupních podkladů. Pro tyto účely objednatel poskytl 
zhotoviteli zejména následující podklady: dostupnou archivní dokumentaci objektu stavby, 
dispoziční a technologické zadání kjednotlivým řešením, hloubkový stavebně technický 
průzkum konstrukcí dotčených stavebními úpravami.

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je zajištění projednání stavby a získání 
vyjádření, stanovisek a pravomocného rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, vlastníků či 
správců inženýrských sítí a dalších dotčených fyzických a právnických osob, a to včetně 
vypořádání jejich připomínek.

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání společného povolení a pro provádění 
projektované stavby.

9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení 
projektové dokumentace a inženýrských činností dle této smlouvy, rovněž že se před podpisem 
této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.
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• -ktová dokumentace bude vyhotovena v množství:
^ 0 společné povolení a pro provádění stavby: 6 ks paré a k tomu 1 x v elektronické podobě 
(needitovatelné - formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. dwg.).
Cco vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že zajištění autorského dozoru stavby není 
předmětem této smlouvy.

II.
Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést (a odevzdat) objednateli řádně vypracovanou projektovou 
dokumentaci dle této smlouvy bez vad a nedodělků nejpozději do 30.11. 2019.
Zhotovitel předá objednateli 2 ks paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení 
shody projektové dokumentace s požadavky objednatele; objednatel provede kontrolu 
odevzdané projektové dokumentace a sdělí zhotoviteli výsledek posouzení nejpozději ve lhůtě 
10 dnů od obdržení projektové dokumentace. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly odevzdané 
projektové dokumentace nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tímto není dotčen 
termín pro provedení a odevzdání projektové dokumentace dle odstavce 1 tohoto článku 
smlouvy.
Zhotovitel se dále zavazuje provést pro objednatele inženýrské činnosti, a to včetně získání a 
poskytnutí společného povolení stavby (územní rozhodnutí a stavební povolení), nejpozději do
30. 6. 2020.
Provedením díla (projektové dokumentace) se rozumí předání požadovaného počtu paré 
projektové dokumentace bez vad a nedodělků objednateli. Dílo je provedeno, je-li plně 
způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 
Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé plně sloužit 
svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
O předání a převzetí díla (projektové dokumentace) bude učiněn písemný záznam, datovaný a 
potvrzený podpisy obou smluvních stran.
Zjistí-li objednatel, že stavbu dle díla (projektové dokumentace) nelze realizovat, vyzve 
zhotovitele k opravě či úpravě díla, přičemž zhotovitel je povinen v tomto ohledu poskytnout 
objednateli součinnost, zejména tedy provést opravu či úpravu díla (projektové dokumentace), 
a to nejpozději do 7 dnů od učinění výzvy, nebude-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak. 
Objednatel je povinen převzít řádně provedené dílo či řádně provedené činnosti i před 
ujednanými termíny.

III.
Cena a platební podmínky

Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. vypracování projektové dokumentace a 
provedení inženýrských činností, popř. poskytnutí dalších plnění dle této smlouvy, náleží 
zhotoviteli cena v celkové výši 298.000,-Kč bez DPH (slovy: dvěstědevádesátosmtisíckorun 
českých bez DPH), z toho částka ve výši 275.000,-Kč bez DPH připadá na vypracování 
projektové dokumentace a částka ve výši 23.000,-Kč bez DPH na provedení inženýrských 
činností. K uvedeným částkám bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního 
předpisu, vznikne-li povinnost k její úhradě.
Cena dle předchozího odstavce je sjednána v závislosti na cenové nabídce zhotovitele (příloha 
č. 1) a je cenou maximální, nepřekročitelnou, zahrnující veškeré náklady zhotovitele za plnění 
poskytnutá objednateli dle této smlouvy.
Správní poplatek za vydání vyjádření, stanovisek nebo rozhodnutí dotčených orgánů státní 
správy, resp. rozhodnutí správního orgánu o umístění a povolení stavby, jde k tíži objednatele.



4. Cena dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy, tj. částka ve výši 298.000,-Kč bez DPH, bude 
objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur) doručených 
objednateli takto:

- část ceny ve výši 275.000,-Kč bez DPH za projektovou dokumentaci bude zhotoviteli 
uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po předání a 
převzetí projektové dokumentace bez vad a nedodělků objednatelem; přílohou daňového 
dokladu (faktury) bude protokol o předání a převzetí projektové dokumentace podepsaný 
oběma smluvními stranami,
- část ceny ve výši 23.000,-Kč bez DPH za inženýrskou činnost bude zhotoviteli 
uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po řádném 
provedení činností, a to včetně předání veškerých povolení a podkladů, které má dle této 
smlouvy zhotovitel zajistit či obstarat, a pravomocného rozhodnutí správního orgánu o 
povolení stavby. Objednatel neposkytuje zálohy.

5. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 21 dní ode dne jejich doručení objednateli.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, 

jestliže neodpovídá stanoveným a ujednaným požadavkům, zejména pak jestliže:
- neobsahuje veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle příslušných právních 

předpisů,
- plnění, které je jím vyúčtováno, nebylo provedeno nebo vykazuje vady, nebo je účtováno 

neoprávněně,
- přílohou nejsou potvrzené dokumenty dokládající převzetí plnění objednatelem.

7. V případě, že daňový doklad (faktura) není vystaven řádně, je objednatel oprávněn jej vrátit, 
aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou. Zhotovitel je povinen řádně vystavit a doručit 
bezvadný (opravený či doplněný) daňový doklad (fakturu). Nová lhůta splatnosti počíná běžet 
ode dne vystavení bezvadného (tj. opraveného či doplněného) daňového dokladu (faktury).

8. Cena (či její část) je uhrazena včas, je-li příslušná fakturovaná částka odepsána z bankovního 
účtu objednatele nejpozději v den její splatnosti dle příslušné faktury.

IV.
Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby -
 č. ČKAIT 0008523, tel.  e-mail:

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších stran dotčených 
stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace.

3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, na kterou 
bude objednatelem pozván. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise potřebné 
podklady (fotodokumentace, textová část a výkresy v elektronické podobě - formát pdf).

4. Zhotovitel se zúčastní ústního jednání v rámci společného územního a stavebního řízení.
5. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis a specifikace stavebních prací, 

dodávek a služeb nezbytných pro řádné zhotovení (realizaci) projektované stavby s výkazem 
výměr (slepý rozpočet) a položkový (kontrolní) rozpočet s výkazem výměr.

6. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu, bude obsažen ve všech paré 
projektové dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek 
bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis.

7. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části E. Zásady organizace výstavby) posouzení, 
zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet 
koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude
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nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne 
koordinátorovi potřebnou součinnost.

g. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou prováděny 
práce a Činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví 
(dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, příloha č. 5, v účinném znění), bude součástí 
projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

9. Projekt bude členěn na samostatné stavební objekty dle požadavků objednatele a dle charakteru 
finančních prostředků.

10. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.
11. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy 

stavby a pro zadání a realizaci stavby.

V.
Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové 
dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím 
zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za 
technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní 
prostředí.

2. Záruku za jakost dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy zhotovitel objednateli poskytuje na 
dobu 5 let ode dne předání a převzetí řádně provedené projektové dokumentace objednatelem.

3. Vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 dnů od jejich 
písemného oznámení objednatelem, nebude-li písemně ujednáno jinak.

4. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace. V případě, že 
objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je zhotovitel 
povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně případné náhrady nákladů 
objednatele spojených s nutností provedení případných víceprací zhotovitelem stavby, a to bez 
zbytečného odkladu od doručení výzvy.

VI.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením projektové dokumentace v termínu dle čl. II. odst. 
1 této smlouvy či s provedením činností v termínu dle čl. II. odstavce 3 této smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny projektové dokumentace bez DPH 
či z ceny činností bez DPH, a to za každý, byť i započatý, den prodlení.

2. V případě prodlení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží druhé 
smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením je strana 
v prodlení, za každý, byť i započatý, den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. této smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý, den 
prodlení.

4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

5. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem 
řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů 
ode dne doručení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty 
obsahující popis a časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo 
objednatele smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající

5



náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž 
se tak dostane do prodlení s úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet od doručení náležitě 
doplněné či opravené faktury zhotoviteli.

VII.
Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za 
podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo touto smlouvou.

2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: (i) objednatel i přes 
předchozí písemnou výzvu zhotovitele v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené zhotovitelem 
neposkytl součinnost nutnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo (ii) objednatel je 
v prodlení s úhradou ceny po dobu delší než jeden měsíc.

3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
- zhotovitel provádí práce (PD či činnosti) v rozporu s touto smlouvou,
- nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů,

- zhotovitel vstoupil do likvidace,
- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než jeden měsíc nebo
- z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností lze mít za to, že povinnost 

zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy 
odstoupit.

4. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí 
ustanoveními občanského zákoníku, nestánoví-li smlouva něco jiného.

VIII.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle 
uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva 
účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právními předpisy České republiky, zejména 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Tuto smlouvu je možno měnit či doplňovat pouze oboustranně schválenými písemnými 
dodatky.

4. O změnách oprávněných osob, kontaktních údajů či bankovního spojení se smluvní strany bez 
zbytečného odkladu písemně informují.

5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či uveřejněním celé 
této smlouvy v jejím plném znění.

6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 
smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana 
takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při 
plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

8. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke 
vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně
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formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být 
přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a 
řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických 
osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně 
jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

9. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, 
s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli 
protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového 
jednání.

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami 
a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou součástí této smlouvy je i její příloha.

11. Smlouva je vyhotovena v počtu čtyř stejnopisů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
dvou vyhotoveních.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 23.5.2019

V Hradci Králové dne: . J.I.;.U':.4/Č.... Y Praze dne: .../..... í.......... -

za objednatele: za zhotovitele:

ABCD Studio, s.r.o. 

správní ředitel jednatel
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CENOVÁ NABÍDKA

ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 
DIČ: CZ42196451, IČ: 42196451

Zhotovitel: ABCD Studio, s.r.o.
Paříkova 910/lla, 190 00 Praha 9 - Vysočany 
DIČ: CZ22794107, IČ: 22794107

Název akce: Modernizace vstupní haly ředitelství s.p.
Místo akce: ŘSP, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové

Projektový stupeň: Dokumentace společná pro stavební provolení a provedení
stavby (DSP+DPS) vč. inženýringu, výkazu výměr a 
položkového rozpočtu, sloužící k výběru zhotovitele stavby

Předpokládaný seznam dokumentace dle příloh č. 8 a č. 13 vyhl. č. 405/2017 Sb.
Počet tištěných paré dokumentace VSP+DSP+DPS: 6 ks vč. paré pro IC
Elektronická podoba odevzdání VSP+DSP+DPS: 1 ks na CD

Předpokládaný rozsah stavby: cca 124m2 plochy vstupní haly
Předběžný odhad investičních nákladů stavby: 2,42 mil Kč bez DPH

Kalkulace ceny projektových prací a inženýrských činností je v souladu se 
sazebníkem pro navrhování orientačních cen UNIKA 2017.

Nabídková cena PC a IČ celkem: 298.000,- Kč
Uvedená cena je bez DPH v zákonné výši.

DPH v zákonné výši 21%
Nabídková cena PČ celkem:

62.580, -Kč
360.580, -Kč

Uvedená cena je s DPH v zákonné výši.

Podrobná specifikace cenové nabídky:
1) Projektová činnost (PČ):
A) Zabezpečení vstupních podkladů (VSP)
Nabídková cena projektové činnosti:

Zajištění podkladů pro průzkumné sondážní práce 
Ruční přeměření řešeného prostoru 
Vizuální technický průzkum řešeného prostoru 
Koordinace zajištění vstupních podkladů 

Nabídková cena PC celkem:
Uvedená cena je bez DPH v zákonné výši.
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B) Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby (DSP+DPS):
Nabídková cena projektové činnosti:

Průvodní a souhrnné technické zprávy 
Situační plány
Stavební část pro stavební úpravy 
Architektonická část pro interiér a vnitřní vybavení 
Požárně bezpečnostní řešení 
Elektroinstalace silnoproud 
Elektroinstalace slaboproud
Soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr v programu KROS 
Kontrolní rozpočet stavby 
Tisk dokumentace, kompletace 
Koordinace projektových prací

Nabídková cena PČ celkem: 261.500,- Kč
Uvedená cena je bez DPH v zákonné výši.

2) Inženýrská činnost (IČ):
A) Zajištění projednání stavby
Nabídková cena inženýrské činnosti:

Vyjádření, stanoviska nebo pravomocná rozhodnutí dotčených orgánů 
státní správy (DOSS)
Zajištění pravomocného povolení stavby (SP)

Nabídková cena 1Č: 23.000,- Kč
Uvedená cena je bez DPH v zákonné výši.

B) Zajištění autorského dozoru stavby
Nabídková cena inženýrské činnosti:

Autorský dozor stavby: 660,- Kč/hodinu výkonu
Zajištění autorského dozoru stavby bude předmětem samostatné 
objednávky na základě skutečného rozsahu prací dle hodinové sazby 
výkonu Zhotovitele.

Nabídková cena IČ celkem: 660,- Kč/hod. výkonu
Uvedená cena je bez DPH v zákonné výši.

3) Platební podmínky:
• 100% z nabídkové ceny za projektovou dokumentaci 1A až B) bude 

Zhotovitelem fakturováno ke dni odevzdání projektové dokumentace 
DSP+DPS

• 100% z nabídkové ceny za inženýrskou činnost 2A) bude Zhotovitelem 
fakturováno ke dni nabytí právní moci rozhodnutí správního orgánu o 
povolení stavby.

• Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení Objednateli.

4) Termíny zpracování:
Termín zpracování projektové činnosti 1A až B):
• do 3 měsíců od podpisu SoD
Termín zpracování inženýrské činnosti 2A):
« cca 1 měsíc stanoviska DOSS - od dokončení projektové činnosti 1B)
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• cca 2 měsíce rozhodnutí správního orgánu o povolení stavba - 0n wr- -
stanovisek DOSS y n'

5) Podklady dodané zadavatelem:
• Dostupná archivní dokumentace objektu stavby
« Součinnost při zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti
• Dispoziční a technologické zadání k jednotlivým řešením
• Hloubkový stavebně technický průzkum konstrukcí dotčených stavebními 

úpravami

6) Poznámka:
• Správní poplatek za vydání vyjádření, stanovisek nebo rozhodnutí DOSS, 

resp. rozhodnutí správního orgánu o umístění a povolení stavby hradí 
Objednatel.

Datum zpracování nabídky: 23/05/2019, platnost 9 měsíců od zpracování.

ABCD Studio, s.r.o.
Paříkova 910/lla 
190 00 Praha 9
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