
Výtisk Č. 2

PLÁNOVACÍ SMLOUVA

ivřená podle 61746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
6 a násl. zákona Č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisu a

podle vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a zpusobu evidence územně plánovací činnosti

Statutární město Chomutov

mezi účastníky:

sídlo;
zastupuje:
lČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „město“)

a

ELKOPLAST CZ, s.r.o.
sídlo:
zastupuje:
iČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaný/á:

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
JUDr. Markem Hrabáčem, primátor
00261891
CZ00261 891
Komerčnĺ banka, a.s., regionální pobočka Chomutov

Štefánikova 2664, 760 01 Zlĺn

25347942
CZ25347942
Komerční banka, a.s.

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 27857

(dále jen „žadatel“)

I. Prohlášení

1. Město a žadatel se dohodli na uzavření plánovací smlouvy, která stanovuje práva
a povinnosti účastníku při výstavbě dopravní a technické infrastruktury specifikované
v či. Ill, této smlouvy na pozemcích uvedených v Čl. II této smlouvy (dále jen „veřejná
infrastruktura«). Tato smlouva se uzavírá v souvislosti s plánovanou výstavbou veřejné
infrastruktury v rámci akce žadatelern. „Chomutov - výrobní hala Elkoplasť‘. Záměrem
žadatele je vybudovat jeden samostatný výrobní objekt, který bude obsahovat
jednopodlažní výrobní halu, s dvoupodlažním administrativním přístavkem a
komunikačními plochami. Součástí stavby bude navazující veřejná infrastruktura, která
zajistí napojení areálu na stávající veřejnou infrastrukturu.

II‘ Vymezení pozemků

1. Výstavba v rámci akce uvedené v Čl. I. bude realizována na následuj ĺcĺch pozemcích dle
projektové dokumentace s názvem “CHOMUTOV - VYROBNI HALA ELKOPLAST
Veřejná příjezdová komunikace“ zpracované zhotovitelem 5 — projekt, plus, a.s.,
tř. Tomáše Bati 508, 762 73 Zlín, zakázkové číslo 18-1021- 173 ve znění úprav ze
02/2018, která je přílohou č. 2 této smlouvy (dále jen „PD“ či „projektová dokumentace“):
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a) Pozemky ve vlastnictví žadatele: žádné
b) Pozemky ve vlastnictvĺ města, resp. jejich části dle geometrického plánu č. 3048-

127/2018 ze dne 31.1.2019 (dále jen „GP“):
- Pozemek p.č. 4176/1 (dle GP nově 41 76/20)
- Pozemek p.č. 4176/3 (dle GP nově 4176/1 9)
- Pozemky p.č. 41 67/1 3, 4167/6 (dle GP nově část 4167/5 dĺl s),
vše v katastrálním území Chomutov II, zapsané v katastru nemovitostí pro Ustecký
kraj, katastrální pracoviště Chomutov na LV Č. 1

2. Lokalita s výše uvedenými pozemky je platným územním plánem sídelního útvaru
Chomutov určena jako území pro VP.2 — plochy pro prumyslovou výrobu a sklady — rušící
plochy a stavby určené pro prumyslovou výrobu, energetiku a pro skladování bez
omezení a případným negativním vlivem nad přípustnou mez mimo areál a velkými
dopravními nároky.

Ill. Předmět smlouvy

1. Žadatel se zavazuje vybudovat v termínech dle Čl. V. této smlouvy veřejnou
infrastrukturu v rozsahu a za podmínek dle PD a dále za podmínek níže uvedených:

a) Místní komunikace
Příjezd do areálu haly Elkoplast bude od okružní křižovatky, kterou je doposud
ukončena obslužná komunikace nové prumyslové zóny. Příjezdová komunikace do
areálu bude šířky 8 m. Bude napojena na doposud slepý západní paprsek okružní
křižovatky. Vlastní vjezd do areálu bude mít šířku 8 m a bude osazen posuvnou
vjezdovou bránou. Konstrukční skladba komunikace vychází z TP 170 „Navrhování
vozovek pozemních komunikací“.

Součástí místní komunikace bude odvodnění komunikace prostřednictvím
betonových prefabrikovaných uličních vpustí. Do vpustí bude osazen kalový koš pro
zachycení nečistot. Vpusti budou situovány podél zvýšených obrubníku.

b) Chodníky
Podél parkoviště bude veden chodník šĺřky 1,5 m, navazující na veřejný chodník
podél stávajĺcí komunikace, dovedený brankou v oplocení do areálu závodu směrem
ke vstupu do administrativního přístavku haly. Chodníky podél parkoviště a ke vstupu
(nepojížděné) budou zřízeny dle PD.

c) Parkoviště
Parkoviště pro osobní automobily (18 stáni) s dlážděným krytem bude odpovídat PD.

d) Plochy zeleně
Po dokončenĺ výstavby bude na ploše stavby provedeno vyrovnání terénu a jeho
svahování. Na těchto plochách bude rozprostřena ornice — zemina získaná při
skrývce před zahájením stavby — a provedeno zatravnění. Na části pozemku, který
přiléhá ke komunikacím, bude provedeno ohumusování zeminou uloženou na
meziskládce a výsadby sadových úprav. Na svahu mezi komunikací s chodníkem a
plochami pro skladování bude vysázen pás stromu a skupiny keřovité zeleně.
Druhová skladba bude odpovídat charakteru území. Vše bude proVedeno dle
projektové dokumentace „Chomutov - výrobnĺ hala Elkoplast“ viz příloha č.6.
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veřejné infrastruktury:
1.900.000,- Kč bez DPH

120 m2 200 000,- Kč bez DPH
230 m2 500.000,- Kč bez DPH
500 m2 80.000,- Kč bez DPH

3% 80400,- Kč bez DPH

2 760.400,- Kč bez DPH

2. Vybudování nové veřejné infrastruktury bude bez finančního podílu města.

3. Veškeré náklady na realizaci veřejné infrastruktury bude hradit žadatel, Žadatel
prohlašuje, že na úhradu veškerých nákladu má zajištěn dostatek finančních prostředku.

V. Termín plnění

1. Žadatel se zavazuje, že kompletní veřejnou infrastrukturu dle či. Ill. odst. 1 písm. a) až d)
vybuduje a v plném rozsahu umožní její řádné užívání do 36 měsícu od zahájení
výstavby, nejpozději však do 31.12.2025.

2. Žadatel se dále zavazuje oznámit městu zahájení
nejpozději 5 pracovních dnu před zahájením výstavby.
infrastruktury je žadatel povinen předložit 5 pracovních
jeho změny oznámit městu v dostatečném předstihu.

3. V uvedeném termínu dle odst. 1 musí být veřejná infrastruktura zejména řádně
zkolaudována.

4. V případě, že do 31.12.2023 žadatel nezahájí stavbu veřejné infrastruktury ani haly, s níž
veřejná infrastruktura souvisí, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna tuto smlouvu
kdykoliv bez sankcí vypovědět, nejpozději však do okamžiku zahájení stavby veřejné
infrastruktury nebo haly.

Vl. Další práva a povinnosti

1. Žadatel se zavazuje provést nezbytná opatření na pozemcích dotčených výstavbou,
zabraňující ohrožení veřejných zájmu v případě, že nedojde k realizaci navrhovaného
záměru v dohodnutém rozsahu a čase.

2. Pokud stavba nebude realizována nebo dokončena v požadovaném rozsahu, pozemky ve
vlastnictví města budou žadatelem uvedeny do puvodního nebo do předem dohodnutého
stavu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhutě stanovené ve výzvě města.

3. Žadatel je povinen městu, případně jeho pověřenému zástupci, minimálně 3 pracovní dny
předem oznamovat konání kontrolních dnu na stavbě veřejné infrastruktury, která má být
dle či. VIII. odst. 2 této smlouvy převedena městu, a zavazuje se umožnit městu, případně
jeho pověřenému zástupci, účast na těchto kontrolních dnech. Kontrolu provádění této
stavby je žadatel povinen městu, případně jeho pověřenému zástupci, umožnit
přinejmenším jednou týdně.

IV. Financování

Výtisk Č. 2

1. Předpokládaný finanční podíl žadatele na vybudování nové
Místní komunikace 740 m2
Chodníky
Parkoviště
Plochy zeleně

Vedlejší rozpočtové náklady

Celkem finanční podíl:

výstavby veřejné infrastruktury
Harmonogram výstavby veřejné
dnu před zahájením výstavby a
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4. Za účelem kontrol provádění stavby veřejné infrastruktury a jejího souladu s touto
smlouvou je žadatel povinen předat městu nejpozději do zahájení provádění stavby
v jednom vyhotovení kompletní projektovou dokumentaci a nejpozději do 5 pracovních
dnu rovněž každou její změnu.

5. Město jako vlastník pozemku udělí souhlas s kácenĺm stromu v nezbytném rozsahu pro
plánované stavby, pro příslušná řízení se státní správou a dále na svých pozemcích
umožní náhradnĺ výsadbu. Zadatel provede náhradní výsadbu a sadové úpravy území
dotčeného stavbou na vlastní náklady a v souladu s rozhodnutím o povolení kácení
č.j. MMCH/6587212018 ze dne 13.8.2018 a dle projektové dokumentace „Chomutov -

výrobní hala Elkoplast“.

6. Město se zavazuje k součinnosti při nezbytných řízeních (územní řízeni, stavební
povolení, stavební povolení speciálních stavebních úřadu) a při uzavírání smlouvy o
výstavbě na pozemcích města ve prospěch žadatele pro potřeby stavebních povolení.

7. Město souhlasí s vybudováním dešťové kanalizace sloužící k odvodnění stavby
“Chomutov - výrobní hala Elkoplast“ přes své pozemky p.č. 4176/3 (nově dle GP 4176/19)
a části pozemku 4167/13, 4176/14, 4167/6 (nově dle GP část 4167/5 dfl s) v k.ú.
Chomutov II a zavazuje se na výzvu žadatele zřĺdit odpovídající věcné břemeno k těmto
pozemkum, které bude přesně vyznačeno geometrickým plánem ve prospěch pozemku
p.č. 4167/4v k.ú. Chomutov II. Věcným břemenem budou zatíženy jen části pozemku, na
nichž bude vybudována dešťová kanalízace, a to v nezbytně nutném rozsahu. Zadatel je
oprávněn vyzvat město k uzavření smlouvy do 60 dnu od kolaudace dešťové kanalizace.
Strany jsou pak povinny smlouvu uzavřít do 90 dnu ode dne doručení výzvy, za
předpokladu, že dešťová kanalizace bude splňovat následující podmínky:

- Areál bude napojen na stávající gravitační dešťovou kanalizaci prumyslové zóny
Chomutov — Nové Spořice, která je provozována Technickými službami města
Chomutova, příspěvkovou organizací. Dešťové vody ze střech budou svedeny nově
realizovanou přípojkou gravitační kanalizace do stávající větve. Dešťové vody ze
zpevněných ploch budou svedeny nově realizovanou přípojkou gravitační kanalizace do
stávající větve. Napojení bude v obou případech provedeno do stávající revizní šachty.
Na přípojce dešťové kanalizace pro zpevněné plochy bude osazen odlučovač lehkých
kapalin.
- Dešťová kanalizace zustane ve vlastnictví žadatele.
- Pro účely tohoto ustanovení se dešťovou kanalizací nerozumí dešťová kanalizace pro
odvodnění místní komunikace popsaná v článku Ill. písm. a) — ta je pro účely této
smlouvy součástí místní komunikace dle písm. a).

VII. Sankce

1. Při nedodržení termínu plnění dle či. V. této smlouvy nebo při nedodržení kvality
vybudované veřejné infrastruktury či jejích jednotlivých částí stanovené PD či touto
smlouvou ze strany žadatele má město nárok na úhradu smluvní pokuty v následující
vysi:
a) základní sazba smluvní pokuty činí 3 % z předpokládané ceny příslušné části veřejné

infrastruktury dle či. IV. této smlouvy.
b) nezjedná-li žadatel nápravu ani do 90 dnů od doručení první písemné výzvy města,

činí další smluvní pokuta 5 % z předpokládané ceny příslušné části veřejné
infrastruktury dle Čl. IV. této smlouvy.

c) nezjedná-li žadatel nápravu ani do 6 měsíců od doručení druhé písemné výzvy
města, činí další smluvní pokuta 50% z předpokládané ceny příslušné části veřejné
infrastruktury dle Čl. IV. této smlouvy.
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2. Za porušení povinnosti uvedené v Čl. V. odst. 2 této smlouvy je žadatel povinen zaplatit
městu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

3. Za porušenĺ povinnosti uvedené v Čl. VI. odst. 2 této smlouvy je žadatel povinen zaplatit
městu smluvnĺ pokutu ve výši 5 % z celkového předpokládaného finančního podílu
žadatele na vybudování veřejné infrastruktury.

4. Za porušení povinnosti uvedené v Čl. Vl. odst. 3 této smlouvy je žadatel povinen zaplatit
městu smluvnĺ pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

5. Za porušení povinnosti uvedené v Čl. Vl. odst. 4 této smlouvy je žadatel povinen zaplatit
městu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý přĺpad porušení povinnosti.

6. Za porušení povinnosti uvedené v Čl. VIII. odst. 3 této smlouvy je žadatel povinen zaplatit
městu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

7. Za porušení povinnost uvedené v Čl. VIII. odst. 4 a 5 této smlouvy je žadatel povinen
zaplatit městu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
povinnosti.

8. Za porušení povinnosti uvedené v Čl. IX. odst. 2 této smlouvy je žadatel povinen zaplatit
městu smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč.

9. Smluvní pokuta bude vždy navýšena o finanční částku odpovídající výši DPH platné
v době uložení smluvní pokuty.

10. Uložením a zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

11. V případě porušení podmínek stanovených touto smlouvou žadatelem město
nepřevezme v souladu s či. VIII. této smlouvy do svého vlastnictví a správy místní
komunikaci. Zadatel bude v tomto případě povinen udržovat a opravovat uvedené části
veřejné infrastruktury na své náklady.

12. V případě, že žadatel nevybuduje kompletní veřejnou infrastrukturu ani do 6 měsícu
od doručení druhé pĺsemné výzvy města dle odst. 1 písm. c) tohoto článku, sjednávají
smluvní strany, že má město právo (nikoliv však povinnost) dokončit veřejnou
infrastrukturu samo, a to podle vlastního uvážení v plném nebo zúženém rozsahu. Za tím
účelem má město zejména právo na použití žadatelovy projektové dokumentace a
veškerých podkladu pro stavební a jiné obdobné řízení, a na náhradu veškerých nákladu
s dokončením veřejné infrastruktury spojených. Zadatel je povinen poskytnout v takovém
případě městu, na základě městem zaslané výzvy k součinnosti, veškerou možnou
součinnost, včetně součinnosti při předávání dokončených částí veřejné infrastruktury do
vlastnictví a správy osob uvedených v či. VIII. odst. 1 této smlouvy. Za neposkytnutí
součinnosti nejpozději do 30 dnu od doručení výzvy k součinnosti je město oprávněno
uložit žadateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- KČ, a to i opakovaně.

13. V případě, že město s výjimkou objektivně daných a městem nezaviněných duvodu přes
uplynutí náhradní Ihuty v délce minimálně 30 dnu nepřevezme do svého vlastnictví
a správy veřejnou infrastrukturu dle či. Vili. odst. 2, zavazuje se město uhradit žadateli
smiuvnĺ pokutu ve výši 0,05 % z předpokládané ceny příslušné části veřejné infrastruktury
dle či. IV. této smlouvy za každý den prodlení, maximálně však do výše 50 00

z předpokládané ceny příslušné části veřejné infrastruktury~
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VIII. Převzetí a správa infrastruktury a vypořádání pozemků

1. Žadatel se zavazuje dohodnout se s třetími osobami na převzetí a správě následujících
částí veřejné infrastruktury takto:

a) Místní komunikace bude úplatně převedena městu dle odstavce 2. tohoto článku
b) Chodník zustane ve vlastnictví žadatele
c) Parkoviště zustane ve vlastnictví žadatele
d) Plochy zeleně zustanou ve vlastnictví žadatele

2. V případě dodržení veškerých podmínek stanovených touto smlouvou uzavřou žadatel
a město nejpozději do 90 dnu od doručení výzvy žadatele, případně do 5 pracovních dnu
od zasedání zastupitelstva města, pokud by v 90 dnech od doručení výzvy zastupitelstvo
nezasedalo, kupní smlouvu, jejímž předmětem bude převod místní komunikace do
vlastnictví města za kupní cenu 1,- Kč. Výzvu je žadatel oprávněn doručit městu nejdříve
Po splnění podmínek této smlouvy, zejména pak Po kolaudaci veřejné infrastruktury.

3. Veřejnou infrastrukturu převedenou městu se město zavazuje udržovat. To je oprávněno
činit též prostřednictvím třetích osob, zejména pak prostřednictvím Technických služeb
města Chomutova, p.o. Za účelem zavedení převedené infrastruktury do účetnictví města
se žadatel zavazuje předat městu na základě zaslané výzvy městem, pokud nebude
dohodnuto jinak, následující dokumenty:

. Projektová dokumentace
‘Kolaudační rozhodnutí
. Dokumentace skutečného provedení stavby
. Geometrické plány pokud je žadatel předtím nevložil do katastru nemovitostí
‘Kamerové zkoušky pokud se předává silniční kanalizace
. Hodnoty předávaného majetku — pro zavedení do našeho účetnictví — vychází

bud‘ z rozpočtu stavby, nebo faktur
. Pokud stavba bude předávána ještě v době záruční Ihuty, tak pro uplatnění

reklamací: smlouvu o dĺlo a příslušné atesty
. Stavební deník

IX. Závěrečná ustanovení

1. Strany se dohodly, že zasílání a doručování všech písemností týkajících se jejich
smluvního vztahu se řídí následujĺcími pravidly:

a) Písemnosti se zasílají prostřednictvím držitele poštovnĺ licence (poštou)
doporučeně na adresu druhé smluvní strany uvedenou v této smlouvě nebo na
adresu, kterou druhá smluvní strana odesílateli naposledy písemně oznámila jako
svou adresu pro doručování, případně osobně. Odmítne-li adresát takto zaslanou
písemnost převzít, platí, že je tímto okamžikem doručena. Vrátí-li se písemnost
odesílateli zpět z jiného duvodu, platí, že je doručena dnem, kdy ji pošta
přesměrovala zpět k odesílateli.
b) Písemnosti lze zasílat také prostřednictvím veřejné datové sítě do datové
schránky. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem,
kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého
oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky
osoba podle předchozí věty ve lhutě do 10 dnu ode dne, kdy byl dokument dodán
do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této
Ihuty. Doručení dokumentu datovou schránkou má stejné právní účinky, jako
doručení do vlastních rukou.

2. Změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemným dodatkem k této smlouvě.
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3. Smlouva je uzavřena na základě a v mezích usnesení Zastupitelstva města Chomutova
Č. 104/19 ze dne 17.6.2019.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu
zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný
subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu
včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním
této smlouvy a jejích případných dodatku v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.

5. Smluvní vztah se řídí ustanoveními občanského zákoníku a ostatními platnými právními
předpisy.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží město a 2 žadatel.

7. Součástí této plánovací smlouvy jsou následující přílohy:
a) Příloha č. 1 - Katastrální mapa s vyznačením pozemku, kterých se plánovací
smlouva týká včetně výpisu z katastru dotčených pozemku a jejich vlastníku (7 str.).;
b) Příloha č. 2 - Dokumentace navrhovaných změn stávající veřejné infrastruktury a
navrhované nové veřejné infrastruktury — PD (37 str.);
c) Příloha č. 3 - Odborný odhad nákladu na provedení změn stávající veřejné
infrastruktury a na vybudování nové veřejné infrastruktury (1 str.);
d) Příloha č. 4 - Situace plánovaného věcného břemene na pozemcích statutárního
města Chomutova (1 str.);
e) Příloha č. 5—Geometrický plán číslo 3048-127/2018 ze dne 31.1.2019 (6 str.);
f) Příloha Č. 6 - Koordinační výkres C3 a Souhrnně technická zpráva B z projektové
dokumentace „Chomutov - výrobní hala Elkoplast“ (37 str.);

8. Účastníci této smlouvy prohlašují, že souhlasí sjejím obsahem a že smlouva byla
sepsána na základě pravdivých údaju a vyjadřuje jejich pravou a skutečnou vuli.

25. 10 2019
V Chomutově dne V Chomutově dne

v

~cuO

předseda představenstva


