SMLOUVA O DÍLO                                                                                              č. I-………/503DSACZ019028/2019
kterou uzavřeli dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

níže uvedeného dne, měsíce a roku
1. České vysoké učení technické v Praze., se sídlem Technická 2, 166 27, Praha 6
    IČ : 68407700
    DIČ: CZ68407700
    zastoupení ve věcech smluvních a technických : xxxxxxxxxxxx
    (dále jen jako „objednatel“)

a

2. LIKO-S, a. s., se sídlem U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna
    IČO: 60734795           

    DIČ: CZ60734795

    zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. B 3943

    bank. spojení: KB, a.s., č.ú.  8950840237/0100
    zastoupení ve věcech smluvních a technických: xxxxxxxxxxxxx
    (dále jen jako „zhotovitel“)

    objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“ či  jednotlivě jen jako „smluvní strana“
                                     


t a k t o :
I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, plné moci nebo jiného obdobného dokumentu či organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu dalších osob.

II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.   

Dílem je dodávka a montáž příčky FAR OMEGA 100.1. dle obchodní nabídky č.  NP_CRMDSA19024_2 ze, která je nedílnou součástí této smlouvy, to vše na akci „ČVÚT FEL – příčka 1.“ 
Místo realizace: Technická 2, Praha 6
Zhotovitelem dodané příčky a dveře budou svým provedením odpovídat pro dosažení laboratorních hodnot vzduchových neprůzvučnosti, měřených nebo vypočítaných, uvedených v technické specifikaci části D obchodní nabídky, která je přílohou této smlouvy o dílo. Zhotovitel nenese zodpovědnost za splnění jakýchkoliv parametrů stavební neprůzvučnosti stavebních konstrukcí.  
III. 
DOBA PLNĚNÍ

1) Termín podpisu smlouvy o dílo: 15.11.2019
    Termín zaměření: 18.11.2019
    Termín odsouhlasení technické dokumentace: 20.11.2019
    Termín zahájení díla: 20.12.2019
2) Podmínkou dodržení termínu zahájení a ukončení prací je dodržení termínu podpisu smlouvy o dílo, stavební připravenosti a odsouhlasení technické dokumentace. 

Pokud nebudou termíny podpisu smlouvy o dílo, stavební připravenosti a odsouhlasení technické dokumentace dodrženy, bude termín zahájení díla a termín ukončení díla posunut o dobu prodlení.

K zahájení montáže je potřeba platný statický posudek.
3) Výše uvedené termíny mohou být měněny zápisem z kontrolního dne nebo zápisem ve stavebním deníku odsouhlaseném osobami uvedenými v čl. IX. odst. 1 a 2.
4) V případě, že dojde k posunutí dohodnutého termínu zahájení díla z důvodu na straně objednatele, zavazuje se objednatel na tuto skutečnost písemně upozornit zhotovitele nejpozději do 14 dnů před termínem zahájení díla. V případě, že tak objednatel neučiní nebo v případě, že dojde k posunutí termínu zahájení díla ve lhůtě kratší než 14 dnů před zahájením díla, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli prokazatelně mu vzniklé již náklady dle soupisu dodávek v takovém rozsahu, jako by byl dodržen původně dohodnutý termín zahájení díla.

5) V případě, že dojde k posunutí dohodnutého termínu zahájení díla nebo přerušení plnění předmětu díla z důvodu na straně objednatele, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu sjednat písemnou formou nové termíny plnění. 

6) Důvody na straně objednatele uvedenými v čl. III. odst. 3 a 4 se rozumí veškeré vnější okolnosti na stavbě, které brání zhotoviteli v řádném plnění díla, např. nedostatečná stavební připravenost, kolize řemesel, vynucená změna předmětu díla, vyšší moc apod.

7) V případě prodlení zhotovitele s dohodnutým termínem ukončení díla, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Prodlení zhotovitele s termínem ukončení díla však nenastane, pokud vzniknou překážky na straně objednatele. 
IV. 
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1) Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši: 62.155, - Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
2)   Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla následovně: 

 - při podpisu smlouvy bude vystavena zhotovitelem zálohová faktura na částku 37.269 Kč bez DPH splatná nejpozději 30.11.2019. V případě, že zálohová faktura nebude objednatelem uhrazena nejpozději v den její splatnosti, je zhotovitel oprávněn posunout termín zahájení a ukončení díla, 

- po předání díla bude vystavena zhotovitelem faktura na zbývající část ceny díla se splatností 14 dní                   ode dne jejího doručení objednateli, ve které bude odečtena již uhrazená záloha.  

3) Úhradou faktury se rozumí den připsání peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele.

4) V případě prodlení objednatele s úhradou faktury v dohodnuté lhůtě splatnosti je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
5) Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele teprve úplným zaplacením dohodnuté ceny díla.

6) V případě, že dojde k přerušení plnění předmětu díla z důvodu na straně objednatele (např. nedostatečná stavební připravenost, kolize řemesel apod.), je zhotovitel oprávněn bez odkladu vyúčtovat objednateli fakturou již provedené práce na díle se splatností 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli.                                                            7) Objednatel podpisem smlouvy prohlašuje, že při výše uvedeném plnění je z hlediska zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v jeho platném znění osobou povinnou k dani, a že přijaté zdanitelné plnění použije výhradně pro svou ekonomickou činnost. Dále se objednatel zavazuje v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v jeho platném znění odvést řádně a včas daň z přidané hodnoty z výše uvedeného plnění příslušnému finančnímu úřadu. V případě, že by v důsledku nepravdivosti výše uvedeného prohlášení a nesplnění výše uvedené povinnosti vznikla zhotoviteli jakákoliv škoda, je tento oprávněn vymáhat její náhradu na objednateli.
8) Zhotovitel může dle svého zvážení pohledávku za objednatelem dle této smlouvy pojistit u příslušné pojišťovny, která mu vydá tzv. rozhodnutí o úvěrovém limitu objednatele. 

V případě, že pojišťovna zhotoviteli doručí rozhodnutí o ukončení vydaného úvěrového limitu objednatele, je zhotovitel oprávněn bez zbytečného odkladu pozastavit své plnění dle této smlouvy a vyhotovit soupis jím provedených prací dle této smlouvy a objednatel je povinen bez zbytečného odkladu tento soupis prací odsouhlasit.  Po odsouhlasení tohoto soupisu prací objednatelem je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu se splatností 3 dnů ode dne jejího doručení objednateli, ve které zhotovitel zohlední objednatelem již zaplacené zálohy.  

Pokud poté objednatel v přiměřené době nezajistí své plnění z této smlouvy vůči zhotoviteli zaplacením další faktury z ceny díla bez DPH, na kterou mu zhotovitel vystaví fakturu se splatností 3 dnů ode dne jejího doručení objednateli, nebo nezajistí své plnění z této smlouvy vůči zhotoviteli bonitním zajišťovacím institutem (např. ručením třetí osobou, přistoupením k dluhu třetí osobou, zajišťovacím převodem práva, finanční zárukou, zástavním právem, směnkou, blankosměnkou apod.), je oprávněn zhotovitel od této smlouvy odstoupit.
O dobu, kdy zhotovitel pozastaví své plnění dle této smlouvy z důvodu doručení rozhodnutí příslušné pojišťovny o ukončení vydaného úvěrového limitu objednatele do doby zaplacení další zálohy objednatelem, příp. zajištění bonitního zajišťovacího institutu objednatelem, se prodlužuje termín ukončení díla dohodnutý v čl. III odst. 1 této smlouvy a zhotovitel tak nebude v prodlení s termínem ukončení díla.    

V.
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 

1) V případě, že nebude objednatelem vytvořena stavební připravenost nutná k montáži produktů systémů zhotovitele dle požadavků obsažených v příloze 1 této smlouvy, bude proveden zápis o tomto stavu a následně bude dohodnut nový termín stavební připravenosti. O dobu prodlení objednatele se stavební připraveností je zhotovitel oprávněn posunout termín dokončení díla. 
2) Náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s nedostatečnou stavební připraveností objednatele, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli (např. doprava, hodinová mzda montérů, poškození materiálu).
3) V případě, že objednatel neodstraní vady ve stavební připravenosti do nově dohodnutého termínu stavební připravenosti nebo odmítne požadovanou stavební připravenost provést, je zhotovitel oprávněn pozastavit prováděné práce. Objednatel v tomto případě není oprávněn uplatnit na zhotoviteli sankce za nedodržení termínu dokončení díla ani náhradu škody.
4) Objednatel se zavazuje zabezpečit objekt proti zatečení. V případě zatečení do stavby nese objednatel veškeré náklady spojené s odstraněním případného poškození materiálu zhotovitele.

5) V případě, že objednatel nezajistí pro zhotovitele adekvátní zaměření pracoviště, zavazují se smluvní strany písemně odsouhlasit přípravu stavebních otvorů (výšky, šířky apod.) pro výrobky dodávané zhotovitelem. 

6) V případě, že objednatel nezajistí pro zhotovitele písemně odsouhlasené stavební otvory a jejich rozměry, je zhotovitel oprávněn na objednateli uplatnit vícenáklady spojené s úpravou jím dodaných výrobků. Toto platí pouze tehdy, když zhotovitel bude muset tyto výrobky upravit z důvodu nedodržení stavební připravenosti objednatelem. Zhotovitel se zavazuje písemně informovat objednatele o výši nákladů spojených s úpravou těchto výrobků. 

VI. 
SOUČINNOST OBJEDNATELE 

1) Objednatel se zavazuje předat pracoviště zhotoviteli dle termínu uvedeném v čl.III.
2) Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo osobám uvedeným v čl. IX. odst. 2.
3) Objednatel se zavazuje pro zhotovitele zajistit bezúplatně:

· napojení na el. rozvod 220V

· přístup na pracoviště každý den v době od 7 hod do 18 hod.
4) O předání a převzetí pracoviště se smluvní strany zavazují sepsat písemný zápis. Po předání díla se zavazuje zhotovitel předat objednateli pracoviště zpět.

5) V případě, že objednatel, ustanoví pro zhotovení díla funkci koordinátora, zavazuje se o tom s dostatečným předstihem informovat zhotovitele.
6) Zhotovitel je povinen od okamžiku zahájení prací na díle založit a vést stavební deník a denně provádět zápisy o všech významných skutečnostech majících vliv na průběh realizace díla a   o svých požadavcích na stavební připravenost. Zhotovitel se zavazuje předložit na vyžádání objednatele mu stavební deník ke kontrole a k vyjádření se k zápisům zhotovitele.

7) Objednatel se zavazuje sám nebo prostřednictvím pověřeného zástupce sledovat obsah stavebního deníku a alespoň jedenkrát za 3 po sobě následující pracovní dny potvrdit kontrolu svým podpisem a k jednotlivým zápisům připojit své stanovisko. Nevyjádří-li se objednatel nebo jím pověřený zástupce k zápisu zhotovitele ani po uplynutí lhůty 3 pracovních dnů, má se za to, že objednatel se zápisem zhotovitele souhlasí.

8) V případě, že by objednateli nebyl na jeho vyžádání stavební deník zhotovitelem předložen, je povinen objednatel na tuto skutečnost písemně upozornit osobu zastupující zhotovitele ve věcech smluvních a to nejpozději do 3 pracovních dnů po vyžádání. Pokud toto objednatel neučiní, má se za to, že stavební deník mu byl ze strany zhotovitele k dispozici.

VII. 
PŘEVZETÍ DÍLA
1) Termíny převzetí díla jsou uvedeny v čl. III.  
2) Zhotovitel vyzve písemnou formou objednatele k předání a převzetí díla tak, aby objednatel tuto výzvu obdržel nejméně 3 pracovní dny před stanoveným datem předání a převzetí díla. Objednatel se zavazuje k předání díla ve stanovený termín na místo předání a převzetí dostavit. 
3) Pokud se objednatel k předání a převzetí díla bez řádné omluvy nedostaví, vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou k náhradnímu termínu předání a převzetí díla tak, aby objednatel tuto výzvu obdržel nejméně 3 pracovní dny před náhradním termínem předání a převzetí díla. 
4) Pokud se objednatel nedostaví ani k náhradnímu termínu předání a převzetí díla stanovenému zhotovitelem, má se za to, že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno a objednatelem řádně převzato. Předávací protokol tak podepíší pouze zástupci zhotovitele zmocnění pro předání díla a do předávacího protokolu zaznamenají, že se k náhradnímu termínu předání a převzetí díla nedostavil žádný zástupce objednatele.
5) O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou stran. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. 
6) Objednatel je povinen dílo převzít i v případě, že dílo má drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, nebrání jeho užívání. V tomto případě nevzniká objednateli právo požadovat sjednanou smluvní pokutu za prodlení s předáním díla.
7) Součástí předávacího protokolu je návod na provoz, údržbu a čištění dokončeného díla. Provozování podle tohoto návodu je zásadní pro případné reklamační řízení.
8) Zhotovitel se zavazuje dodat k dílu doklady o prohlášení o shodě podle platných právních předpisů. 
VIII. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1) Obě strany si vyhrazují právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností.

2) Za podstatné porušení smluvních povinností se mimo jiné považuje prodlení s úhradou faktur o více jak 15 dnů.
3) V případě, že kterákoliv ze stran, která je v prodlení s plněním závazku, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může druhá strana od smlouvy odstoupit bez poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty k plnění nebo před jejím uplynutím. 

4) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud s objednatelem bude zahájeno insolvenční řízení, příp. na objednatele bude prohlášen konkurs nebo povolena jeho reorganizace dle zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon v jeho platném znění. Pokud zhotovitel z tohoto důvodu od smlouvy odstoupí, vystaví objednateli k datu odstoupení od smlouvy fakturu zahrnující jeho provedené, ale dosud nefakturované plnění.    

5) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, když z jednání objednatele, nebo z jiných okolností nepochybně vyplývá ještě před dobou stanovenou pro plnění smluvní povinnosti, že tato povinnost bude porušena závažným způsobem, a objednatel neposkytne po vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu dostatečnou jistotu. 

6) Pokud společně vyvinutým úsilím k dostatečnému zajištění pohledávek nedojde, je zhotovitel oprávněn vyzvat objednatele v dodatečné přiměřené lhůtě k dostatečnému zajištění pohledávek. Pokud takovéto zajištění pohledávek nebude objednatelem předloženo ani v dodatečné přiměřené lhůtě určené zhotovitelem, je oprávněn zhotovitel od této smlouvy odstoupit. 

7) V případě odstoupení od smlouvy bez právního opodstatnění uhradí odstupující strana druhé straně:

· nutné náklady spojené se zrušením smluvního vztahu;

· škodu, která vznikla v souvislosti se zrušením smluvního vztahu;

· 20 % ceny bez DPH z neprovedené části díla jako smluvní pokutu.

8) Objednatel se zavazuje zhotovitele bez odkladu informovat o všech jeho připravovaných přeměnách, a to zejména změně právní formy, fúzi, rozdělení apod. Pokud objednatel zhotovitele o těchto připravovaných přeměnách neprodleně neinformuje, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
9) Zhotovitel může od smlouvy odstoupit také v případě, že přeměna objednatele uvedená v předchozím odstavci, by mohla znamenat podstatné porušení smluvních povinností ze strany objednatele.

IX.
 DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1) Řízením provádění díla je za zhotovitele pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2) Kontrolou a převzetím díla je za objednatele pověřen: projektový manažer: ……… tel: ………….. 
3) Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, jakož i za vady, které se vyskytnou v záruční době 36 měsíců od předání díla, pokud nejsou způsobeny nesprávným ošetřováním nebo mechanickým poškozením. Při dodávkách speciálních částí se záruka za jakost na tyto části upravuje dle záručních podmínek jednotlivého výrobce těchto částí (např. kování, mechanické části, speciální komponenty apod.). 
4) V případě provádění obkladů s laminovanými třískovými deskami (LTD) budou montážní práce prováděny na základě změřených noremních limitů vlhkosti a teploty. Uvedené podmínky pro dodržení normových hodnot zajišťuje objednatel. 

5) V případě, že dílo bude obsahovat sklo ve stavebnictví, bude toto sklo splňovat podmínky stanovené ČSN EN 572-2, ČSN EN 572-8, ČSN EN 12150-1, ČSN EN 14179-1, ČSN EN 1863-1, 

ČSN EN 12543-5, ČSN EN 12543-6, ČSN EN 12600.    

6) V případě, že dílo bude obsahovat truhlářské výrobky, budou tyto výrobky splňovat podmínky stanovené ČSN 74 6401.  

7) Zhotovitel se zavazuje provádět vícepráce na základě odsouhlasených změn, jejich ceny a času plnění. Objednatel se zavazuje odsouhlasené změny díla uhradit za podmínek stanovených v čl. IV. 

8) Objednatel se zavazuje v případě zjištění poškození materiálu a dodávek zhotovitele na pracovišti jinou osobou, uhradit vzniklou škodu. 
9) Objednatel prohlašuje, že je seznámen s akustickými parametry navrhovaných skladeb a konstrukcí.

10) Zhotovitel se zavazuje v termínu stanoveném dle ust. §16 zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) předat potřebné doklady koordinátorovi na základě jeho písemného požadavku a specifikace.

X.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1)
Smluvní strany si ujednávají, že jakákoliv změna této smlouvy může být učiněna pouze v písemné formě. Jakákoliv změna této smlouvy v jiné než písemné formě je tak vyloučena.

2)  Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené dohodou smluvních stran se řídí   ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

3)
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4)
Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran.

5)
Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a dvě dodavatel.
6)
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V ………………….. dne 13.11.2019                                            V Praze dne 31.10.2019 

……………………………………………



………………………………………………

………………………….. 




xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Obchodní manažer 
objednatel





                zhotovitel
Přílohy SoD:

č.1  Stavební připravenost
č. 2 Obchodní nabídka NP_CRMDSA19024_1
Příloha č. 1 k SOD 

Liko-Form příčky (Micra I, Micra II, Omega, Delta, Eta, Alfa)  – stavební připravenost a obecné požadavky

Pro montáž příček objednatel zajistí :

· místnost pro montáž uzavřenou proti povětrnostním vlivům a temperovaná na minimální teplotu 10°C,
· dokončení finálních povrchů stěn, podlah a stropů,
· před samotnou montáží příček dokončení všech hrubých stavebních  prací (zdivo, omítky, mokré procesy, sádrokartonové příčky apod.),
· v místě montáže  dokončení všech prašných procesů  především u Micra II(broušení SDk konstrukcí, stěn, podlah a vrtání),
· srovnání rastrového podhledu do finálního stavu, přičemž  kontrolována bude zejména jeho výška, rovinnost a jeho stabilita v místě instalace příček,
· prostory pro skladování materiálu,
· odsouhlasení výrobní dokumentace, 

· BOZP školení pracovníků poskytnutého objednatelem,
· sociální zařízení vč. pitné vody,
· přívod elektrická energie 220V.
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