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SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném a účinném znění (dále jen „Smlouva“, dále jen „občanský zákoník“). 

 

                                                 č. smlouvy objednatele: 000902 00 19  
       č. smlouvy zhotovitele: 7748/MP 

 

 

 

Smluvní strany 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost  

se sídlem:  Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9  
zastoupený: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

  Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO: 00005886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1 

číslo účtu: 1930731349/0800 

OR:  MS Praha, oddíl. B, vložka 847 

dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné 

 

a 

METROPROJEKT Praha a.s. 

se sídlem:                      náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město  

zastoupený:                   Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva 

                                      Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva 

IČO:         45271895           

DIČ: CZ45271895, plátce DPH 

bankovní spojení:         Komerční banka a.s. 
číslo účtu:                     9302-021/0100 

OR:  Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1418 

dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé 

 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ či každý z nich samostatně 
„Smluvní strana“) 
 

 

Preambule 

 

(A) Objednatel označený v záhlaví této Smlouvy, se rozhodl realizovat akci s názvem 
Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Křižíkova (dále jen „Akce“);  
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(B) Za tímto účelem Objednatel provedl zadávací řízení na veřejnou zakázku na služby s 

názvem „Zpracování projektové dokumentace pro akci Bezbariérové zpřístupnění 
stanice metra Křižíkova“, ev. číslo zakázky Z2019-…….  zadávanou v nadlimitním 
režimu v otevřeném řízení, jejímž předmětem je právě zpracování projektové 
dokumentace (dále jen „Veřejná zakázka“);  

(C) Nabídka Zhotovitele byla Objednatelem vyhodnocena jako nejvýhodnější pro plnění 
Veřejné zakázky. Smluvní strany tak za níže uvedených podmínek uzavírají tuto 
Smlouvu;  

(D) Zhotovitel zároveň prohlásil, že si je vědom skutečnosti, že provedení díla dle této 
Smlouvy může být spolufinancováno ze zdrojů strukturálních fondů Evropské 
unie v rámci Operačního programu Doprava (dále jen „OPD“), tudíž může podléhat 

pravidlům řídicího orgánu. O této skutečnosti bude Objednatel Zhotovitele včas 
informovat; 

(E) Zhotovitel si je dále vědom, že Objednatel považuje účast Zhotovitele ve Veřejné 
zakázce při splnění požadavků na kvalifikaci za potvrzení skutečnosti, že Zhotovitel je 
ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 občanského zákoníku schopen při plnění této Smlouvy 
jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že 
případné jeho jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži;  

(F) Objednatel má, s ohledem na výsledek zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, 
v úmyslu zadat Zhotoviteli realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky; a 

(G) Smluvní strany mají zájem upravit svá práva a povinnosti tak, aby zejména došlo ze 
strany Zhotovitele k řádné realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky, a to v souladu se 

zadávací dokumentací Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele na Veřejnou zakázku. 

 

1  Předmět díla 

 

 Předmětem této Smlouvy je vyhotovení projektové dokumentace stavební 
i technologické části k realizaci Akce (dále jen „Dílo“). 

 Dílo bude provedeno ve stupních dokumentace pro zjišťovací řízení EIA v případě 
potřeby, pro územní řízení, pro stavební řízení a projektové dokumentace pro provádění 
stavby zpracované v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek 
a  služeb s výkazem výměr, v platném a účinném znění (dále jen „Vyhláška č. 169/2016 
Sb.“) a dle Sazebníku UNIKA v platném a účinném znění (dále jen „Sazebník UNIKA“), 
a to se všemi obsahovými náležitostmi a současně pro úspěšné projednání s dotčenými 
orgány státní správy (dále jen „DOSS“). Součástí Díla je rovněž zajištění komplexních 
vstupních projektových podkladů, včetně zajištění potřebných průzkumů a veškerých 
podkladů nezbytných pro provedení Díla, jakož i pro realizaci Akce. Dílo bude provedeno 

se všemi obsahovými náležitostmi pro úspěšné projednání s DOSS a následně získání 
územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně nabytí právní moci jménem 
Objednatele.  

 Dílo bude provedeno v rozsahu Sazebníku UNIKA se zahrnutím veškerých ostatních 
činností, jako je:  
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a) zajištění přípravných činností potřebných k realizaci Akce a dokumentace pro 

územní řízení a dokumentace pro stavební řízení, případně dokumentace pro jiný 
druh schvalovacího řízení; zajištění dokumentace pro provádění stavby v souladu 

s Vyhláškou č. 169/2016 Sb.; 
b) získání územního rozhodnutí a získání stavebního povolení včetně nabytí právní 

moci; 

c) zajištění podkladů pro majetkoprávní zajištění Akce, a to v rozsahu stanoveném 
Přílohou č. 5 této Smlouvy; 

d) koordinace zpracování a případného dopracování projekčních činností potřebných 
k realizaci akce, zejména doplnění podmínek stavebního povolení do dokumentace 

pro provedení stavby, která bude sloužit především za účelem výběru zhotovitele 

stavby (tj. realizace Akce); 

e) potřebná koordinace s případnými jinými stavbami a subjekty dotčenými Akcí. 
 

 Rozsah Díla 

1.4.1.  Dílo bude provedeno v následujícím rozsahu základních činností: 
a) zpracování dokumentace pro zjišťovací řízení (pouze v případě potřeby); 
b) zpracování dokumentace pro územní řízení v souladu s obecně závaznými předpisy, 

platnými technickými normami a vnitřními normami Objednatele vč. zajištění 
potřebných průzkumů a veškerých podkladů pro splnění; 

c) předání dokumentace pro územní řízení k připomínkovému řízení Objednateli; 

d) vyhodnocení připomínek Objednatele a jejich zapracování do dokumentace pro 

územní řízení; 
e) projednání výsledné dokumentace pro územní řízení s DOSS a získání 

pravomocného územního rozhodnutí; 
f) zpracování dokumentace pro stavební povolení v souladu s obecně závaznými 

předpisy, platnými technickými normami a vnitřními normami Objednatele vč. 
zajištění potřebných průzkumů a veškerých podkladů pro splnění (např. 
majetkoprávní vypořádání); 

g) předání dokumentace pro stavební povolení k připomínkovému řízení Objednateli, 

vyhodnocení připomínek Objednatele a jejich zapracování do dokumentace pro 

stavební povolení; 
h) projednání výsledné dokumentace pro stavební povolení s DOSS a získání 

pravomocného stavebního povolení; 
i) zpracování dokumentace pro provádění stavby v podrobnosti podle Vyhlášky 

č. 169/2016 Sb., a v souladu s dalšími platnými technickými normami a  interními 
normami Objednatele a dalšími relevantními předpisy. Tato dokumentace bude 
použita pro výběr zhotovitele stavby (tj. realizace Akce); 

j) zpracování výkazu výměr včetně jeho ocenění, zpracování technických specifikací 
ve formátu EXCEL+PDF; 

k) výkon autorského dozoru při provádění stavby (tj. realizaci Akce). 
 

1.4.2.  Dílo zahrnuje rovněž následující doprovodné činnosti:  
a) zpracování hlukové studie (pro hluk ze stavební činnosti); 
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b) souhrnný rozpočet a jeho aktualizace na základě vývoje projektu ve formátu 
EXCEL+PDF; 

c) převedení oceněného i neoceněného výkazu výměr do programu ASPE; 

d) zpracování projektu organizace stavby (plochy skládek, návrhy přístupových 
a odvozových tras vč. návozu a odvozu materiálu, řešení postupu výstavby, řešení 
ploch zařízení staveniště včetně bodů připojení na vodu, kanalizaci a elektro), 

e) zpracování majetkoprávní dokumentace pro jednání s vlastníky nemovitostí, 
tzn. tabulkový přehled dotčených nemovitostí (dle katastrálního území a parcelního 

čísla) s přiřazením jednotlivých stavebních objektů a uvedením výměr podle 
jednotlivých záborů (trvalý zábor, dočasný zábor krátkodobý, dočasný zábor 
dlouhodobý) a zákresů do katastrální mapy; 

f) zpracování geodetické dokumentace; 

g) zpracování podkladů pro projednání stavby v ochranných pásmech, včetně zajištění 
skutečných poloh inženýrských sítí a konstrukcí; 

h) zpracování podkladů pro žádost a souhlas s odchylnými řešeními; 
i) zákresy správců o průběhu stávajících inženýrských sítí (kopie) – 2ks; 

j) případně zpracování či zajištění dalších nezbytných dokumentů a činností pro 

zajištění úspěšného vydání stavebního povolení vč. nabytí právní moci v 
požadovaném termínu. 

 

 Podrobné členění rozsahu a obsahu Díla (tj. projektové dokumentace a autorského 
dozoru) dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění, resp. Sazebníku 

UNIKA: 

1.5.1. Zpracování a kladné projednání dokumentace pro zjišťovací řízení EIA v rozsahu 

nezbytném pro provedení Díla v případě její potřeby. 

 

1.5.2.   Dokumentace pro územní řízení 
 Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DUR“) 

a)  Průvodní zpráva 

b)  Souhrnná technická zpráva 

c)  Situační výkresy 

d)  Výkresová dokumentace 

e)  Dokladová část 
 

1.5.3 Dokumentace pro stavební řízení 
1.5.3.1.  Doplnění a aktualizace průzkumů 

1.5.3.2.  Zpracování dokumentace pro stavební povolení  (dále jen „DSP“) 

a) Průvodní zpráva 

b) Souhrnná technická zpráva 

c) Situační výkresy 

d) Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
e) Dokladová část - celkové náklady stavby 

 

1.5.4 Dokumentace pro provádění stavby 
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 Zpracování dokumentace pro provádění stavby – detailní položky dle Sazebníku 

UNIKA (dále jen „DPS“) 

a) Průvodní zpráva 

b) Souhrnná technická zpráva 

c) Situační výkresy 

d) Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení. 
e) Dokladová část - celkové náklady stavby 

 

1.5.5 Výkon autorského dozoru 

1.5.5.1Autorský dozor (dále jen „AD“) bude vykonáván v rozsahu Sazebníku UNIKA 
 v platném znění po dobu realizace stavby (tj. realizaci Akce), až do doby vydání 
kolaudačního souhlasu. 

1.5.5.2 Zhotovitel bude provádět AD zpravidla při kontrolním dnu stavby. Na základě výzvy 
Objednatele se Zhotovitel zúčastní jednání na stavbě a provede výkon AD i v jiných 
případech hodných zřetele.  

1.5.5.3 Zjistí-li Zhotovitel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace, uvědomí 
Objednatele bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do
 stavebního deníku nebo jiným předem odsouhlaseným způsobem. Zhotovitele stavby 
uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou 
charakteristiku porušení projektové dokumentace a tomu odpovídající důsledky,  

1.5.5.4 Objednatel zajistí pro Zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon AD. V tomto smyslu 

Objednatel zejména oznámí Zhotovitele jako osobu vykonávající AD zhotoviteli stavby a 

ten na výzvu Objednatele předá Zhotoviteli potřebné podklady týkající se realizace 
stavby. 

1.5.5.5 Za výkon AD nejsou považovány případy, kdy Zhotovitel odstraňuje v rámci 
 reklamačního řízení prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém případě 
provede Zhotovitel  potřebné služby bezplatně z titulu odpovědnosti za vady. 

 

 Rozsah stavby, tj. připravované Akce, je podrobně vymezen technickým zadáním 
Objednatele, které tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy.  

 Zhotovitel je po započetí prací na Díle a seznámení se s podmínkami provádění Díla, 
nejpozději však do dokončení DUR, povinen informovat Objednatele o tom, zda jsou 

v případě Díla dány podmínky pro získání společného povolení ve společném územním 
a stavebním řízení dle § 94j a násl. nebo § 94q a násl. zákona č. 183/2006 Sb., stavebního 
zákona, v platném a účinném znění (dále jen ,,Stavební zákon“). Zhotovitel je na základě 
takového zhodnocení oprávněn přistoupit k využití postupu dle § 94j, popř. § 94q 
Stavebního zákona. Povinnost Zhotovitele vypracovat DUR a DSP se v takovém případě 
modifikuje na povinnost vypracovat dokumentaci pro vydání příslušného společného 
povolení. Povinnost obstarat pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení se 
v takovém případě modifikuje na povinnost obstarat pravomocné společné povolení dle 
§ 94j a násl. nebo § 94q a násl. Stavebního zákona. 

 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy podrobně seznámil se všemi 
podklady, dokumenty a informacemi pro provedení Díla a místem, kde má být Akce 
realizována, a potvrzuje, že tyto podklady, dokumenty a informace nemají nedostatky, 
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ani neobsahují řešení, které by bylo možno považovat za nevhodná, a že tyto jsou řádným 
a dostačujícím podkladem pro řádné provedení Díla. 

 

2 Termíny a místo plnění, předání a převzetí  
 

 Zahájení provádění Díla Zhotovitel započne na písemný pokyn Objednatele. 

 Termíny plnění: 
2.1.1 Požadovaný termín předání dokumentace pro zjišťovací řízení EIA – do 4 měsíců od 

písemného pokynu Objednatele. Platí pouze v případě jeho potřeby. 
2.1.2 Požadovaný termín předání DUR – do 4 měsíců od písemného pokynu Objednatele. 

2.1.3 Požadovaný termín podání žádosti o územní rozhodnutí – do 2 měsíců od písemného 
pokynu Objednatele. 

2.1.4 Požadovaný termín předání DSP – do 4 měsíců od písemného pokynu Objednatele. 

2.1.5 Požadovaný termín podání žádosti o stavební povolení – do 2 měsíců od písemného 
pokynu Objednatele. 

2.1.6 Požadovaný termín samotného předání DPS – do 3 měsíců od písemného pokynu 

Objednatele. 

2.1.1 Termín výkonu AD – po celou dobu realizace stavby (tj. realizaci Akce) – předpoklad 8 
měsíců od samotného zahájení realizace stavby. 

 Objednatel je oprávněn, a to z jakéhokoliv důvodu nařídit Zhotoviteli přerušení či zastavení 
provádění Díla. Zhotovitel je následně povinen neprodleně veškeré práce na Díle přerušit, 
resp. zastavit, a to vyjma těch, jejichž provedení bude v takový okamžik nezbytné 
z hlediska ochrany Díla či zájmu Objednatele. Následně je Zhotovitel povinen vyčkat na 
okamžik, kdy obdrží pokyn Objednatele k pokračování provádění Díla. Objednatel však 
není povinen pokyn k pokračování udělit. Termíny pro provedení Díla se prodlužují o dobu 
přerušení provádění Díla na základě pokynu Objednatele dle tohoto článku. 

 Pokud Dílo nelze zásahem vyšší moci provést, nebo z těchto důvodů nebude Zhotovitel 
schopen dodržet termín pro provádění Díla (či kterýkoliv z nich), nebude Zhotovitel v 
prodlení s prováděním Díla. Rovněž pokud se nepodaří zajistit vlastnická nebo jiná práva 
k pozemkům trvalým souhlasem současných vlastníků v rozsahu předvídaném Přílohou č. 
5 této Smlouvy z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, nebude nesplnění termínu 
považováno za jeho nedodržení nebo za nenaplnění předmětu Díla ze strany Zhotovitele. 

 Nastanou-li výše uvedené okolnosti uvedené v čl. 2.4. této Smlouvy, které budou 
relevantně prokázány Objednateli, prodlužují se termíny pro provedení Díla o dobu, po 
kterou tyto okolnosti trvají. Tato doba bude vzájemně písemně odsouhlasena Smluvními 
stranami. 

 Objednatel poskytne na vyžádání Zhotoviteli všechny jemu dostupné informace a předá 
mu dostupné podklady a materiály nutné či vhodné k provedení Díla podle této Smlouvy. 

Informace a podklady budou poskytovány a předávány ústně, telefonicky, faxem, 
elektronicky (e-mailem) nebo písemně. Zhotovitel může Objednatele požádat o poskytnutí 
informací, podkladů a materiálů dle věty první v písemné formě. Ústní a telefonické 
informace budou vždy dodatečně potvrzeny písemnou formou. Veškeré předané podklady 
se Zhotovitel zavazuje posoudit na základě jeho profesní zkušenosti. Zhotovitel je povinen 
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upozornit Objednatele na případnou nevhodnou povahu předaných informací, podkladů či 
materiálů. O předání podkladů a materiálů bude sepsán předávací protokol. 

 Místem plnění dle této Smlouvy je sídlo Objednatele. Místem plnění pro výkon AD je 
staveniště, tj. místo, kde bude realizována stavba.  

 Závazek provést Dílo je splněn předáním Díla Objednateli a jeho převzetím Objednatelem. 

Dílo bude předáno Objednateli po částech uvedených v čl. 1.4. této Smlouvy. O předání a 
převzetí Díla, jež se uskuteční v sídle Objednatele, bude sepsán předávací protokol. 

 Případné vady Díla Objednatel oznámí písemně Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po 
převzetí předmětu Díla. Oznámenou vadu Díla je Zhotovitel povinen odstranit neprodleně, 

nejpozději však v přiměřené lhůtě sjednané se Objednatelem. Nebude-li sjednána 
přiměřená lhůta k odstranění vady, platí, že Zhotovitel je povinen odstranit vadu Díla do 5 
kalendářních dnů v případě vady znemožňující provedení stavby a do 10 kalendářních dnů 
v případě vady neznemožňující provedení stavby ode dne jejího oznámení Objednatelem. 

 

3 Cena za dílo 

 

 Za včasné a řádné provedení Díla zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu za Dílo v celkové 
výši:  

13 550 000,- Kč bez DPH 

2 845 500,- Kč DPH v zákonné výši 
16 395 500,- Kč včetně DPH 

a to po částech uvedených v Podrobném položkovém rozpisu ceny, který tvoří 
Přílohou č. 1 této Smlouvy.  

 

 Uvedená výše ceny za Dílo je nejvýše přípustná a zahrnuje provedení celého Díla, jakož 
i veškerá plnění, která je Zhotovitel povinen na základě této Smlouvy poskytnout 

Objednateli při provádění Díla. Cena za Dílo obsahuje rovněž i veškeré náklady 
Zhotovitele spojené s provedením Díla ve lhůtě stanovené touto Smlouvou.  

 

4 Počet vyhotovení: 
 

 V ceně za Dílo jsou obsaženy náklady na počet vyhotovení v listinné formě uvedený 
v Podrobném položkovém rozpisu ceny, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. DUR a DSP 

bude v listinné podobě vydána k projednání dle potřeb zajištění územního   i stavebního 
řízení, které organizuje a zjišťuje Zhotovitel, kdy v ceně za Dílo je celkový a nezbytný 
počet vyhotovení pro úspěšné zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pro 

účely interních potřeb Objednatele pak ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě, v digitální 
podobě ve 4 vyhotoveních. DPS bude vydána v listinné podobě v  15 vyhotoveních, v 
digitální podobě v 15+2 vyhotoveních (viz popis níže).  

 Dokumentace jednotlivých stupňů v digitální podobě, včetně dokladové části předávaná na 

digitálních nosičích (CD), bude obsahovat soubory ve formátu PDF a zdrojové soubory. 
DSP bude rovněž obsahovat 15x slepý a 2x oceněný výkaz výměr ve formátu EXCEL, 
ASPE a PDF.  
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 Objednatelem požadované vícetisky nad počet vyhotovení uvedený v této Smlouvě, resp. 
v její Příloze č. 1, budou oceněny a fakturovány Zhotovitelem samostatně (tj. nikoliv 
v rámci ceny za Dílo), a to ve výši odpovídající výpočtu provedenému dle Ceníku 
reprografických prací provedenému dle Přílohy č. 2 této Smlouvy.  

 Objednatel nabývá vlastnické právo ke každé části Díla již vytvořením každé jeho 
způsobilé části. 

 

5 Platební podmínky 

 

 Zhotoviteli vzniká právo fakturace ceny za Dílo současně s předáním řádně a včas 
provedeného Díla nebo jeho části dle této Smlouvy Objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že 
dokončené Dílo nebo jeho část bude fakturovat nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne 

zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“). Za DUZP se považuje den předání a převzetí Díla 
(případně jeho části) uvedený v předávacím protokolu potvrzeném zástupci obou 
Smluvních stran. Předávací protokol bude přílohou daňového dokladu (dále jen 
„Faktury“).  

 Sjednaná cena za Dílo nebo její část bude hrazena na základě Faktury vystavené 
Zhotovitelem. 

 Faktura bude vystavena dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o účetnictví“) a bude Zhotovitelem odeslána 
ve dvojím vyhotovení na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

 Nad rámec právními předpisy stanovených náležitostí bude Faktura vystavená 
Zhotovitelem obsahovat zejména tyto údaje: 

a) údaje o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky; 

b) číslo Smlouvy Objednatele; 

c) den odeslání a splatnost Faktury; 

d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má cena za Dílo uhradit; 
e) fakturovanou částku; 
f) razítko a podpis oprávněné osoby; 

g) IČ Objednatele a Zhotovitele; 

h) předávací protokol (jako její přílohu) 
i) číslo objednávky. 

 

 V případě, že Objednateli předložená Faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu 
nebo na ní nebudou uvedeny údaje specifikované v čl. 5.3. a 5.4. této Smlouvy, anebo 

bude neúplná a nesprávná, je ji (nebo její kopii) Objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě 
splatnosti Zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě se Objednatel nedostává 
do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti Faktury běží až od okamžiku doručení 
opravené či doplněné Faktury Objednateli. 

 Lhůta splatnosti Faktury činí 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli. 

 Dojde-li na základě požadavku Objednatele k zastavení provádění Díla dle čl. 2.3. této 
Smlouvy trvajícímu déle než 6 měsíců nebo k odstoupení Objednatele od této Smlouvy z 
důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za 
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rozpracované Dílo, resp. jeho část, podíl z ceny za Dílo podle rozsahu jeho skutečné 
rozpracovanosti. Objednatel není povinen uhradit Zhotoviteli část ceny za Dílo dle 
předchozí věty, pokud by k odstoupení od Smlouvy došlo z důvodů dle ustanovení § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 
 Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že veškeré činnosti budou probíhat 

v jednotlivých na sebe navazujících fázích tak, aby byla zajištěna kontinuita provádění 
Díla, a to vždy v souladu s pokyny Objednatele. Ten je oprávněn dávat mimo jiné pokyny 
týkající se přerušení či zastavení provádění Díla v souladu s článkem 2.3. této Smlouvy. 

Smluvní strany souhlasí s tím, že dojde-li k přerušení či zastavení provádění Díla na 
základě pokynu Objednatele či z jiných objektivních důvodů, nevzniká Zhotoviteli v 

takovém případě nárok na cenu za Dílo za navazující fáze a činnosti, které nebyly 
realizovány, resp. celková cena za Dílo bude poměrně snížena, a to v souladu s kalkulací 
ceny za Dílo uvedenou v Příloze č. 1 této Smlouvy. Obdobně budou Smluvní strany 
postupovat v případě, že se v průběhu provádění Díla ukáže potřeba některých činností 
jako nadbytečná, popř. bude jejich rozsah omezen. V takovém případě nebude příslušná 
část Díla realizována, a to za současného poměrného snížení ceny za Dílo v souladu 

s kalkulací ceny za Dílo, tj. Přílohy č. 1 této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují tuto 
skutečnost zohlednit prostřednictvím dodatku k této Smlouvě, jež bude uzavřen v souladu 
se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění. 

 Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci jednotlivých částí Díla, a to následujícím 
způsobem: 
5.9.1 cena za Dílo za jeho jednotlivé části (fáze projektové dokumentace) bude 

uhrazena ve výši 90 % celkové ceny jednotlivých částí (fází projektové 
dokumentace).  

5.9.2 Zbývajících 10 % ceny za Dílo za jeho jednotlivé části bude představovat zádržné, 
které bude Zhotoviteli Objednatelem uhrazeno po předání a převzetí příslušné 
části Díla a za podmínky vydání a nabytí právní moci územního rozhodnutí u 
DUR, vydání a nabytí právní moci stavebního povolení u DSP. U DPS bude 

zádržné Objednatelem Zhotoviteli uhrazeno po dokončení realizace samotné 
stavby (tj. realizaci Akce). 

5.9.3 Cena za AD bude hrazena Objednatelem měsíčně zpětně na základě faktury 
vystavené Zhotovitelem v zákonné lhůtě od DUZP, která bude mít veškeré 
náležitosti daňového dokladu v souladu se Zákonem o DPH, dále náležitosti 
účetního dokladu dle Zákona o účetnictví, a jejíž přílohou bude potvrzení o 
provádění AD a o jeho rozsahu podepsané oprávněnými osobami uvedenými v čl. 
10.2 této Smlouvy. Za DUZP se považuje poslední den kalendářního měsíce, za 
který se faktura vystavuje. 

 Je-li Zhotovitel plátcem DPH, bude Objednatel hradit cenu za Dílo na základě přijaté 
faktury pouze na bankovní účty Zhotovitele zveřejněné v registru plátců a 
identifikovaných osob ve smyslu § 98 písm. d) Zákona o DPH. V případě, že Zhotovitel 

nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH 
uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. 
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 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu Zákona o DPH, uhradí Objednatel 

pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po předložení písemného 

potvrzení ze strany Zhotovitele o její úhradě příslušnému správci daně. 
 

6 Podmínky provádění Díla 

 

 Zhotovitel není oprávněn zavazovat Objednatele ve věcech Smlouvy s výjimkou případů, 
kdy tato skutečnost výslovně vyplývá z ustanovení této Smlouvy a případů, kdy 
k zavazování Objednatele ve věcech Smlouvy byla udělena výslovná plná moc. Zhotovitel 
v těchto případech přebírá odpovědnost a ručí za to, že třetí osoby vůči Objednateli 

sjednané závazky splní. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli 

potřebu právních jednání, které je třeba učinit v souvislosti se zařizováním záležitostí dle 
této Smlouvy. 

 Zhotovitel je povinen při provádění Díla a plnění povinností uvedených v této Smlouvě 
jednat s vynaložením odborné péče, poctivě a v dobré víře. Je povinen dbát zájmů 
Objednatele, jednat v souladu s pověřeními a pokyny Objednatele a sdělovat mu 
informace, týkající se zařizování záležitostí dle Smlouvy, které má k dispozici. Ustanovení 
čl. 6.6 této Smlouvy tím není dotčeno. 

 Zhotovitel je povinen při provádění Díla a plnění povinností uvedených v této Smlouvě 
postupovat v souladu s právním řádem České republiky, příslušnými normami a 
rozhodnutími či připomínkami DOSS. 

 Zhotovitel je povinen v rámci výkonu činností dle této Smlouvy vyžádat si od Objednatele 

včas předložení veškerých relevantních dokumentů (např. plných mocí), přičemž 
Objednatel má povinnost mu tyto relevantní dokumenty poskytnout. O předání dokumentů 
bude sepsán předávací protokol. 

 Zhotovitel bude provádět Dílo a plnit povinností uvedené v této Smlouvě osobně. 
Zhotovitel je oprávněn provést část Díla či činností dle této Smlouvy prostřednictvím třetí 
osoby. I v tomto případě však odpovídá za řádnou realizaci Díla či provedení činností dle 
této Smlouvy, jako kdyby je prováděl sám. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele 
uvedené v Příloze č. 6 této Smlouvy pouze na základě předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. Pokud se má změna poddodavatele týkat poddodavatelů, prostřednictvím 
kterých Zhotovitel v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku prokazoval splnění 
kvalifikace, nový poddodavatel musí splňovat tutéž minimální kvalifikaci jako 
poddodavatel původní a uvedené musí být Objednateli bez jakýchkoli pochybností 
doloženo.  

 Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny Objednatele v rámci provádění 
Díla. Bude-li mít Zhotovitel za to, že pokyny Objednatele jsou nesprávné či z hlediska 

provádění Díla neúplné či nevhodné, je povinen o této skutečnosti bezodkladně písemně 
vyrozumět Objednatele a vyžádat si doplnění či specifikování pokynů. V případě, že 
některý z postupů navržených Objednatelem bude v rozporu s technickými či jinými 
normami a předpisy, je Zhotovitel povinen na takovýto rozpor Objednatele upozornit 

a předložit Objednateli alternativní řešení, které je s technickými či jinými normami 

a předpisy v souladu a maximálně reflektuje požadavky a zájmy Objednatele. 
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 Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o průběhu provádění Díla dle této 
Smlouvy a poskytovat mu kopie všech dokumentů s tím souvisejících. 

 Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se 
Objednatele, jeho zaměstnanců a spolupracujících osob, zejména skutečnostech finanční, 
obchodní nebo účetní povahy, které lze považovat za důvěrné a které se dozvěděl v době 
trvání této Smlouvy a v souvislosti s ní. Předmětné informace je Zhotovitel oprávněn sdělit 
třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel 

odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti. 
 V případě, že Objednatel rozhodne o podání žádosti o spolufinancování Díla ze zdrojů 

strukturálních fondů Evropské unie v rámci OPD, je Zhotovitel povinen respektovat 

povinnosti Objednatele jako příjemce dotace vyplývající ze Smlouvy o financování mezi 
Objednatelem a Ministerstvem dopravy ČR. O takové skutečnosti bude Objednatel 

Zhotovitele písemně informovat. 
 Zhotovitel je povinen zvát zástupce Objednatele na výrobní výbory a všechna důležitá 
jednání o provádění Díla, či jednání s dodavatelem stavby, a to minimálně 5 pracovních 
dní před jejich konáním. 
 Zhotovitel je dále povinen neprodleně vyzvat Objednatele k projednání všech zásadních 
změn Díla, zvláště při změnách rozsahu provádění Díla a použitých technologií, při 
změnách termínů nebo nákladů, a to s předstihem 5 pracovních dnů, pokud nebude 

dohodnuto jinak. V případě zjištění odchylky provádění Díla od stanoveného 
harmonogramu, či rozpočtu je Zhotovitel povinen neprodleně informovat o těchto 
skutečnostech zástupce Objednatele a neprodleně navrhnout opatření vedoucí k nápravě 
tohoto stavu s minimalizací finančních nákladů.  
 Zhotovitel je povinen provádět Dílo za přímé účasti osob uvedených v Příloze č. 
4 - Seznam členů realizačního týmu. Náhrada jakékoliv v těchto osob je možné pouze 
osobou, které naplní příslušní kvalifikační požadavky a také požadavky na hodnocení a je 
podmíněna předchozím písemným schválením Objednatele. 

 

7 Odpovědnost za vady 

 

 Zhotovitel odpovídá Objednateli za vady, které má Dílo nebo jeho část v době jeho 
předání, a dále odpovídá za vady Díla nebo jeho části zjištěné po celou dobu záruční lhůty 
dle čl.7.2. této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá zejména za to, že jednotlivé části Díla a 
Dílo jako celek budou prosty jakýchkoliv vad, včetně nedodělků, a že budou mít 
vlastnosti stanovené zejména v této Smlouvě, příslušných právních předpisech, právně 
závazných českých a evropských technických normách (ČSN, EN) a pokynech 
Objednatele.  

 Zhotovitel poskytuje Objednateli na Dílo a jeho jednotlivé části záruku za jakost, která 
počíná u každé předané části Díla běžet od okamžiku jeho předání Objednateli a trvá 10 
let od data uvedení stavby do provozu (kolaudace) nebo ode dne ukončení této Smlouvy, 
dojde-li k ukončení Smlouvy dříve. 

 Jakákoliv vada Díla může být uplatněna kdykoliv poté, kdy se o ní Objednatel dozví, 
nejpozději však do konce záruční doby dle čl. 7.2. této Smlouvy. Skutečnost, že 
Objednatel neuplatní vady bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto vady zjistí, nemá vliv 
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na práva Objednatele z vadného plnění. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci 
ustanovení § 1921, § 2618 a § 2112 občanského zákoníku. 

 Uplatnění vady učiněné Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včasné 
uplatnění vady.  

 V případě výskytu vady je Objednatel oprávněn požadovat její odstranění nebo 
poskytnutí přiměřené slevy z ceny za Dílo, a to dle vlastní volby. V případě, že 
Objednatel zvolil možnost odstranění vady, zavazuje se Zhotovitel odstranit vadu 
bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však do 15 dnů ode dne, 
kdy mu byla vada řádně oznámena. 

 V případě, že Objednatel zvolil možnost odstranění vady dle čl. 7.5. této Smlouvy a 

Zhotovitel vadu neodstraní nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu byla řádně oznámena, 
je Objednatel oprávněn dle své volby: 

a) změnit volbu svého nároku a požadovat přiměřenou slevu z ceny za Dílo, nebo 

b) nechat vady odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele, nebo 

c) odstoupit od Smlouvy. 

 

 V případě, že Objednatel zvolil možnost poskytnutí přiměřené slevy z ceny za Dílo, je 

Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli slevu do 15 dnů od písemné výzvy 
Objednatele. 

8 Smluvní pokuty 

 

 Smluvní strany si sjednávají následující smluvní pokuty: 
8.1.1 za každý den prodlení Zhotovitele s dodržením některého z termínů sjednaných v čl. 

2. této Smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny příslušné části Díla 
bez DPH a to za každý i započatý den prodlení; 

8.1.2 za prodlení Zhotovitele s odstraněním jakékoliv vady Díla se sjednává smluvní 
pokuta ve výši 15.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení;   

8.1.3 za porušení povinnosti mít uzavřenou pojistnou smlouvu nebo porušení povinnosti 
prokázat její trvání podle čl. 10.1 této Smlouvy, ve výši 100.000,- Kč za každý takový 
případ a každý den trvání takového stavu; 

8.1.4 za porušení povinnosti mlčenlivosti Zhotovitelem uvedené v čl. 6.8.  této Smlouvy, 

ve výši 100.000,- Kč za každý případ porušení této povinnosti. 
 Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, který je Objednatel 

oprávněn vymáhat vůči Zhotoviteli zvlášť a v plné výši. Rovněž tak uplatněním nároku 
na smluvní pokutu není dotčeno právo Objednatele požadovat odstranění vad. 

 Smluvní pokuta bude fakturována samostatně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů 
od doručení faktury, tj. výzvy k úhradě smluvní pokuty Objednatele k jejímu uhrazení 
Zhotoviteli, a to na účet Objednatele uvedený na faktuře. Faktura k úhradě smluvní 
pokuty bude obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti.  

 

 

9 Autorská práva a licence 
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 Zhotovitel uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva užít Dílo všemi možnými 
způsoby, jež jeho povaha připouští a v nejširším rozsahu, jaký umožňují předpisy České 
republiky a případně též aplikovatelné předpisy mezinárodního práva, a to v původní nebo 
zpracované či jinak změněné podobě. Objednatel bude oprávněn užívat Dílo jakýmkoliv 
způsobem uvedeným v ustanovení § 12 až § 23 zákona číslo 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

v platném a účinném znění (dále jen „Autorský zákon“), zejména Dílo dále rozmnožovat, 
rozšiřovat a celkově jej užívat jakýmkoli dalším způsobem, včetně účelů propagačních. 
Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí 
osobě (podlicence), včetně práva na úpravu, změnu či dopracování Díla. 

 Zhotovitel vyslovuje souhlas se změnami Díla, a to i pokud by tyto změny mohly mít za 
následek snížení hodnoty díla ve smyslu § 11 odst. 3 Autorského zákona. Objednatel, popř. 
jím pověřená osoba, bude oprávněn Dílo měnit zejména v rozsahu všech stupňů projektové 
dokumentace dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 
v platném a účinném znění, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
a účinném znění. 

 Objednatel, popř. jím pověřená osoba, bude oprávněn měnit Dílo nebo jeho část nebo jeho 
název či jej nebo jeho část spojit s jiným prvkem nebo dílem nebo jej či jeho část zařadit 
do díla souborného anebo kolektivního. 

 V případě, že Zhotovitel sám nevytvoří Dílo a nebude tak jeho autorem, zavazuje se, že 
Dílo bude vytvořeno jeho zaměstnanci jako zaměstnanecké dílo ve smyslu 

ustanovení § 8 Autorského zákona, popř. že bude provedeno jeho poddodavateli. 

Zhotovitel v takovém případě uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva užít Dílo 
v rozsahu dle čl. 9.1. této Smlouvy a zavazuje se předat Objednateli písemné souhlasy 
zaměstnanců, popř. poddodavatelů se změnami Díla v rozsahu dle čl. 9.2. Smlouvy, a to 

vždy při předání příslušné části Díla.  
 Licence a související práva dle čl. 9.1. až 9.3. této Smlouvy se udělují na dobu trvání 

majetkových práv dle právních předpisů platných ke dni uzavření této Smlouvy, tj. po dobu 
života jeho autorů a 70 let po jejich smrti. Povahu poskytovaných licencí, které jsou 
udělovány k Dílu, jež má sloužit k realizaci Akce financované z veřejných prostředků, 
považují Smluvní strany za vážný důvod pro sjednání uvedené délky trvání licencí ve 
smyslu ustanovení § 2000 občanského zákoníku. Zánikem Objednatele ani Zhotovitele tyto 

licence nepozbývají platnosti a přechází na právní nástupce příslušné Smluvní strany. 

 Licence a související práva dle čl. 9.1. až 9.3. této Smlouvy se udělují jako výhradní. 
Zhotovitel je povinen sám se zdržet výkonu práva Dílo užít, vyjma oprávnění užít dílo pro 
vlastní propagační účely s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel není 
oprávněn poskytnout licenci k užití Díla jiné osobě než Objednateli. V případě, že se na 
vytvoření Díla podíleli poddodavatelé, je Zhotovitel povinen zajistit, aby licenci 

k jakémukoliv užití Díla jiné osobě než Objednateli neposkytli a nebyli oprávněni 
poskytnout ani tito poddodavatelé.  

 Objednatel není povinen licence dle tohoto článku využít. 
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 Smluvní strany výslovně sjednaly, že autorská odměna i veškeré náklady Zhotovitele 
s případným zhotovením Díla jsou zahrnuty v ceně za Dílo. 

 

10 Zvláštní ujednání 
 

 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu 
související s prováděním Díla dle této Smlouvy v rozsahu odpovídajícím minimálně 15 

mil. Kč, a to po celou dobu trvání této Smlouvy. Zhotovitel je povinen Objednateli na 

jeho písemnou žádost trvání této Smlouvy prokázat, a to do 3 pracovních dnů po doručení 
této žádosti (zejména předložením pojistné smlouvy k nahlédnutí). Toto pojištění se musí 
vztahovat na veškeré škody vzniklé činností či opomenutím Zhotovitele v souvislosti 

s plněním této Smlouvy. 
 Zástupci Smluvních stran oprávnění k jednání v rámci uzavřené Smlouvy: 

 

 Za Objednatele:  

 

  

                                     

 

 
  

 

  

   

  

  

 

            

 

 Dílo bude provedeno dle platných technických norem ČSN a vnitřních norem Objednatele. 

 Případné odchylky od ustanovení technických norem ČSN Zhotovitel se Objednatelem 

projedná. Výsledek projednání bude zaznamenán písemnou formou, bude podepsán 
zástupci ve věcech technických obou Smluvních stran a Zhotovitelem doložen do 
dokladové části Díla. Zhotovitel připraví podklady pro žádost o udělení výjimky a požádá 
písemně o souhlas s nedodržením ustanovení ČSN na technickém úseku Objednatele. 

 Ustanovení harmonizovaných technických norem ČSN, ČSN EN, ČSN IEC, které jsou 
závazným technickým předpisem, musí být dodrženy a nelze žádat o udělení výjimky. 

 Úpravy smluvních vztahů a požadavky na dodatečné úpravy nebo změny Díla před a 
během jeho provádění jsou platné, pokud mají formu písemného dodatku k této Smlouvě. 

 Výrobní výbor 
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10.7.1 Zhotovitel je povinen před začátkem prací svolat vstupní výrobní výbor a po 
ukončení prací závěrečný výrobní výbor. Pokud během provádění Díla vznikne 

nutnost dalších konzultací, svolá Zhotovitel výrobní výbor i během provádění Díla. 

K účasti na výrobním výboru vyzve Zhotovitel Objednatele v souladu s čl. 6.10. této 
Smlouvy. 

10.7.2 Na jednání výrobního výboru Objednatel vyšle svého zástupce. 
O průběhu a výsledku výrobního výboru sepíše Zhotovitel na místě zápis z jednání, 
který přítomní zástupci Objednatele a Zhotovitele podepíší. Zápis z jednání není 
způsobilý měnit tuto Smlouvu. 

       Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla konzultovat a předjednávat technické 
řešení s DOSS a organizacemi a záznam o kladném předjednání přiložit do 
dokumentace.  

       Závaznou podobou Díla (tj. projektové dokumentace) je její listinná podoba, 
autorizovaná Zhotovitelem.  

 Zhotovitel je povinen si u Objednatele zajistit, aby pracovníci Zhotovitele, kteří 
v rámci svých pracovních povinností, vyplývajících z této Smlouvy, vstupují do 
objektů nebo na místa, kde hrozí vznik bezpečnostních či ekologických rizik, byli 
o těchto skutečnostech předem poučeni. 

 Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla zveřejněna na webových stránkách 
www.dpp.cz a prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za 
obchodní tajemství ani za důvěrné informace a uděluje proto svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek. 

 Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 občanského zákoníku. 

 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

a) provádět jakékoli zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoli 
pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli ani 

b) postupovat jakákoli svoje práva a pohledávky vůči Objednateli na jakoukoli třetí 
osobu. 

 

 Objednatel je oprávněn bez souhlasu Zhotovitele kdykoli provést jednostranný zápočet 
svých pohledávek vůči Zhotoviteli proti jakýmkoli i budoucím a v daném okamžiku 
nesplatným pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem, zejména pohledávkám na 
zaplacení ceny za Dílo. 

 Objednatel je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli 

jinou osobu i bez souhlasu Zhotovitele. Pro případ postoupení této Smlouvy Smluvní 
strany vylučují právo Zhotovitele podle § 1899 občanského zákoníku v souvislosti s 
takovým postoupením Smlouvy. 

 

11 Ukončení Smlouvy 
 

 Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran nebo odstoupením 
v případě podstatného porušení povinností druhé Smluvní Strany. 

http://www.dpp.cz/
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 Za podstatné porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy se považuje zejména, 
nastane-li kterákoli z následujících skutečností: 

a) Zhotovitel je v prodlení s plněním kteréhokoli termínu stanoveného v čl. 3 této 
Smlouvy po dobu delší než 15 dnů; 

b) zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel neplní nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem 
nebude objektivně schopen řádně a včas provést Dílo či kteroukoliv jeho část dle 

této Smlouvy;  
c) zhotovení Díla se stane nemožným, ať již z důvodů právních či faktických; 
d) Zhotovitel neodstraní vadu Díla dle čl. 7.5. této Smlouvy do 10 dnů ode dne, kdy 

mu byla vada řádně oznámena; 
e) Zhotovitel se dostal do platební neschopnosti;  
f) Zhotovitel je v prodlení s poskytnutím slevy dle čl. 7.6. této Smlouvy; 

g) Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupí svá práva 
(včetně postoupení pohledávky Zhotovitele za Objednatelem na zaplacení ceny za 

Dílo či její části) nebo převede své povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo v 
souvislosti s ní na třetí osobu; 

h) proti Zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení. 
 

 Za podstatné porušení povinností Objednatele dle této Smlouvy se považuje výlučně, 
nastane-li některá z následujících skutečností: 
a) Objednatel je v prodlení s úhradou splatné části ceny za Dílo, přestože mu byly 

doručeny alespoň 2 písemné výzvy Zhotovitele, z nichž bude vyplývat výslovné 
upozornění Objednatele na neuhrazení předmětné části ceny za Dílo a na možné 
důsledky (včetně odstoupení), a to pouze za předpokladu, že uplynulo nejméně 10 dnů 
ode dne doručení druhé písemné výzvy Objednateli. Ustanovení čl. 5.9.2. této 
Smlouvy tím není dotčeno; 

b) doba přerušení provádění Díla na základě pokynu Objednatele dle čl. 2.3. této 
Smlouvy trvá nepřetržitě déle než 12 měsíců. 

 

 Účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné oznámení odstupující Smluvní 
strany o odstoupení doručeno druhé Smluvní straně.  
 Smluvní strany sjednávají, že ukončení Smlouvy (včetně odstoupení) nebude mít vliv na 
ustanovení Smlouvy, o nichž to stanoví § 2005 odst. 2 občanského zákoníku, a dále na 
nárok na odstranění vad, povinnosti Zhotovitele a práva a nároky Objednatele související 
s poskytnutou zárukou za jakost a licencemi dle čl. 10 této Smlouvy.  

 

12 Ostatní ujednání 
 

12.1 Každá ze Smluvních stran prohlašuje: 
a) že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., 

o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen jako „ZTOPO“); 
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b) že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých 
zaměstnanců a dalších odpovědných osob dle § 8 ZTOPO; 
c) že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a 
zamezení nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 
d) že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po 
ní lze ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž DPP proklamuje, že za tímto 
účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický 
kodex  

Každá ze Smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby její 
jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné 
nebo oběma smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. 

12.2 Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že:  
a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti 

se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby, 
b) nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro 
jiného v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté 
služby, 

c) učiní všechna opatření k tomu, aby se ona ani její zaměstnanci či zástupci 
nedopustili jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v 
úplatkářství, které by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona 
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to 
trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, 
trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného 
s korupcí dle TZ, 

d) nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 
Úplatkem je ve smyslu TZ neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém 
obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplacené osobě 
nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok. 

 

13 Závěrečná ustanovení: 
 

 Smluvní strany si ujednávají, že tato Smlouva a veškeré vztahy z této Smlouvy vyplývající 
se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku. 

 Pokud se jakékoliv ustanovení této Smlouvy později ukáže nebo bude určeno jako 
neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost, 
zdánlivost nebo nevynutitelnost nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo 
nevynutitelnost Smlouvy jako celku. V takovém případě se Smluvní strany zavazují bez 
zbytečného prodlení dodatečně takové zdánlivé ustanovení vyjasnit ve smyslu ustanovení 
§ 553 odst. 2 občanského zákoníku nebo nahradit po vzájemné dohodě neplatné, neúčinné 
nebo nevynutitelné ustanovení Smlouvy novým ustanovením, jež nejblíže, v rozsahu 
povoleném právními předpisy České republiky, odpovídá úmyslu Smluvních stran v době 
uzavření této Smlouvy. 

 Není-li touto Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto Smlouvu měnit, 

doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně 
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číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 
Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 564 občanského zákoníku výslovně vylučují 
provedení změn této Smlouvy jiným způsobem. 

 Veškeré spory mezi Smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této 
Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor 
smírnou cestou, může se kterákoli ze Smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 
99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném a účinném znění, na věcně a místně 
příslušný soud. 

 Tato Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních a každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis. 

 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že tato 
Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni a za 

nápadně nevýhodných podmínek, což Objednatel a Zhotovitel stvrzují podpisem této 
Smlouvy. 

 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 
uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).  

 Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 
Příloha č. 1: Podrobný položkový rozpis ceny  
Příloha č. 2: Ceník reprografických prací 
Příloha č. 3: Technické zadání Objednatele na základě studie Metroprojektu z 10/2017 

Příloha č. 4: Seznam členů realizačního týmu 

Příloha č. 5: Rozsah majetkoprávního zajištění stavby 

Příloha č. 6: Seznam poddodavatelů Zhotovitele 

 

V Praze dne:        V Praze dne: 22.10.2019 

 

Za Objednatele:      Za zhotovitele:  

 

 

 

 
........................................................                                       ............................................... 

Ing. Petr Witowski                                                                      Ing. David Krása, 
předseda představenstva                                                     předseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,                                            METROPROJEKT Praha a.s. 

akciová společnost 
 

 

 

 

.........................................................                                      ................................................ 

Ing. Ladislav Urbánek                                                                   Ing. Vladimír Seidl 
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místopředseda představenstva                                            místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,                                                  METROPROJEKT Praha a.s. 

akciová společnost                     
                                    

 


