




Objednávka č: O/OŠEF/0265/2019	Datum: 11.11.2019
Dodavatel: FANSTAV a.s. Jateční 540/4 17000 Praha IČO: 27205461 DIČ: CZ27205461	Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9 
Bankovní spojení: [redacted]	IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894
Peněžní ústav odběratele: Číslo účtu: /	Vyřizuje: [redacted] Telefon: [redacted] E-mail: [redacted]

Kompetent: Odehnal Martin Mgr.

Datum vystavení: 11.11.2019

Termín: 15.12.2019

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrován na FÚ.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Činnost TDS v průběhu realizace akce "ZŠ Litvínovská 500 - oprava vjezdu k ICP (část A) a oprava vnitroareálové komunikace (část B), v souladu s vaší nabídkou.

Cena zakázky: 58.000,- Kč bez DPH

Plnění nebude v režimu přenesení daňové povinnosti.

Fakturace proběhne po úspěšném předání dokončeného díla objednateli na základě řádně vystavené faktury s 30 denní lhůtou splatnosti.

Záruční doba: 36 měsíců ode dne předání dokončeného díla.

Práva a povinnosti neupravené v této objednávce se řídí přiměřeně příslušnými ustanoveními OZ.

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrován u FÚ. Pokud je plnění DPH v režimu přenesení daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění. Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo smlouvy. Faktura musí být doručena na podatelnu ÚMČ Praha 9.

Příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ve sjednané lhůtě splatnosti. Důvodem je skutečnost, že dodavatel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně podle § 106a ZDPH popř. neplnění kritérií uvedených v § 109 odst. 1 a 2 ZDPH.

Celková částka: CZK 70 180,00

[redacted signature]

Odehnal Martin Mgr.

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb. je vyloučeno.

V Praze dne 14.11.2019

[redacted signature]

[redacted signature]

N A B Í D K A

pro

**Městskou část Praha 9
Odbor školství a evropských fondů
Sokolovská 324/14
180 49 Praha 9**

na

**Zajištění zpracování zjednodušené dokumenta-
ce pro výběr zhotovitele a činnosti technického
dozoru stavebníka při realizaci akce „ZŠ Litví-
novská 500 – Oprava vjezdu k ICP (část A) a
oprava vnitroareálové komunikace (část B)“**

V Praze dne 4.10.2019

FANSTAV a.s.
Jateční 540, 170 00 Praha 7
DIČ: CZ27205461

.....
Ing. Martin
předseda představenstva

4. Popis činností

a) Zpracování zjednodušené dokumentace pro výběr zhotovitele

1. Práce přípravné
 - vyjasnění záměru s objednatelem
 - prohlídka staveniště a zaměření současného stavu
 - zpracování návrhu řešení (skici, náčrty) a projednání s objednatelem
2. Práce při zpracování zjednodušené dokumentace pro výběr zhotovitele
 - zpracování konečného návrhu řešení (skici, náčrty) do mapového podkladu
 - zpracování základního výkazu výměr
 - projednání řešení se zpracovatelem rozpočtu
 - kontrola zpracování rozpočtu a výkazu výměr
 - závěrečná konzultace záměru s objednatelem
 - vydání zjednodušené dokumentace pro výběr zhotovitele
3. Rozsah zpracování:
 - Průvodní a Souhrnná technická zpráva
 - Situace – skica původního stavu
 - Situace – skica nového stavu včetně základních rozměrů a popisu objektů na staveništi
 - Kontrolní rozpočet a výkaz výměr pro část A a část B
4. K předání
 - 1x v tištěné podobě
 - 1x v digitální podobě
 - 1x v digitální podobě – připraveno k odeslání vybraným dodavatelům

b) TDS při realizaci stavby:

5. Práce v rámci předání staveniště
 - organizace a protokolární předání staveniště zhotoviteli včetně zápisu stavu všech médií (voda, elektro, plyn, apod.)
6. V rámci realizace stavby
 - seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci budoucí stavby/díla, s podmínkami smlouvy o dílo na realizaci;
 - průběžné informování příkazce o stavu díla/stavby včetně vypracování návrhů na řešení vzniklých problémů;
 - informování příkazce o všech závažných okolnostech vzniklých při realizaci díla/stavby;
 - kontrola a přebírání stavebních prací zhotovitele;
 - kontrola stavebních prací, zda jsou prováděny v souladu s výkazem výměr;
 - kontrola stavebních prací, zda jsou prováděny v souladu s ČSN a s nimi souvisejícími předpisy;
 - kontrola stavebního deníku;
 - provádění zápisů do stavebního deníku, sledování jeho vedení;
 - svolávání a vedení kontrolních dnů a řízení jejich průběhu, pořízení zápisu z kontrolních dnů a jejich archivace jejich rozesílání e-mailem zhotoviteli a stavebníkovi;
 - kontrola soupisu provedených prací, které slouží jako podklad pro fakturaci včetně stvrzení správnosti svým podpisem;



INŽENÝRSKÁ ČINNOST

- kontrola skutečných výměr oproti rozpočtu stavby;
 - kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo a podávání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli díla/stavby včetně písemného zdůvodnění podkladů pro oceňování více a méně prací na základě aktivního využívání rozpočtářských programů s databází URS;
 - kontrola časového průběhu provádění díla/ stavby, dodržování termínů stanovených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem díla/stavby, případně stanoveného časového a finančního harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení termínů okamžité vyrozumění příkazce včetně předložení návrhu na řešení;
 - spolupráce se zhotovitelem díla/ stavby při zajišťování a provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení díla/ stavby živelnými událostmi;
7. V rámci předání a převzetí stavby
- organizační příprava předání a převzetí díla/stavby, účast na předání a převzetí díla/ stavby včetně pořízení protokolu o předání a převzetí díla/ stavby, vymezení všech vad a nedodělků včetně stanovení termínu jejich odstranění;
 - dohled nad odstraněním vad z přejímky a kolaudačního řízení vč. zápisu o jejich odstranění

FANSTAV a.s.

Jateční 540/4, 170 00 Praha 7 – Holešovice

IČ: 27205461, DIČ: CZ27205461

IČ: 27205461, DIČ: CZ27205461
[Redacted area]

e-mail: fanstav@fanstav.cz

www.fanstav.cz

datová schránka: nk7d3bc



INŽENÝRSKÁ ČINNOST

5. Nabídková cena a termíny plnění

a) Nabídková cena dodavatele FANSTAV a.s. je:

cena za část A bez DPH	59.000,- Kč
cena za část B bez DPH	26.000,- Kč
cena za část A + B bez DPH	85.000,- Kč
DPH 21%	17.850,- Kč
cena celkem včetně DPH	102.850,- Kč

Uvedená cena je cenou maximální za předmět zakázky


Kalkulace ceny:

Zpracování DVZ pro část A	18.000,- Kč
Činnost TDS pro část A (1,5 měsíce)	41.000,- Kč
Zpracování DVZ pro část B	9.000,- Kč
Činnost TDS pro část B (1,5 měsíce)	17.000,- Kč

b) Termín zpracování zjednodušené dokumentace pro výběr zhotovitele pro část A i B

nejdéle do 31.10.2019

V Praze dne 4.10.2019



FAN
Jateční 54
DIČ: C


.....
Ing. Martin
předseda

FANSTAV a.s.

Jateční 540/4, 170 00 Praha 7 – Holešovice

IČ: 27205461, DIČ: CZ27205461

Spisová značka B-9709 vedená v MS v Praze



e-mail: fanstav@fanstav.cz
www.fanstav.cz
datová schránka: nk7d3bc