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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném a účinném znění (dále jen ,,občanský zákoník")

dále jen ,,Smlouva"

číslo Objednatele: S - 4Gm /DOP/2016

číslo Zhotovitele: 7027/MP

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojeni:

číslo účtu:

dále jen ,,Objednatel"

a

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Středočeský kraj

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmana pro oblast investic a
veřejných zakázek

70891095

005-70891095

PPF banka, a.s., Praha 6

METROPROJEKT Praha a.s.

LP. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

Ing. David Krása, místopředseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl, člen představenstva

45271895

CZ45271895

Komerční banka a.s.

dále jen ,,Zhotovitel"

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako ,,Smluvní strany"

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Objednatel provedl výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem ,,11/124 Hostišov -
jiřetice (hr. okresu) - pd", jejímž předmětem je zpracováni projektové dokumentace
ve stupni dokumentace pro stavební povolení a projektová dokumentace pro provádění

1



S

stavby, pro projekt ,,11/124 Hostišov - jiřetice (hr. okresu) - PD", která bude v souladu
s platnou vyhláškou o dokumentaci dopravních staveb, vyhláškou č. 146/2008 Sb. Dále
budou aktualizována vyjádření o existenci inženýrských sítí u dotčených správců sítí
a uzavřeny potřebné smlouvy a zajištěny souhlasy. Předmětem je zpracování
položkového rozpočtu do aktuální cenové úrovně, včetně výkazu výměr, rozpočet bude
zpracován ve formátu *.XC4 (otevřený elektronický formát ve struktuře XML, který
splňuje požadavky vyhlášky č. 230/2012 Sb., v platném znění). Inženýrská činnost pro
zIskáni stavebního povolení a získáni pravomocného stavebního povoleni, nebo
prodloužení jeho platnosti. Majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků, a to jak
dočasných tak trvalých záborů. Zaměření stávajÍcÍho stavu komunikace. Průzkumné
práce geodetické a diagnostické, potřebné rozbory. Bude provedena diagnostika mostů
a komunikace. Reprografické práce a účast na jednáních, uhrazeni správních a jiných
poplatků, to vše pro Objednatele (dále jen ,,Veřejná zakázka"; dokumentace Veřejné
zakázky je součástí této Smlouvy). Dokumentace musí splňovat požadavky pravidel a
metodik výzvy Integrovaného regionálniho operačního programu, tak aby bylo možné
zažádat o podporu financováni z IROP v programovém období 2014-2020;

(B) Zhotovitel podal závaznou nabídku na Veřejnou zakázku a tato byla Objednatelem
vybrána jako nejvhodnější;

(C) Zhotovitel je podnikatelem, který je schopen řádně splnit předmět Veřejné zakázky,
k čemuž má příslušná oprávnění; a

(D) Objednatel má s ohledem na výsledek zadávacího řízení na Veřejnou zakázku v úmyslu
zadat Zhotoviteli realizaci předmětu plněni Veřejné zakázky;

se Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto

Smlouvou vázány, dohodly na následujíchn znění Smlouvy:

1. ÚČEL SMLOUVY

1.1 Účelem této Smlouvy je upravit práva a povinnosti Smluvních stran při zhotovování díla
vymezeného v ČI. 2 této Smlouvy tak, aby zejména došlo ze strany Zhotovitele

k řádnému a včasnému zhotoveni díla.

1.2 Účelem díla je zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební
povolení a projektová dokumentace pro prováděni stavby ,,11/124 Hostišov - jiřetice
(hr. okresu) - PD" (dále jen ,,Stavba") a provedení všech nezbytných kroků tak, aby
mohl být vybrán Zhotovitel Stavby a Stavba mohla být řádně zrealizována.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele na své náklady
a nebezpečí v souladu se svou závaznou nabídkou na Veřejnou zakázku a za podmínek
této Smlouvy nás|edujÍcÍ dílo: Zpracování projektové dokumentace ve stupni
dokumentace pro stavební povo|eni a projektová dokumentace pro provádění stavby pro
projekt ,,11/124 Hostišov - Jiřetice (hr. okresu) - PD", která bude v souladu s platnou
vyhláškou o dokumentaci dopravních staveb, vyhláškou č. 146/2008 Sb. (dále jen
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,,Dílo"); jednotlivé součásti Díla jsou podrobněji definovány v odst. Chyba! Nenalezen
zdroj odkazů.2.2 Smlouvy. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za
Dílo cenu ve výši stanovené v ČI. 3 této Smlouvy. Dokumentace musí splňovat
požadavky pravidel a metodik výzvy Integrovaného regionálnIho operačního programu,
tak aby bylo možné zažádat o podporu financování z IROP v programovém období
2014-2020.

2.2 Součásti Díla je zejména:

2.2.1 vypracováni projektové dokumentace ke stavebnímu řízeni v podobě pro její
projednání s příslušnými veřejnoprávními orgány, dotčenými orgány státní
správy, organizacemi, vlastníky sousedních nemovitostí pro zIskání dokladů
a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení a všech dalších potřebných
povolenI; bude zpracována v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou
č. 146/2008 Sb., o rozsahu projektové dokumentace dopravních staveb (dále jen
,,projektová dokumentace pro stavební řizenŕ');

2.2.2 vypracováni projektové dokumentace pro provádění Stavby v souladu se
stavebním zákonem, vyhláškou č. 503/2006 Sb., vyhláškou č. 146/2008 Sb.,
a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o veřejných zakázkách") (dále jen ,,Projektová
dokumentace pro provádění stavby");

2.2.3 provedení potřebných průzkumů správní evidence a zpracování grafického
podkladu s vyznačením hranic záboru na katastrálni mapě (dále jen ,,záborový
elaborát");

2.2.4 vypracování závazného položkového rozpočtu Stavby dle projektové
dokumentace v rozsahu a podrobnostech potřebných pro realizaci zadávacího
řizení na provedení Stavby podle zákona o veřejných zakázkách, předpisů jej
provádějÍcÍch, zejména vyhlášky č. 230/2012 Sb., a vnitřních předpisů
Objednatele upravujÍcÍch zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,výkaz výměr");

2.2.5 vypracování oceněného položkového rozpočtu Stavby v aktuálni cenové úrovni
(dále jen ,,položkový rozpočet stavby");

2.2.6 zpracování dokladové části Díla, tedy posudků, stanovisek a výsledků jednání
vedených v průběhu zpracováni projektové dokumentace (dále jen ,,Dokladová
část");

2.2.7 zastupování Objednatele na základě zvláštní plné moci ve stavebním řízení
včetně opatření stavebního povoleni k realizaci Stavby dle vypracované
projektové dokumentace a dodáni originálu platného stavebního povolení
k realizaci Stavby s doložkou nabytí právni moci Objednateli (dále jen
,,Zastupováni ve stavebním řizenř);

2.2.8 vyřešeni majetkoprávních vztahů v místě Stavby jménem Objednatele, tedy
uzavřeni kupních smluv s vlastníky nemovitých a movitých věcí, dotčených
Stavbou tak, aby mohlo dojit k její realizaci; Zhotovitel tyto kupní smlouvy uzavře
za cenu maximálně ve výši v místě a čase obvyklou, nestanoví-li závazné právni
předpisy upravujÍcÍ nakládání s majetkem Objednatele (včetně jeho vnitřních
předpisů) jinak; kupní smlouva se všemi náležitostmi a přílohami, ve formě
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návrhu, bude předložena Objednateli ke schváleni, a k přijeti rozhodnutí
Zastupitelstva o nabyti nemovitosti; tato kupní smlouva, podepsaná všemi
smluvními stranami bude upravovat vztahy ke Stavbou dotčeným nemovitým
a movitým věcem v souladu s metodikou kraje, upravujÍcÍ uzavření smluv
o smlouvách budoucích kupních či darovacích, smlouvy nájemní či o výpůjčce
(dále jen ,,Řešení majetkoprávních vztahů v místě stavby");

2.2.9 zajištěni oboustranně podepsaných smluv na provedeni přeložek inženýrských
síti a smluv na věcná břemena v místě Stavby (dále jen ,,Zajištěni věcných

břemen");

2.2.10 provedeni autorského dozoru Stavby dle potřeb Objednatele za předpokladu, že
bude stavba realizována, a to zejména činnosti dle přílohy č. 5 technických
kvalitativních podmínek staveb. zajištěni autorského dozoru při realizaci Stavby
dle potřeb Objednatele tak, aby Stavba mohla být řádně a včas dokončena
v souladu s projektovou dokumentací, zejména účastí na kontrolních dnech
a v případě řešení nutných opatření na Stavbě; výkon autorského dozoru bude
občasný i pravidelný v rozsahu podle potřeb Objednatele a dle odborného
uvážení Zhotovitele. (dále jen ,,Autorský dozor");

2.2.11 účast Zhotovitele při jednáních hodnotící komise na výběr zhotovitele Stavby,
která bude realizována dle projektové dokumentace, zpracované Zhotovitelem
v souladu s touto Smlouvou, pokud bude do takové komise Objednatelem
jmenován jako člen nebo na její jednání přizván jako poradce (dále jen ,,Účast

na jednání hodnoúci komise");

2.2.12 oznámení záměru realizace Stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR;
v případě kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve věci nutnosti

provedeni archeologického výzkumu začlení Zhotovitel do Položkového rozpočtu
stavby oceněnou položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté
s archeologickým výzkumem a pro náklady spjaté se sanaci území po provedeni
archeologického výzkumu a dále zpracuje návrh smlouvy na provedení

archeologického výzkumu mezi stavebníkem a organizací oprávněnou
k provedeni archeologického výzkumu vybranou v souladu s právem veřejných

zakázek; a

2.2.13 průběžná a závěrečná diagnostika Stavby a ověření souladu Stavby
s projektovou dokumentací (dále jen ,,Diagnostika stavby").

Projektová dokumentace dle odst. 2.2 musí být předána ve formátu pdf a dwg.
Dokumentace musí splňovat požadavky pravidel a metodik výzvy Integrovaného
regionálního operačního programu, tak aby bylo možné zažádat o podporu financováni
z IROP v programovém období 2014-2020.

2.3 V případě, že předmětem Díla bude i realizace investic jiných investorů, je součástí
povinností Zhotovitele dle odst. 1.1 této Smlouvy i zprostředkování uzavření přislušné
smlouvy mezi investory potřebné pro stavební řízení v souladu s odst. 2.2 Smlouvy.

2.4 Součástí Díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému
plněni Díla a provedení Stavby nezbytné a o kterých Zhotovitel, vzhledem ke svým
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odborným znalostem a zkušenostem, měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je
zahrnuto v celkové ceně Díla dle této Smlouvy.

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že:

2.5.1 Dílo je možné dle dostupných podkladů realizovat;

2.5.2 všechny technické a dodací podmínky Díla zahrnul do kalkulace cen; a

2.5.3 řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování projektové
dokumentace a nejsou mu známy žádné překážky, které by mu bránily splnit
předmět Díla tak, jak se zavázal touto Smlouvou.

2.6 projektová dokumentace každého stupně bude odevzdána v pěti pare a elektronicky na
CD.

3. CENA DÍLA A DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Cena za Dílo dle odst. 2.2 Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele
stanovené v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, dle nás|edujÍcÍ cenové tabulky:

Součásti Díla Cena bez DPH

Průzkumy, podklady 120 000 KČ

Projektová dokumentace 950 000 KČ

Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) 540 000 KČ

Průvodní zpráva 50 000 Kč

Souhrnné technické řešení 60 000 KČ

Stavební část 280 000 Kč

Zásady organizace výstavby 30 000 Kč

Doklady 10 000 KČ

Souvisej/c/ dokumentace 110 000 KČ

projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

(jako součást zadávací dokumentace stavby ZDS zadavatele) 410 000 KČ

Souhrnné řešení stavby 90 000 KČ

Stavební část 280 000 Kč

Výkazy výměr a oceněni dle oborového třldnlku 40 000 KČ

Inženýrská činnost 150 000 KČ

výkon autorského dozoru 80 000 KČ

Cena celkem bez DPH 1 300 000 KČ

DPH 21 % 273 000 Kč

Cena celkem 1 573 000 KČ
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3.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, dle odst. 2.2 této Smlouvy v nás|edujÍcÍch
terminech, kompletně hotové však musí být nejpozději do termínu 31. 05. 2017.

· průzkumy a rozbory do 60-ti dní od uzavřeni smlouvy;

· koncept dokumentace pro stavební povolení (DSP) do 2 měsíců od podpisu
smlouvy;

· čistopis dokumentace pro stavební povolení (DSP) do 1 měsíce od schváleni
konceptu DSP objednatelem;

· podáni žádosti o vydání SP - do 2 měsíců od schválení konceptu OSP

· dokumentace pro prováděni stavby (PDPS) do 20-ti dnů od vydáni stavebního
povoleni.

· výkaz výměr vyhotoví Zhotovitel do 30 dnů od vydáni SP;

· položkový rozpočet stavby vyhotoví Zhotovitel do 30 dnů od vydáni SP;

· dokladovou část vyhotoví Zhotovitel jako součást dokumentace pro stavební
řízení;

· zajišt'ovat Autorský dozor bude Zhotovitel průběžně po dobu provádění Stavby až
do jejího zhotovení, tedy po celou dobu skutečného prováděni stavby, a to
i v případě, že skutečná doba prováděni stavby přesáhne předpokládanou dobu
stavby; termín zahájeni a provádění Stavby bude Zhotoviteli upřesněn
Objednatelem alespoň třicet (30) dnů předem; Zhotovitel zaháji činnost na
základě písemné výzvy objednatele, nejpozději však do pěti kalendářních dnů od
dne přijetí této výzvy. Činnost autorského dozoru ze strany zhotovitele bude

ukončena po vydáni ko|audačního rozhodnutí stavby nebo uvedením stavby do
provozu a po předání závěrečného technicko-ekonomického vyhodnoceni

stavby.

· účastnit se na jednáních hodnotÍcÍ komise bude Zhotovitel v souladu s terminy,
které stanoví pro jednání hodnotÍcÍ komise Objednatel nebo hodnotící komise
samotná; na jednání hodnotÍcÍ komise bude Zhotovitel pozván písemně nejméně
pět (5) dní předem a o jeho případném jmenováni za člena komise, bude
Zhotovitel písemně vyrozuměn nejpozději pět (5) dní před prvním jednáním

hodnotIci komise.

3.3 Části Díla provede Zhotovitel dle svého odborného uváženi bez zbytečného odkladu po
vzniku potřeby k jejich provedeni tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy, či v přiměřené

době, kdy k tomu bude Objednatelem vyzván.

3.4 Lhůty jsou sjednány ve prospěch Zhotovitele a Zhotovitel je oprávněn Dílo, resp. jeho
části provést i před sjednaným termínem.

3.5 Provádění Díla bude zahájeno bez zbytečného odkladu po nabyti účinnosti této
Smlouvy.

3.6 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno.
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středočeský kraj i

3.7 Zhotovitel není v prodlení se splněním Díla ani v prodlení se splněním jiné své povinnosti
dle této Smlouvy po dobu, po kterou trvá překážka pro splněni dané povinnosti
způsobená vyšší moci nebo prodlením Objednatele.

3.8 Místem plnění je sídlo Středočeského kraje Zborovská 11, 150 21 Praha 5, nedohodnou-
ii se Smluvní strany jinak.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Objednatel uhradí cenu za Dílo dle cenové tabulky v či. 3 Smlouvy v poměru
stanoveném v ČI. 3 této Smlouvy. Objednatel nebude poskytovat na provedení Díla
zálohy.

4.2 Fakturace Díla bude uskutečněna na základě dílčích faktur za jednotlivé části Díla,
následně:

4.2.1 části Díla dle odst. 2.2 Smlouvy budou Objednateli fakturovány řádným daňovým
dokladem po jejich provedení.

4.2.2 části Díla dle odst. 2.2 Smlouvy budou účtovány na základě Objednatelem
písemně odsouhlaseného přehledu provedených činností, po jejich řádném
provedeni.

4.3 Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně
závazných předpisů a bude obsahovat název akce ,,11/124 Hostišov - jiřetice (hr.

okresu) - PD".

4.4 Doručovat faktury bude Zhotovitel na adresu sídla Objednatele, nedohodou-li se Smluvní
strany jinak.

4.5 Splatnost faktur se sjednává na šedesát (60) dnů od jejich doručeni Objednateli. Za
okamžik uhrazeni faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána
z účtu Objednatele. Při nedodržení této splatnosti je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat
Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

4.6 Faktury budou vystavené v souladu s platebními podmínkami a budou splňovat všechny
náležitosti daňových dokladů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními
podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn
fakturu Zhotoviteli Díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

4.7 Fakturami, vystavovanými dle odst. 4.2 Smlouvy, mohou být Zhotovitelem vyúčtovány
ceny jednotlivých částí Díla vždy až do výše 90% jejich ceny dle cenové tabulky v ČI. 3
Smlouvy včetně DPH. Zbylou část ceny každé části Díla (,,Zádržné") bude Zhotovitel
oprávněn Objednateli vyúčtovat až po úplném provedení všech částí Díla dle této
Smlouvy a v případě převzetí Díla s vadami či nedodělky po odstranění všech vad a
nedodělků. Nárok na zaplacení Zádržného vznikne Zhotoviteli až tímto okamžikem.

4.8 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele,
pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv dluhu (v dřívějšI terminologii
závazku) vůči Objednateli podle této Smlouvy.
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5. VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE, AUTORSKÁ PRÁVA

5.1 Vlastníkem Díla je po celou dobu zhotovování Zhotovitel.

5.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení Díla až do okamžiku, kdy Objednateli
vznikne povinnost Dílo převzít (bez ohledu na skutečnost, zda dílo převezme), ledaže by

ke škodě došlo i jinak.

5.3 Objednatel nabyde vlastnické právo k Dílu či jeho části okamžikem jeho provedení.

5.4 Provedením Díla (respektive jednotlivých jeho částí) poskytuje Zhotovitel Objednateli
časově neomezenou výhradní licenci k užití Díla, resp. všech jeho částí dle odst. 2.2
Smlouvy všemi způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně možného přepracování
Díla jinou osobou. Cena licence je zahrnuta v ceně Díla, respektive jeho jednotlivých
části, na které se poskytnutí licence v konkrétním případě vztahuje. Dojde-li k zániku
závazku z této Smlouvy před provedením Díla či jeho části, poskytuje Zhotovitel
Objednateli licenci v rozsahu uvedeném v tomto odstavci tohoto článku okamžikem, kdy
mu vznikne povinnost nedokončené Dílo či jeho nedokončenou část Objednateli předat.

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1 Práva a povinnosti Zhotovitele:

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí tak, aby odpovidalo této
Smlouvě a účelu dle odst. 1.2 této Smlouvy. Zhotovitel se též zavazuje
k poskytnuti veškeré případné součinnosti při plněni povinností vyp|ývajÍcÍch ze
zákona o veřejných zakázkách.

6.1.2 Zhotovitel zajišt'uje provedení Díla svými zaměstnanci nebo prostřednictvím
třetích osob, které uvedl ve své nabídce nebo s jejichž využitím mu Objednatel
předem poskytnul písemný souhlas.

6.1.3 Zhotoviteli je uložena povinnost podat Objednateli informaci o činnosti a postupu
prováděných prací lx měsíčně písemnou formou.

6.1.4 Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost,
která by mohla mít, byt' i částečně, vliv na schopnost Zhotovitele plnit jeho
povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této Smlouvy. Takovým oznámením však Zhotovitel není
zbaven povinnosti nadále plnit povinnosti vyp|ývajÍcÍ mu z této Smlouvy.

6.1.5 Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění Smlouvy i po jejím ukončeni zachovávat
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele
v souvislosti s plněním Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje na
všechny zaměstnance a spolupracovníky Zhotovitele i po skončeni trvání této

Smlouvy.

6.1.6 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele
provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv
pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli, ani postupovat či zastavovat jakákoliv
svoje práva a pohledávky vůči Objednateli ve prospěch třetích osob.

6.1.7 Zhotovitel souhlasí v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, v platném znění, s výkonem kontroly na předmětu Veřejné zakázky.
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Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálnIch fondů Evropské
unie do svých objektů, ve kterých se předmět Smlouvy realizuje. Dále se
zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou
provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu Smlouvy. Tato evidence musí
být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z
příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených
terminech úplné, pravdivé informace a dokumentaci souvÍsejÍcÍ se Smlouvou a
projektem (zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit
vstup kontrolou pověřeným osobám - zaměstnancům Objednatele, RegionálnI
rady regionu soudržnosti Střední Čechy, Ministerstva financí, Evropské komise,

Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu,
a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky
k ověřováni plnění podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu
(zakázky, předmětu Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu,
dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně
umožnit. V případě, že část Díla bude Zhotovitel plnit prostřednictvím jiných
subjektů, je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným
v tomto bodě Smlouvy. Tuto povinnost má Zhotovitel i v případě dodavatelských
subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci
související se Smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem Smlouvy) po dobu
deset (10) let ode dne předáni a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen smluvně
zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto článku poskytli v plném
rozsahu i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat Objednateli za
jejich nesoučinnost sám.

7. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavřeni této Smlouvy má sjednáno u renomované
pojišt'ovny pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou porušením jeho povinnosti dle
této Smlouvy Zhotovitelem, jeho zaměstnanci či jinými osobami, které k plněni svého
závazku použil, a že toto pojištěni bude udržovat po dobu do provedeni Díla a dále dobu
jeho záruky, a to nejméně třicet šest (36) měsíců po jeho provedení. Minimální limit
pojistného plnění musí být ve výši celkových předpokládaných nákladů Díla dle odst. 9.2
této Smlouvy. V případě, že Zhotoviteli vznikne riziko vzniku odpovědnosti za škodu,
způsobenou porušením jiných jeho povinnosti než této Smlouvy, na kterou se však
vztahuje pojištění dle tohoto článku této Smlouvy, výši limitu pojistného plněni
odpovídajíchn způsobem navýši.

7.2 Zhotovitel předloží neprodleně po uzavřeni této Smlouvy Objednateli kopii pojistné
smlouvy prokazujÍcÍ splněni povinnosti dle tohoto článku. Objednatel je oprávněn od
Zhotovitele kdykoli požadovat písemné prokázání existence pojištěni dle tohoto článku
této Smlouvy. Kdykoli v průběhu doby pojištěni je Zhotovitel povinen neprodleně
písemně informovat Objednatele o jakékoli případné změně pojištění znamenajÍcÍ
omezeni pojistného krytí majÍcÍ za následek porušení povinnosti udržovat pojištěni dle
této Smlouvy a do deseti (10) dnů uvést pojištění do souladu se Smlouvou.
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7.3 jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost udržovat po celou dobu trvání závazku z této
Smlouvy pojištěni v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a nezřídí je ani neprodleně
poté, co k tomu bude vyzván Objednatelem, je Objednatel oprávněn sjednat pojištění v
rozsahu dle tohoto článku této Smlouvy sám. Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit
veškeré náklady vzniklé se sjednáním takového pojištění (zejména pojistné, poplatky
atd.), a to neprodleně poté, co k tomu bude vyzván Objednatelem. Objednatel je
oprávněn započítat splatné i nesplatné pojistné a veškeré souvĹsejÍcÍ platby proti
jakýmkoliv splatným i nesplatným pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli.

7.4 Porušení povinnosti udržovat pojištěni v rozsahu dle tohoto článku považuji Smluvní
strany za podstatné porušení Smlouvy zak|ádajÍcÍ právo Objednatele od Smlouvy

odstoupit.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ODPOVĚDNOST ZE ZÁRUKY

8.1 Záruční doba je sjednána na dobu celé záruční doby Stavby (minimálně však třicet šest
(36) měsíců od provedení konkrétni části Díla). Záruka se vztahuje na vady a nedodělky
Díla, resp. jeho části, které se projeví u Díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž
Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. Toto ustanoveni však neomezuje
obecnou odpovědnost Zhotovitele za Dílo stanovenou zákonnými předpisy, zejména
zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povoláni autorizovaných architektů a o výkonu
povolánI autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších

předpisů.

8.2 Objednatel je povinen vytknout vadu Zhotoviteli v přiměřené době poté, co ji zjistil,
nejpozději však v záruční době.

8.3 V průběhu záruční doby Zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do pěti
(5) kalendářních dnů od doručeni písemné reklamace Zhotoviteli, pokud si Smluvní
strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše
uvedené lhůtě, nejdéle však do dvaceti (20) dnů.

8.4 NeodstranI-li Zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odst. 8.3
Smlouvy, anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, uplatni
Objednatel přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla, zajistí provedeni oprav
prostřednictvím jiné osoby na náklady Zhotovitele nebo je oprávněn od této Smlouvy

odstoupit.

8.5 Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu.

8.6 Za vadu nebo nedodělek Díla se pro potřeby této Smlouvy považuje zejména nesoulad
Díla s technickými normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy
a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů zařizení, jejichž užiti nebo instalace budou
v rámci předmětu Díla Zhotovitelem v projektové dokumentaci předpokládány. Za vadu
bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové
dokumentace, případně nesoulad mezi projektovou dokumentaci nebo její částí
a výkazem výměr či položkovým rozpočtem.
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9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

9.1 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením této Smlouvy. Škoda se nahrazuje
v penězích, ledaže Objednatel či poškozený požaduje náhradu škody uvedením
v předešlý stav, je-li to objektivně možné. Zhotovitel zejména odpovídá za:

9.1.1 zničeni, ztrátu, poškození či snížení hodnoty majetku Objednatele, veřejného
majetku či majetku třetích osob;

9.1.2 škodu vzniklou Objednateli či třetím osobám v důsledku vad Díla včetně škody
vzniklé třetím osobám a Objednateli v důsledku vad Stavby realizované na
základě Díla;

9.1.3 případné sankce či korekce, které budou Objednateli jako zadavateli veřejné
zakázky a příjemci dotace (či jiné veřejné podpory) uloženy ze strany orgánů
státní správy nebo poskytovatele dotace, a to jak formou povinnosti odvodu do
státního rozpočtu, sníženi přislíbené dotace, uložení pokuty nebo finanční
sankce či jiného způsobu finanční újmy, bude-li sankce uložena z důvodu vad
Díla; a

9.1.4 udělení shora popsaných sankcí či korekcí v důsledku nesplnění termínů
stanovených poskytovatelem dotace či zákonem, ke kterým dojde v příčinné
souvislosti s vadami předmětu plněni (kupř. v důsledku nutnosti zrušení
zadávacího řIzenI na výběr zhotovitele stavebních prací, které jsou předmětem
projektové dokumentace, pro vady takové dokumentace a podobně).

9.1.5 náklady, které při zhotovení uvedené Stavby nebudou poskytovatelem případné
dotace považovány jako uznatelné náklady z důvodu, že jejich potřeba
nevyplývala z projektové dokumentace, která je předmětem této Smlouvy, ač
bylo takové náklady potřeba vynaložit za účelem dokončeni Díla tak, aby bylo
plně funkční a způsobilé k užívání za účelem, k němuž je dle projektové
dokumentace dle této Smlouvy určeno.

9.2 Zhotovitel prohlašuje a poskytuje Objednateli záruku, že cena, za kterou bude
vysoutěženo zhotoveni Stavby na základě projektové dokumentace dle odst. 3.1 této
Smlouvy nebude v průběhu zhotovováni Stavby zvýšena v důsledku vad Díla. Poruši-li
Zhotovitel tuto záruku, nahradí Objednateli, škodu způsobenou porušením této záruky.
výše této škody se urči jako částka navýšení ceny Stavby v důsledku vad Díla
Zhotovitele. Tato záruka trvá po dobu záruky Stavby.

10. UKONČENÍ SMLOUVY

10.1 Tato smlouva může být předčasně ukončena:

a) písemnou dohodou smluvních stran
b) písemnou výpovědí Objednatele, a to i bez udáni důvodu
C) odstoupením od smlouvy

10.2 výpovědní lhůta dle ČI. 10.1 písm. b) činí 14 dní od doručení výpovědi Zhotoviteli.
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11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

11.1 Objednatel může odstoupit od Smlouvy:

11.1.1 poruší-li Zhotovitel podstatným způsobem své povinnosti dle této Smlouvy;

11.1.2 pokud zjistí, že Zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké
hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, at' již úředníka nebo
někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při prováděni

Smlouvy; nebo

11.1.3 pokud zjisti, že Zhotovitel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího
řIzení nebo provádění Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných
praktik k potlačení a sníženi výhod volné a otevřené soutěže; nebo

11.1.4 v dalších případech stanovených touto Smlouvou.

11.2 Podstatným porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele se rozumí zejména nesplnění
smluvních termínů podle této Smlouvy a neoprávněné použití subdodavatele.

11.3 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této
Smlouvy nebude moci plnit pro nesoučinnost Objednatele přesto, že Objednatele
k poskytnutí součinnosti písemně vyzve a stanovi mu pro její poskytnutí přiměřenou,
alespoň deseti (10) denní lhůtu.

11.4 Dále jsou Smluvní strany oprávněné odstoupit od Smlouvy v případě úpadku či hrozÍcÍho
úpadku druhé Smluvní strany.

11.5 StanovI-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od
Smlouvy po marném uplynuti této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení písemně
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před
uplynutím lhůty dodatečného plněni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení

povinné strany obdržela.

11.6 Odstoupeni od Smlouvy musí oprávněná Smluvní strana spolu s důvodem odstoupení
písemně oznámit povinné Smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o
porušení dozvěděla.

11.7 Smlouva se ruší doručením písemného oznámení o odstoupeni druhé Smluvní straně.

11.8 Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy.
Odstoupeni od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením
Smlouvy, řešeni sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných
nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončeni

Smlouvy.

11.9 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2 občanského zákoníku a
stanovi, že poskytnou-li si navzájem dodatečnou lhůtu k plnění v souladu s tímto
článkem, ve které prohlásí, že ji již neprodlouží, tak její marné uplynuti nemá za
následek odstoupeni od Smlouvy, ledaže by při poskytnuti dodatečné lhůty výslovně
stanovily, že marné uplynuti lhůty takový následek mít má.

11.10 OdstoupHi některá ze Smluvních stran oprávněně od této Smlouvy, Smluvní strany se
vypořádají následujIchn způsobem (nestanoví-li tato Smlouva jinak):

11.10.1 odstoupI-li některá ze Smluvních stran od Smlouvy z důvodů nikoliv na straně
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Objednatele (tj. nikoliv pro porušení povinnosti Objednatele), má Zhotovitel
nárok na zaplaceni částky, o kterou se Objednatel dodáním Díla obohatil,
maximálně však částky odpovídajÍcÍ ceně dané části Díla snížené o částku
připadajÍcÍ na záruky, které v důsledku odstoupeni Objednatel pozbyde;

11.10.2 odstoupí-li Zhotovitel od Smlouvy z důvodů porušení Smlouvy Objednatelem, má
Zhotovitel nárok na zaplacení plné ceny těch části Díla, které dokončil, případně
započal s jejich plněním, sníženou o částku, kterou neprovedením Díla ušetřil.

11.11 Částky dle odst. 11.10 jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručeni jejich vyčis|ení

Objednateli v řádné faktuře s ddožením jejich výše.

11.12 V případě odstoupeni od této Smlouvy některou ze Smluvních stran předá
nedokončené i dokončené (nepředané) části Díla neprodleně Objednateli.
nabyde Objednatel vlastnictví k Dílu či jeho části. Objednatel Dílo či
nepřevezme, je-li pro něj nevyužitelné a odstoupil-li od Smlouvy z důvodů
Zhotovitele. V takovém případě není povinen platit cenu Díla.

Zhotovitel
Převzetím
jeho části
na straně

12. SMLUVNÍ POKUTA

12.1 V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností plnit Dílo, resp. jeho části
řádně a včas, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části
Díla, se kterou je v prodlení, za každý započatý den prodlení.

12.2 PorušI-li Zhotovitel svou povinnost dodat Dílo bez vad a v průběhu záruční doby dojde
ke zvýšeni nákladů na provedení Stavby, které byly prokazatelně způsobené v důsledku
vady Díla (např. neoceněním některých části Stavby nezahrnutých do výkazu výměr,
nedostatečným zohledněním skutečného stavu, nebo jinou vadou projektové
dokumentace), zaplatí smluvní pokutu ve výši určené jako částka navýšení ceny Stavby
v důsledku vad Díla Zhotovitele.

12.3 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků dle odst. 8.3
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden
tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.

12.4 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn vůči
Zhotoviteli uplatňovat i náhradu škody, která Objednateli v důsledku vad nebo nedodělků
Díla vznikne a to v celé výši. Zaplacením smluvní pokuty dle odst. 11.2 této Smlouvy
zaniká povinnost k náhradě škody dle odst. 9.2 této Smlouvy.

13. KONTAKTNÍ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

13.1 Oprávněnými zástupci Objednatele:

13.1.1 ve věcech technických je Mgr. Lukáš Kopřiva, vedoucí Odboru dopravy,

13.1.2 ve věcech smluvních je Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmana pro
oblast investic a veřejných zakázek, :
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13.1.3 kontaktní osoba projektu je Mgr. Zuzana Urbancová, vedoucí oddělení
pozemních komunikaci,

13.2 Oprávněnými zástupci Zhotovitele při provádění a předávání Díla:

13.2.1 ve věcech technických je Ing. Petr Zobal, vedoucí dopravního střediska,

13.2.2 ve věcech smluvních je Ing. Tomáš Mach, obchodní manažer,

14. SALVATORNÍ KLAUZULE

14.1 Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanoveni této Smlouvy, nevyplývá-li
z donucujĹcÍch ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Smluvní strany takové neplatné či nevynutitelné
ustanoveni nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanoveni.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které
strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považuji za důležité pro její závaznost.
žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření
této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy
a nezakládá žádný závazek ze stran, ledaže tato Smlouva stanovi jinak.

15.2 V případech v touto Smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti Smluvních
stran řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

15.3 Ukáže-li se některé z ustanoveni této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této
vady na ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

15.4 Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu
o skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného

Smlouvou.

15.5 Jakákoliv ústni ujednáni při prováděni Díla, která nejsou písemně potvrzena
oprávněnými zástupci všech Smluvních stran, jsou právně neúčinná. Vzájemná
komunikace mezi Objednatelem a Zhotovitelem není návrhem ani akceptací nové
smlouvy, pokud není podepsána statutárními zástupci Smluvních stran.

15.6 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti
s touto Smlouvou budou primárně řešeny dohodou Smluvních stran. V případě, že tyto
spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnuti
přIslušné soudy České republiky.

15.7 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně jejich případných změn
a dodatků a výše skutečně uhrazené ceny dle této Smlouvy na profilu Objednatele, dle
§ 147a odst. 2 a 3 zákona o veřejných zakázkách.
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15.8 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných všemi Smluvními stranami. Ke změnám či doplněni
neprovedeným písemnou formou se nepřihhží.

15.9 Smluvní strany na sebe přebIrajI nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy
a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany
vylučuji uplatnění § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah
založený touto Smlouvou.

15.10 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti pozdějším dnem jejího podpisu kteroukoliv ze

Smluvních stran.

15.11 Součástí Smlouvy nejsou doplňujĹcÍ přIlohy:

15.12 Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž tři obdrží
Objednatel a jedno Zhotovitel.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazuji se
k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašuji, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich
svobodné a vážné vůle.

Zhotovitel Objednatel

V Praze dne 10.11.2016 V Praze dne 1 6 -11- 2016

Ing. David Krása Ing. Zuzana Moravčíková

místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

náměstkyně hejtmana pro oblast investic
veřejných zakázek

-2$.

Ing. Vladimir Seidl

člen představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.
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