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SM L O U V A O  DÍLO 
„Oprava studovny v zadní části přízemí Schebkova paláce“ 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
 

mezi 
 
1. Název/firma: Národohospodářský ústav AV ČR v. v. i. 
 Se sídlem: Politických vězňů 936/7, 110 00 Praha 1 
 IČ: 67985998 
 DIČ:  CZ67985998 
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 192795230297/0100 
 Jednající osoba: Doc. Sergey Slobodyan, Ph.D., ředitel 
 Ve věcech technických 

jedná: 
Jana Řešátková 

 Telefon:  224 005 195 
 Email: jana.resatkova@cerge-ei.cz 

 
na straně jedné (dále jen „objednatel“) 
 

a 
 
2. Název/firma:  Karel Sobel 
 Se sídlem: Jasmínová 2692/43 
 IČ: 67793479 
 DIČ:  CZ7111300196 
 Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., číslo 

účtu: 188655024/0300 
 Jednající osoba:  Karel Sobel 
 Zapsaná v OR:   
 Kontaktní osoba: Karel Sobel 
 Ve věcech technických jedná 

autorizovaný stavbyvedoucí: 
Karel Sobel 

 Telefon: 605286971 
 Email: k.sobel@seznam.cz 
   

 
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 
 
 
 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

 
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá 
provedení opravy studovny v zadní části přízemí Schebkova paláce (dále jen „dílo“) v rozsahu 
specifikovaném v bodu 1.1 této smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), a objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla. 
 
1.1.  Rozsah a podrobný popis předmětu díla je určen: 
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- kompletním projektem (Dokumentace pro provedení stavby a Dokumentace pro 
zadání stavby) vyhotoveným Ing. arch. Janem Hellerem, ČKA 4261, Zelená 400/6, 
500 04 Hradec Králové, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy 

- vyplněným soupisem prací (položkovým rozpočtem), včetně podrobné nabídky 
elektra, které byly předloženy jako součást nabídky zhotovitele a tvoří přílohu č. 2 
Smlouvy 

- příslušnými právními předpisy a technickými normami. 
 
1.2. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo 

dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a 
kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. 

 
1.3. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou 

cenu dle čl. II této smlouvy o dílo. 
 
1.4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou 

přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Písemným 
odsouhlasením se pro účely této Smlouvy rozumí listinná nebo elektronická forma, včetně e-
mailové či obdobné komunikace s prokazatelným udělením souhlasu osoby oprávněné 
jednat ve věcech technických za objednatele. Provedení víceprací je možné jen na základě 
písemného dodatku této smlouvy. 

 
1.5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a 

že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením 
odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci a vstupní podklady, přičemž ani při 
vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo 
nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.  
 

1.6. Zhotovitel je povinen při provádění díla provést i práce a činnosti ve smlouvě výslovně 
neuvedené, pokud o nich Zhotovitel jakožto odborník ví nebo vědět má, že jsou nezbytné pro 
řádné plnění předmětu této smlouvy. 

 
Článek II. 

Cena díla a platební podmínky 
 

2.1. Cena za dílo byla stanovena na základě nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení. 
 
2.2. Celková cena díla je rozepsána v podrobném oceněném položkovém rozpočtu, který je 

uveden v příloze č. 2 Smlouvy a činí: 
 

Cena díla celkem bez DPH  407 256,54 Kč 

DPH 21% 85 823,87 Kč 

Cena díla celkem včetně DPH  492 780,41 Kč 

 
2.3. DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a 

při fakturaci zdanitelného plnění. Splatnost faktury je 30 dní od vystavení. 
 
2.4. Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 

provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Ceny dle přílohy č. 2 Smlouvy 
zahrnují i činnosti a související výkony, které nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, ale 
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zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro plnění předmětu 
Smlouvy. 

 
2.5. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena následujícím způsobem: 
 

 Objednatel uhradí zhotoviteli 30% z ceny díla na základě zálohové faktury vystavené 
zhotovitelem do 10 dnů po podpisu Smlouvy a jejím uveřejnění v registru smluv 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 

 70 % z ceny díla bude objednatelem uhrazeno na základě faktury (daňového dokladu) 
vystavené zhotovitelem po řádném provedení kompletního díla, stvrzené podpisem 
předávacího protokolu oběma smluvními stranami, a vyklizení staveniště. 

 
K daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených 
prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.  

 

2.6. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část 
ceny za dílo před jejich odstraněním. 

 
2.7. Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je 
oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak: 

- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo 
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně. 

 
Článek III. 

Doba a místo plnění  
 

3.1. Místem plnění je sídlo objednatele na adrese Politických vězňů 936/7, 110 00 Praha 1. 
 
3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo vymezené v čl. I Smlouvy bez vad a nedodělků.  
 

3.2.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění dle předmětu Smlouvy ihned po uzavření Smlouvy 
a převzít staveniště do tří pracovních dnů od data účinnosti Smlouvy. O předání a 
převzetí staveniště bude pořízen zápis do stavebního deníku, datovaný a podepsaný 
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.  

 
3.2.2. Dílo, které je předmětem Smlouvy, bude provedeno nejpozději do 31. 12. 2019. Dílo je 

provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, 
neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě 
dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se 
nepoužije. 

 
3.3. Zhotovitel je povinen dílo dokončit ve lhůtě uvedené v článku 3.2.2. Prodloužení lhůty může 

zhotovitel písemně požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo 
bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin: 

 
3.3.1. neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele; 
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3.3.2. pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění 
závazku zhotovitele); 

 
3.3.3. v důsledku vyšší moci. 

 
Článek IV. 
Staveniště 

 
4.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 

známých inženýrských sítí na staveništi a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí 
a tyto buď vhodným způsobem předložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla 
nedošlo k jejich poškození. 

 
4.2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 

důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících 
inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele. 

 
4.3. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 

svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně 
díla. 

 
4.4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 

užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 
 
4.5. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději do pěti dnů ode dne předání a převzetí 

staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých subdodavatelů), 
kterým je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně 
aktualizovat. 

 
4.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 
 
4.7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 

opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 

 
4.8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 10 dnů 

ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
 
4.9. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 
 

Článek V. 
Stavební deník 

 
5.1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích které provádí 

stavební deník. 
 
5.2. Stavební deník musí být v pracovní dny přístupný oprávněným osobám objednatele, případně 

jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 
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5.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a kopii. Originály zápisů je zhotovitel 
povinen předat objednateli nejméně 1x za dva týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 

 
5.4. Povinnost vést stavební deník končí protokolárním předáním díla objednateli. V případě 

výskytu vad končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo 
splnění. 

 
5.5.  Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne protokolárním 

předáním díla objednateli má objednatel.   
 
5.6. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje  

- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných 
za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a 
podpisového vzoru 

- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných 
za objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a 
podpisového vzoru 

- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace 
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 

 

5.7. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, 
která příslušný zápis učinila. 

 
5.8. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 

rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.  
 
5.9.  Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jednou za 2 týdny. 
 
5.10. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zástupci zhotovitele 

(zejména autorizovaný stavbyvedoucí). 
 
5.11. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 

a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty oprávněných osob a stanovení 
případných nápravných opatření a úkolů. Zpráva o provedení kontrolního dne a závěry 
učiněné při kontrolním dni jsou zaznamenány do stavebního deníku. 

 
Článek VI. 

Provedení díla 
 

6.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele. 

 
6.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

 
6.3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve Smlouvě 

není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.  
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6.5. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 

v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které 
nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

 
6.6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v den předání a převzetí díla soubor 

certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 
 
6.7. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 

hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

 
6.8. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.  
 
6.9. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 
 
6.10. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 

vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.  

 
6.11. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 

nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 
 
6.12. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 

evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 
 
6.13. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 

dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a 
postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 
6.14. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně nejméně pět dnů před termínem, v němž 
budou předmětné práce zakryty. 

 
6.15. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 

oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

 
6.16. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit. 
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6.17. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

 
6.18. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
 
6.19. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto 

případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 
 

Článek VII. 
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady 

 
7.1. Zhotovitel poskytuje záruční dobu na celé dílo v délce 24 měsíců. Záruční doba začne plynout 

dnem následujícím po převzetí a předání hotového díla doložením podepsaným předávacím 
protokolem. 

 
7.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 

za které zhotovitel odpovídá.  
 
7.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 

opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 
 
7.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní 
strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn 
požadovat:  

- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů 
apod.) 

- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 
- přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

 
7.5. Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.  
 
7.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  
 
7.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vad(y). Tento termín nesmí být delší než 5 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu 
na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, 
pak platí lhůta 5 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do 
kterého termínu vadu(y) odstraní. 

 
7.8. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však 

do 5 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na 
odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí 
soudu.  
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7.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10 dnů po obdržení reklamace 
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou 
nebo fyzickou osobu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval 
neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni 
nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., 
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady 
vzniklé náklady.  

 
7.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 

nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod. po obdržení reklamace 
(oznámení).  

 
7.11. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 

odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.  

 
7.12. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode 
dne uplatnění reklamace objednatelem. 

 
7.13. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 

vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
 

Článek VIII. 
Předání a převzetí díla 

 
8.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 (pěti) dnů 
od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

 
8.2. Místem předání a převzetí díla je místo provádění díla v sídle objednatele. 
 
8.3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 

nezbytnou. 
 
8.4. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). Povinným 

obsahem protokolu jsou: 
- údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli 
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí 
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

 
8.5. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol 

obsahovat i: 
- soupis zjištěných vad a nedodělků 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 
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8.6. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

 

8.7. Objednatel je povinen převzít pouze dílo bez vad a nedodělků. 
 

8.8. V případě převzetí díla vykazujícího drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání 
díla, uvede objednatel do protokolu o předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků, 
včetně způsobu a termínu jejich odstranění. 

 

8.9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, 
že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí 
díla. 

 

8.10. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy 
podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.  

 

8.11. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 
doklady: 

- Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací 
- Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
- Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 
- Zápisy a výsledky o provedených revizních zkouškách (revize elektroinstalace) 
- Projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 

 
Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

 
Článek IX. 

Sankce 
 

9.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením kompletního díla v termínu dle čl. 
3.2.2 Smlouvy objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dohodnuté ceny za dílo bez 
DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího 
než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto 
odstavce za první měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2. 

 
9.2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je 

povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny prací, jež zbývá provést do 
řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. II. ve spojení s přílohou č. 2 
Smlouvy. 

 
9.3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle Smlouvy provede práce v rozporu se Smlouvou 

(např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. II. ve spojení 
s přílohou č. 2 Smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by 
se jednalo o práce bezvadně provedené. 
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9.4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. Smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle 
čl. II. ve spojení s přílohou Smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací 
tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené. 

 
9.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení.  
 
9.6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, 

zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů 
nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani 
překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle Smlouvy či obecně závazného právního 
předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.  

 
9.7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového 

dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 30 dní od jejího doručení povinné straně. 
 
9.8. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty 

není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody 
v plném rozsahu. 

 
9.9. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je 

takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý, byť i započatý, den prodlení. 

 
Článek X. 

Další povinnosti zhotovitele 
 

10.1. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Karla Sobela, telefon: 605286971, e-mail: 
k.sobel@seznam.cz. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je 
v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný 
stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že 
neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, 
jmenuje nového stavbyvedoucího. 

 
10.2. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen do 3 

pracovních dnů písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně 
jeho kontaktních údajů.  

 
10.3. Vlastníkem prováděného díla je objednatel, a to od samého počátku. Vlastnictví k věcem, 

které byly zhotovitelem opatřeny k provedení díla, přechází na objednatele okamžikem jejich 
zabudování do díla. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na 
věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na 
objednatele po předání a převzetí díla. 

 
Článek XI. 

Poddodavatelé 
 

11.1. V případě, že část díla bude zhotovena prostřednictvím subdodavatele (dále také jen 
„poddodavatel“), zhotovitel uvádí v příloze č. 3 Smlouvy seznam poddodavatelů. 
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11.2. Zhotovitel se zavazuje při plnění dle Smlouvy plnit prostřednictvím poddodavatelů uvedených 
v nabídce zhotovitele jako uchazeče v zadávacím řízení veřejné zakázky (tj. poddodavatelů, 
prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval kvalifikaci). Změny těchto poddodavatelů musí 
být objednateli předem oznámeny a podléhají jeho odsouhlasení. Objednatel si vyhrazuje 
právo neposkytnout souhlas se změnou poddodavatele, pokud kvalifikace nového 
poddodavatele je menšího rozsahu, než bylo zadáno v zadávací dokumentaci. Poddodavatelé 
uvedení v nabídce uchazeče v zadávacím řízení jsou rovněž uvedeni v příloze č. 3 Smlouvy. 

 

11.3. Poddodavatel je, vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a 
nerozdílně, bylo-li plněno vadně. 

 
Článek XII. 

Odpovědnost za škody a pojištění  
 

12.1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně 
poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to  po celou dobu realizace, 
tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou 
činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv 
narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) 
nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

 
Článek XIII. 

Odstoupení od smlouvy 
 

13.1. Od Smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem ve 
znění pozdějších předpisů anebo Smlouvou.  

 
13.2.  Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit zejména v případě: 

- je-li dílo prováděno v rozporu se Smlouvou, 
- prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 15 dnů, nebo 
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, 

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 
Smlouvy odstoupit. 

 
13.3. Odstoupení od Smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné 

oznámení o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve 
stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od 
Smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí 
příslušného orgánu. 

 
13.4. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 

povinnosti obou stran jsou následující: 
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla 
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh 

a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ 
- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 

jinak 
- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů 

od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“ 
- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy 
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- strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, ušlý zisk a navíc 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny díla. 

 
Článek XIV. 

Závěrečná ustanovení 
 

14.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 
14.2. V záležitostech, které nejsou Smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 

právními předpisy zejména občanským zákoníkem. 
 
14.3. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 

Smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových 
informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.  

 
14.4. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z toho po jednom pro každou ze smluvních stran.  
 
14.5. Objednatel je povinen v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve stanovené 

lhůtě po uzavření smlouvy uveřejnit smlouvu v registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že je 
s tímto srozuměn. 

 
14.6. Nedílnou součástí Smlouvy je: 
 

Příloha č. 1 – Kompletní projekt (Dokumentace pro provedení stavby a Dokumentace zadání 
stavby) 

 
Příloha č. 2 – Soupis prací vyplněný (položkový rozpočet) + Podrobná nabídka elektra (v 
soupisu jednou částkou) 

 
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů 
 
 
 
 

V Praze dne 15.11.2019 
 
 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
…………………………………… …………………………………….. 
Doc. Sergey Slobodyan, Ph.D. Karel Sobel 

 


