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SMLOUVA O DÍLO 

 ev. č. objednatele: 19/7700/0211 
ev. č. zhotovitele: P/19/01 

uzavřená mezi smluvními stranami: 

 
Objednatel:  Česká republika – Generální finanční ředitelství 
se sídlem: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22 
zastoupený:  , ředitelkou Sekce ekonomiky 
IČO:  720 80 043 
DIČ:  CZ72080043 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   

Doručovací adresa: Generální finanční ředitelství, Na Ohradě 1067, PSČ  387 01 Strakonice 

 

(dále jen „objednatel”) 
na straně jedné 

a  

Zhotovitel:  JIMI CZ, a.s. 
se sídlem: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 
zapsaný: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15272 
zastoupený: , předsedou představenstva 
IČO: 253 13 436 
DIČ: CZ25313436 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   

(dále jen „zhotovitel“) 

na straně druhé  
 
společně též „smluvní strany“ 
 
uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení o veřejné zakázce s názvem „GFŘ – stavební 

úpravy budovy Hvožďanská“, zakázkové číslo: 5/2019 (dále jen „veřejná zakázka“), v souladu 

s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZZVZ“), a ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto: 

s m l ou vu  o  d í l o  

GFŘ – stavební úpravy budovy Hvožďanská  

(dále jen „smlouva“) 
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Článek I. 

Předmět smlouvy a místo plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající 

v provedení stavebních úprav části budov B1, B2, D1 v Areálu Hvožďanská č. p. 2053, 

Praha 4 – Chodov, vybudování infrastruktury ICT a instalace infrastruktury Systémů 

technické ochrany, tj. systémů PZTS, EPS, CCTV a ACS (dále jen „STO“), a to dle 

projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPPS“), která je součástí této 

smlouvy, jako její Příloha č. 1 (společně dále jen jako „dílo“). 

2. Areál Hvožďanská č. p. 2053, Praha 4 - Chodov je ve vlastnictví České republiky 

a příslušnost hospodařit s majetkem státu náleží příspěvkové organizaci, Českému 

metrologického institutu TESTCOM Praha (dále jen „ČMI“) a nachází se v katastrálním 

území Chodov, vše zapsané na LV č. 1280, vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní 

město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále jen „Areál“).  

3. Stavební úpravy se týkají 3. a 4. nadzemního podlaží (dále jen „NP“) budovy B1 Areálu, 

1. až 5. NP budovy D1 Areálu a 2. NP budovy B2 Areálu. Stavební práce a další činnosti 

dle smlouvy budou provedeny v rozsahu nezbytném pro splnění díla, a to dle podmínek 

technicky definovaných zpracovanou PDPPS, která je Přílohou č. 1 smlouvy a dle 

podmínek vymezených v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v Příloze 

č. 2 a Příloze č. 3 smlouvy. 

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli smluvenou cenu 

za jeho provedení. 

Článek II. 

Doba plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat objednateli), a to na základě 

protokolu o předání a převzetí díla ve smyslu čl. IX. smlouvy, nejpozději do 150 dnů ode 

dne předání staveniště zhotoviteli.  

2. Prodloužení termínu dokončení a předání díla je možné pouze v případě nepříznivých 

klimatických podmínek, které neumožňují technologicky dokončit dílo, a to formou 

písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. 

3. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba na provedení změny díla, 

budou smluvní strany postupovat dohodou v souladu s § 222 ZZVZ. Ve spojitosti s tím 

může dojít i k přiměřenému prodloužení termínu dokončení a předání díla, bude-li to taková 

změna vyžadovat. 

4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla nebo s prováděním díla 

z důvodů na straně objednatele, prodlužuje se o tuto dobu prodlení i termín dokončení 

a předání díla. 

Článek III. 

Cena a platební podmínky 

 

1. Cena za dílo je stanovena na základě dohody a výsledků výše uvedeného zadávacího 

řízení o veřejné zakázce a činí: 
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18 988 896,- Kč bez DPH (slovy: osmnáct milionů devět set osmdesát osm tisíc osm 

set devadesát šest korun českých),  

DPH ve výši 21 % činí 3 987 668,16 Kč (slovy: tři miliony devět set osmdesát sedm 

tisíc šest set šedesát osm korun českých šestnáct haléřů),  

cena za dílo s DPH činí 22 976 564,16 Kč (slovy: dvacet dva milionů devět set 

sedmdesát šest tisíc pět set šedesát čtyři korun českých šestnáct haléřů). 

2. Cena za dílo je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel uvedl v oceněném Soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 2 a přílohu č. 3 smlouvy. 

3. Cena za dílo je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 

spojené s provedením díla, tj. zejména veškeré práce, materiál, vedlejší, pomocné 

a doplňkové výkony, režijní náklady, dopravu, zařízení místa plnění, náklady na 

ekologickou likvidaci odpadů, případné náklady na zábor veřejného prostranství, je-li 

potřeba atd. V případě, že se v souvislosti s provedením díla vyskytnou potřeby 

objednatele na provedení dodatečných prací dle § 222 ZZVZ, cena jednotlivých 

dodatečných prací, která nebude oceněná zhotovitelem v oceněném Soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb (příloha č. 2 a příloha č. 3 smlouvy), bude stanovena dle aktuální 

cenové soustavy ÚRS Praha, a.s. V případě, že nebude možné stanovit cenu jednotlivých 

dodatečných prací ani dle aktuální cenové soustavy ÚRS Praha a.s., bude zhotovitel 

povinen vycházet z cen v čase a místě obvyklých. 

4. Změna ceny díla včetně DPH je možná pouze v případě, že dojde v průběhu plnění 

předmětu smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. Tato změna 

nebude smluvními stranami považována za podstatnou změnu smlouvy a nebude proto 

pořizován dodatek ke smlouvě. Zhotovitel bude fakturovat sazbu DPH platnou v den 

zdanitelného plnění. 

5. Objednatel neposkytuje zálohy.  

6. Úhrada ceny bude prováděna měsíčně na základě dílčí faktury vystavené zhotovitelem 

a doručené objednateli. Faktura bude mít povahu daňového dokladu, je-li zhotovitel 

plátcem DPH (dále jen „faktura“). Podkladem pro dílčí fakturu bude objednatelem 

odsouhlasený a potvrzený soupis skutečně provedených prací a dodávek v daném 

kalendářním měsíci (dle čl. VIII. odst. 40 smlouvy).  

7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu ve výši 10 % z celkové ceny díla, vč. DPH, (dále 

jen „pozastávka“) za účelem zajištění odstranění případných vad a nedodělků, které 

nebrání užívání díla, zjištěných při protokolárním předání a převzetí díla, případně 

k zajištění splnění i jiných povinností zhotovitele. Pozastávka bude zhotoviteli uvolněna na 

základě jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je 

oprávněn požádat o uvolnění pozastávky až poté, co bude dílo dokončeno, odstraněny 

veškeré případné vady a nedodělky zjištěné při protokolárním předání a převzetí díla. 

Zhotovitel je povinen uvést na každé faktuře výši pozastávky. 

8. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle platných právních předpisů, a to zejména 

náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

a náležitosti uvedené v § 435 občanského zákoníku, případně i náležitosti dle § 29 zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je-li zhotovitel 

plátcem DPH. Na dílo budou vystaveny faktury, zvlášť za plnění podléhající režimu 

přenesené daňové povinnosti a zvlášť za plnění nepodléhající režimu přenesené daňové 

povinnosti. Práce a dodávky podléhající režimu přenesené daňové povinnosti budou 
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zhotovitelem ve faktuře vyznačeny a účtovány bez DPH, pouze s uvedením příslušející 

sazby DPH. 

9. Faktura musí obsahovat kromě náležitostí stanovených v odst. 8 tohoto článku též název 

akce, evidenční číslo smlouvy objednatele a pořadové číslo faktury. 

10. Objednatel má právo fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení vrátit, aniž by 

došlo k prodlení s její úhradou, nesplňuje-li požadované náležitosti nebo neodpovídá-li 

potvrzenému soupisu skutečně provedených prací a dodávek v daném kalendářním měsíci. 

Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit. Nová lhůta splatnosti 

v délce 30 dnů počne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli. Vrátí-li 

objednatel fakturu neoprávněně, zašle zhotovitel fakturu zpět objednateli, a to nejpozději do 

tří dnů od doručení zhotoviteli, s uvedením důvodu opětovného zaslání a původním datem 

splatnosti.  

11. Splatnost řádně vystavené faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.  

12. Splatnost faktury, která odpovídá případné dodatečné změně díla dle čl. II odst. 3 smlouvy, 

je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli.  

13. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání fakturované částky 

z bankovního účtu objednatele na bankovní účet zhotovitele.  

14. Fakturu zhotovitel objednateli doručí písemně, buď v listinné podobě na doručovací adresu 

uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo elektronicky do datové schránky objednatele či na 

e-mailovou adresu . Objednatel upřednostňuje elektronické faktury 

vytvářené v IS DOC nebo ve formátu PDF. Případná změna e-mailové adresy je vůči 

zhotoviteli účinná okamžikem, kdy o ní byl písemně vyrozuměn. Tato změna není důvodem 

k uzavření dodatku k této Smlouvě. 

15. Faktura musí být vystavena ve prospěch bankovního účtu uvedeného v záhlaví smlouvy. 

Je-li zhotovitel plátcem DPH, musí se jednat o bankovní účet zveřejněný způsobem 

umožňující dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů. Přílohou faktury bude i kopie odsouhlaseného a potvrzeného soupisu 

skutečně provedených prací a dodávek dle čl. VIII. odst. 40 smlouvy. 

16. Platby budou prováděny výhradně v české měně a rovněž všechny cenové údaje budou 

uvedeny v této měně. 

17. Smluvní strany se dohodly, že nejedná-li se o případ přenesení daňové povinnosti na 

objednatele a zhotovitel je plátcem DPH, a je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění 

veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane některá z jiných skutečností 

rozhodných pro ručení objednatele, je objednatel oprávněn zaplatit zhotoviteli pouze 

fakturovanou cenu bez DPH a DPH odvést příslušnému správci daně dle platných právních 

předpisů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O provedené úhradě DPH správci daně 

bude objednatel zhotovitele informovat kopií oznámení pro správce daně dle § 109a 

zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bez 

zbytečného odkladu. 

Článek IV. 
Sankce a náhrada újmy 

 

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu podle čl. II. odst. 1 smlouvy, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo 

bez DPH za každý i započatý den prodlení. 
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2. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky stanovené v protokolu o předání a převzetí díla 

dle čl. IX. smlouvy ve lhůtě mu stanovené, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou takovou neodstraněnou 

vadu nebo nedodělek a za každý i započatý den prodlení.  

3. Nedodrží-li zhotovitel lhůtu stanovenou k vyklizení a předání staveniště nebo jiných prostor 

stanovených k provádění díla dle čl. VIII. odst. 27 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den 

prodlení. 

4. Nepřevezme-li zhotovitel od objednatele staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem ve 

výzvě podle čl. VII. odst. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. 

5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 5 smlouvy nebo 

ve lhůtě podle téhož ujednání dohodnuté, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu a za 

každý i započatý den prodlení. 

6. Nepředloží-li zhotovitel doklady dle VIII. odst. 42 nebo dle čl. X. odst. 2, je zhotovitel 

povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun 

českých) za každý i započatý den prodlení.  

7. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky, má oprávněná 

smluvní strana právo na zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády 

č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním 

pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické 

osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných 

rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů 

o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.  

8. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně, a to za každý jednotlivý případ. 

9. Smluvní pokutu uhradí zhotovitel na bankovní účet objednatele ve lhůtě splatnosti 30 dnů 

od doručení jejího vyúčtování, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. 

10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění povinnosti, která je prostřednictvím 

smluvní pokuty zajištěna, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené 

újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Zaplacená smluvní pokuta se 

nezapočítává do případné náhrady újmy. Případná újma bude hrazena v penězích, je-li to 

dobře možné a žádá-li to poškozený, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu. 

12. Jakékoliv omezování výše případných sankcí ze strany zhotovitele se nepřipouští. 

13. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli porušením smlouvy v plné 

výši. Náhrada újmy se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 

Článek V. 

Záruční podmínky a práva z vadného plnění 

 

1. Zhotovitel ručí po dobu trvání záruční doby za kvalitu dodaného materiálu, dodávek, 

zařízení, včetně jeho částí, zvláště pak za správnou technickou koncepci a konstrukci, 

kvalitu použitých materiálů při realizaci díla a za odborné postupy a vedení, čímž zaručuje 

funkčnost a užitnost díla. 
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2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 36 měsíců. Tato záruční doba se vztahuje 

na celé dílo. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla  dle protokolu 

o předání a převzetí díla dle čl. IX. smlouvy. V případě, že při předání díla objednateli 

zhotovitelem bude dílo vykazovat vady a/nebo nedodělky, začne běžet záruční lhůta za 

jakost díla od odstranění poslední vady a/nebo nedodělku dle Zápisu o odstranění 

přejímkových vad a nedodělků dle čl. IX. odst. 8 smlouvy. 

3. Zhotovitel se zaručuje po dobu záruční doby, že dílo, včetně jeho částí, bude mít vlastnosti 

vymezené touto smlouvou a bude způsobilé bezvadně plnit účel, k němuž bylo vytvořeno. 

Zaručuje se zejména, že dodaný materiál, dodávky, zařízení včetně jeho částí si udrží 

ujednanou kvalitu, zvláště pak se zaručuje za správnou technickou koncepci a konstrukci, 

kvalitu požitých materiálů při celkové realizaci díla a za odborné postupy a vedení, čímž 

zaručuje funkčnost a užitnost díla dle smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen objednatelem reklamované záruční vady díla odstranit bezplatně. 

Reklamace vad díla bude objednatelem uplatněna vůči zhotoviteli písemnou formou. 

5. Zhotovitel se zavazuje reklamované záruční vady díla podle této smlouvy odstranit 

bezodkladně od jejich uplatnění objednatelem, nejpozději však: 

a) do 24 hodin v případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na majetku 

objednatele či třetích osob nebo nebezpečí přerušení či podstatného omezení 

dotčeného provozu objednatele, 

b) do 7 kalendářních dnů v ostatních případech, 

nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Pokud v případech uvedených v tomto 

odstavci, písm. a) a b) zhotovitel objednateli prokáže, že lhůta k úplnému odstranění 

reklamované záruční vady je zjevně nepřiměřená, je povinen ve stanovené lhůtě provést 

taková opatření, která odvrátí hrozící nebezpečí, a bezodkladně pokračovat v úplném 

odstraňování reklamované záruční vady tak, aby tato vada byla odstraněna v co nejkratší 

objektivně možné době nebo ve lhůtě dohodnuté s objednatelem. 

6. O odstranění záručních vad bude sepsán Zápis o odstranění vad. 

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle smlouvy či oznámí-li objednateli, že 

vady neodstraní, může objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu 

z ceny za dílo, nebo může od smlouvy odstoupit, nebo může po předchozím písemném 

oznámení zhotoviteli odstranit přiměřeným způsobem vadu sám nebo prostřednictvím třetí 

osoby, a to na náklady zhotovitele, bez poškození ztráty svých práv plynoucích ze záruky 

za jakost díla jako celku, a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady přiměřeně 

vynaložené objednatelem na odstranění vady. 

8. Uplatněním práv ze záruky nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody související 

s vadným plněním zhotovitele. 

Článek VI. 

Práva třetích osob 

 

Zhotovitel prohlašuje, že dílo nebude zatíženo právy třetích osob, ze kterých by pro objednatele 

vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné povinnosti vůči třetím stranám. V opačném případě 

zhotovitel ponese veškeré náklady, které v důsledku toho objednateli vzniknou. 
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Článek VII. 

Práva a povinnosti objednatele 

 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli prostory, které jsou místem plnění dle čl. I. odst. 1 

smlouvy, za účelem zhotovení díla, a to zápisem do stavebního deníku. Objednatel se 

zavazuje vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště do 5 dnů od účinnosti smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje, že po dobu realizace díla zajistí v místě plnění možnost užívání 

zdroje elektrické energie a zdroje pitné vody. Na základě podružného měření instalovaného 

zhotovitelem budou částky za spotřebované energie zhotoviteli přeúčtovány, viz čl. VIII. 

odst. 33 smlouvy. 

3. Ověření shody podkladů pro provádění díla a výkresové dokumentace předaných 

objednatelem se skutečností je v kompetenci zhotovitele, nebude-li smluvními stranami 

v průběhu provádění díla stanoveno jinak. Zhotovitel je povinen provést kompletní 

prohlídku místa plnění a provést kontrolu předaných dokumentů. V případě zjištění rozporu 

je povinen bez zbytečného odkladu na tento rozpor upozornit objednatele a vyčkat jeho 

pokynů k dalšímu provádění díla. 

4. V rámci součinnosti smluvních stran se objednatel zavazuje, že v nezbytně nutném rozsahu 

poskytne na základě písemné výzvy zhotovitele spolupráci při zajišťování doplňujících 

údajů, upřesnění podkladů, poskytnutí vyjádření, vznikne-li potřeba jejich poskytnutí 

v průběhu realizace díla, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od písemné výzvy 

zhotovitele.  

5. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli jeho činnost danou prováděním díla v místě 

plnění při dodržování právních předpisů zhotovitelem. 

6. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k uskutečnění kontrolního dne na 

staveništi a stanovit termín konání kontrolního dne, a to nejméně 5 pracovních dnů předem 

v případě konání prvního kontrolního dne. Každý další termín konání kontrolního dne bude 

stanoven vždy v den konání kontrolního dne, odsouhlasen oběma smluvními stranami 

a zhotovitelem zapsán do stavebního deníku. Vznikne-li potřeba konání kontrolního dne 

v jiném než stanoveném termínu (např. na základě písemné výzvy objednatele) nebo v jiné 

četnosti, jsou smluvní strany oprávněny si konání kontrolních dnů upravit a o tomto učinit 

záznam do stavebního deníku.  

7. Objednatel nebo oprávněný zástupce objednatele je povinen při zjištění, že činnosti 

zhotovitele při provádění díla nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostními předpisy, 

předpisy ochrany životního prostředí nebo projektovou dokumentací, písemně informovat 

o svém zjištění zhotovitele zápisem do stavebního deníku a zhotovitel je povinen taková 

zjištění odpovídajícím způsobem napravit. 

8. Objednatel, případně osoba pověřená objednatelem, bude vykonávat stavební dozor. 

9. Objednatel je povinen před zahájením stavby zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (dále jen „Koordinátor BOZP“), který vypracuje Plán BOZP na staveništi 

a na základě informací zhotovitele ve smyslu čl. VIII. odst. 30 smlouvy Plán BOZP případně 

upraví.  Koordinátor BOZP kontroluje dodržování bezpečnostních předpisů a Plánu BOZP.  

10. Objednatel je povinen seznámit zhotovitele s Koordinátorem BOZP, včetně rozsahu jeho 

pravomocí na staveništi a učinit o tom záznam do stavebního deníku. 

11. Objednatel poskytne zhotoviteli pro potřebu provádění díla čtyři určená stání pro vozidla, 

která budou zabezpečovat provádění díla. 
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12. Objednatel umožní zhotoviteli vytvořit v určeném prostoru areálu zařízení staveniště (bude 

upřesněno při předání a převzetí staveniště). Demontované hmoty je zhotovitel povinen 

pravidelně odvážet. 

13. Objednatel umožní zhotoviteli provádět stavební práce pouze v uvolněných prostorách. Do 

ostatních prostor Areálu bude zhotoviteli vstup zakázán, jelikož se jedná o prostory užívané 

ČMI. 

Čl. VIII. 

Práva a povinnosti zhotovitele 

 

1. Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu veškerých prací, 

za dodržování předpisů o BOZP a ochraně životního prostředí. Dodávky materiálu 

a provedení stavebních prací je zhotovitel oprávněn zajistit prostřednictvím objednatelem 

schválených poddodavatelů. Schválení poddodavatelů nezprošťuje zhotovitele 

odpovědnosti za jeho smluvní závazky a povinnosti vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel 

prohlašuje, že před uzavřením smlouvy předložil objednatelem schválené prohlášení, 

v němž popsal poddodavatelský systém (včetně uvedení identifikačních údajů 

poddodavatelů) spolu s uvedením, jaká část díla bude realizována 

poddodavatelsky - s uvedením druhu dodávek, služeb nebo stavebních prací a s uvedením 

předpokládaného finančního podílu poddodavatelů na provádění díla vyjádřený 

v procentech. V případě změny poddodavatelského systému, zhotovitel předloží objednateli 

neprodleně ke schválení nové prohlášení, v němž popíše změněný poddodavatelský 

systém ve smyslu tohoto ujednání. Při změně poddodavatele, prostřednictvím kterého 

zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky kvalifikaci, je 

zhotovitel navíc povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým 

poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém musí být prokázána v rámci zadávacího 

řízení dle § 83 ZZVZ. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 pracovních dnů od převzetí staveniště od 

objednatele. Při předání staveniště objednatelem zhotoviteli určí zhotovitel odpovědnou 

osobu, která povede realizaci stavby (dále jen „stavbyvedoucí“), seznámí oprávněnou 

osobu objednatele se stavbyvedoucím a určení stavbyvedoucího zapíše do stavebního 

deníku. Výměna osoby stavbyvedoucího je možná pouze ze závažných důvodů (např. 

zdravotní důvody, rozvázání spolupráce apod.) a taková změna podléhá souhlasu 

objednatele. Zhotovitel je povinen o této skutečnosti informovat objednatele neprodleně 

poté, co se o nutnosti provést takovou změnu dozvěděl. Nový stavbyvedoucí musí splňovat 

podmínky odborné kvalifikace a jiné podmínky na něj kladené a požadované objednatelem 

v rámci zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky.  Za účelem jejich prokázání je 

zhotovitel povinen předložit objednateli nezbytné doklady. Schválená změna osoby 

stavbyvedoucího se zapíše do stavebního deníku. 

3. Stavbyvedoucí bude jako zástupce zhotovitele v průběhu realizace díla k dispozici 

objednateli a musí být oprávněn jednat za zhotovitele ve věcech souvisejících 

s prováděním díla a přijímat oznámení objednatele v souvislosti s prováděním díla.  

4. Zhotovitel je povinen předat objednateli současně s předáním díla doklady prokazující 

bezpečnost dodaných výrobků i provedeného díla a technickou dokumentaci nezbytnou 

k posouzení technických vlastností díla, vše v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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5. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, platné české technické normy jsou pro zhotovitele 

závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla.  

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ve smyslu ustanovení § 157 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Zhotovitel je povinen uložit stavební deník na stavbě a umožnit objednateli jeho kontrolu. 

8. Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku rozsah provedených prací a jiné 

záznamy související s provedením prací, a to každodenně, čitelně a v rozsahu, ze kterého 

bude zřejmý průběh a rozsah provedených prací za každý jednotlivý den. 

9. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, která na něm může být požadována, 

přičemž při své činnosti je povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat 

v souladu s touto smlouvou a jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je 

zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost 

jím daných pokynů a uvést důvod jejich nevhodnosti nebo rozporu s předpisy. V případě, 

že zhotovitel na takového pokyny objednatele písemně neupozorní, nese zhotovitel 

odpovědnost za vady a škodu, které vznikly v důsledku takových nevhodných pokynů 

objednateli, zhotoviteli nebo třetí osobě. 

10. Zhotovitel je povinen jednat tak, aby dodávky a poskytnuté služby objednateli zajistil za 

optimálních kvalitativních podmínek. 

11. Zhotovitel je povinen k provedení díla použít výhradně nové a nepoužité materiály 

a výrobky. 

12. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele prokázat, že použité materiály, výrobky 

a zařízení při realizaci díla plně odpovídají materiálům, výrobkům a zařízením, které 

zhotovitel uvedl v nabídce jako materiály, výrobky a zařízení splňující technické podmínky 

objednatele stanovené v zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce. 

13. Zhotovitel je povinen vybavit a dohlížet na používání osobních ochranných pracovních 

prostředků svými zaměstnanci a zaměstnanci poddodavatelů při realizaci díla, přičemž 

jejich rozsah a určení bude odpovídat provozním podmínkám. 

14. Zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem 

a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců poddodavatele logem příslušného 

poddodavatele. 

15. Zhotovitel je povinen označit a zabezpečit staveniště ve smyslu příslušných právních 

předpisů. 

16. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele nebo příslušným 

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, 

ochrany životního prostředí, kvality práce, dodržování projektové dokumentace a udržování 

pořádku na staveništi. 

17. Zhotovitel je povinen přijmout oprávněné připomínky oprávněného zástupce objednatele po 

předchozím písemném upozornění, a ihned přijmout nápravná opatření a zjednat nápravu 

v souladu se smlouvou, platnými právními předpisy nebo projektovou dokumentací tak, aby 

odstranil dosud vzniklé vady a prováděl dílo řádným způsobem. V případě vážných závad 

je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost 

zhotovitele až do jejich odstranění. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě 

k tomu mu objednatelem poskytnuté, bude takový postup považován za porušení smlouvy 

podstatným způsobem a objednatel je z toho důvodu oprávněn odstoupit od smlouvy. 
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18. Zhotovitel je povinen s objednatelem projednávat a konzultovat zpracovávané typy 

dokumentace, např. výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby 

apod., před jejich konečným zpracováním zhotovitelem. Připomínky objednatele nezbavují 

zhotovitele odpovědnosti za kvalitu a rozsah provedení díla. 

19. Zhotovitel je povinen vyvinout maximální součinnost při konání kontrolního dne. Zhotovitel, 

resp. stavbyvedoucí, v odůvodněných případech i zástupce poddodavatele, je povinen se 

kontrolního dne zúčastnit. Na kontrolním dni bude kontrolován stav plnění smlouvy 

zhotovitelem, posouzení dosaženého postupu, posouzení plánů návrhů budoucích činností 

a další účelné oblasti související s plněním díla. Záznam o průběhu kontrolního dne, závěry 

a další postupy při realizaci díla, odsouhlasené oběma smluvními stranami, zaznamená 

zhotovitel nebo za něj stavbyvedoucí do stavebního deníku. 

20. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které hodlá ukončit zakrytím 

a tímto se stanou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 pracovní 

dny přede dnem jejich plánovaného zakrytí a zároveň i telefonicky nebo elektronickou 

poštou vyrozumí některou z kontaktních osob objednatele uvedených v čl. XIV. smlouvy. 

O výsledku takto prověřených prací zapíše zhotovitel záznam do stavebního deníku 

a podpisem jej odsouhlasí objednatel. Nesplní-li zhotovitel povinnost ve smyslu věty první 

tohoto odstavce, je povinen umožnit objednateli provedení prověření prací v dodatečném 

termínu, přičemž nese náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel k prověření prací, 

ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací. 

Bude-li objednatel požadovat prověření prací, je zhotovitel povinen mu toto umožnit, 

přičemž náklady na zpřístupnění dodatečně kontrolovaného místa nese objednatel. 

V případě zjištění, že práce byly provedeny v rozporu s dokumentací a řádným 

provedením, nese náklady dodatečné kontroly zhotovitel. 

21. Veškeré inženýrské práce související s provedením díla, jakými jsou např. výkresy, 

výpočty, prospekty, texty, tisky, certifikáty, soupisy, manuály, zprávy atp. provedené 

zhotovitelem v souladu se smlouvou budou vyhotoveny v českém jazyce a předány 

objednateli k posouzení.  

22. Po zapracování připomínek objednatele je zhotovitel povinen předat konečná vyhotovení 

veškerých materiálů a dokumentů souvisejících s prováděním díla ve 2 vyhotoveních 

objednateli. Při jejich přípravě a vyhotovení je zhotovitel povinen uplatnit znalosti, 

zkušenosti a pečlivost v míře nezbytné pro inženýrské zpracování díla tak, aby kvalitou 

a rozsahem zpracování byly v maximální možné míře minimalizovány dodatečné stavební 

práce a vícepráce při projektování. 

23. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla aktualizovat výkresovou dokumentaci 

v souladu se skutečným stavem odpovídajícím poslednímu aktualizovanému stavu se 

zaznamenanými změnami a úpravami oproti původnímu stavu. K této dokumentaci 

zhotovitel umožní volný přístup objednateli nebo oprávněnému zástupci objednatele za 

účelem kontroly. 

24. Zhotovitel zajistí bezpečné a nezávadné skladování výrobků a montážního zařízení na 

staveništi. 

25. Zhotovitel zajistí úklid staveniště v průběhu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje k údržbě 

staveniště přiměřeně k rozsahu a charakteru prováděných prací. Zhotovitel uskladní nebo 

odstraní nadbytečné materiály, odpad, zbytky materiálů nebo montážní zařízení, které 

nebude dál používat při provádění díla. Komunikace je povinen zhotovitel uklidit bez 

zbytečného odkladu po jejich znečištění zhotovitelem. 
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26. Zhotovitel ponechá na staveništi pouze takové materiály, vybavení a montážní zařízení, 

které jsou potřebné pro provedení díla, a to až do doby předání díla. Zhotovitel se zavazuje 

k jejich umístění v místě, kde nebudou překážet běžnému provozu objednatele.  

27. Zhotovitel je povinen po předání díla vyklidit a odstranit ze staveniště všechny materiály, 

zbytky a montážní zařízení, které nebude potřebovat pro odstranění případných vad 

a nedodělků. Přílohou protokolu o předání a převzetí díla bude písemná dohoda smluvních 

stran o likvidaci staveniště včetně konečné úpravy ploch staveniště a jeho vrácení 

objednateli, včetně uvedení termínu vyklizení staveniště. 

28. Zhotovitel je povinen na svoje náklady ukládat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho 

činností, nebo zajistit předání odpadu oprávněné osobě. Zhotovitel odpovídá za nakládání 

s odpady v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit předání 

odpadu oprávněné osobě k jejich převzetí ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen 

předložit objednateli do pátého pracovního dne následujícího měsíce přehled za uplynulý 

kalendářní měsíc o druzích a množství odpadů a doklad o jejich předání osobě oprávněné 

k převzetí ve smyslu výše uvedeného zákona. 

29. Zhotovitel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu objednateli, že zjistil při provádění 

díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky 

znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem. Zároveň je povinen navrhnout 

objednateli způsob změny provádění díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel 

oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na 

změně smlouvy, může kterákoliv smluvní strana od smlouvy odstoupit. 

30. Zhotovitel je povinen předat minimálně 8 dní před zahájením prací na staveništi 

Koordinátoru BOZP informace o rizicích vyplývajících z prováděné činnosti, pracovní 

a technologické postupy řešící BOZP, a po započetí prací na staveništi vyvinout součinnost 

s Koordinátorem BOZP při plnění dalších požadavků stanovených zákonem č. 309/2006 

Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

31. Náklady na zavedení veškerých potřebných energií z míst existujících výstupů do míst 

spotřeby jsou nákladem zhotovitele. Zhotovitel je tímto odpovědný za veškerá opatření, 

provoz a údržbu související s dodávkou energií na staveniště od místa výstupu energií od 

dodavatele až po místo konečné spotřeby zhotovitelem. Zhotovitel je povinen všechny 

materiály a zařízení využívané v souvislosti s dočasným odběrem energií od místa výstupů 

do míst spotřeby odstranit, a to nejpozději do 7 dnů po předání díla. 

32. Zhotovitel nese odpovědnost za instalaci měření spotřeby energií a pitné vody.  

33. Zhotovitel uhradí v souladu se zněním čl. VII. odst. 2 smlouvy náklady za odběr energií 

a pitné vody v rozsahu příslušném skutečně odebranému množství na základě přeúčtování 

nákladů fakturovaných objednateli smluvními dodavatelskými organizacemi. 

34. Zhotovitel je povinen zajistit opatření proti poškození dveří v manipulačních trasách. 

V případě jejich poškození je zhotovitel povinen tyto dveře uvést do původního stavu, 

případně je nahradit novými dveřmi shodného typu a provedení. 

35. Zhotovitel je povinen při převzetí staveniště od objednatele předložit objednateli ke 

schválení seznam zaměstnanců zhotovitele, případně seznam zaměstnanců jeho 

poddodavatele, kteří budou instalovat infrastrukturu STO (dále jen „Seznam“). Seznam 
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bude průběžně aktualizován. V případě zněny Seznamu je zhotovitel povinen o této 

skutečnosti informovat objednatele neprodleně poté, co se o nutnosti provést takovou 

změnu dozvěděl. Nový zaměstnanec musí splňovat veškeré podmínky na něj kladené 

a požadované objednatelem v rámci zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky. Za 

účelem jejich prokázání je zhotovitel povinen předložit objednateli nezbytné doklady.   

36. Pokud zhotovitel nedodrží technologické postupy stanovené v projektové dokumentaci 

a v platných právních předpisech souvisejících s provedením díla, je zhotovitel povinen 

zjednat nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené, včetně případné náhrady škody. 

37. Zhotovitel je povinen během provádění stavby případné změny v materiálech 

a technologiích mít předem písemně odsouhlasené zástupcem objednatele, a to zápisem 

do stavebního deníku a formou dodatku ke smlouvě dle čl. XV. odst. 5 smlouvy. 

Zaměňované materiály a technologie musí splňovat všechny předepsané parametry.  

38. Zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování materiálu a zařízení v místě plnění na 

své náklady. 

39. Zhotovitel je odpovědný za zajištění řádného obalu a balení pro veškerý materiál a zařízení, 

které v souvislosti s prováděním díla bude dodáván, a to v závislosti na jejich povaze tak, 

aby nedošlo k jejich poškození nebo ztrátě během provádění díla. 

40. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke kontrole a schválení soupis skutečně 

provedených prací a dodávek v příslušném kalendářním měsíci. Objednatel je povinen 

tento zkontrolovat a vrátit zhotoviteli do 10 dnů ode dne doručení tohoto soupisu, a to se 

stanoviskem k jeho obsahu. Objednatelem schválený soupis bude tvořit podklad a přílohu 

faktury za příslušný kalendářní měsíc. 

41. Zhotovitel se zavazuje, že bude při realizaci předmětu smlouvy dodržovat nařízení 

a směrnice ČMI, jakožto vlastníka budov, a to především pravidel vjezdu do Areálu 

a pohybu osob mimo staveniště. Tato pravidla budou specifikována v zápisu a předání 

a převzetí staveniště. 

42. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu plnění předmětu smlouvy disponovat 

platnými certifikáty, prostřednictvím kterých prokazoval splnění kvalifikačních požadavků 

stanovených v zadávacích podmínkách výše uvedené veřejné zakázky. Objednatel má po 

celou dobu provádění díla právo kdykoli vyzvat zhotovitele k předložení platných certifikátů. 

Zhotovitel se zavazuje požadované certifikáty předložit do 10 dnů od výzvy objednatele. 

Článek IX. 

Předání a převzetí díla 

 

1. Místem předání díla je místo plnění předmětu smlouvy dle čl. I. odst. 1 smlouvy. 

2. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k předání 

a převzetí díla ve lhůtě minimálně 5 dní před termínem stanoveným k předání a převzetí 

díla dle čl. II odst. 1 smlouvy. 

3. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla, 

a to ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 

jedno vyhotovení. 

4. Protokol o předání a převzetí díla bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. 

5. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat minimálně následující údaje: 

a) název díla, 
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b) datum a místo předání a převzetí díla, 

c) zúčastněné strany při předání a převzetí díla s uvedením jména a funkce 

oprávněných zástupců smluvních stran, 

d) popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 

e) popis vad a nedodělků s termíny jejich odstranění, přebírá-li se dílo 

s vadami/nedodělky, 

f) stanoviska zúčastněných stran k závěrům předání a převzetí, 

g) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, 

h) seznam dokladů, které jsou předány objednateli současně s předáním díla. 

6. Zhotovitel je povinen současně s předáním díla předat objednateli: 

a) atesty a doklady prokazující požadované vlastnosti použitých materiálů při realizaci 

díla, včetně dokladů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

b) zápisy, osvědčení, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách stanovené 

platnými právními předpisy nebo ČSN, týkající se materiálu, zařízení a veškerých 

prováděných prací v souvislosti se zhotovením díla, 

c) záruční listy k dodanému materiálu a výrobkům, 

d) doklad o odborné likvidaci nebo doklad o předání odpadu osobě oprávněné,  

e) stavební deník v originále, 

f) dokumentaci skutečného provedení stavby, a to v listinné a digitální verzi na nosiči 

CD ve formátu PDF, DOC, XLS, DWG v počtu tří vyhotovení.  

7. Před převzetím díla objednatelem je zhotovitel povinen umožnit objednateli provedení 

kontroly funkce všech částí díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, 

který určí objednatel. Zhotovitel je povinen se kontroly funkce všech částí díla aktivně 

zúčastnit a v průběhu kontroly přijímat taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. 

Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu díla a funkce jednotlivých částí díla přerušit, 

pokud zjistí, že kontrolovaná část díla není zcela dokončena včetně všech vazeb na ostatní 

části díla nebo její kontrolu nelze z důvodu nepřístupnosti, zakrytí, nadměrného znečištění, 

nebezpečí následného poškození zhotovitelem či jiných důvodů na straně zhotovitele 

provést.  

8. Obsahoval-li protokol o předání a převzetí díla soupis a popis přejímkových vad 

a nedodělků, bude o odstranění těchto vad nebo nedodělků vyhotoven a oboustranně 

podepsán Zápis o odstranění těchto vad a nedodělků. Neodstraní-li zhotovitel tyto 

přejímkové vady a nedodělky v termínu dle protokolu o předání a převzetí díla, a to ani 

v dodatečné lhůtě objednatelem mu k tomu poskytnuté, či oznámí-li objednateli, že tyto 

přejímkové vady a nedodělky neodstraní, může objednatel požadovat místo jejich 

odstranění přiměřenou slevu z ceny za dílo nebo může po předchozím písemném 

oznámení zhotoviteli odstranit přiměřeným způsobem tyto vady a nedodělky sám nebo 

prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele, bez poškození ztráty svých práv 

plynoucích ze záruky za jakost díla jako celku, a zhotovitel je povinen nahradit objednateli 

náklady přiměřeně vynaložené objednatelem na odstranění těchto vad a nedodělků. 

Objednatel je oprávněn na úhradu uplatněné slevy z ceny za dílo či nákladů přiměřeně 

vynaložených na odstranění těchto vad a nedodělků použít pozastávky. 

9. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo vykazuje jiné než ojedinělé 

drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani 

esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Důvody způsobující 
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nepřevzetí díla objednatelem od zhotovitele sdělí objednatel písemně zhotoviteli ve lhůtě 5 

pracovních dnů od plánovaného termínu předání a převzetí díla. 

10. Objednatel se zavazuje k převzetí řádně dokončeného díla i před uplynutím doby plnění ve 

smyslu čl. II. odst. 1 smlouvy. 

Článek X. 

Pojištění odpovědnosti 

 
1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za újmy způsobené objednateli nebo třetí osobě, 

které vznikly v důsledku jeho činnosti při plnění předmětu smlouvy. V případě vzniku újmy 

ve smyslu věty první tohoto článku nese náklady na odstranění či odčinění zhotovitel. 

Nahrazení škody nebo odčinění nemajetkové újmy je zhotovitel povinen provést bez 

zbytečného odkladu a informovat o tomto objednatele písemnou formou. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti, případně pojištění odpovědnosti 

z veškeré jeho provozní činnosti, a to ve výši pojistného plnění minimálně 50.000.000,- Kč. 

Toto pojištění se musí vztahovat na veškeré škody vzniklé činností či opomenutím 

zhotovitele v souvislosti s prováděním díla. Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel 

k prokázání sjednaného pojištění dle tohoto ustanovení předal objednateli před podpisem 

této smlouvy kopii pojistné smlouvy (pojistného certifikátu). Zhotovitel se zavazuje, že po 

celou dobu trvání smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto 

ustanovení. Zhotovitel je povinen předat kopii aktuální pojistné smlouvy (pojistného 

certifikátu) objednateli kdykoliv na vyžádání objednatele, a to bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 10 (deseti) pracovních dnů od doručení písemné žádosti objednatele. 

Nepředá-li zhotovitel kopii aktuální pojistné smlouvy (pojistného certifikátu) k prokázání 

pojištění dle této smlouvy, považuje se, že zhotovitel není pojištěn ve smyslu tohoto 

ustanovení.  

Článek XI. 

Uveřejňování informací 

 
1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků může být 

uveřejněna na internetových stránkách objednatele a na jeho profilu zadavatele, a dále že 

bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv) (dále jen jako „ZRS“). Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. 

2. Smluvní strany berou současně na vědomí, že Příloha č. 1 nebude v souladu 

s ustanovením § 3 odst. 2 písm. b) ZRS uveřejněna v registru smluv, jelikož se na ni, jako 

na projektovou dokumentaci, povinnost uveřejnění nevztahuje. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel může uveřejnit na svém profilu zadavatele výši 

skutečně uhrazené ceny za dílo. 

Článek XII. 

Ochrana informací 

1. Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace týkající se vlastní 

spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a plnění předmětu smlouvy, pokud by 

jejich zveřejnění nebo zpřístupnění třetí osobě mohlo způsobit újmu druhé smluvní straně. 

Smluvní strany se zavazují zachovávat o těchto skutečnostech mlčenlivost. Objednatel 
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výslovně stanovuje, že důvěrné informace objednatele jsou minimálně informace uvedené 

v Příloze č. 1 b) smlouvy. 

2. Smluvní strany se zavazují, že neuvolní třetí osobě důvěrné informace druhé strany bez 

jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky 

k zabezpečení těchto informací, a že zabezpečí důvěrné informace, ať už v písemné, ústní, 

vizuální, elektronické nebo jiné podobě, včetně jejich kopií, před zneužitím třetími osobami, 

případně je zajistí proti ztrátě. To neplatí, mají-li být za účelem plnění smlouvy ze strany 

zhotovitele důvěrné informace objednatele zpřístupněny pracovníkům zhotovitele, případně 

jiným subjektům (poddodavatelům) po písemném odsouhlasení ze strany Zadavatele. 

3. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit, aby povinnosti vyplývající z tohoto článku byly 

dodržovány všemi osobami, které důvěrné informace druhé smluvní strany získají nebo 

jsou jim k dispozici ve smyslu předchozího odstavce. Smluvní strany jsou povinny případné 

další osoby zavázat povinností mlčenlivosti nejméně ve stejném rozsahu, v jakém jsou 

tímto prohlášením zavázány samy. Porušení povinností stanovených tímto článkem ze 

strany takových osob je považováno za porušení této smlouvy smluvní stranou, která jim 

důvěrné informace poskytla. 

4. Povinnost zachovávat mlčenlivost dle smlouvy se nevztahuje na informace: 

a) smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost 
způsobila sama smluvní strana; 

b) smluvní strana obdrží od zpřístupňující strany písemný souhlas zpřístupňovat danou 
informaci; 

c) je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím 
příslušného orgánu státní správy či samosprávy; 

d) auditor provádí u některé ze smluvních stran audit na základě oprávnění vyplývajícího 
z příslušných právních předpisů. 

5. Závazek mlčenlivosti není časově omezen. Povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných 

informacích trvá i po ukončení spolupráce, popř. po ukončení účinnosti smlouvy. 

6. Zhotovitel se rovněž zavazuje pro případ, že se v rámci plnění předmětu smlouvy dostane 

do kontaktu s osobními údaji, že je bude ochraňovat a nakládat s nimi plně v souladu 

s příslušnými právními předpisy, a to i po ukončení plnění smlouvy.  

7. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto článkem dotčena.  

8. V případě, že se smluvní strana hodnověrným způsobem dozví, popřípadě bude mít 

odůvodněné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich částí 

neoprávněnému subjektu, je povinna o takové skutečnosti bez zbytečného odkladu 

informovat druhou smluvní stranu. 

9. Za prokázané porušení ustanovení v tomto článku má druhá smluvní strana právo 

požadovat náhradu takto vzniklé újmy. 

10. V případě porušení povinností uložených smluvním stranám tímto článkem má druhá 

smluvní strana právo na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý případ porušení. 

Článek XIII. 

Ukončení smlouvy 

 
1. Smlouvu lze kdykoliv ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
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2. Každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu vypovědět písemnou výpovědí i bez udání 

důvodu. Výpovědní doba činí 1 měsíc od doručení výpovědi druhé smluvní straně.  

3. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy z důvodů stanovených 

občanským zákoníkem, zejména dojde-li druhou smluvní stranou k porušení smlouvy 

podstatným způsobem ve smyslu § 2002 a násl. občanského zákoníku. 

4. Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany zhotovitele se považuje zejména: 

a) prodlení zhotovitele s předáním díla o více než 30 kalendářních dnů dle smlouvy, 

b) jiné porušení smluvních povinností zhotovitele, pokud zhotovitel nezjedná nápravu 

ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel poskytne v písemné 

výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 10 dnů od 

doručení takovéto výzvy, 

c) pokud zhotovitel nedodrží povinnost povinného pojištění odpovědnosti dle čl. X. 

smlouvy a povinné certifikace dle čl. VIII. odst. 42 smlouvy, 

d) plní-li zhotovitel povinnosti z této smlouvy prostřednictvím poddodavatele, aniž by 

k tomu byly splněny podmínky podle čl. VIII. odst. 1 smlouvy. 

5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele se považuje zejména: 

a) prodlení objednatele s úhradou faktury delší než 30 kalendářních dnů, pokud 

objednatel nezjedná nápravu ani do 20 pracovních dnů od doručení písemného 

oznámení zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu, 

b) prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti o více než 30 kalendářních dnů ode 

dne doručení písemné výzvy zhotovitele k nápravě. 

6. Objednatel je mimo jiné oprávněn od smlouvy odstoupit v případech, že: 

a) zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo 

b) je proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, pokud nebude insolvenční návrh 

v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, nebo 

c) je proti zhotoviteli zahájeno trestní stíhání. 

7. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode 

dne, kdy bude doručeno druhé smluvní straně. 

8. Ukončením smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se nároků z odpovědnosti za vady 

a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, 

ustanovení o ochraně důvěrných informací, ani další ustanovení o právech a povinnostech, 

z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení smlouvy. 

9. V případě jakéhokoliv ukončení smlouvy před provedením díla je zhotovitel povinen 

poskytnout objednateli nebo objednatelem určené třetí osobě maximální nezbytnou 

součinnost za účelem plynulého a řádného převedení činností dle smlouvy či jejich 

příslušné části na objednatele nebo objednatelem určenou třetí osobu tak, aby objednateli 

nevznikla škoda, přičemž zhotovitel se zavazuje tuto součinnost poskytovat s odbornou 

péčí, bezplatně, zodpovědně v rozsahu, který je po něm možné spravedlivě požadovat, a to 

do doby úplného převzetí takových činností objednatelem či objednatelem určenou třetí 

osobou, maximálně však po dobu 3 měsíců, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

Součinnost bude spočívat zejména v předání staveniště a provedení všech nezbytných 



 

 
Stránka 17 z 18 

 

prací, které nesnesou odkladu a v pravdivém a úplném předání informací a dokumentace 

o aktuálním stavu plnění díla. 

10. V případě jakéhokoliv ukončení smlouvy před provedení díla jsou smluvní strany povinny 

nejpozději do jednoho měsíce od ukončení smlouvy vyrovnat písemnou dohodou vzájemně 

poskytnutá plnění na základě této smlouvy (tj. do té doby provedené práce na díle 

a zaplacenou cenu díla), je-li to potřeba. Zhotovitel má v takovém případě nárok na část 

ceny za dílo v takovém rozsahu, v jakém je tato část díla pro objednatele využitelná. 

Článek XIV. 

Kontaktní osoby 

 
1. Kontaktní osoby objednatele pro: 

- Stavební část:   
9 

 

 

- Část STO a datové sítě: 
 

   
  
 

2. Kontaktní osoba zhotovitele:  
     
     
 
     
     
      
 

3. Případnou změnu kontaktní osoby si smluvní strany sdělí písemně bez zbytečného 
odkladu. Změna kontaktních osob je vůči druhé smluvní straně účinná okamžikem, kdy o ní 
byla písemně vyrozuměna. Tyto změny nejsou důvodem k sepsání dodatku k této smlouvě. 

 

Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

2. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci práv a povinností vyplývajících 

ze smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem. 

3. Pro rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazkových vztahů založených touto 

smlouvou, budou místně a věcně příslušné soudy České republiky. 

4. Smluvní strana je povinna bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně 

změnu údajů uvedených v záhlaví smlouvy. Ke změně bankovního spojení včetně čísla 

bankovního účtu smluvních stran může dojít pouze písemným dodatkem ke smlouvě. 

5. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat písemnými dodatky číslovanými ve vzestupné řadě, 

odsouhlasenými oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 

6. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, 

nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení smlouvy. 
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Smluvní strany nahradí do 30 pracovních dnů od doručení výzvy druhou smluvní stranou 

neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným 

a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřou 

v tomto smyslu smlouvu novou. 

7. Smluvní strany nejsou oprávněny převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývajících 

ze smlouvy na třetí osobu bez souhlasu druhé smluvní strany. 

8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží 

zhotovitel a dva objednatel. 

9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že ji 

uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho 

připojují níže své podpisy. 

10. Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy: 

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace pro provádění stavby: 

Příloha č. 1 a) – část I. Projektové dokumentace - stavba  

Příloha č. 1 b) – část II. Projektové dokumentace – systém STO – výkresová 

část  

Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb  - investiční náklady  

Příloha č. 3 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb  - oprava a údržba  

 

 

 

V Praze dne 26. 9. 2019  V Praze dne 18. 9. 2019 

za objednatele: 

 

___________________________ 

 
za zhotovitele: 

 

___________________________ 

   

ředitelka Sekce ekonomiky  předseda představenstva 

 

 


