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DOHODA 
o provedení záchranného archeologického výzkumu 

podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění   

a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

číslo jednací oprávněné organizace: 262/715/2019 

 

Článek I.  

ÚČASTNÍCI DOHODY 

 
STAVEBNÍK 

P.F.S.J. s.r.o. 

se sídlem:            Tepelská 137/3, 35301 Mariánské Lázně 

Zastoupený:    jednatelem panem Jaroslavem Šůsem 

IČ:    05551099  
DIČ:    CZ05551099 

Číslo účtu:   
Kontaktní telefon:  

Kontaktní e-mail:  

 

a 

 

OPRÁVNĚNÁ ORGANIZACE 

Východočeské muzeum v Pardubicích 

se sídlem:   Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice 

Zastoupené:      ředitelem Mgr. Tomášem Libánkem 

IČO:   14450542 

DIČ:   CZ-14450542 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Pardubice 

Číslo účtu:   

kontakty:    

 

Oprávněná organizace je oprávněna provádět záchranné archeologické výzkumy  

na základě povolení Ministerstva kultury ČR zn. 9650/2002-OPP/P ze dne 1. 10. 2002 a smlouvy 

mezi Akademií věd ČR a oprávněnou organizací ze dne 18. 11. 2002 vydaných podle ustanovení § 

21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Zákon“). 
 

Článek II.  

PŘEDMĚT DOHODY 

1. Oprávněná organizace se v souladu s platnými právními předpisy a na základě této dohody zavazuje 

provést pro stavebníka záchranný archeologický výzkum (dále jen „ZAV“) formou archeologického 

dohledu na stavbě „Prodejní sklad Steno, p.č. 265/6 a 262/4 k.ú. Blato“ v rozsahu a za podmínek dále v 

této dohodě specifikovaných.  

2. Terénní část ZAV formou dohledu zahrnuje očištění a fotodokumentaci stavby zasahující  

pod úroveň současného terénu. Nedílnou součástí této části ZAV jsou i veškeré administrativní úkony 

vyplývající ze Zákona. 

3. V případě pozitivního archeologického zjištění bude uzavřen dodatek k této dohodě, ve kterém budou 

specifikovány náklady, rozsah a termín realizace vlastního ZAV vztahující se k tomuto archeologickému 

zjištění na daném úseku stavby. Archeologické situace budou očištěny, exkavovány, zdokumentovány 

kresebně i fotograficky a geodeticky zaměřeny.  Dle Zákona je součástí ZAV vztahujícího se k tomuto 

archeologickému zjištění také vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů a vytvoření 
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nálezové zprávy. Obsah této zprávy vychází z pokynů Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i. (dále 

AÚ AV ČR). Náklady a termín realizace zpracování budou řešeny dalším dodatkem k této dohodě.   

Článek III.  

MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ 

 

1. Místem plnění terénní části ZAV dle této dohody je lokalita stavby „Prodejní sklad Steno, p.č. 265/6 a 

262/4 k.ú. Blato“ umístěná na pozemcích parc. č. 265/6 a 262/4 k.ú. Blato, okres Pardubice, Pardubický 

kraj. 

2. Místem zpracování movitých a nemovitých archeologických nálezů jsou prostory sídla oprávněné 

organizace popřípadě sídla smluvních partnerů. 

3. Termín plnění této dohody je: 11/2019 – 06/2020 

4. Termín ukončení terénní části ZAV se může vlivem nepříznivých klimatických podmínek (jako např. 

přívalové deště, dlouhotrvající deště, mrazy, sněžení a rozblácení podloží) prodloužit, a to o počet dní, po 

které nebylo možné terénní práce provádět. 

5. Doba plnění se prodlužuje po dobu, kdy nemohla oprávněná organizace z důvodu prokazatelně mimo její 

objektivní kontrolu pokračovat v provádění výzkumu nebo po dobu, po kterou nemohla pokračovat 

z důvodu neplnění povinností stavebníka uvedených v této dohodě. Odpadne-li překážka, pro kterou 

oprávněná organizace práce přerušila, je povinna bez zbytečného odkladu v pracích pokračovat. 

 

Článek IV.  

PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA 

 
1. Stavebník prohlašuje, že je oprávněným stavebníkem na pozemcích uvedených ve čl. III. odst. 1 této 

dohody. 

2. Stavebník se zavazuje poskytnout oprávněné organizaci v průběhu prací potřebnou nezbytnou součinnost 

a jemu známé informace ohledně dotčených pozemků, zejména výsledky dosud provedených průzkumů a 

sond, sdělení správců sítí apod. 

3. Stavebník bude neprodleně informovat vedoucího výzkumu o všech změnách projektu. 

4. Stavebník oznámí oprávněné organizaci zahájení zemních prací nejméně 1 týden předem a uvede kontakt 

na dodavatele výkopových prací (jméno, telefon). 

5. Umožní pracovníkům oprávněné organizace provádění ZAV, tj. zajistí přístup na staveniště v nezbytném 

rozsahu, do výkopů a dalších míst, kde práce v rámci stavby mohou porušit archeologické situace (např. 

pojezd těžké techniky). 

6. Stavebník se zavazuje poučit své pracovníky a pracovníky svých dodavatelů i zhotovitele stavby o 

platných ustanoveních této dohody. 

7. Stavebník bude dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a 

požární ochrany (dále jen BOZP a PO) a při provádění stavebních prací bude postupovat tak, aby nedošlo 

k ohrožení bezpečnosti pracovníků oprávněné organizace a jejich smluvních partnerů. 

8. Stavebník souhlasí s podmínkou, že po ukončení terénní části ZAV bude pozemek ponechán v podobě, 

jaká byla při ukončení výkopových prací v rámci ZAV. 

9. Stavebník se zavazuje uhradit náklady na ZAV v souladu s ustanovením čl. VI. této dohody na základě 

skutečně provedených výkonů a nákladů. 

10. Jakékoli komplikace organizační či technické povahy budou řešeny prostřednictvím dodatků k této 

dohodě. 

11. V případě narušení archeologické památky neočekávaného významu nebo mimořádného rozsahu  

a tím i neočekávaného zvýšení nákladů na archeologický výzkum se stavebník zavazuje vejít v jednání 

s oprávněnou organizací směřujícímu k řešení nově nastalých skutečností. Takovéto nově vzniklé 

skutečnosti, především vícenáklady a změna termínu plnění ZAV, budou řešeny formou písemného 

dodatku k této dohodě. 
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Článek V. 

PRÁVA A POVINNOSTI OPRÁVNĚNÉ ORGANIZACE 

 
1. Oprávněná organizace se zavazuje, že provede práce v rozsahu uvedeném ve článku II. této dohody řádně 

v souladu s příslušnými odbornými normami, standardními postupy a povinnostmi, a že na výzvu 

stavebníka ho bude informovat o postupu prací. 

2. Oprávněná organizace je povinna průběh ZAV pro potřeby stavebníka dokumentovat zápisy do 

stavebního deníku. V případě nedostupnosti stavebního deníku pošle zaměstnanec oprávněné organizace 

zápis do stavebního deníku stavebníkovi e-mailem.  

3. Po ukončení ZAV vystaví stavebníkovi potvrzení o tom, že tento ZAV řádně proběhl a s jakým 

výsledkem (tzv. expertní dodatek). Expertní dodatek oprávněná organizace vystaví do 15 dnů po úhradě 

veškerých nákladů spojených se ZAV stavebníkem. 

4. V případě, že při zemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou zjištěny archeologické nálezy, budou 

deponovány ve Východočeském muzeu v Pardubicích, 

5. Pracovníci oprávněné organizace budou při provádění tohoto ZAV dodržovat předpisy BOZP, PO, další 

technické normy a související právní předpisy i požadavky stavebníka na ostrahu pozemku. 

6. Oprávněná organizace neodpovídá za případné škody na inženýrských sítích či objektech, které způsobí 

její pracovníci v důsledku nesprávných či neúplných informací stavebníka, popř. zhotovitele stavby, 

pakliže postupovali v dobré víře, že škodu nezpůsobí a ke vzniku škody došlo v příčinné souvislosti 

s takovými nesprávnými či neúplnými informacemi. Oprávněná organizace neodpovídá za škodu 

v případě, že nebyla na existenci podzemních vedení, a to i nefunkčních, upozorněna nejpozději při 

začátku ZAV. 

7. Jakékoli komplikace organizační či technické povahy budou řešeny prostřednictvím dodatků k této 

dohodě. 

8. V případě narušení archeologické památky neočekávaného významu nebo mimořádného rozsahu  

a tím i neočekávaného zvýšení nákladů na archeologický výzkum se oprávněná organizace zavazuje o této 

skutečnosti bezodkladně vyrozumět stavebníka a vejít v jednání se stavebníkem směřujícímu k řešení 

nově nastalých skutečností. Takovéto nově vzniklé skutečnosti, především vícenáklady a změna termínu 

plnění ZAV, budou řešeny formou písemného dodatku k této dohodě. 

 

 

Článek VI.  

NÁKLADY NA ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM 

 

1. Oprávněná organizace prohlašuje, že náklady na ZAV nepřekročí částku 20 000,- Kč bez DPH, slovy 

dvacet tisíc korun českých bez DPH. Pokud by se v průběhu provádění ZAV ukázalo, že je nezbytné 

provést činnosti, v důsledku jejichž provedení by došlo k navýšení nákladů nad tuto částku, zavazuje se 

oprávněná organizace takové činnost neprovádět, dokud nebude smluvními stranami sepsán dodatek k této 

smlouvě, v němž strany v nezbytném rozsahu upraví vzájemná práva a povinnosti s touto skutečností 

související. 

2. Fakturace nákladů ZAV bude prováděna podle skutečně vynaložených nákladů, a to na základě 

pracovních výkazů pracovníků oprávněné organizace, cestovních příkazů a ostatních nákladů spojených 

se ZAV po ukončení dohledů na stavbě (dle zápisu do stavebního deníku).  

3. Platebním dokladem, který vystaví oprávněná organizace, je faktura s náležitostmi účetního a daňového 

dokladu. 

4. Termín splatnosti faktury je 15 kalendářních dnů od jejího prokazatelného doručení stavebníkovi. V 

případě nedodržení termínu splatnosti je oprávněná organizace oprávněná účtovat stavebníkovi smluvní 

úrok z prodlení ve výši 0,05 % fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. Zároveň 

má oprávněná organizace právo uveřejnit informaci o takovém dluhu stavebníka v Centrálním registru 

dlužníků České republiky, pokud doba trvání prodlení je delší než 30 dní.  
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Článek VII.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Tato dohoda, jakož i veškeré vztahy touto dohodou založené, včetně vztahů výslovně neupravených, se 

řídí platným zákonem o státní památkové péči a je v souladu s právními předpisy platnými a účinnými na 

území České republiky. 

2. Tuto dohodu lze měnit či doplňovat dodatkem k této dohodě, který bude takto výslovně označen, bude 

mít písemnou formu a bude podepsán oprávněnými zástupci obou stran, jiná ujednání jsou neplatná. 

3. Oznámení o změnách v osobách jednajících či zmocněnců pro jednání věcná a technická budou vždy 

písemně sděleny druhé smluvní straně. Takové změny nevyžadují uzavření dodatku k této dohodě. 

4. Případná neplatnost některého ujednání této dohody nemá vliv na platnost celé dohody, je-li takové 

neplatné ujednání oddělitelné od ostatního obsahu této dohody. Smluvní strany se zavazují, že neplatné 

předpisy nahradí neprodleně ujednáním novým, které bude v souladu s právními předpisy platnými a 

účinnými na území České republiky a bude podle možností vystihovat účel ujednání původního. 

5. Účastníci dohody jsou povinni sdělit své nové kontaktní údaje v případě jejich změny a to do  

10 pracovních dní. 

6. Bude-li stavba nebo její část stavebníkem předčasně ukončena nebo opuštěna, oprávněná organizace do 

15 kalendářních dní vyúčtuje všechny do té doby reálně vynaložené náklady. 

7. Oba účastníci této dohody shodně prohlašují, že podepsáním této dohody neporuší žádný závazek nebo 

ujednání, jehož jsou stranou, a není jim známa žádná okolnost, která by uzavření této dohody a plnění 

z ní vyplývající bránila. 

8. Účastníci této dohody potvrzují, že dohodu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, prosti omylu a žádný z 

nich nebyl v tísni pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže své 

podpisy. 

9. Tato dohoda může být písemně vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran, poruší-li druhá strana svoje 

povinnosti podstatným způsobem. Za takovéto porušení se považuje zejména opakované porušení 

povinností dle čl. IV. a V. této dohody. 

10. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každá ze stran dohody obdrží po dvou. 

11. Tato dohoda se skládá ze 4 stran. 

12. Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Oprávněná organizace na základě ustanovení §21, odst. 4 

zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá data Archeologickému ústavu AV ČR 

v Praze buď přímo, nebo prostřednictvím dálkově přístupného informačního systému Archeologická 

mapa ČR. 

13. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

 

 

 

 

V Pardubicích dne 6. 11. 2019 

 

 

za oprávněnou organizaci 

 

 

 

……………………………………….  

Mgr. Tomáš Libánek,  

ředitel Východočeského muzea v Pardubicích  

V ……………. dne 6. 11. 2019 

 

 

za stavebníka 

 

 

 

……………………………………….  

Jaroslav Šůs  

jednatel společnosti P.F.S.J. s.r.o. 


