
Smlouva o dílo
č. zhotovitele: 14-2019

č. objednatele: 2019/24

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
zastoupené:
Adresa:
IČO:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:

1.2. Zpracovatel:
sídlo:
zastoupené:
telefon:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Město Vrchlabí,
Ing. Janem Sobotkou, starosta města
Městský úřad, Zámek Č.1, 543 01 Vrchlabí
00278475
CZ00278475
Komerční banka

VIAPROJEKT s.r.o.
Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Ing. Radek Michlík, jednatel

. e-mail:
27476049
CZ 27476049

uzavřeli tuto smlouvu o provedeni projektových prací v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo.

2. Předmět plněni smlouvy
2.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vypracuje za podmínek ujednaných v této smlouvě pro objednatele a

objednateli odevzdá dílo:

,,Ul.Pražská, Vrchlabí, úsek C - rekonstrukce komunikace - projektová dokumentace",

v rozsahu vypracováni projektové dokumentace pro vydáni rozhodnuti o umístění stavby (dále jen "DUR").
Projektová dokumentace řeší:
Dopravní část
Architektonická část
1r,ženýrské sitě ( vodovod, kanalizace, VO)
Sadové úpravy
K tomu inženýrské služby v rozsahu:
zajištěni vyjádření dotčených orgánů a správců šiti, bez majetkoprávních projednání ( majetkoprávní vypořádáni zajišt'uje
objednatel).

2.2. Dokumentace bude vyhotovena na základě zadáni objednatele, které je nedílnou součásti této smlouvy o dílo,
a to v následujíckn rozsahu a odbornostech:

2.2.1. Dopravní ¢ás.t.:

- návrh komunikace ( dopravní řešeni - chodník, parkováni, zeleň, vymezený/označený pruh pro cyklisty , pokud
prostorové parametry umožní,) bude vycházet ze Studie Vrchlabí, úl. Pražská část C, VIA projekt s.r.o., V.2019 ( dále jen
Studie) a požadavku na bezpečný provoz chodců, cyklistů, autodopravy,
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- návrh bude respektovat Koncepci cyklodopravy města Vrchlabí ( viz přiloha)
- návrh bude respektovat požadavek na zachováni max. počtu parkovacích mist, řešeni navrhne možný režim
parkování ( zpoplatněné, krátkodobé, dlouhodobé stání, apod.),
- návrh zohledni vypracovaný Dendrologický průzkum a bude respektovat stromy s nadprůměrnou a průměrnou
dendrologickou hodnotou, v případě kolize, budou stromy s nadprůměrnou a průměrnou hodnotou označeny jako
problém a bude o nich rozhodováno individuelně,
- nutná koordinace se stávajícími ( ponechanými) a překládanými nebo nově uvažovanými IS

2.2.2. Architektonická část:

- návrh architektonického řešení bude vycházet ze Studie
- předmětem architektonické části bude návrh možných úprav ploch - uspořádáni a kompozice chodníků a
veřejných prostranství, umístění - přemístěni autobusové čekárny (uvažováno opětovné využiti stávající autobusové
čekárny ze sídliště Liščí Kopec, viz příloha), návrh ploch zeleně, stromořadí ve vazbě na vypracovanou dopravní část,
- architektonická část bude vypracována v rozsahu dokumentace pro vydáni rozhodnutí o umístěni stavby, zejména
pak v části B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešeni Souhrnné technické zprávy, C.4 Speciální situační výkres
- architektonická část, a D. Dokumentace objektů ( půdorysy, charakteristické řezy, základni pohledy) dle Vyhlášky
499/2006 Sb o dokumentaci staveb, Příloha Č.1. Součástí architektonické části bude i vizualizace ulice ( min. ve 4
exponovaných pohledech). Objednatelem schválená architektonická část bude podkladem pro čistopis DUR,
- součástí architektonické části bude i předpokládaný návrh materiálů, lze i variantně a návrh mobiliáře ( viz
dokumentace objektů),
- kladeni dlažeb, detailní návrhy prvků uličního mobiliáře budou předmětem dalšího stupně pd.

2.2.3. |nženýrské sítě :
- součástí DUR bude vypracováni dokumentace SO rekonstrukce vodovodu, SO rekonstrukce kanalizace,
- součásti DUR bude vypracováni dokumentace SO VO
- další sitě ( NN, VN, plynovody, telekomunikační a optická Sít') budou řešeny pouze v případě vyvolané přeložky,

2.2,4. Sadové úpravy
- součásti DUR bude návrh kácených dřevin ( podklad pro žádost o povolení kácení),
- součásti DUR bude návrh nově vysazovaných dřevin a zeleně ( počty, výměry ploch) s tím, že druhové upřesněni
a podrobný postup zakládáni bude součásti dalšího stupně pd

2.3. Požadavky na výstupy:

DUR · koncept bude obsahovat
- návrh díla v rozsahu všech dojednaných odbornosti a části díla ( tj. návrh architektonické části, dopravní části,
inženýrských síti, sadových úprav)
- dopad na změnu šířkového uspořádání stávající komunikace ( komunikace, chodník/cykiostezka, parkováni, pásy
zeleně),
- dopad na vyvolané přeložky sítí
- záborový elaborát - vyznačení a výpočet záboru pozemků s identifikací vlastníků
- dopad na káceni dřevin ( problémový střet s nadprůměrně a průměrně hodnotnými stromy)
- dopad na kapacitu dopravy v klidu ( bilance parkováni stav/varianta),
- zákresy a koordinace síti,
- celková koordinace všech stavebních objektů,
- koncept bude předložen ( elektronicky i papírově) objednateli k projednání, objednatel zašle zpracovateli výzvu
s pokyny k dopracováni.

DUR - čistopis
- v čistopise projektové dokumentace budou vyřešeny všechny požadavky vzešlé z připomínek objednatele a vyjádřeni
dotčených orgánů a správců sítí ,
- bude předán v 6-ti tištěných parě a lx na CD ve formátu pdf a dwg (dxf).

2.4. Součástí díla je dále koordinace ' jednání - v rozsahu potřebném pro splnění díla
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2.5. Součásti díla je dále lČ - zajištění technického projednáni s orgány štátni správy a správci inženýrských síti
(podzemní i nadzemní vedení), VC. zápisů z těchto jednání

2.6. Součásti díla není majetkoprávní projednání - zajišt'uje objednatel za součinnosti zpracovatele PO

2.7. Dokumentace bude zpracována v souladu s obecně závaznými předpisy a platnými TP (technické podmínky) a
ČSN. Dokumentace a její přílohy budou provedeny v souladu se zákonem 183/2006 Sb., o územním plánováni a
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a k němu platných prováděcích vyhlášek., zejména pak
v souladu s Vyhláškou 499/2006 Sb.

2.8. Zpracovatelem v dokumentaci navrhované řešení bude respektovat požadavek objednatele na účelnost,
efektivitu a úspornost nákladů vynaložených při dopracováni díla v dalších stupních dokumentace a při konečné jeho
realizaci dle této dokumentace.

2.9. Dokumentace bude předána v rámci ujednané ceny v 6 vyhotoveních v papírové formě a dále v elektronické
podobě na CD v editovatelném formátu .dwg, .doc a ,xIS a ve formátu .pdf.

2.10. Návrh technického řešení bude v konceptu s objednatelem projednán, Po projednání a zapracováni
případných změn požadovaných objednatelem (pokud tyto změny nebudou v rozporu s ustanoveními ČSN,TP, apod.)
bude na základě výzvy objednatele vyhotoven čistopis.

2.11. Zpracovatelem zajištěné doklady budou objednateli předány v kopiích, originály vyjádření budou uloženy
v archivu projektanta,

2,12. PO bude zpracována zpracovatelem s příslušným oprávněním ke své činnosti (autorizace die Zák. 360/1992
Sb.)

3. Termín plněni a odevzdáni díla

3.1 Zpracovatel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle bodu 2. této smlouvy
v následujícich termínech plnění:

DUR

Koncept k projednáni: do 120 dnů od podpisu smlouvy o dílo
Čistopis: do 30 dnů od výzvy objednatele (dle bodu 2.3.)

Podklady ( bez majetkoprávních smluv) pro podáni žádosti o územní rozhodnuti do 30 dnů od předáni čistopisu.

3.2. Předmět plněni dle bodu 2. této smlouvy je splněn řádným vypracováním a odevzdáním části díla objednateli a
podpisem protokolu o jejím předáni a převzetí oběma smluvními stranami.

3.3. Předáni a převzetí díla probíhá v místě plnění ve lhůtě sjednané touto smlouvou. Objednatel ve fázi konceptu,
obdrží rozpracovanou dokumentaci ke konzultaci, a před odevzdáním čistopisu obdrží jeden kontrolní výtisk
dokumentace a písemně sdělí zpracovateli své stanovisko k dokumentaci včetně případných připomínek k zapracováni
do dokumentace. Toto stanovisko sdělí do tří pracovních dnů. V případě, že si objednatel vymíní prodlouženi této lhůty
bude přislušně prodloužen termín plněni.

3.4. Dohodnutý termín je konečným terminem pro předání technického řešení díla, avšak není garancí pro předáni
případných potřebných stanovisek orgánů státní správy či dotčených organizací v případě, že tyto organizace budou
v prodlení s vydáním stanoviska.

4. Spolupůsobeni a podklady objednatele

4.1. Projekt dle této smlouvy zpracovatel vypracuje a dodá podle následujicich podkladů objednatele.

-- Zadání objednatele a následné konzultace
postup projektových prací bude průběžně - dle potřeby - konzultován mezi oběma smluvními stranami

4.2. Zpracovatel předá objednateli podklady pro jim zajišt'ovanou inženýrskou činnost ( majetkoprávní jednání, podání
žádosti o územní rozhodnuti). Rozsah těchto podkladů může být upraven dle průběžných potřeb na základě dohody
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4.3. Objednatel se zavazuje k vytvořeni podmínek realizace předmětu smlouvy, včasnému předáni podkladů a úplných
informací, k poskytnutí součinnosti, která je potřebná pro věcné, obsahové, kvalitativní a kvantitativní provádění výkonů a
jejich zdárné plněni, zejména při projednání a odsouhlaseni konceptu díla.

5. Cena za dílo
5.1. Cena předmětu smlouvy, v rozsahu zpracováni díla dle bodu 2. této smlouvy je stanovena dle nabídky N 83/2019
ze dne 19.9.2019 takto:

a) projektové práce - DUR
B) Projektové práce - architektonická část
C) Inženýrská činnost - dilči

245 000,- Kč
145 000,- Kč

38 000,- Kč

DUR celkem 428 000,- KČ
DPH ( 21 %) 89 000,- Kč
Cena vC. DPH 517 880,- KČ

5.2. Právo fakturovat vzniká zpracovateli faktickým předáním části dokumentace a podpisem protokolu o předání a
převzetí příslušné části dokumentace oběma smluvními stranami.
5.3. Splatnost faktury se sjednává na 15 dnů ode dne jejího doručeni objednateli,

5.4. DPH je stanovena dle v současné době platné, zákonné sazby - ve výši 21%. Tato bude, v době fakturace za
provedené práce případně upravena dle platného zákona,

6. Odpovědnost zpracovatele za vady díla a záruka

6.1. V případě, že objednatel zjistí nedostatky díla, je povinen je písemně reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co
budou zjištěny.

6.2. Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co je mu doručena oprávněná reklamace objednatele, ji bud'
písemně uznat nebo písemně sdělit, z jakých důvodů ji neuznává.

6.3. Zpracovatel se zavazuje, že na požadavek objednatele odstraní eventuelní, avšak prokazatelné a oprávněné vady
projektu, a to bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené objednatelem. Bezodkladnost odstraněni a lhůta daná
objednatelem se posuzuje s ohledem na charakter a rozsah oprávněné vady a rozsah prací, nutných k jejímu odstraněni.
Práva zodpovědnosti za vady uplatňuje objednatel u zpracovatele písemně.
6.4. Zpracovatel poskytuje záruku na jakost díla do uplynuti pěti let ode dne nabyti právni moci kolaudačního rozhodnutí
na stavbu ve smyslu této smlouvy. Zpracovatel výslovně prohlašuje, že sjednaná záruka na jakost díla se vztahuje na
kompletní projektovou dokumentaci předanou objednateli v rámci plněni předmětu díla dle této smlouvy.

7. Zánik smluvního vztahu

7.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zpracovatele s kterýmkoliv z terminů plněni
sjednaných touto smlouvou, delšího 14 pracovních dnů, pokud bude vina za nedodržení terminu ležet na straně
zpracovatele. Odstoupeni od smlouvy se netýká části díla již protokolárně převzatých objednatelem. Objednatel má
právo užit převzatou část předmětu díla jako podklad pro jeho dokončeni jiným subjektem.

7.2. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zpracovatele je ten povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
20.000,- KČ. Tím není dotčeno právo na náhradu oprávněné škody.

7.3. Zpracovatel nemá v případě svého odstoupeni od smlouvy nárok na úhradu nákladů vynaložených na dosud
protokolárně nepředanou část díla. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele má zpracovatel nárok na
úhradu nákladů prokazatelně vynaložených.
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8. Smluvní pokuty
8.1. V případě nedodržení terminu řádného plněni díla zpracovatelem je objednatel oprávněn požadovat po zpracovateli
smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.2. V případě prodleni objednatele se zaplacením zpracovatelem oprávněně fakturovaných částek má zpracovatel
nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

9. Ostatní smluvní ujednáni
9.1. Zpracovatel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí.

9.2, Pokud ze strany objednavatele dojde k požadavku na změnu obsahu a rozsahu díla, tato skutečnost bude
podkladem pro eventuelni změnu kalkulace ceny díla a eventuelní změnu terminu předání (dle dohody objednatele a
zpracovatele) uvedené v dodatku ke smlouvě o dílo.
9.3. Zpracovatel díla může pověřit zhotovením některých částí díla jinou osobu, Při prováděni díla jinou osobou má
zpracovatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

9.4. Zpracovatel je povinen min, 2x v průběhu prováděni každé části díla konzultovat rozpracovanost PO s objednatelem.

9.5. Zpracovatel se zavazuje, že bude při plněni této smlouvy postupovat s odbornou péči, dodržovat všeobecné
závazné předpisy, ČSN, TP a podmínky této smlouvy. Zpracovatel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho
pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.

9.6. Obě strany vynaloží úsilí, aby eventuálni spory, které mohou vzniknout při realizaci předmětu díla, b.yly řešeny
cestou dohody, V případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny soudní cestou, a to příslušným soudem CR.

9.7. Smluvní vztahy mezi stranami se řeší, není-li stanoveno touto smlouvou jinak, příslušnými ustanoveními
Občanského zákoníku.

9.8. Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými písemnými dodatky.

9.9. Na vyžádání objednatele zpracovatel dodá v požadovaném počtu další vyhotovená parě nad rámec dohodnutý ve
smlouvě, objednatel se zavazuje k jejich úhradě, a to za cenu v místě a čase běžnou,

9.10. výchozí podklady a vypracované matrice a soubory v digitální formě zůstávají uloženy u zpracovatele,

10. Závěrečná ustanoveni

10.1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž obdrží každá ze smluvních stran 1 podepsané vyhotoveni.
10,2. Práva a povinnosti ze závazků vzniklých uzavřením této smlouvy nemůže ani jedna strana převést na jinou
fyzickou nebo právnickou osobu bez souhlasu druhé strany.

10.3. Smluvní strany shodně prohlašuji, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy o dílo.

11. Autorská práva
Zpracovatel poskytuje Objednateli výhradní licenci na užiti díla vzniklého die této smlouvy pro realizaci stavby, její
opravy, rekonstrukce a odstranění, a to včetně použiti díla jako podkladu pro projektovou dokumentaci zpracovávanou
pro shora uvedené účely jiným subjektem.

Ve Vrchlabidne: ,goř <1{

Za objednatele:
Ing. jan Sobotka

i'
: 5-

,

V Hradci Králové dne, Lu . 11. Zu '1 °1

Za zhotovitele:
Ing. Radek Michlík


