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Stejnopis č.: l

SMLOUVA O DÍLO
k provedení stavby: Č.: ......

,,Rekonstrukce havarijního stavu střechy pavilonu C" v areálu Domu dětí a
mládeže Praha 9, Měšická 720/2, 190 00 Praha 9 - Prosek

číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřená niže psaného dne měsíce a roku podle ustanoveni § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.. občanský
zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
lČ:
DIČ,

bankovní spojeni:
č. účtu:

Dům děti a mládeže Praha 9
Měšická 720/2, 190 00 - Prosek
Mgr. Vladimíra Dvořáková - ředitelka DDM Praha 9
67365779
CZ67365779
Flo banka a.s.
2200275489/2010

(dále jen "objednatel")

2. zhotovitel:
se sídlem:
zapsán v OR:
zastoupený:
bankovní spojeni:
Číslo účtu :
IČ:
DIČ:

GENEL INVEST HOLDING s.r.o.
Toužimská 1051/24F, 197 00 Praha 9.
u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 244287,
Ing. Martinem Říhou, jednatelem
ČESKÁ SPOŘITELNA as.
3907605319/0800
04217519
CZ04217519

(dále jen "zhotovitel")

täkto:
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Číslo stavby:
Název stavby:

Místo stavby:
Zadavatel a investor:

Stejnopis č.: l

L
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

0000000000

·9Rekonstrukce havarijního stavu střechy pavilonu C"
Dům dětí a mládeže Praha 9, Měšická 720/2, Praha 9 - Prosek
Dům dětí a mládeže Praha 9, Měšická 720/2, 190 00 Praha 9 - Prosek

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo: ,,Rekonstrukce
havarijního stavu střechy pavilonu C" v objektu Domu dětí a mládeže Praha 9, Měšická
720/2, Praha 9 - Prosek a to v rozsahu zadávacích podkladů pro výběr dodavatele, výkazu výměr a
za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané dle § 27
zákona č. 134/ 2016 Sb., o veřejných zakázkách a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na
dílo ze dne: 21. 10. 2019.
l. Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací, právními a technickými požadavky

platnými v době podpisu smlouvy, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a předpisy s ním souvisejícími a v rozsahu
stanoveném v zadávacích podkladech poptávkového řízenL

2. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může
zhotovitel pověřit třetí osobu, za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako
by je provedl sám.

3. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. l. - Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný
položkový rozpočet díla), která je nedílnou součástí této smlouvy a zadávací podklady stavby
zpracované a zajištěné objednatelem.

4. V ceně díla uvedenou v ČI. IV musí být zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené se
zhotovením díla, i ty které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostamě, ale tvoří součást
ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména:

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmol případně
nutné biologické rekultivace

b) náklady na zařízeni staveniště včetně potřebných energií
C) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měřeni a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení

obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata
d) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby
e) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění
f) provozní i komplexní vyzkoušení díla
g) projednání a úhrada záborů veřejných prostranství, pokud bude potřeba
h) projednáni dopravních opatřeni a jejich realizace, pokud bude potřeba
i) náklady na pojištění díla

5. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho
provedeni za podmínek uvedených v této smlouvě.
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Stejnopis č.: l

III.
DOBA PLNĚNÍ

!

l. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 61 kalendářních dnů (průběžná doba realizace)
ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 3 dnů
ode dne doručení výzvy objednatele. O předáni staveniště zhotoviteli bude proveden zápis
podepsaný zástupci smluvních stran.

2. Předpokládaný termín zahájení realizace nejpozději do: 24. 10. 2019
Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozději do: 30. 12. 2019

3. Termín zahájeni stavby (předání staveniště zhotoviteli) bude na základě protokolu o předání
staveniště zapsán do stavebního deníku.

4. Časový harmonogram obsažený v nabídce zhotovitele a zpracovaný dle požadavků objednatele
uvedených v zadávací dokumentaci. Časový harmonogram tvoří přílohu č. 2, která je nedílnou
součástí této smlouvy

IV.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

l. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v
rozsahu ČI. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější
nabídky na dílo ze dne 17. 10. 2019 jako cena nejvýše pňpustná a činí:
Základní cena bez DPH celkem l 997 487,- KČ
DPH 21 % 419 472,- Kč
Celková cena včetně DPH 2 416 959,- KČ
Finanční plněni objednatele je závislé od uvolňováni' finančních prostředků do výše schváleného
finančního příspěvku HMP pro rok 2019. V případě nezajištění celkového ňnančmho krytí akce
objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta
z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené jýši platné y den uskutečněni
zdanitelného plnění.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a
čerpání prostředků ze státního rozpočtu. Zadavatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se dohodly
na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována postupně formou dílčího plnění
Zhotovitele pro objednatele maximálně do výše 100 % ceny za dílo vC. DPH. Dílčírn plněním se
rozurní rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v daném
termínu. zjišťování rozsahu a ceny dílčího plněni se provádí äišťovacijn protokolem, doloženým
soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné
položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem
zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká Zhotoviteli
právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovýrn dokladem včetně DPH a tento den
se stává dnem uskutečněni zdanitelného plněni. Dohodou o dílčím plněni nejsou dotčena práva a
povinnosti obou smluvních stran týkající se předáni a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční
lhůty podle ustanovení článků VIII. a IX. této smlouvy.

3. Veškeré faktury budou vystaveny ve trojím vyhotovení na adresu objednatele: Dům dětí a mládeže
Praha 9, Měšická 720/2, 190 00 Praha 9 - Prosek. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a
soupisem provedených prací, odsouhlasených technickým dozorem.

4. Lhůta Splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 21 dní od doručení objednateli. Terminem
úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
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5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve
smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ,,o dani z přidané hodnoty", ve znění pozdějších předpis& tzn.. že
musí obsahovat tyto údaje:

· údaje objednatele: obchodní jméno, sídlo, DIČ
· údaje zhotovitele: obchodní jméno, sídlo, DIČ
· rozsah a předmět plnění
· evidenční číslo daňového dokladu
· fakturovanou částku ve složení základní cen& DPH a cena celkem
· datum uskutečněni zdanitelného plnění
· datum vystavení daňového dokladu

a dále:
· razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formálni a věcnou správnost

faktury
· IČ objednatele a zhotovitele
· číslo a název stavby, příp. číslo a název etapy
· bankovní spojení objednatele a zhotovitele
· zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
· číslo smlouvy

Dnem uskutečnění zdanitelného plněni bude den převzetí a předáni díla,, tj. datum podpisu
..Protokolu"'.

6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této
smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě nová lhůta
splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury.

7. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby musí být písemně dohodnuty osobami
oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se zákonem Č.134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách v platném znění. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončeni stavby, nebo
požadovaných na základě kolaudace (dále jen ,,dodatečné práce") budou tvořeny takto:
a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci základni

ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základní ceny
díla

b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci úkladní ceny díla bude provedena kalkulace
ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době provádění těchto dodatečných
prací, pňpadně dle cen obvyklých u dalších, v ceníku neuvedených činností.

8. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu
objednatele a v rozporu s ČI. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel
se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel
provedeni takových dodatečných stavebních prací následně písemně schváli.

V.
PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

l. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýrskou činnost
(tÍ. příkazník), na základě vydané plné moci pro tuto firmu.

2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných mist pro odběr
elektrické energie a vody.

3. Objednatel do doby předáni' staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal, a jsou
nezbytné k realizaci předmětu smlouvy.

5. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost
při realizaci dílm jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.

l
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6. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků a za
zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.

VI.
PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

l. Zhotovitel provede práce dle této sMlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita
prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a
dodávky ke zhotovení díla zajisti zhotovitel tak; aby odpovídaly platným technickým normám,
dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.

2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele,
jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a vyjádřeními veřejnoprávních
orgánů.

3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně
odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

4. Zhotovitel bude při své činnosti minimdizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní
zástavbu.

5. Zhotovitel zajistí pro vlastni provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 5 ti dnů od předáni a
převzetí díla, nebude-li při přejímce domluveno jinak. Po tomto termínu je Zhotovitel oprávněn
ponechat na staveništi pouze zařízeni a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi
dílo objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splněni podmínek
kolaudačmho řízení.

6. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré nezbytné provozní i komplexní zkoušky.
7. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do předání díla bez vad a nedodělků.
8. Zhotovitel zajisti' po celou dobu provádění prací, v době prováděni prací pňtomnost odpovědné osoby

řídící průběh prací (např. stavbyvedoucí, mistr).
9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.
10. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit, (pokudje to třeba) projednáni záborů veřejného

prostranství a dopravních opatření spojených s realizaci díla (DIR).
11. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předáni celého díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá

oprávnění nezbytná k realizaci díla.

VII.
ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK,

TECHNICKÝ DOZOR
l. Stavbyvedoucím zhotoviteleje Karel Stalmach (tel: 724958384), který zabezpečuje zejména tyto

činnosti:
a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů
b) připravuje podklady pro faktury za provedené práce. včetně při'slušných dokladů
C) provádí předávání stavebních prací a díla objednateli
d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek

2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle zákona č.
183/2006 Sb. v platném znění. Do deníku se zapisuji všechny skutečnosti rozhodné pro plnění
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému
postupu. Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá
stanoviska

3. výkon technického dozoru zajišťuje pro objednatele na základě Příkazní smlouvy a dle plné moci
pro tuto stavbu je: Ing. František Postránecký, který je odpovědnou osobou za investora DDM
Praha 9, Měšická 720/2, Praha 9 - Prosek..
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4. Technický dozor objednatele zejména:
a) Průběžně sleduje. zda jsou práce prováděny podle schválených zadávacích podkladů, podle

smlouvy o dílo a v souladu s časovým HMG, technických norem a jiných předpisů.
b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy

provedených prací a zjišt'ovaci protokoly.
C) Je zmocněn projednávat drobné zrněny projektové dokumentace, materiálu a vícepráce, které

musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi.
d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán

zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné
škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
5. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
6. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem, je

důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

VIII.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

l. Řádně provedená stavba se předává a přejímá dle § 2605 občanského zákoníku v rozsahu
projektové dokumentace stavby a vydaným stavebním povolením. Pokud je smlouvou dohodnuto,
též v rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívánL Veškerá předání a převzetí
budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnýrni předpisy a touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen zajistit předloženi veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách
stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedeni se
zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.

3. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve
zhotovitel objednatele 3 pracovni dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku. Pokud
se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.

4. O předáni a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který bude
obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací,
soupis případných vad a nedodělk& bude-li s nimi dílo převzato, a dohoda o termínech odstranění
vad a nedodělků.

5. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta.

IX.
ODPOVĚDNOST ZA VADY

l. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy. a že
po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené
právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

2. Záruční doba na dílo - stavební práce je 36 měsíců ode dne předání celého díla.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užíváni ze

strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.
4. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí

záruční doby.

X.
SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

l. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši
1.500,- Kč za každý započatý den prodlení.
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2. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho část
předáno a převzato. zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý den prodlení a za
každou vadu a nedodělek.

3. Za prodlení objednavatele s platbami dle ČI. IV odst. l a 2, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
0,1 % z dohodnuté ceny za každý den prodlení

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu. případně vzniklou
náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právni nárok, započíst
do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle ph'slušných ustanoveni smlouvy.

XI.
MIMOŘÁDNÉANEPŘEKONATELNÉPŘEKÁŽKY

l. Smluvní strany se osvobozuji od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků,
jestliže se stala mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jejich
vůli.

2. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po
uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a nepřekonatelných událostí,
mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostředni' vliv na plněni předmětu této smlouvy,
jedná se především o živelné pohromy, válečné události případně opatření příslušných správních
orgánů na území ČR.

3. Nastanou-li mimořádné a nepřekonatelné překážky dle ČI. XI. odst. 2. této smlouvy, prodlužuje se
doba plnění o dobu. po kterou budou mimořádné a nepřekonatelné překážky působit.

XII.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

l. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v
rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel
ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od
smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škodm je zhotovitel průkazně
vyčíslenou škodu povinen uhradit.

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjisti; že dochází k prodlení se zahájením
nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě
nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovniků, či došlo ze strany zhotovitele k porušeni
ustanoveni ČI. Il odst. 3 smlouvy, stanovi Zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V
případě. že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy
odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení ustanoveni ČI. II
odst. 3 smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne,
je zhotovitel povinen uhradit.

3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v ČI. XII. Mst. l a odst. 2 je objednatel oprávněn od
smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupeni vyžaduje písemnou formu a bude
zhotoviteli doručeno.

4. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v ČI. VIII. odst. 2 a odst. 3, vyzve objednatel
zhotovitele ke splněni této povinnosti písemně, pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní nejdéle do
5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto
odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno.

5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět
měsíců, může od smlouvy odstoupil nebude-li dohodnuto jinak.

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnáni,
b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,

¶
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C) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
d) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou

smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze
smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

7. Vznik některé ze skutečnosti' uvedených v odstavci 6 je každá smluvní shana povinna oznámit
druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupeni od smlouvy však není rozhodující, jakým
způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečnosti' opravňujících k odstoupení
od smlouvy.

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci l a 2 nebo některá ze
smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepíši protokol o stavu provedení
díla ke dni odstoupeni od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých
uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu mluvní strany
uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě. že se smluvní strany na finanční
hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem.
Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty
díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců l, 2
a 4 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámeni o odstoupeni
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou
dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

11. V případě odstoupeni od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení
vyhotoven protokol o předáni a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného
díla a vzájemné nároky smluvních stran.

12. Do doby vyčísleni oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání
těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanoveni obchodního
zákoníku.

14. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC. (tedy od okamžiku zániku smlouvy)

XIIL
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

l. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž
vlastnické právo ke všem věcem k provedení dílm které Zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení
díla

2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před
podpisem protokolu o předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese
nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku i v případě.
pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.

3. Pro případ odpovědnosti za škodu na díle dle ČI. XIII. odst. 2 je zhotovitel povinen mít uzavřenou
pojistnou smlouv1L a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předáni a převzetí celého
díla objednatelem. výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla dle ČI. lV odst. l., a
dále na následující rozsah typů pojistných událostí:

4. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a
ochraně života a zdraví pracovmků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke
škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu.

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a
závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.

8



l Stejnopis č.: l

6. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních a technických: Mgr. Vladimíra Dvořáková - ředitelka DDM Praha 9
- ve věcech technických: Ing. František Postránecký - OP DDM Praha 9, Měšická 720/2

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních a technických: - Ing. Martin Říha tel: 602339615
- ve věcech technických: - Karel Stalmach tel: 724958384

XIV
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České
republiky.

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně
odsouhlasených dodatků.

3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany
povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit
prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité
závazky podle smlouvy: zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné)
majetkové pokuty podle smlouvy.

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.
34012015 Sb., o zvláštni účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv) zajistí Dům dětí a mládeže Praha 9, Měšická 720/2, Praha 9 - Prosek

5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a
jeden zhotovitel.

6. Smlouvm jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými
zástupci smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily,
s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných
podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy: č. l. Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)

¶
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Genel invest holding s.r.o.
Toužimská 1051/24f, Praha 9

:ev zakázky' "Rekonstrukce havarijního stavu střechy pavilon C"

Objednatel: DDM Praha 9
Měšická 720, Praha 9
lČ: 67365779

ROZPOČET

č polaZka výmě'y/pcpis p d' 'y pop" cc Kern eel n prořez.

1 vybouráni povrchů střechy 56Om2 odstraněni stávqici izolace střechy v ploše 560 m2 1,0 95200,00

3 vybouráni sanačních vpusti 4ks demontáž střešních vpusti 4 ks 1,0 37800,00ve střešním plášti
4 vybouráni atikových prvků 120bm vybouráni atikových prvků ve dvou vrstvách 120 m2 1,0 1560Q00

5 osazeni geotextilie v ploše 560m2 montáž geotextilie v ploše střechy 670 m2 1,2 65964,00

6 osazeni polystiren stabd 560m2 stabdni pohstiren 670 m2 1,2 673798,00

8 p'okotveni stáveýiciho 560m2 střešní kotveni izolantu střechy Kotvany 560 m2 1,0 134400,00zolantu Kokeš 30Omm a následné přikotveni k fohi

foliový pás 20mx1,5m, sila 1 5mm s
9 montáž stiSni folie v ploše 560m2 mřížkou včetně následného svařeni a 670 m2 1,2 502854,00

prokotveni na kdvy střešního pláště

montáž poplastované lišty pro navařeni fohe10 "ňgši rohová lišta pro 120bm 120 bm 1,0 52615,00izolao atiky v detailech atiky

11 oplechováni atik 120bm oplechováni atiky 5OOmm s přípravou p'o 120 m2 1,0 83846,00navařeni fobe
1n~sf s r o Na Skjvanc» .S 5tr~ 1
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C poloZka vÝměry/popls plochy pop's cc Kern edn prořez

střešní vpusti Grumbach s vlažkou pro
12 osazeni nových stresnich 4ks navaření k folii a vnitřní vložkou do dešťové 4 ks 1,0 37800,00vpusti kanalizace

opracováni odvětrávacích detadů na ploše
13 opracováni detadů střechy cca 18ks střechy vyvařením a ukončením 18 ks 1 O 86760AX)

bitumenovým tmelem

14 demontáž a zpětná montáž kpl demontáž a zpětná montáž hromosvodu s 1 kpl 1 O 16000,00vedeni hromosvodu jeho následnou úpravou

15 tmeleni spar 70 kartuš tmekni detadů spar v ploše střechy 70 kartuš 1 O 38500,00polyuretanovým tmelem

, hkvidace starých souvrství lzo|ant, 560 m2 1 O 103350.0016 hkvidace starých souvrstvi 560m2 hydroízolace, oplechovaní

17 svislý přesun hmot t 38000,00

18 vodorovný přesun hmot t 15000,00

celkem 1997487,00

Rekapitulace

celkem 1 997 487 KČ

DPH 21% ,. 419 472 Kč

celkem vC. DPH 2 416 959 Kč

r"
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