
 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 

                                                         číslo objednatele: 73/00873306/2019 

                    číslo zhotovitele: 250519 
 
 

„Střední škola služeb a řemesel, Stochov-Výstavba centra pro vzdělávání klempířů (opakování II)“ 

 

Smluvní strany 

 

Objednatel: 

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187  

se sídlem J. Šípka 187, 273 03 Stochov   

zastoupená Ing. Jaroslavou Pichovou, ředitelkou   

IČO: 00873306 

Bankovní spojení: vedený u České spořitelny, a.s, číslo účtu: 
 

dále jen „objednatel“ 
 

a 

 

Zhotovitel:  

DAVA - CZ s.r.o.   

sídlo:   Kladno - Švermov, 28. října 1269, PSČ 27309   

zastoupená: Danielem Rajnišem, jednatelem    

bank. spojení: 

IČO:  27872947  

DIČ:  CZ27872947  

zápis:  společnost zapsaná pod sp. zn. C 123213 vedená u Městského soudu v Praze 

kontaktní osoba: J
tel.: 

dále jen „zhotovitel“ 
 

 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  
tuto smlouvu o dílo: 
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Článek I. 
Předmět smlouvy 

 

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - stavby „Střední škola služeb a řemesel, Stochov-Výstavba 
centra pro vzdělávání klempířů (opakování II)“ v rozsahu a podle projektové dokumentace vč. výkazu 

výměr, kterou zpracovala společnost: STAVAŘI s.r.o., IČO: 278 71 754, se sídlem Nám. B. Hrozného 14/21, 
289 22 Lysá nad Labem, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který 
tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské 
dokumentace.   

Místem plnění předmětu plnění díla je objekt Střední školy služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187, Stochov, 

v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.  
 

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této 
smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR 

nebo jimi rovnocennými a podmínkami výrobců a materiálů, dále v souladu s příslušnými rozhodnutími 
správních orgánů.  
 

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu za dílo 
uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.  
 

1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 
 

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ost. případech 
každé 3 měsíce); 

- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi k odsouhlasení do 7 
kalendářních dnů od předání staveniště; 

- náklady na případnou likvidaci havárie; 
- náklady na protipožární ochranu; 
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště; 
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 
- zhotovení práce podle technologického předpisu; 
- veškeré nutné prostředky ochrany práce; 
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby; 

- letní opatření; 
- zimní opatření; 
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného 

osvětlení; 
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu; 
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění 

svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.); 
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin; 
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 
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- v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů nebo rorýse 
obecného, musí zhotovitel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost ohlásit a projednat s příslušným 
orgánem ochrany přírody a krajiny; 

- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění 
odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací; 

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 
- zajištění publicity dle podmínek poskytovatele dotace; 

- zkoušky a měření, revize zařízení; 
- předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před zahájením prací; 
- doložení technických listů k použitým materiálům; 

- vyzvání zástupce Objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých technologických 
kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 4 dny před jejich zakrytím. 

 

1.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného 
provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících 
komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a 
zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní 
náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu 
ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této 
odpovědnosti.  
 

1.6. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude financována ze strany objednatele prostřednictvím dotací z 
veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou zejména finanční prostředky rozpočtu 
Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky a ze zdrojů EU, a to z Integrovaného regionálního 
operačního programu, číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006064. Obě smluvní strany se tedy 
zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České 
republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací Integrovaného regionálního 
operačního programu. 

 

1.7. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla 
v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data 
pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.4. smlouvy). 

Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií 
postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen 

fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou 
v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou 
fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. 
Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. 
V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou 
strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí 
objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný. 
 

1.8. Pořízenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen:  

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při 
případném odstranění vad a nedodělků díla, 
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- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky  
za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 

 

1.9. Závaznost dokumentace: 
 V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto pořadí: 1) 

text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 
4) nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku s názvem „Střední škola služeb a řemesel, Stochov-Výstavba 
centra pro vzdělávání klempířů (opakování II)“) – výkaz výměr, 5) nabídka zhotovitele ostatní, 6) zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky. 

 

1.10. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje všechny 
materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu 
provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo  
o další materiály, práce, postupy a technologie nese toto navýšení zhotovitel. Pouze v případě, že jejich 
potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto 

dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, může objednatel 
postupem podle zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“) uzavřít smlouvu na tyto 
vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje zhotovitel. 

 

1.11. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla 
nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení 
těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

 
Článek II. 

Doba zhotovení díla 

 

2.1. Zhotovitel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy 

v termínu do sedmi (7) měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 – 

Harmonogram plnění. 
 

2.2. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván vždy písemně,  
e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, přičemž 
zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data 

započetí předmětu plnění dle článku I. této smlouvy.  Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle 
zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je zhotovitel povinen 

zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud 
objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel nezahájí 
práce v termínu stanoveném dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 

2.3. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst 2. 2. smlouvy, nese 

náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto 
vynaložené hradit.   

 

2.4. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou. 
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2.5. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku 
ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou 
dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou 
součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno 
neprodleně, do tří pracovních dnů od okamžiku rozhodného pro potřebu prodloužení termínu, a to písemně 
nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,-Kč za každý i započatý den 
prodlení se splněním této povinnosti.  

 

  

Článek III. 
Cena za dílo 

 

3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy vychází z výsledku zadávacího řízení, z nabídkové ceny zhotovitele a tato 

je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 
13.895.985,02 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. K této ceně za dílo bude zhotovitelem 

účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 
2.817.776,64 Kč, 15%71.700,15 Kč. 

 

Celková cena za dílo včetně DPH činí 16.785.461,81,-Kč.  

  

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3. Celkové ceny položek (a jejich 
kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) 
uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky 
oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení 
či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči 
zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.  

 

3.2. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném 
zákoně změněna.    

 

3.3. Cena za dílo je maximální a konečná, zhotovitel není oprávněn požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo 
vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodatečné stavební práce (vícepráce) mohou 

být zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ.  

 

3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méně-práce) a tedy 

nebudou zhotovitelem provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného 
díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před provedením a dokončením 
dané části díla) písemně informován. 

 

3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této 
změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci 
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bude přiloženo stanovisko TDS a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí 
projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž 
poskytovatelem dotace, a postupem podle ZZVZ. 

 

3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny 

stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li  ve 

výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto 
způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé. 

 

 

Článek IV. 
Platební podmínky 

 

4.1.  Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy. 
 

4.2.  Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně 
provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým dozorem stavby, a to fakturami, které 
budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název „Střední 
škola služeb a řemesel, Stochov-Výstavba centra pro vzdělávání klempířů (opakování II)“, číslo 
stavby, číslo smlouvy objednatele, číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006064. Nedílnou součástí 
každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za příslušný kalendářní měsíc, a 
fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.7. a odst. 1.8. smlouvy. 

 

4.3.  Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního 
měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce; nedílnou součástí 
faktury musí být soupis provedených prací  
a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený technickým dozorem stavby. Takto je 

zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. 
Zbylých 10 % celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení 
díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného 
předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol o předání odstraněných 

vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně 
z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o 
kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do 
doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo 
dodávky provedeny.  
 

4.4.  Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních 
stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Zhotovitel v termínu před provedením úhrady 90 % 
celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání 
a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. 
Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve 
smlouvě, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků 
z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu 
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o odstranění poslední vady nebo nedodělku. 
 

4.5.  Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení (v případě, že v průběhu plnění díla to 
nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak), přičemž musí 
být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude 
vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se 
vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na zaplacení zbylých 10 

% celkové ceny díla dle článku IV. odst. 4.3. smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů. Pokud faktura 
nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je 
objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti. 

 

4.6.  Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána 
z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. V případě, že by se účet označený v záhlaví 
smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), 
bude zhotovitel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na který bude objednatel účtovanou cenu 
díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu 

výše popsaném. 
 

4.7.  Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je zhotovitel 

v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II odst. 2.1. smlouvy a 
Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud je zhotovitel v prodlení s 
odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého 
závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy. 

 

4.8.   Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 
 

4.9.  Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů s výkonem kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů 
strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se 
zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká 
předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a 
zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech 
úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem 
smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům 
objednavatele, IROP, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů 
statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu 
realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle 
požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude 
zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů, je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem 

uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě poddodavatelských subjektů. 
Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projektu 

po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při 
plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak 

neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.  
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4.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust.  

§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu 
uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není 
nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, 
odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet 
správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je povinen na svoji 

nespolehlivost objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým 
porušením povinností zhotovitele.  

 

4.11. Zhotovitel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (HMG), který určí objem 
čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový 
harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem finančních 
prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla. 

 

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků 
znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na 
odpovídající změně HMG. 

 

4.12. Objednatel je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá plnění vyplývající z této 
smlouvy o dílo nemůže uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů, neboť tato plnění nejsou využívaná pro ekonomickou činnost Objednatele, resp. 

nejsou využívána pro uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že z  předmětných plnění bude 
daň odvedena zhotovitelem na výstupu tj., že Objednateli budou předmětná plnění fakturována včetně DPH. 

 

Článek V. 
Vlastnické právo k dílu 

 

5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, 
které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby. 

 

5.2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti 
z této smlouvy na třetí osobu. 

 

 

Článek VI. 
Staveniště 

 

6.1.  Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor 
větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

 

6.2.  Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2. smlouvy, a to na 

základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

mu...; MINISTERSTVO EVWWWWM A “  | rno MÍSTNÍ 
I M M W W M  ROZVOJ ČR 



            

 

Stránka 9 z 20 

 

6.3.  Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů 
státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání 
staveniště předá objednatel zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. 
V případě, že objednatel nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne 
běžet. Zhotovitel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá 
pravomocná rozhodnutí veřejné správy. 

 

6.4.  Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a 
čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná 
samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, 
povolení vybudování objektů ZS apod. 

 

6.5.  Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání  
a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 

 

6.6.  Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících 
sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za 
veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném 
rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat 
s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla 
z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci 

či dalších podkladech pro realizaci díla. 
 

6.7.  Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a 
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické 
předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a 
právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 
zařízení, požární ochrany apod. 

 

6.8.  Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a 
převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této smlouvy  a dále je povinen uhradit objednateli 
veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.    
 

6.9.  Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 
 

Článek VII. 
Oprávnění zástupci smluvních stran 

 

7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění 
zástupci objednatele“) jsou: 
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Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, 
které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci 
objednatele oprávnění činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.    
 

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka příspěvkové organizace, tel: 

 

7.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:    

Hlavní stavbyvedoucí:  

Zástupce stavbyvedoucího: 
 

Ve věcech smluvních zastupuje zhotovitele: 

 

 

Článek VIII.   
Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 

práva a povinnosti smluvních stran 

 

8.1.  Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  
 

8.2.   Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu  projektovou dokumentací a 
dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými 
normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, 
instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen 

provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce 
(nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo 
obsahuje vady a nedostatky. 

 

8.3.  Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. 
výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. smlouvy. 

 

8.4.  Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má 
zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

 

8.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). 

 

8.6.  Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1. této 
smlouvy.  

 

8.7.  Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště 
kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném 
rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán 
protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento 
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odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě 
vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta 
a koordinátora BOZP sdělí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím určení. 

 

8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi 
technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž 
jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu 
 o předání staveniště  
a současně zapsáno ve stavebním deníku.  

 

8.9.  Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku 
v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě 
vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve 
vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora 
BOZP. 

 

8.10. Zhotovitel je povinen při provádění díla organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) 
kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby 
vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný 
zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel 

povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního 
kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání 
staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního 
dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.        

 

8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle 
obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 
5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci 
objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.  

 Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady 
zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné 
žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele 
zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 
norem.  

 Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých 
částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu 
bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich 
uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá 
objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady 
zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo 
podle českých technických norem.          

 

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi, touto smlouvou nebo platnými právními předpisy nebo rozhodnutími správních orgánů, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
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prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.   

 

8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen písemně upozornit 
objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové 
dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů a 
pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby 
zjistit při vynaložení odborné péče. 

 Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu 
výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném 
provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této 
skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele 

odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně 
popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v 
odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších 
písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného 
sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích 
pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro 
jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.    

 

8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy, pak nemá nárok úhradu 
nákladů spojených s přerušením díla.  

 

8.15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto 

překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění díla 
v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních 
dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. 
V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby 
písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací 
musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této smlouvy. 
Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.5. 

smlouvy.   

 

8.16.. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před započetím provádění 
díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; 
zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při 
vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá zhotovitel objednateli za škodu, která mu 
v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne. 
 

8.17. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele 

okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného 
předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, 
které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění 
těchto vad a nedodělků zhotovitelem.  
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8.18. Zhotovitel prohlašuje, že jiná osoba (poddodavatel), jejímž prostřednictvím prokazoval splnění způsobilosti či 
kvalifikace v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, se v nabídce zavázal k poskytnutí 
plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele díla dle této smlouvy. Zhotovitel zajistí, že jiná osoba (poddodavatel), jejímž prostřednictvím 
prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle 

předchozí věty. 
 

8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto 

díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový 
souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, 
které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, 
nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným 
způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. 

 

8.20. Zhotovitel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým 
povinnostem dle § 219 ZZVZ. 

 

8.21. Zhotovitel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí provádět ani osoba, která je 
nebo může být se zhotovitelem propojená. 

 

8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. 
V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně zhotovitele, prodlouží se o dobu 
přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat 
déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn 
kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části díla..  

 

8.23. Zhotovitel zajistí, že osoby uvedené zhotovitelem v seznamu vedoucích zaměstnanců zhotovitele nebo 

osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém 
v nabídce zhotovitele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet 
na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze 
s písemným souhlasem objednatele. 

 

8.24 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen zástupce stavbyvedoucího v místě stavby. 

 

 

Článek IX. 
Pojištění zhotovitele 

 

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za 
škody způsobené zhotovitelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH 

uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 5 %, a jejíž prostá kopie nebo prostá 
kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání 
této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a 
že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 
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9.2.  Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření 
pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při 
převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost 
objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva 
(pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti. 

 

9.3. Zhotovitel je povinen mít uzavřeno platné stavebně montážní pojištění pokrývající plnou hodnotu díla 
se spoluúčastí nejvýše 5 %, a to do předání a převzetí dokončeného díla. Prostá kopie nebo prostá kopie 
pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy (spolu s prostou kopií nebo prostou kopií pojistného 
certifikátu pojištění odpovědnosti za škody dle čl. 9.1. této smlouvy).  

 

9.4. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či 
v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V 
případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení 
této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající 
právo objednatele od smlouvy odstoupit.  

 

Článek X. 
Splnění a předání díla 

 

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. smlouvy a 

v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění 
díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm 
částem díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých 
poddodavatelů), a to jejich originálů. 

 

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 
 

10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a 
převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních.(dále jen 
„protokol“).  V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému 

užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému 
užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má 
vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených 
projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců 
materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné 
odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu. 

 

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, 
má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v článku 
X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny 
v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich 
odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání 
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zhotovitelem objednateli. 

 

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 1.000,- za každou vadu a za každý den prodlení. 

 

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede 
dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 
pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení 
přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání 
díla. 

 

10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také autorského dozoru 
projektanta. 

 

Článek XI. 

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

 

11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem 
protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba 
běžet, až ode dne jejich úplného odstranění.  Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce 
těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně 
však v délce 24 měsíců. 

 

11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.2, 

bodu 8.2. bodu 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu. 
 

11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. 
Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat. Zhotovitel je povinen 

nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů od doručení písemné 
reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace 
objednatele zhotoviteli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se 
zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin provést 
alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a 
vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele 
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, 
reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až 
do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních 
dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění 
vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.  

 

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků 
ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v 
tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie 
bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na 
náklady zhotovitele jinou osobou.  

mu...; MINISTERSTVO EVWWWWM A “  | rno MÍSTNÍ 
I M M W W M  ROZVOJ ČR 



            

 

Stránka 16 z 20 

 

 

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 
pokutu. 

 

Článek XII. 
Výpověď, Odstoupení od smlouvy 

 

12.1. Objednatel si vyhrazuje právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z fondů 
Evropské unie na realizaci díla. Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z 
této Smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu jakýchkoli nákladů 
vzniklých v důsledku takového ukončení Smlouvy. Odstoupení musí být písemné a je účinné doručením 
Zhotoviteli.  

 

12.2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší některou svou smluvní povinnost 
dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude 

objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude 
postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.10. (nespolehlivý plátce 
DPH)  smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny účelně 
vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených 
s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na 
dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího 
dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této smlouvy i v případě, že k porušení 
smluvních povinností zhotovitele ještě nedošlo, ovšem z činnosti zhotovitele je zjevné, že k takovému 
porušení dojde. 

 

12.3. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů 
podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, a článkem IV. odst. 
4.10. smlouvy. 

 

12.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou 
doručením dle článku 15.3 takového oznámení na adresu povinné straně uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

 

12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční 
řízení. 

 

12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném 
uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může 
oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. 
ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

 

12.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.  Odstoupení od smlouvy se 
však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, 
nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat 
i po ukončení smlouvy. 
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12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla 
z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti 
financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze 
smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na jeho vůli. Zhotovitel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a 
dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla. 

 

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel: 

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání 
kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při 
provádění této smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této smlouvy ke 
škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 
 

12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních 
stran. 

 

12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany objednatele, a to i 
bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne doručení výpovědi smluvní 
straně. 

 

 

Článek XIII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
 

13.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti HMG, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se 
zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. smlouvy. V případě, že 
zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu 
uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 
 

13.2 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den 
prodlení zhotovitele, nejvýše však 50 000,- Kč za den. 

 

13.3 Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období záruční lhůty, 
které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 1.000,- Kč za každou 
vadu a každý započatý den prodlení. 

 

13.4 Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli 
škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.   

 

13.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.  
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13.6 Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z rozpočtu 
Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu IROP, není objednatel povinen hradit úrok 
z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. 

Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou 
částku na bankovní účet zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % 

z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních 
prostředků od poskytovatele dotace. 

 

13.7 Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu zhotoviteli 

podle bodu článku IV., bodu 4.7.této smlouvy. 

 

13.8 Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není uhrazena ve 
lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv Objednatele plynoucích z této Smlouvy. 

 

 

Článek XV. 
Závěrečná ustanovení 

 

14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu.  V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je 
strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.   

 

14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí 
být předána či předložena v českém jazyce. 

 

14.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a 
povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do 
vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je 
splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky 
doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým 
jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. 

 

14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

 

14.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se ZZVZ   

a postupem popsaným v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se 
týká veškerých dodatečných stavebních prací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby 
oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem 
objednatele. 

 

14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem  
č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel. 

 

14.8. Smluvní strany souhlasí a jsou srozuměni s tím, že smlouva bude v jednoho vyhotovení, ve formátu pdf                     
a elektronicky podepsána (zaručené elektronické podpisy) zástupci obou smluvních stran.   

 

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a 
vážné vůle připojují své podpisy, které budou připojeny v elektronické formě. Uzavření této Smlouvy bylo 

schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 23.9.2019 č. usnesení 019-29/2019/RK ze dne 

23.9.2019. 

14.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud 
tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy). 

 

14.11. Zhotovitel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele 
smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Zhotovitel 

souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 

 

14.12. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 
      

   Příloha č. 1:  Harmonogram plnění z nabídky Zhotovitele  
     Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/ 
     Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr 
     Příloha č. 4: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu a o stavebním a 

montážním pojištění  
       Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů /příloha bude přiložena v nabídce/ 
       Volná samostatná příloha č. 6 - Zadávací dokumentace Veřejné zakázky  
       Volná samostatná příloha č. 7 - Nabídka zhotovitele na Veřejnou zakázku. 

  

 

V Kladně 11. 11. 2019        Ve Stochově  

 

        Zhotovitel               Objednatel  

                                                                                                                                  

 

……………………………………                          ………………………………… 

      DAVA – CZ s.r.o.             Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 

Daniel Rajniš, jednatel    Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka   

Daniel Rajniš
Digitálně podepsal Daniel 
Rajniš 
Datum: 2019.11.19 
14:52:29 +01'00'

Jaroslava 
Pichová

Digitálně podepsal Jaroslava 
Pichová 
Datum: 2019.11.22 11:25:58 
+01'00'
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                                                 Příloha č. 2 

F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y 

„Střední škola služeb a řemesel, Stochov-Výstavba centra pro vzdělávání klempířů (opakování II)“ 

 

Určeno: Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka příspěvkové organizace  
(v kopii věcně příslušný odbor) 
 

Číslo SoD: 
 

Termín plnění: 
 

Celková cena díla: 
 

Zhotovitel: 

 

IČO: 

 

Oprávněná osoba: 

 

Telefonní spojení: 
 

Popis předmětu informace: 
 

Popis problému: 
 

 

Čeho se zhotovitel domáhá:   
 

 Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 
 

Datum, podpis oprávněné osoby 

 

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:     
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DAVA-CZ s.r.o.

HARMONOGRAM VÝSTAVBY
„Střední škola služeb a řemesel, Stochov-Výstavba centra pro vzdělávání klempířů (opakování II)“

Lhůta Výstavby 213 kalendářních dnů cca od 01/2020 do 07./2020- předání 7 měsíců
        

213 kalemdářních dnů
1. týden 2. týden 3. týden 4 týden 5. týden 6. týden 7 týden 8. týden 9. týden 10. týden 11. týden 12. týden 13. týden 14. týden 15.  týden

Příprava staveniště
Přípravné práce
Bourací práce 
Stavební práce 
Montážní práce 
Zámečník
ZTI

Elektro

Okna

Dveře
Demontáž a montáž střechy
Klempíři
Vmitřní práce
Malba

Dokončovací práce + odvozy odpad
Odstranění staveniště

Úklid

V Kladně dne: 11 11..2019



DAVA-CZ s.r.o.

HARMONOGRAM VÝSTAVBY
„Střední škola služeb a řemesel, Stochov-Výstavba centra pro vzdělávání klempířů (opakování II)“

Lhůta Výstavby 213 kalendářních dnů cca od 01/2020 do 07./2020- předání 7 měsíců

        

213 kalemdářních dnů
16. týden 17. týden 18. týden 19 týden 20. týden 21. týden 22 týden 23. týden 24. týden 25. týden 26. týden 27. týden 28. týden 29. týden 30.  týden

Příprava staveniště
Přípravné práce
Bourací práce 
Stavební práce 
Montážní práce 
Zámečník
ZTI

Elektro

Okna

Dveře
Demontáž a montáž střechy
Klempíři
Vmitřní práce
Malba

Dokončovací práce + odvozy odpad
Odstranění staveniště

Úklid

V Kladně dne: 11 11..2019



DAVA-CZ s.r.o.

HARMONOGRAM VÝSTAVBY
„Střední škola služeb a řemesel, Stochov-Výstavba centra pro vzdělávání klempířů (opakování II)“

Lhůta Výstavby 213 kalendářních dnů cca od 01/2020 do 07./2020- předání 7 měsíců

        

213 kalemdářních dnů
31. týden

Příprava staveniště
Přípravné práce
Bourací práce 
Stavební práce 
Montážní práce 
Zámečník
ZTI

Elektro

Okna

Dveře
Demontáž a montáž střechy
Klempíři
Vmitřní práce
Malba

Dokončovací práce + odvozy odpad
Odstranění staveniště

Úklid

V Kladně dne: 11 11..2019



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: p.č. 527 Datum: 11.11.2019

Zadavatel: IČ:
Středočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 27875947

DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ:
STAVAŘI s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

SK17031-1

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

DAVA-CZ s.r.o.

13 895 985,02

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 13 417 984,02 2 817 776,64

15,00% 478 001,00 71 700,15

CZK 16 785 461,81
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: SK17031-1

Stavba:

Místo: p.č. 527 Datum:

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant:

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

11.11.2019

STAVAŘI s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

6 615 310,30 8 004 525,46

13 895 985,02 16 785 461,81

SO 01
I. fáze - Rozebrání stávající haly včetně 
vestavků

1 058 866,30 1 281 228,22

D.1.4.a Zdravotně technické instalace 1 004 069,00 1 214 923,49

SO 02 II. fáze - Novostavba haly 12 124 497,30 14 670 641,73

SO 02 II. fáze - Novostavba haly

D.1.4.b Vytápění a vzduchotechnika 2 269 293,00 2 745 844,53

D.1.4.def Elektroinstalace 2 235 825,00 2 705 348,25

SO 03 Venkovní úpravy 234 620,42 283 890,71

SO 00 Vedlejší rozpočtové náklady 478 001,00 549 701,15
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: p.č. 527 Datum: 11.11.2019

Zadavatel: IČ:
Středočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 27875947

DAVA-CZ s.r.o. DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ:
STAVAŘI s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 058 866,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 058 866,30 21,00% 222 361,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 281 228,22

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

SO 01 - I. fáze - Rozebrání stávající haly včetně vestavků
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 527 Datum: 11.11.2019

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: STAVAŘI s.r.o.
Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 058 866,30

HSV - Práce a dodávky HSV 964 389,74

    1 - Zemní práce 108 809,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 481 694,50

    997 - Přesun sutě 373 885,74

PSV - Práce a dodávky PSV 94 476,56

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 566,88

    713 - Izolace tepelné 3 201,47

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 11 995,85

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 149,60

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 346,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 19 700,00

    762 - Konstrukce tesařské 7 440,39

    763 - Konstrukce suché výstavby 4 379,96

    764 - Konstrukce klempířské 10 176,41

    766 - Konstrukce truhlářské 135,60

    767 - Konstrukce zámečnické 24 915,00

    771 - Podlahy z dlaždic 478,98

SO 01 - I. fáze - Rozebrání stávající haly včetně vestavků

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů
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    776 - Podlahy povlakové 2 330,09

    781 - Dokončovací práce - obklady 3 660,33
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 527 Datum: 11.11.2019

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: STAVAŘI s.r.o.
Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 058 866,30

D HSV Práce a dodávky HSV 964 389,74

D 1 Zemní práce 108 809,50

1 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 0,500 251,000 125,50 CS ÚRS 2016 02

2 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 0,500 20,900 10,45 CS ÚRS 2016 02

3 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 4,662 600,000 2 797,20 CS ÚRS 2016 02

4 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 4,662 170,000 792,54 CS ÚRS 2016 02

5 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 147,391 242,000 35 668,62 CS ÚRS 2016 02

6 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 147,391 24,700 3 640,56 CS ÚRS 2016 02

7 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 152,053 78,600 11 951,37 CS ÚRS 2016 02

8 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 101,211 34,600 3 501,90 CS ÚRS 2016 02

9 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 51,342 258,000 13 246,24 CS ÚRS 2016 02

10 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 160,450 55,900 8 969,16 CS ÚRS 2016 02

11 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 101,211 19,500 1 973,61 CS ÚRS 2016 02

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 51,342 15,100 775,26 CS ÚRS 2016 02

13 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 94,982 260,000 24 695,32 CS ÚRS 2016 02

14 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 7,897 83,800 661,77 CS ÚRS 2016 02

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

SO 01 - I. fáze - Rozebrání stávající haly včetně vestavků

Strana 4 z 8



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 481 694,50

15 K 945412111 Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m den 10,000 2 900,000 29 000,00 CS ÚRS 2016 02

16 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 7,785 2 800,000 21 798,00 CS ÚRS 2016 02

17 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 35,750 3 800,000 135 850,00 CS ÚRS 2016 02

18 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 11,351 81,800 928,51 CS ÚRS 2016 02

19 K 962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 1,408 75,900 106,87 CS ÚRS 2016 02

20 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 52,230 306,000 15 982,38 CS ÚRS 2016 02

21 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 4,016 3 450,000 13 855,20 CS ÚRS 2016 02

22 K 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm m2 3,278 108,000 354,02 CS ÚRS 2016 02

23 K 965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 m3 11,678 438,000 5 114,96 CS ÚRS 2016 02

24 K 966071123 Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 40 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m t 17,103 3 520,000 60 202,56 CS ÚRS 2016 02

25 K 966071721 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním kus 6,000 81,100 486,60 CS ÚRS 2016 02

26 K 966071823 Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky přes 2,0 m m 16,215 58,500 948,58 CS ÚRS 2016 02

27 K 966072121
Demontáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových plechů budov v do 6 
m

m2 256,190 185,000 47 395,15 CS ÚRS 2016 02

28 K 966073121
Demontáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných 
budov v do 6 m

m2 376,688 167,000 62 906,90 CS ÚRS 2016 02

29 K 968072246 Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2 m2 3,978 96,000 381,89 CS ÚRS 2016 02

30 K 968072247 Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl přes 4 m2 m2 70,760 79,800 5 646,65 CS ÚRS 2016 02

31 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 8,373 249,000 2 084,88 CS ÚRS 2016 02

32 K 968072559 Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 m2 13,973 92,000 1 285,52 CS ÚRS 2016 02

33 K 977311112 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm m 125,370 149,000 18 680,13 CS ÚRS 2016 02

34 K 977312113 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm m 125,370 297,000 37 234,89 CS ÚRS 2016 02

35 K 978013191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 246,561 87,000 21 450,81 CS ÚRS 2016 02

D 997 Přesun sutě 373 885,74

36 K 997013011x Vyklizení objektu m2 304,961 144,000 43 914,38

37 K 997013012x Demontáže stávajícíh sítí včetně ekologické likvidace m2 304,961 250,000 76 240,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

38 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace

t 255,846 350,000 89 546,10 CS ÚRS 2016 02

39 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 255,846 213,000 54 495,20 CS ÚRS 2016 02

40 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2 302,614 9,270 21 345,23 CS ÚRS 2016 02

41 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 15,570 160,000 2 491,20 CS ÚRS 2016 02

42 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 95,438 200,000 19 087,60 CS ÚRS 2016 02

43 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce 
(skládkovné)

t 97,152 150,000 14 572,80 CS ÚRS 2016 02

44 K 997013804 Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné) t 0,180 935,000 168,30 CS ÚRS 2016 02

45 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 3,864 500,000 1 932,00 CS ÚRS 2016 02

46 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) t 0,568 1 740,000 988,32 CS ÚRS 2016 02

47 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 43,074 1 140,000 49 104,36 CS ÚRS 2016 02

D PSV Práce a dodávky PSV 94 476,56

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 566,88

48 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 97,930 16,000 1 566,88 CS ÚRS 2016 02

D 713 Izolace tepelné 3 201,47

49 K 713110811 Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm m2 126,042 25,400 3 201,47 CS ÚRS 2016 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 11 995,85

50 K 721171809 Demontáž potrubí z PVC do D 160 m 25,000 115,000 2 875,00 CS ÚRS 2016 02

51 K 721242805 Demontáž lapače střešních splavenin DN 150 kus 4,000 2 200,000 8 800,00 CS ÚRS 2016 02

52 K 721290822
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech 
výšky do 12 m

t 0,207 1 550,000 320,85 CS ÚRS 2016 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 149,60

53 K 722160801 Demontáž potrubí vodovodního měděného D do 35/1,5 m 10,000 110,000 1 100,00 CS ÚRS 2016 02

54 K 722290822
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech 
výšky do 12 m

t 0,032 1 550,000 49,60 CS ÚRS 2016 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 346,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

55 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 1,000 1 100,000 1 100,00 CS ÚRS 2016 02

56 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000 1 100,000 1 100,00 CS ÚRS 2016 02

57 K 725590811
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky 
do 6 m

t 0,040 1 150,000 46,00 CS ÚRS 2016 02

58 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 1,000 1 100,000 1 100,00 CS ÚRS 2016 02

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 19 700,00

59 K 733120832 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 m 10,000 220,000 2 200,00 CS ÚRS 2016 02

60 K 733890803
Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 
24 m

t 10,000 1 750,000 17 500,00 CS ÚRS 2016 02

D 762 Konstrukce tesařské 7 440,39

61 K 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 165,367 25,200 4 167,25 CS ÚRS 2016 02

62 K 762822820 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 m 82,655 39,600 3 273,14 CS ÚRS 2016 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 4 379,96

63 K 763131831
Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění 
jednoduché

m2 63,021 69,500 4 379,96 CS ÚRS 2016 02

D 764 Konstrukce klempířské 10 176,41

64 K 764001851 Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti m 22,910 47,200 1 081,35 CS ÚRS 2016 02

65 K 764001871 Demontáž nároží s větrací mřížkou nebo nárožním plechem do suti m 17,200 51,900 892,68 CS ÚRS 2016 02

66 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 32,884 33,500 1 101,61 CS ÚRS 2016 02

67 K 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m 8,605 47,000 404,44 CS ÚRS 2016 02

68 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 43,320 62,800 2 720,50 CS ÚRS 2016 02

69 K 764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti m2 1,600 187,000 299,20 CS ÚRS 2016 02

70 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 45,770 60,900 2 787,39 CS ÚRS 2016 02

71 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 18,800 47,300 889,24 CS ÚRS 2016 02

D 766 Konstrukce truhlářské 135,60

72 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 6,000 22,600 135,60 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

D 767 Konstrukce zámečnické 24 915,00

73 K 767122811 Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubovaných m2 90,600 275,000 24 915,00 CS ÚRS 2016 02

D 771 Podlahy z dlaždic 478,98

74 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 4,025 119,000 478,98 CS ÚRS 2016 02

D 776 Podlahy povlakové 2 330,09

75 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 43,964 53,000 2 330,09 CS ÚRS 2016 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 3 660,33

76 K 781441810 Demontáž obkladů z obkladaček hutných kladených do malty m2 21,352 92,000 1 964,38 CS ÚRS 2016 02

77 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty m2 18,236 93,000 1 695,95 CS ÚRS 2016 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: p.č. 527 Datum: 11.11.2019

Zadavatel: IČ:
Středočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 27875947

DAVA-CZ s.r.o. DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ:
STAVAŘI s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 615 310,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 615 310,30 21,00% 1 389 215,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 004 525,46

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

SO 02 - II. fáze - Novostavba haly
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 527 Datum: 11.11.2019

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: STAVAŘI s.r.o.
Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 615 310,30

HSV - Práce a dodávky HSV 3 501 594,10

    1 - Zemní práce 24 322,66

    2 - Zakládání 406 855,24

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 255 243,56

    4 - Vodorovné konstrukce 1 034 792,08

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 558 617,33

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 151 136,44

    998 - Přesun hmot 70 626,79

PSV - Práce a dodávky PSV 3 113 716,20

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 97 241,13

    712 - Povlakové krytiny 5 121,50

    713 - Izolace tepelné 116 773,06

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 15 808,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 144 221,90

    764 - Konstrukce klempířské 336 673,91

    766 - Konstrukce truhlářské 380 609,65

    767 - Konstrukce zámečnické 1 287 953,75

SO 02 - II. fáze - Novostavba haly

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů
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    776 - Podlahy povlakové 40 122,00

    777 - Podlahy lité 198 259,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 103 376,32

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 771,50

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 16 523,02

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 33 852,40

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 334 409,06

Strana 3 z 18



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 527 Datum: 11.11.2019

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: STAVAŘI s.r.o.
Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 6 615 310,30

D HSV Práce a dodávky HSV 3 501 594,10

D 1 Zemní práce 24 322,66

1 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 84,630 34,600 2 928,20 CS ÚRS 2016 02

2 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 84,630 169,000 14 302,47 CS ÚRS 2016 02

3 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 84,630 83,800 7 091,99 CS ÚRS 2016 02

D 2 Zakládání 406 855,24

4 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 
mm

m3 3,619 1 310,000 4 740,89 CS ÚRS 2016 02

5 K 273321311 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 3,619 2 560,000 9 264,64 CS ÚRS 2016 02

6 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,163 31 400,000 5 118,20 CS ÚRS 2016 02

7 K 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 8,016 2 410,000 19 318,56 CS ÚRS 2016 02

8 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 25,076 2 540,000 63 693,04 CS ÚRS 2016 02

9 K 274321311 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 61,272 2 560,000 156 856,32 CS ÚRS 2016 02

10 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 81,413 525,000 42 741,83 CS ÚRS 2016 02

11 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 81,413 120,000 9 769,56 CS ÚRS 2016 02

12 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 2,378 37 300,000 88 699,40 CS ÚRS 2016 02

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

SO 02 - II. fáze - Novostavba haly
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

13 K 275321311 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 1,200 2 560,000 3 072,00 CS ÚRS 2016 02

14 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,096 37 300,000 3 580,80 CS ÚRS 2016 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 255 243,56

15 K 311113132
Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 
betonu tř. C 16/20

m2 57,858 829,000 47 964,28 CS ÚRS 2016 02

16 K 311272123
Zdivo nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 
kg/m3

m3 9,366 3 860,000 36 152,76 CS ÚRS 2016 02

17 K 311272323
Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 
kg/m3

m3 14,318 4 800,000 68 726,40 CS ÚRS 2016 02

18 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,681 37 800,000 25 741,80 CS ÚRS 2016 02

19 K 317141221 Překlady ploché z pórobetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 900 mm kus 7,000 550,000 3 850,00 CS ÚRS 2016 02

20 K 317143412 Překlady nosné z pórobetonu ve zdech tl 200 mm pro světlost otvoru do 900 mm kus 2,000 820,000 1 640,00 CS ÚRS 2016 02

21 K 317143424
Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 200 mm pro světlost otvoru do 1500 
mm

kus 1,000 950,000 950,00 CS ÚRS 2016 02

22 K 317321511 Překlad ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,043 3 020,000 129,86 CS ÚRS 2016 02

23 K 317352111 Ztracené bednění překladů z pórobetonových U-profilů ve zdech tl 200 mm m 2,465 374,000 921,91 CS ÚRS 2016 02

24 K 317361821 Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505 t 0,007 39 800,000 278,60 CS ÚRS 2016 02

25 K 337171122
Montáž nosné ocelové kce průmyslové haly bez jeřábové dráhy v do 12 m rozpětí 
vazníků do 24 m

t 10,864 8 800,000 95 603,20 CS ÚRS 2016 02

26 M 130109580 ocel profilová HE-A, v jakosti 11 375, h=180 mm t 0,792 31 000,000 24 552,00 CS ÚRS 2016 02

27 M 130109780 ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=180 mm t 0,993 31 000,000 30 783,00 CS ÚRS 2016 02

28 M 130108120 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=65 mm t 0,040 32 000,000 1 280,00 CS ÚRS 2016 02

29 M 130108140 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=80 mm t 0,515 31 000,000 15 965,00 CS ÚRS 2016 02

30 M 130108180 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=120 mm t 0,133 31 000,000 4 123,00 CS ÚRS 2016 02

31 M 130108220 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=160 mm t 0,655 33 000,000 21 615,00 CS ÚRS 2016 02

32 M 130108240 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=180 mm t 0,629 33 000,000 20 757,00 CS ÚRS 2016 02

33 M 130107480 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=160 mm t 0,194 35 000,000 6 790,00 CS ÚRS 2016 02

34 M 130107500 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=180 mm t 0,141 36 000,000 5 076,00 CS ÚRS 2016 02

35 M 130107580 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=270 mm t 0,366 33 000,000 12 078,00 CS ÚRS 2016 02
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36 M 130107600 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=300 mm t 0,792 33 000,000 26 136,00 CS ÚRS 2016 02

37 M 130107620 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=330 mm t 2,414 35 000,000 84 490,00 CS ÚRS 2016 02

38 M 140110360 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 60,3 x 4,0 mm m 34,788 360,000 12 523,68 CS ÚRS 2016 02

39 M 140110260 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 51 x 3,2 mm m 4,888 250,000 1 222,00 CS ÚRS 2016 02

40 M 130104200 úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 5 mm t 0,087 29 000,000 2 523,00 CS ÚRS 2016 02

41 M 130104280x MSH 70 x 70 x 6 mm t 0,606 29 000,000 17 574,00

42 M 130104380x MSH 100 x 100 x 3 mm t 0,095 29 000,000 2 755,00

43 M 130104381x MSH  100 x 100 x 5 mm t 0,052 29 000,000 1 508,00

44 M 130105320x MSH, 150 x 100 x 5 mm t 0,273 29 000,000 7 917,00

45 M 136112280 plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm t 0,078 29 000,000 2 262,00 CS ÚRS 2016 02

46 M 136112380 plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 15x2000x3000 mm t 0,517 29 000,000 14 993,00 CS ÚRS 2016 02

47 M 136112480 plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 20x2000x3000 mm t 0,196 29 000,000 5 684,00 CS ÚRS 2016 02

48 K 342151112
Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 
12 m

m2 450,960 410,000 184 893,60 CS ÚRS 2016 02

49 M SP1 Sendvičový panel s izolačním jádrem výplněným IPN tl 150mm dle specifikace m2 450,960 900,000 405 864,00

50 K 342272523
Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 
500 kg/m3

m2 60,740 836,000 50 778,64 CS ÚRS 2016 02

51 K 348171330
Osazení průběžného pletiva z profilové oceli do 50 kg na 1 m oplocení ve sklonu svahu 
do 15°

m 1,970 124,000 244,28 CS ÚRS 2016 02

52 M OV52
Oplocení dle specifikace - sloupek 60x60 d. 1300mm, příčle 30x60 d. 2x1370mm, 
výplň tyčovinou

m 1,470 3 500,000 5 145,00

53 M OV53 Doplnění oplocení - východní strana - sloupek 60x60 d. 1260 + kotevní plech m 0,500 1 900,000 950,00

54 K 348272113
Plotová zeď tl 190 mm z betonových tvarovek hladkých přírodních na MC včetně 
spárování

m2 1,840 1 020,000 1 876,80 CS ÚRS 2016 02

55 K 348272515 Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních m 1,750 529,000 925,75 CS ÚRS 2016 02

D 4 Vodorovné konstrukce 1 034 792,08

56 K 411141125
Strop tl 250 mm z pórobetonových vložek a nosníků dl do 7 m osová vzdálenost 
nosníků 680 mm

m2 29,930 1 930,000 57 764,90 CS ÚRS 2016 02

57 K 411171132 Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti do 50 kg/m2 pokrytých rošty t 0,442 15 300,000 6 762,60 CS ÚRS 2016 02
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58 M PORO2 SP 340-34/38-3 m2 12,100 3 000,000 36 300,00

59 K 411171134 Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti do 100 kg/m2 pokrytých rošty t 0,960 13 850,000 13 296,00 CS ÚRS 2016 02

60 M PORO1 SP 550-34/38-5 m2 13,200 5 000,000 66 000,00

61 K 441171111
Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy hmotnosti prvku do 30 kg/m dl do 
12 m

t 8,172 14 500,000 118 494,00 CS ÚRS 2016 02

62 M 154255401x profil ocel U ohýbaný 100x50  tl 3 mm t 0,035 36 000,000 1 260,00

63 M 154255402x profil ocel U ohýbaný 210x50  tl 4 mm t 0,798 36 000,000 28 728,00

64 M 154255403x profil ocel 2xU ohýbaný svařený 162x55 tl 4mm t 0,696 36 000,000 25 056,00

65 M 154315200x profil S 275x2,5-S mm t 0,614 36 000,000 22 104,00

66 M 136112280 plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm t 0,526 30 000,000 15 780,00 CS ÚRS 2016 02

67 M 130108220 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=160 mm t 0,383 33 000,000 12 639,00 CS ÚRS 2016 02

68 M 130108240 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=180 mm t 0,139 33 000,000 4 587,00 CS ÚRS 2016 02

69 M 130107400 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=80 mm t 0,022 23 800,000 523,60 CS ÚRS 2016 02

70 M 130107440 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=120 mm t 0,079 22 500,000 1 777,50 CS ÚRS 2016 02

71 M 130107480 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=160 mm t 0,560 35 000,000 19 600,00 CS ÚRS 2016 02

72 M 130107540 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=220 mm t 0,457 23 300,000 10 648,10 CS ÚRS 2016 02

73 M 140110260 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 51 x 3,2 mm m 32,532 300,000 9 759,60 CS ÚRS 2016 02

74 M 140110360 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 60,3 x 4,0 mm m 69,084 400,000 27 633,60 CS ÚRS 2016 02

75 M 130104240x MSH 60 x 60 x 3 mm t 0,071 29 000,000 2 059,00

76 M 130105140x MSH 80 x 60 x 3mm t 0,137 29 000,000 3 973,00

77 M 548792550x táhlo  D = 8,0 mm m 60,000 215,000 12 900,00

78 K 441171121
Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy hmotnosti prvku do 50 kg/m dl do 
12 m

t 3,221 10 300,000 33 176,30 CS ÚRS 2016 02

79 M 130107620 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=330 mm t 2,026 34 000,000 68 884,00 CS ÚRS 2016 02

80 M 130107600 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=300 mm t 1,195 33 000,000 39 435,00 CS ÚRS 2016 02

81 K 444151112
Montáž krytiny ocelových střech ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 12 
m

m2 324,304 480,000 155 665,92 CS ÚRS 2016 02

82 M SP2
Sendvičový panel s trapézvou profilacís izolačním jádrem vyplněným IPN tl 160mm 
dle specifikac

m2 324,304 740,000 239 984,96
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D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 558 617,33

83 K 611131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně m2 23,840 69,700 1 661,65 CS ÚRS 2016 02

84 K 611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 23,840 220,000 5 244,80 CS ÚRS 2016 02

85 K 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 23,840 135,000 3 218,40 CS ÚRS 2016 02

86 K 612131121 Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně m2 317,070 49,000 15 536,43 CS ÚRS 2016 02

87 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 317,070 191,000 60 560,37 CS ÚRS 2016 02

88 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 251,203 107,000 26 878,72 CS ÚRS 2016 02

89 K 622131121 Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně m2 102,043 41,300 4 214,38 CS ÚRS 2016 02

90 K 622211011 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm m2 17,180 483,000 8 297,94 CS ÚRS 2016 02

91 M 283763520 deska fasádní polystyrénová izolační perimetrická 1250 x 600 x 50 mm m2 17,524 115,000 2 015,26 CS ÚRS 2016 02

92 K 622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm m2 15,200 497,000 7 554,40 CS ÚRS 2016 02

93 M 283763550 deska fasádní polystyrénová izolační perimetrická 1250 x 600 x 120 mm m2 15,504 276,000 4 279,10 CS ÚRS 2016 02

94 K 622511101
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka včetně penetrace vnějších 
stěn

m2 32,380 374,000 12 110,12 CS ÚRS 2016 02

95 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
20/25

m3 7,707 3 500,000 26 974,50 CS ÚRS 2016 02

96 K 631311136
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
25/30

m3 31,748 3 330,000 105 720,84 CS ÚRS 2016 02

97 K 631319021 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem m3 7,707 927,000 7 144,39 CS ÚRS 2016 02

98 K 631319023 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem m3 31,748 231,000 7 333,79 CS ÚRS 2016 02

99 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 
výztuže

m3 7,707 244,000 1 880,51 CS ÚRS 2016 02

100 K 631319202
Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové 
vyztužení 20 kg/m3

m3 31,748 732,000 23 239,54 CS ÚRS 2016 02

101 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 1,710 283,000 483,93 CS ÚRS 2016 02

102 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 1,710 63,700 108,93 CS ÚRS 2016 02

103 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,663 31 400,000 20 818,20 CS ÚRS 2016 02

104 K 632450134 Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 311,400 521,000 162 239,40 CS ÚRS 2016 02

105 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 317,950 11,100 3 529,25 CS ÚRS 2016 02
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106 K 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 317,950 58,200 18 504,69 CS ÚRS 2016 02

107 K 634111113 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou m 119,320 51,300 6 121,12 CS ÚRS 2016 02

108 K 634113113 Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 40 mm m 76,680 59,900 4 593,13 CS ÚRS 2016 02

109 K 634911123 Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině m 76,680 90,500 6 939,54 CS ÚRS 2016 02

110 K 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 9,000 240,000 2 160,00 CS ÚRS 2016 02

111 M 553311560 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P kus 7,000 942,000 6 594,00 CS ÚRS 2016 02

112 M 553311770 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 190 800 L/P kus 2,000 1 330,000 2 660,00 CS ÚRS 2016 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 151 136,44

113 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 13,220 47,300 625,31 CS ÚRS 2016 02

114 K 945412111 Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m den 30,000 2 600,000 78 000,00 CS ÚRS 2016 02

115 K 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 358,800 95,100 34 121,88 CS ÚRS 2016 02

116 K 953961116
Kotvy chemickým tmelem M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 
otvoru

kus 70,000 292,000 20 440,00 CS ÚRS 2016 02

117 K 953965143 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 300 mm kus 70,000 256,000 17 920,00 CS ÚRS 2016 02

118 K 966072810 Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 1m m 0,500 58,500 29,25 CS ÚRS 2016 02

D 998 Přesun hmot 70 626,79

119 K 998014221 Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z kovových dílců t 447,005 158,000 70 626,79 CS ÚRS 2016 02

D PSV Práce a dodávky PSV 3 113 716,20

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 97 241,13

120 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 333,570 8,460 2 822,00 CS ÚRS 2016 02

121 M 111631500 lak asfaltový t 0,100 48 600,000 4 860,00 CS ÚRS 2016 02

122 K 711111052
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou 
lepenkou

m2 5,500 35,200 193,60 CS ÚRS 2016 02

123 M 245510310 nátěr hydroizolační - tekutá lepenka kg 16,500 59,000 973,50 CS ÚRS 2016 02

124 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 56,224 18,400 1 034,52 CS ÚRS 2016 02

125 M 111631500 lak asfaltový t 0,020 48 600,000 972,00 CS ÚRS 2016 02

126 K 711112012 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem tekutou lepenkou m2 11,720 30,000 351,60 CS ÚRS 2016 02
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127 M 245510310 nátěr hydroizolační - tekutá lepenka kg 19,338 59,000 1 140,94 CS ÚRS 2016 02

128 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 333,570 85,000 28 353,45 CS ÚRS 2016 02

129 M 628321340 pás těžký asfaltovaný dle specifikace m2 383,606 106,000 40 662,24 CS ÚRS 2016 02

130 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 56,224 98,100 5 515,57 CS ÚRS 2016 02

131 M 628321340 pás těžký asfaltovaný dle specifikace m2 67,469 106,000 7 151,71 CS ÚRS 2016 02

132 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 
m

% 1 000,000 3,210 3 210,00 CS ÚRS 2016 02

D 712 Povlakové krytiny 5 121,50

133 K 712363115
Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D 
do 300 mm

kus 1,000 275,000 275,00 CS ÚRS 2016 02

134 M OV49 Prostup potrubí střechou dle specifikace ks 1,000 4 500,000 4 500,00

135 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m % 110,000 3,150 346,50 CS ÚRS 2016 02

D 713 Izolace tepelné 116 773,06

136 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva

m2 326,235 18,900 6 165,84 CS ÚRS 2016 02

137 M 283764000 deska z extrudovaného polystyrénu dle specifikace m3 30,335 2 700,000 81 904,50 CS ÚRS 2016 02

138 M 611553530 podložka pro kročejový útlum  tl. 5 mm dle specifikace m2 28,356 66,000 1 871,50 CS ÚRS 2016 02

139 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 69,663 155,000 10 797,77 CS ÚRS 2016 02

140 M 283763520 deska fasádní polystyrénová izolační perimetrická 1250 x 600 x 50 mm m2 45,080 115,000 5 184,20 CS ÚRS 2016 02

141 M 283763540 deska fasádní polystyrénová izolační perimetrická 1250 x 600 x 100 mm m2 25,975 230,000 5 974,25 CS ÚRS 2016 02

142 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 2 500,000 1,950 4 875,00 CS ÚRS 2016 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 15 808,00

143 K 725291211 Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mýdelník jednoduchý soubor 3,000 496,000 1 488,00 CS ÚRS 2016 02

144 K 725291621 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů soubor 2,000 1 570,000 3 140,00 CS ÚRS 2016 02

145 K 725291631 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků soubor 2,000 3 950,000 7 900,00 CS ÚRS 2016 02

146 K OV43 Držák na WC štětku včetně štětky nerezový ks 2,000 980,000 1 960,00

147 K 998725202 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m % 6 000,000 0,220 1 320,00 CS ÚRS 2016 02
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D 763 Konstrukce suché výstavby 144 221,90

148 K 763111311 SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 TI 50 mm EI 30 Rw 41 dB m2 0,228 710,000 161,88 CS ÚRS 2016 02

149 K 763111331 SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 12,5 TI 50 mm EI 30 Rw 41 dB m2 0,228 799,000 182,17 CS ÚRS 2016 02

150 K 763121411 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15 m2 1,128 458,000 516,62 CS ÚRS 2016 02

151 K 763121413 SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15 m2 25,997 475,000 12 348,58 CS ÚRS 2016 02

152 K 763121428 SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15 m2 20,977 601,000 12 607,18 CS ÚRS 2016 02

153 K 763121621 Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená m2 48,102 250,000 12 025,50 CS ÚRS 2016 02

154 M 590305210 deska stavební sdk "A" tl. 12,5 mm m2 29,838 153,000 4 565,21 CS ÚRS 2016 02

155 M 590305230 deska impregnovaná sdk "H2" 12,5 mm m2 23,075 199,000 4 591,93 CS ÚRS 2016 02

156 K 763131512 SDK podhled deska 1xA 12,5 TI 100 mm jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 31,940 878,000 28 043,32 CS ÚRS 2016 02

157 K 763131552 SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 17,660 922,000 16 282,52 CS ÚRS 2016 02

158 K 763131621x Montáž desek tl. 12,5 mm SDK záklop m2 58,360 500,000 29 180,00

159 M 590305210 deska stavební sdk "A" tl. 12,5 mm m2 64,196 153,000 9 821,99 CS ÚRS 2016 02

160 K 763172313 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 400x400 mm kus 2,000 178,000 356,00 CS ÚRS 2016 02

161 M 590307120 dvířka revizní s automatickým zámkem 400 x 400 mm kus 2,000 880,000 1 760,00 CS ÚRS 2016 02

162 K 763173112 Montáž úchytu pro pisoár v SDK kci kus 1,000 751,000 751,00 CS ÚRS 2016 02

163 M 590307280 konstrukce pro uchycení pisoáru, osová rozteč CW profilů 450 - 625 mm kus 1,000 962,000 962,00 CS ÚRS 2016 02

164 K 763173113 Montáž úchytu pro WC v SDK kci kus 2,000 593,000 1 186,00 CS ÚRS 2016 02

165 M 590307310 konstrukce pro uchycení WC, osová rozteč CW profilů 450 - 625 mm kus 2,000 2 160,000 4 320,00 CS ÚRS 2016 02

166 K 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m % 3 000,000 1,520 4 560,00 CS ÚRS 2016 02

D 764 Konstrukce klempířské 336 673,91

167 K 764011621x Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 115 mm m 21,770 550,000 11 973,50

168 K 764011622x Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 140 mm m 40,700 600,000 24 420,00

169 K 764011623 Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 150 mm m 1,430 580,000 829,40 CS ÚRS 2016 02

170 K 764011624x Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 180 mm m 5,820 590,000 3 433,80
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171 K 764011625x Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 185 mm m 11,400 615,000 7 011,00

172 K 764011626x Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš (270+85) mm m 8,060 590,000 4 755,40

173 K 764211636x
Oplechování nevětraného hřebene z Pz s povrchovou úpravou s hřebenovým plechem 
rš (680+80+130) mm

m 6,650 550,000 3 657,50

174 K 764211637x
Oplechování nevětraného hřebene z Pz s povrchovou úpravou s hřebenovým plechem 
rš (630+80+80+260) mm

m 5,745 550,000 3 159,75

175 K 764211674x
Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Pz s povrchovou úpravou rš 
110 mm

m 5,740 700,000 4 018,00

176 K 764211675x
Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Pz s povrchovou úpravou rš 
180 mm

m 1,800 700,000 1 260,00

177 K 764211673x
Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Pz s povrchovou úpravou rš 
190 mm

m 14,510 700,000 10 157,00

178 K 764211675x1
Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Pz s povrchovou úpravou rš 
410 mm

m 27,750 750,000 20 812,50

179 K 764211676x
Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Pz s povrchovou úpravou rš 
(420+80+350) mm

m 7,800 790,000 6 162,00

180 K 764211677x
Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Pz s povrchovou úpravou rš 
270 mm

m 5,140 690,000 3 546,60

181 K 764211678x
Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Pz s povrchovou úpravou rš 
620 mm

m 4,540 980,000 4 449,20

182 K 76421168x2
Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Pz s povrchovou úpravou rš 
(420+310+230+65+130) mm

m 2,400 950,000 2 280,00

183 K 764212612x Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš (130+100+395+80+400) mm m 7,180 1 250,000 8 975,00

184 K 764212648x Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou  rš (630+80)mm m 39,600 560,000 22 176,00

185 K 764212663X Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 230 mm m 21,500 600,000 12 900,00

186 K 764212664x Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 335 mm m 40,590 690,000 28 007,10

187 K 764212665x Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 320 mm m 21,770 680,000 14 803,60

188 K 764212665xy Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 385 mm m 1,600 720,000 1 152,00

189 K 764212666x Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 445 mm m 2,230 800,000 1 784,00

190 K 764214603x
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené 
rš 200 mm

m 29,200 490,000 14 308,00

191 K 764216600x
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 130 
mm

m 1,600 450,000 720,00
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192 K 764216601x
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 140 
mm

m 21,770 450,000 9 796,50

193 K 764216603x
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 240 
mm

m 38,930 590,000 22 968,70

194 K 764311403x Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou  z Pz plechu rš 200 mm m 6,070 900,000 5 463,00

195 K 764311607
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou  z Pz s povrchovou 
úpravou rš 593 mm

m 23,280 576,000 13 409,28 CS ÚRS 2016 02

196 K 764511612x Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 610+250 mm m 43,350 1 180,000 51 153,00

197 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 
100 mm

m 15,740 692,000 10 892,08 CS ÚRS 2016 02

198 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 4 000,000 1,560 6 240,00 CS ÚRS 2016 02

D 766 Konstrukce truhlářské 380 609,65

199 K 766121210 Montáž stěn plných s výplní v do 2,75 m m2 7,400 250,000 1 850,00 CS ÚRS 2016 02

200 M OV04 Sanitární dělící příčky z HPL desek tl. 12mm včetně dveří dle specifkace m2 7,400 3 500,000 25 900,00

201 K 766622131
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do 
zdiva

m2 15,545 800,000 12 436,00 CS ÚRS 2016 02

202 M O/02 Okno plastové  15130x600 dle specifikace ks 1,000 21 000,000 21 000,00

203 M O/03 Okno plastové  2030x1500 dle specifikace ks 1,000 18 000,000 18 000,00

204 M O/05 Okno plastové  3660x935 dle specifikace ks 1,000 18 000,000 18 000,00

205 K 766622116 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdiva m2 35,043 550,000 19 273,65 CS ÚRS 2016 02

206 M O/04 Okno plastové fixní 18110x1935 dle specifikace ks 1,000 112 000,000 112 000,00

207 K 766629213 Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - folie m 98,920 150,000 14 838,00 CS ÚRS 2016 02

208 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 9,000 900,000 8 100,00 CS ÚRS 2016 02

209 M 04/L Dveře jednokřídlé interiérové dle specifikace včetně kování a příslušenství ks 1,000 2 700,000 2 700,00

210 M 04/P Dveře jednokřídlé interiérové dle specifikace včetně kování a příslušenství ks 3,000 2 700,000 8 100,00

211 M 05/L Dveře jednokřídlé interiérové dle specifikace včetně kování a příslušenství ks 1,000 2 700,000 2 700,00

212 M 05/P Dveře jednokřídlé interiérové dle specifikace včetně kování a příslušenství ks 1,000 2 700,000 2 700,00

213 M 06/L Dveře jednokřídlé interiérové dle specifikace včetně kování a příslušenství ks 2,000 2 700,000 5 400,00

214 M 08/P Dveře jednokřídlé interiérové dle specifikace včetně kování a příslušenství ks 1,000 2 700,000 2 700,00
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215 K 766660431 Montáž vchodových dveří 1křídlových s pevnými bočními díly do zdiva kus 1,000 3 000,000 3 000,00 CS ÚRS 2016 02

216 M O/01 Dveře plastové bezpečnostní 1430x2285 dle specifikace včetně příslušenství ks 1,000 16 000,000 16 000,00

217 K 766694122 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m kus 2,000 260,000 520,00 CS ÚRS 2016 02

218 M T01 Okenní parapet s nosem 1320x450 dle specifikace ks 1,000 2 000,000 2 000,00

219 M T03 Okenní parapet s nosem 1320x450 dle specifikace ks 1,000 2 000,000 2 000,00

220 K 766694123 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m kus 1,000 350,000 350,00 CS ÚRS 2016 02

221 M T06 Okenní parapet s nosem 2000x370 dle specifikace ks 1,000 2 500,000 2 500,00

222 K 766694124 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 2,6 m kus 3,000 400,000 1 200,00 CS ÚRS 2016 02

223 M T02 Okenní parapet s nosem 2630x450 dle specifikace ks 1,000 2 900,000 2 900,00

224 M T04 Okenní parapet s nosem 2630x450 dle specifikace ks 1,000 2 900,000 2 900,00

225 M T05 Okenní parapet s nosem 4000x450 dle specifikace ks 1,000 3 600,000 3 600,00

226 K 766811115 Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 600 mm kus 4,000 350,000 1 400,00 CS ÚRS 2016 02

227 K 766811141 Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné trouby kus 1,000 1 500,000 1 500,00 CS ÚRS 2016 02

228 K 766811143 Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné lednice kus 1,000 300,000 300,00 CS ÚRS 2016 02

229 K 766811151 Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 600 mm kus 2,000 2 000,000 4 000,00 CS ÚRS 2016 02

230 K 766811152 Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 1200 mm kus 1,000 2 000,000 2 000,00 CS ÚRS 2016 02

231 K 766811212 Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 2000 mm kus 1,000 1 500,000 1 500,00 CS ÚRS 2016 02

232 K 766811221 Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru kus 1,000 1 500,000 1 500,00 CS ÚRS 2016 02

233 K 766811223 Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu kus 1,000 450,000 450,00 CS ÚRS 2016 02

234 K 766811311 Montáž plných dvířek na kuchyňských skříňkách spodních kus 3,000 500,000 1 500,00 CS ÚRS 2016 02

235 K 766811351 Montáž plných dvířek na kuchyňských skříňkách horních kus 3,000 500,000 1 500,00 CS ÚRS 2016 02

236 K 766811411 Montáž úchytů dvířek kuchyňských skříněk spodních kus 3,000 500,000 1 500,00 CS ÚRS 2016 02

237 K 766811412 Montáž úchytů dvířek kuchyňských skříněk horních kus 1,000 500,000 500,00 CS ÚRS 2016 02

238 M T/09
Kuchyňská linka s horními skříňkami, včetně vybavení - chladnička vestavná, 
pracovní desky a dalšího příslušenství dle specifikace 

soubor 1,000 45 000,000 45 000,00

239 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 4 900,000 1,080 5 292,00 CS ÚRS 2016 02
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D 767 Konstrukce zámečnické 1 287 953,75

240 K 767113110 Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 6 m2 m2 4,688 1 500,000 7 032,00 CS ÚRS 2016 02

241 M O2/P Prosklená stěna s integrovanými dveřmi 2065x2270 dle specifikace včetně kování ks 1,000 55 000,000 55 000,00

242 K 767113150 Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy přes 16 m2 m2 18,251 500,000 9 125,50 CS ÚRS 2016 02

243 M O3/p
Prosklená stěna s integrovanými dveřmi 1400+5410x2680 mm dle specifikace včetně 
kování

ks 1,000 120 000,000 120 000,00

244 K 767122111 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubované m2 15,379 350,000 5 382,65 CS ÚRS 2016 02

245 M Z06
Stěna se dveřmi před prostorem technologie 4405x2100 - ocelový rám s výplní z 
nerezových lan včetně kování -dle specifikace včetně povrchové úpravy

ks 1,000 85 000,000 85 000,00

246 M Z10
Stěna u skladu svitků a tabulí 2357x2300 - ocelový rám s výplní z nerezových lan 
včetně kování -dle specifikace včetně povrchové úpravy

ks 1,000 65 000,000 65 000,00

247 K 767165111 Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného m 10,275 134,000 1 376,85 CS ÚRS 2016 02

248 M Z07 Madlo na schodišti - nástupní rameno m 5,125 2 100,000 10 762,50

249 M Z08 Madlo na schodišti - nástupní rameno m 5,150 2 100,000 10 815,00

250 K 767210113 Montáž schodnic ocelových rovných na ocelovou konstrukci šroubováním m 20,780 35,000 727,30 CS ÚRS 2016 02

251 M 130108260 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=200 mm t 0,630 39 000,000 24 570,00 CS ÚRS 2016 02

252 K 767210151 Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových  šroubováním kus 30,000 250,000 7 500,00 CS ÚRS 2016 02

253 M 553470930 stupeň schodišťový 1000x270 dle specifiace kus 30,000 600,000 18 000,00 CS ÚRS 2016 02

254 K 767220230 Montáž zábradlí schodiště z trubek na ocelovou konstrukci hmotnosti nad 25 kg m 27,610 25,000 690,25 CS ÚRS 2016 02

255 M Z03
Zábradlí - nástupní schodiště - výšky 1m - ocelový rám dle specifikace s výplní s 
nerezového lana včetně povrchové úpravy

m 5,150 13 000,000 66 950,00

256 M Z04
Zábradlí - zrcadlo + část horní lávky  - ocelový rám dle specifikace s výplní s 
nerezového lana včetně povrchové úpravy

ks 1,000 70 000,000 70 000,00

257 M Z05
Zábradlí - výstupní rameno + část horní lávky +podesta  - výšky 1m ocelový rám dle 
specifikace s výplní s nerezového lana včetně povrchové úpravy

m 13,020 15 000,000 195 300,00

258 K 767312462 Montáž světlíků hřebenových na ocelové vazníky 3000 mm se zasklením m 9,000 12 900,000 116 100,00 CS ÚRS 2016 02

259 M O/06
Hřebenový pásový světlík obloukový 2x ventilační klapka na lektický pohov dle 
specifikace

m 9,000 1 990,000 17 910,00

260 K 767646401 Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem výšky do 1000 mm kus 1,000 9 000,000 9 000,00 CS ÚRS 2016 02

261 M OV51 dvířka revizní s automatickým zámkem 400 x 400 mm kus 1,000 3 500,000 3 500,00
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262 K 767651112 Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop plochy do 9 m2 kus 1,000 4 090,000 4 090,00 CS ÚRS 2016 02

263 M 07/P Sekční vrata 2600/2370 dle specifikace ks 1,000 55 000,000 55 000,00

264 K 767651121 Montáž vrat garážových sekčních - kliky se zámkem kus 1,000 3 500,000 3 500,00 CS ÚRS 2016 02

265 M 553458890 pohon garážových vrat ruční - klika se zámkem chrom sada kus 1,000 2 500,000 2 500,00 CS ÚRS 2016 02

266 K 767651126 Montáž vrat garážových sekčních elektrického stropního pohonu kus 1,000 1 310,000 1 310,00 CS ÚRS 2016 02

267 M 553458770
pohon garážových sekčních a výklopných vrat SupraMatic E o síle 800 N  max. 25 
cyklů denně

kus 1,000 11 000,000 11 000,00 CS ÚRS 2016 02

268 M 553458860 ovládač garážových vrat dálkový HSP 4 BS černý 4 tlačítkový kus 1,000 1 500,000 1 500,00 CS ÚRS 2016 02

269 K 767652210 Montáž vrat garážových otočných do ocelové konstrukce plochy do 6 m2 kus 1,000 4 500,000 4 500,00 CS ÚRS 2016 02

270 M O1/P Vstupní vrata 2230x2570 dle specifikace včetně povrchové úpravy a kování ks 1,000 39 000,000 39 000,00

271 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 17,500 125,000 2 187,50 CS ÚRS 2016 02

272 M OV46 Háček na zavěšení oděvů nerezový dle specifikace ks 5,000 250,000 1 250,00

273 M OV47 Odpadkový koš nerezový dle speciifikace ks 3,000 2 000,000 6 000,00

274 K 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg kg 40,000 15,000 600,00 CS ÚRS 2016 02

275 M 449321130 přístroj hasicí ruční práškový kus 4,000 1 400,000 5 600,00 CS ÚRS 2016 02

276 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 35,000 35,000 1 225,00 CS ÚRS 2016 02

277 M Z01.2
Ukončovací profil podlahy pod vraty L 110x80x10 délka 2230mm včetně povrchové 
úpravy

ks 1,000 6 000,000 6 000,00

278 K 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 1 250,860 10,000 12 508,60 CS ÚRS 2016 02

279 M Z01.1
Ukončovací profil podlahy pod vraty L 280x120x10 délka 2600mm včetně povrchové 
úpravy

ks 1,000 6 000,000 6 000,00

280 M Z09
Ukončovací profil podlahy kolem nosného stropu nad vestavbou délka 22,3m včetně 
povrchové úpravy

ks 1,000 15 000,000 15 000,00

281 M OV01
Vnější žaluzie - ploché lamely s lankovými vodítky v cloně tvaru U dle specifikace 
včetně příslušenství

m2 35,043 4 200,000 147 180,60

282 M OV02
Vnější žaluzie - ploché lamely s lankovými vodítky v cloně tvaru U dle specifikace 
včetně příslušenství

m2 0,991 5 000,000 4 955,00

283 K 767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg kg 350,000 15,000 5 250,00 CS ÚRS 2016 02

284 M Z02 Žebřík na střechu výšky 6,88m včetně povrchové úpravy ks 1,000 44 000,000 44 000,00

285 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 4 500,000 1,790 8 055,00 CS ÚRS 2016 02
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D 776 Podlahy povlakové 40 122,00

286 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 115,000 113,000 12 995,00 CS ÚRS 2016 02

287 M OV54 Lišta nerezová obvodová m 115,000 210,000 24 150,00

288 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 8,000 110,000 880,00 CS ÚRS 2016 02

289 M OV55 Přechodová lišta nerezová m 8,160 250,000 2 040,00

290 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m % 150,000 0,380 57,00 CS ÚRS 2016 02

D 777 Podlahy lité 198 259,00

291 K 777115031 Podlahy lité epoxidové  tl 3 mm dle specifikace m2 325,670 600,000 195 402,00 CS ÚRS 2016 02

292 K 777530021 Podlahy ze stěrky polyuretanové tl 3 mm dle specifikace m2 5,500 390,000 2 145,00 CS ÚRS 2016 02

293 K 998777202 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m % 890,000 0,800 712,00 CS ÚRS 2016 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 103 376,32

294 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním 
lepidlem

m2 79,054 395,000 31 226,33 CS ÚRS 2016 02

295 M 781-1 Obklad keramický  200x200 dle specifikace m2 86,959 250,000 21 739,75

296 K 781491021 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad m2 1,080 377,000 407,16 CS ÚRS 2016 02

297 M 634651260 zrcadlo nemontované čiré tl. 5 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm m2 1,188 600,000 712,80 CS ÚRS 2016 02

298 K 781493610 Montáž vanových plastových dvířek lepených s uchycením na magnet kus 2,000 98,700 197,40 CS ÚRS 2016 02

299 M 781-2 Revizní dvířka magnetická 150x300 kus 2,000 2 000,000 4 000,00

300 K 781494111x Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 50,700 500,000 25 350,00

301 K 781494511x Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 25,700 500,000 12 850,00

302 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 79,054 40,300 3 185,88 CS ÚRS 2016 02

303 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m % 1 100,000 3,370 3 707,00 CS ÚRS 2016 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 771,50

304 K 783364101 Základní jednonásobný olejový zámečnických konstrukcí m 11,280 101,000 1 139,28 CS ÚRS 2016 02

305 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 11,280 92,700 1 045,66 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

306 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 11,280 52,000 586,56 CS ÚRS 2016 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 16 523,02

307 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 263,166 4,230 1 113,19 CS ÚRS 2016 02

308 K 784111005 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m m2 47,705 4,930 235,19 CS ÚRS 2016 02

309 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 263,166 13,700 3 605,37 CS ÚRS 2016 02

310 K 784181105
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky přes 5,00 
m

m2 47,705 15,400 734,66 CS ÚRS 2016 02

311 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 
3,80 m

m2 263,166 34,300 9 026,59 CS ÚRS 2016 02

312 K 784221105
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 
5,00 m

m2 47,705 37,900 1 808,02 CS ÚRS 2016 02

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 33 852,40

313 K 787327224x
Zasklívání střech PC profilem komůrkovým do Al profilu s krycí a přítlačnou lištou tl 6 
mm

m2 12,444 2 100,000 26 132,40

314 K 998787202 Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 12 m % 4 000,000 1,930 7 720,00 CS ÚRS 2016 02

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 334 409,06

315 K 789122151 Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy II B na St 3 m2 592,161 125,000 74 020,13 CS ÚRS 2016 02

316 K 789122153 Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy II D na St 3 m2 182,383 156,000 28 451,75 CS ÚRS 2016 02

317 K 789122240 Odmaštění ocelových konstrukcí třídy II m2 774,544 18,000 13 941,79 CS ÚRS 2016 02

318 K 789322211
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II 2složkového základního a mezivrstvy tl 
do 80 µm

m2 774,544 107,000 82 876,21 CS ÚRS 2016 02

319 M 246121020 lak syntetický kg 232,363 119,000 27 651,20 CS ÚRS 2016 02

320 K 789322221 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II 2složkového vrchního tl do 80 µm m2 774,544 109,000 84 425,30 CS ÚRS 2016 02

321 M 246121020 lak syntetický kg 193,636 119,000 23 042,68 CS ÚRS 2016 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: p.č. 527 Datum: 11.11.2019

Zadavatel: IČ:
Středočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 27875947

DAVA-CZ s.r.o. DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ:
STAVAŘI s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 004 069,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 004 069,00 21,00% 210 854,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 214 923,49

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

SO 02 - II. fáze - Novostavba haly

D.1.4.a - Zdravotně technické instalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 527 Datum: 11.11.2019

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: STAVAŘI s.r.o.
Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 004 069,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 004 069,00

    721 - Zdravotechnika 1 004 069,00

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

SO 02 - II. fáze - Novostavba haly

D.1.4.a - Zdravotně technické instalace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 527 Datum: 11.11.2019

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: STAVAŘI s.r.o.
Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 004 069,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 004 069,00

D 721 Zdravotechnika 1 004 069,00

1 K 721-1 Zdravotechnika dle podružného výkazu výměr soubor 1,000 1 004 069,00 1 004 069,00

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

SO 02 - II. fáze - Novostavba haly

D.1.4.a - Zdravotně technické instalace
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OBECNĚ
* Všechny konkrétní výrobky budou odsouhlaseny investorem. Jejich použití bude provedeno s ohledem na 
návaznosti včetně případných nutných úprav navazujících částí v rámci inženýrsko zpracovatelské činnosti 
dodavatele.

* Případná potřebná lešení jsou součástí kalkulace v jednotkových cenách. 
* Veškeré uvedené rozměry je  nutno ověřit na stavbě
* Odběr el. energie, vody a používání WC za dohodnutou uhradu s objednatelem případně s GD
* Zhotovitel si ručí sám za poškození či ztrátu materiálu krádeží, neodborným skladováním, vlivem 
povětrnostních podmínek apod.
* Materiály smějí být skladovány pouze tam, kde to objednatel povolí, to samé platí i o stavebních buňkách

* Zhotovitel obdrží projektovou dokumentaci pro provedení stavby v měř. 1:50 resp. 1:25. Montážní, detailní 
a dílenská dokumentace je věcí zhotovitele a není zvláště honorována. Ve věcném obsahu zhotovitele je i 
zabezpečení bezproblémové organizace výstavby
* O likvidaci veškerého odpadu bude předložen doklad a to dle zákona a požadavků investora v nejnovějším 
znění.
* Zpracovatel PD zdůrazňuje, že vznesením požadavku na kvalitu výrobku např. ekvivalentního s uvedeným 
obchodním označením, není v žádném případě projektem tento výrobek předepsán! Konkrétní výrobky 
budou odsouhlaseny investorem.

* Predložený výkaz výměr je vypracován na základě stadia projektu pro provedení stavby.

Upozornění
Nedílnou součástí podkladů pro ocenění položek výkazu výměr je projektová dokumentace jako celek tzn. 
nelze ocenit pouze samotné položky uvedené ve výkazu výměr. Při tvorbě rozpočtu je třeba se detailně 
seznámit i s ostatními částmi projektové dokumentace, které jsou nedílnou částí této PD. Případné chybějící 
položky zpracovatel nabídky uvede pod čaru s navazujícím číslováním a barevně je odliší.

Tato specifikace je pouze orientační. Případné chybějící či nespecifikované komponenty nezbavují 
prováděcí firmu zodpovědnosti za kompletní provedení stavby na klíč. Rozsah výkazu materiálu je dán 
stupněm PD.
Prováděcí organizace je povinna si v dostatečném předstihu zajistit vstup do všech prostorů souvisejících se 
stavbou, zajištění skladových prostor, sociálního zázemí, odběr energie a dalších potřebných náležitostí pro 
realizaci stavby bude řešen smluvně se zástupcem investora.
Veškerý specifikovaný materiál se rozumí vč. dodávky a montáže v místě stavby.
Všechen zbytkový materiál bude odvezen a ekologicky zlikvidován. Doklad o jeho likvidaci bude předán 
stavebníkovi.
V ceně nabídky na dodávku a montáž zařízení, výrobků a materiálů budou obsaženy i náklady na dopravu, 
vč. vnitrostaveništní manipulace. Předmětem dodávky a montáže a povinností zhotovitele je dále provedení 
veškerých kotevních a spojovacích prvků, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních 
prací přímo nespecifikovaných v tomto dokumentu a dalších částech dokumentace, ale nezbytných pro 
zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. Součástí předání díla je i dodání potřebných atestů 
výrobků, provedení provozních zkoušek (vč. dodání protokolů), dodání rev. zpráv a zaškolení obsluhy ve 
smyslu platných norem a předpisů. Tyto činnosti a dodávky jsou součástí díla a nebudou zvláště hrazeny.

Drobné vybavení koupelen a WC (WC souprava, zásobníky na mýdlo, zásobníky na toaletní papír, 
zásobníky na papírové ručníky, držáky ručníků, odpadkové koše, sušáky atd.) nejsou součástí této PD a 
jsou zahrnuty v části ARS.

Poř. č. Zkrácený popis M.j. Množství Dodávka Montáž Cena celkem



Poř. č. Zkrácený popis M.j. Množství Dodávka Montáž Cena celkem

ZTI Zdravotní technika Kč 1 004 069,00

2. Šachty
2.0.1. Betonová šachta skružová, dno s úhlem napojení 270° s odtokem/přítokem DN125 (KG), hloubka 1,57m, 

dno se sklonem 3%  Vč. potřebných skružových dílů, vyrovnávacích prstenců, vč. poklopu B125.
kpl 1 17 000 17 000,00

2.0.1. Betonová šachta skružová, dno s úhlem napojení 270° s odtokem/přítokem DN125 (KG), hloubka 1,57m, 
dno se sklonem 3%  Vč. potřebných skružových dílů, vyrovnávacích prstenců, vč. poklopu B125.

kpl 1 5 000 5 000,00

2.0.2. Betonová šachta skružová, dno s úhlem napojení 135° s odtokem/přítokem DN125 (KG), hloubka 1,63m, 
dno se sklonem 3%  Vč. potřebných skružových dílů, vyrovnávacích prstenců, vč. poklopu B400.

kpl 1 20 000 20 000,00

2.0.2. Betonová šachta skružová, dno s úhlem napojení 135° s odtokem/přítokem DN125 (KG), hloubka 1,63m, 
dno se sklonem 3%  Vč. potřebných skružových dílů, vyrovnávacích prstenců, vč. poklopu B400.

kpl 1 6 000 6 000,00

3. NOVÁ MONTÁŽ - Kanalizace
3.0.1. Výkopové práce v zemině tř. 3 až 5 eventl. vč.pažení a jeho pozdější odstranění m3 63 750 47 250,00

vč. odvozu přebytečné zeminy, hloubka výkopu 0,6m - 1,7m, šířka 1,00 m
vč. následného zásypu stranou skladovaným materiálem na pískové podloží z důvodu křížení s ostatními 
arealovými sítěmi bude nutné výkop provádět v místechn křížení ručně

3.0.2. Uložení výkopku na mezideponii do vzdálenosti 10km m3 10 265 2 650,00

3.0.3. Vyrovnání a zhutnění dna rýhy do předepsaného profilu m2 21 67 1 407,00

3.0.4. Dodávka a vytvoření podloží pro pokládané potrubí štěrkopískem frakce 8-16mm m3 7 540 3 780,00

3.0.5. Obsyp potrubí štěrkopískem - velikost částic max. 20mm vč. pokládky výstražné folie m3 10 540 5 400,00

3.0.6. Přečerpání povrchové nebo deštové vody z výkopu vč. sběrné jímky na podlaží paušál 1 18 000 18 000,00

výkopu, zapojení čerpadla s hadicí cca 10 m
3.0.7. Rezebrání stávající zámkové dlažby m2 18 55 990,00

3.0.8. Montáž zámkové dlažby vč. obnovy podloží s odpovídajícím hutněním m2 18 340 6 120,00

3.0.9. Vyvěšení křížení s elektro kabely, potrubí bude tyto sítě podcházet ks 5 700 3 500,00

3.0.10. Křížení tepelných sítí (primér a sekundér) potrubí bude tyto sítě podcházet ks 2 1 200 2 400,00

3.0.11. Po dobu montáže zabezpečit možnost vjezdu vozidel kpl 1 29 000 29 000,00

3.0.12. Po dobu výkopových prací zabezpečit ochranu proti pádu osob do výkopu, osvětlení výkopu. kpl 1 34 000 34 000,00

3.1.1. Dodávka a montáž potrubí a tvarovek KG - Systém
Materiál : Odpadní systém KG z něměkčeného polyvinylchloridu, s nástrčnými
hrdly a vloženými těsnícími kroužky, vhodný pro teploty do 40°C
vč. montážního příslušenství a veškerých tvarovek
vč. opatření signálním vodičem a uložení výstražné folie do výkopu, šedé barvy 
DN110 bm 17 210 3 570,00

DN110 bm 17 220 3 740,00

DN125 bm 37 230 8 510,00

DN125 bm 37 220 8 140,00

koleno 45°-DN110 ks 11 60 660,00

koleno 45°-DN110 ks 11 60 660,00

koleno 45°-DN125 ks 7 80 560,00

koleno 45°-DN125 ks 7 60 420,00

odbočka 45°-110/110 ks 3 130 390,00

odbočka 45°-110/110 ks 3 80 240,00

odbočka 45°-125/110 ks 1 150 150,00

odbočka 45°-125/110 ks 1 80 80,00

odbočka 45°-125/125 ks 1 150 150,00

odbočka 45°-125/125 ks 1 80 80,00

3.1.2 Dodávka a montáž potrubí a tvarovek KG - Systém dešťová kanalizace
3.1.3 objem výkopů a další je zahrnut pod položkami 3.0.1. až 3.0.12.
3.1.4 DN110 (3*2m) bm 6 200 1 200,00

3.1.4 DN110 (3*2m) bm 6 220 1 320,00

3.1.5 KGMM spojka dvouhrdlá (nátrubek) DN 100 ks 3 65 195,00

3.1.5 KGMM spojka dvouhrdlá (nátrubek) DN 100 ks 3 60 180,00

3.1.6 KGB koleno s hrdlem DN 100/45° ks 6 60 360,00

3.1.6 KGB koleno s hrdlem DN 100/45° ks 6 60 360,00

3.1.7 KGR redukce nesouosá ND 100/125 ks 3 60 180,00

3.1.7 KGR redukce nesouosá ND 100/125 ks 3 60 180,00

3.1.8 Plastový lapač střešních splavenin DN 100 s kulovým kloubem ks 3 2 660 7 980,00

3.1.8 Plastový lapač střešních splavenin DN 100 s kulovým kloubem ks 3 500 1 500,00

3.2.1. Dodávka a montáž potrubí a tvarovek HT - Systém
Materiál : Odpadní systém HT z polypropylenu, dle DIN 19560, s nástrčnými hrdly a vloženými těsnícími 
kroužky, vhodný pro teploty 100°C vč. montážního příslušenství
DN40 bm 2 130 260,00

DN40 bm 2 170 340,00

DN50 bm 12 140 1 680,00

DN50 bm 12 170 2 040,00

DN110 bm 15 270 4 050,00

DN110 bm 15 170 2 550,00

koleno 15°-DN50 ks 3 20 60,00

koleno 15°-DN50 ks 3 60 180,00

koleno 15°-DN110 ks 3 55 165,00

koleno 15°-DN110 ks 3 90 270,00

koleno 45°-DN40 ks 3 30 90,00

koleno 45°-DN40 ks 3 60 180,00



Poř. č. Zkrácený popis M.j. Množství Dodávka Montáž Cena celkem

koleno 45°-DN50 ks 9 30 270,00

koleno 45°-DN50 ks 9 60 540,00

koleno 87°-DN110 ks 1 60 60,00

koleno 87°-DN110 ks 1 90 90,00

odbočka 45°-50/40 ks 3 40 120,00

odbočka 45°-50/40 ks 3 60 180,00

odbočka 67°-110/50 ks 1 80 80,00

odbočka 67°-110/50 ks 1 110 110,00

odbočka 67°-110/110 ks 3 90 270,00

odbočka 67°-110/110 ks 3 110 330,00

čistící kus DN110 ks 3 150 450,00

čistící kus DN110 ks 3 90 270,00

připojovací koleno 50/50 ks 1 30 30,00

připojovací koleno 50/50 ks 1 60 60,00

připojovací koleno 40/40 ks 3 30 90,00

připojovací koleno 40/40 ks 3 60 180,00

gumová manžeta pro připojovací koleno DN50/32-40 ks 1 76 76,00

gumová manžeta pro připojovací koleno DN40/26-32 ks 3 95 285,00

3.3. Větrací hlavice
DN75,ekvivalent HL 807 kpl 0

DN110, ekvivalent HL 810 kpl 1 700 700,00

DN110, ekvivalent HL 810 kpl 1 170 170,00

4. NOVÁ MONTÁŽ - Vodovod
4.1.a Trubky z ušlechtilé oceli pro rozvody SV, TV, CV a PV vč. tvarovek a  montážního příslušenství, spojování 

lisovacími spojkami (hala + předávací stanice v objektu SOU)
15x1,0 bm 2 400 800,00

15x1,0 bm 2 300 600,00

18x1,0 bm 8 410 3 280,00

18x1,0 bm 8 300 2 400,00

22x1,2 bm 11 430 4 730,00

22x1,2 bm 11 315 3 465,00

28x1,2 bm 8 650 5 200,00

28x1,2 bm 8 315 2 520,00

35x1,5 bm 0

42x1,5 bm 0

54x1,5 (Hala) bm 18 2 350 42 300,00

54x1,5 (Hala) bm 18 420 7 560,00

4.1.b Plastové potrubí z PPR tlakové řady PN16 (pro SV) vč. tvarovek a  montážního příslušenství, spojování 
svařováním

0,00

20x2,8 bm 0 0,00

25x3,5 bm 0 0,00

32x4,5 bm 0 0,00

40x5,5 bm 0 0,00

4.1.c Plastové potrubí z PPR tlakové řady PN20 (pro TV a CV) 0,00

vč. tvarovek a  montážního příslušenství, spojování svařováním 0,00

20x3,4 bm 0 0,00

25x4,2 bm 0 0,00

32x5,4 bm 0 0,00

54x1,5 (předávací stanice) bm 14 2 360 33 040,00

54x1,5 (předávací stanice) bm 14 410 5 740,00

oblouk 90°-D15, 2x lisovaný přípoj ks 3 85 255,00

oblouk 90°-D15, 2x lisovaný přípoj ks 3 115 345,00

oblouk 90°-D18, 2x lisovaný přípoj ks 3 95 285,00

oblouk 90°-D18, 2x lisovaný přípoj ks 3 115 345,00

oblouk 90°-D22, 2x lisovaný přípoj ks 5 100 500,00

oblouk 90°-D22, 2x lisovaný přípoj ks 5 115 575,00

oblouk 90°-D28, 2x lisovaný přípoj ks 7 135 945,00

oblouk 90°-D28, 2x lisovaný přípoj ks 7 115 805,00

oblouk 90°-D35, 2x lisovaný přípoj ks 0

oblouk 90°-D42, 2x lisovaný přípoj ks 0

oblouk 90°-D54, 2x lisovaný přípoj (hala) ks 4 510 2 040,00

oblouk 90°-D54, 2x lisovaný přípoj (hala) ks 4 280 1 120,00

oblouk 90°-D54, 2x lisovaný přípoj (předávací stanice) ks 4 510 2 040,00

oblouk 90°-D54, 2x lisovaný přípoj (předávací stanice) ks 4 280 1 120,00

T-kus 18/15/18 ks 2 180 360,00

T-kus 18/15/18 ks 2 180 360,00

T-kus 22/18/22 ks 1 180 180,00

T-kus 22/18/22 ks 1 180 180,00

T-kus 28/22/28 ks 1 239 239,00

T-kus 28/22/28 ks 1 170 170,00

T-kus 54/28/54 ks 1 480 480,00

T-kus 54/28/54 ks 1 410 410,00

4.1.a.1 vysazení odbočky na stávajícím ocel. potrubí SV v místnosti předávací stanice SOU kpl 1 12 000 12 000,00

4.1.a.1 vysazení odbočky na stávajícím ocel. potrubí SV v místnosti předávací stanice SOU kpl 1 12 000 12 000,00

4.1.a.2 přechodové šroubení pro napojení plast. potrubí PE a potrubí z ušlechtilé oceli kpl 2 630 1 260,00

4.1.a.2 přechodové šroubení pro napojení plast. potrubí PE a potrubí z ušlechtilé oceli kpl 2 290 580,00

4.1.a.3 průchodka zamezující pronikání zemní vlhkosti kpl 1 7 000 7 000,00

4.1.a.3 průchodka zamezující pronikání zemní vlhkosti kpl 1 5 200 5 200,00

4.1.a.4 oprava vnější části základového zdiva vč. hydroizolace kpl 1 15 000 15 000,00
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4.1.a.4 oprava vnější části základového zdiva vč. hydroizolace kpl 1 5 200 5 200,00

4.1.a.5 vodoměr pro podružné měření spotřeby vody v hale ks 1 2 650 2 650,00

4.1.a.5 vodoměr pro podružné měření spotřeby vody v hale ks 1 600 600,00

4.1.b Trubky z plastového potrubí PPR spojovaného polyfúzním svařováním pro rozvody SV, TV, CV  vč. tvarovek 
a  montážního příslušenství
20x2,8 bm 31 195 6 045,00

20x2,8 bm 31 170 5 270,00

25x3,5 bm 12 210 2 520,00

25x3,5 bm 12 170 2 040,00

32x4,5 bm 37 280 10 360,00

32x4,5 bm 37 200 7 400,00

40x5,5 bm 16 350 5 600,00

40x5,5 bm 16 230 3 680,00

50x5,6 bm 4 550 2 200,00

50x5,6 bm 4 265 1 060,00

4.1.c Trubky z plastového potrubí PE určené pro pokládku do země. Spojováno svařováním. Pro větší změnu 
směru použít tvarovky  vč. montážního příslušenství. Potrubí je určeno pro montáž do výkopu s max. zrnem 
200mm. 
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50x6,0 SDR11 bm 36 170 6 120,00

50x6,0 SDR11 bm 36 115 4 140,00

koleno PE50 ks 3 187 561,00

koleno PE50 ks 3 170 510,00

4.1.c.1 Výkopové práce v zemině tř. 3 až 5 eventl. vč.pažení a jeho pozdější odstranění m3 44 800 35 200,00

vč. odvozu přebytečné zeminy, hloubka výkopu 0,6m - 1,7m, šířka 0,80 m
vč. následného zásypu stranou skladovaným materiálem na pískové podloží

4.1.c.2 Uložení výkopku na mezideponii do vzdálenosti 10km m3 9 270 2 430,00

4.1.c.3 Vyrovnání a zhutnění dna rýhy do předepsaného profilu m2 28 55 1 540,00

4.1.c.4 Dodávka a vytvoření podloží pro pokládané potrubí štěrkopískem frakce 8-16mm m3 5 550 2 750,00

4.1.c.5 Obsyp potrubí štěrkopískem - velikost částic max. 20mm vč. pokládky výstražné folie m3 8 550 4 400,00

4.1.c.6 Přečerpání povrchové nebo deštové vody z výkopu vč. sběrné jímky na podlaží paušál 1 14 900 14 900,00

výkopu, zapojení čerpadla s hadicí cca 10 m
4.1.c.7 Rezebrání stávajícího betonového povrchu m2 18 60 1 080,00

4.1.c.8 zapravení beton C 12/15-XC2 s Kari sítí 6x150x150, tloušťka desky 150 mm s následující skladbou m2 18 660 11 880,00

separační vrstva
drcené kamenivo fr. 8-16 tl. 50 mm
drcené kamenivo fr. 0-63 tl. 200 mm
zhutnění podloží

4.1.c.9 dilatace po 3 m tl. 20 mm kpl 6 550 3 300,00

4.1.c.10 Vyvěšení křížení s elektro kabely, potrubí bude tyto sítě podcházet ks 5 750 3 750,00

4.1.c.11 Po dobu montáže zabezpečit možnost vjezdu vozidel kpl 1 1 250 1 250,00

4.1.c.12 Po dobu výkopových prací zabezpečit ochranu proti pádu osob do výkopu, osvětlení výkopu. kpl 1 29 800 29 800,00

4.1.c.13 Provedení sadových úprav v rozsahu pokládky nového vodovodního potrubí v celé délce rozsahu pokládky bm 12 1 450 17 400,00

4.2.a Potrubní pouzdro z PE s podélným nářezem pro další dělení (pro potrubí vedené ve stavební konstrukci) 
kvalitatvní a technický ekvivalent k Mirelon PRO 
tl. 13mm pro D15 bm 2 38 76,00

tl. 13mm pro D15 bm 2 23 46,00

tl. 13mm pro D18 bm 9 65 585,00

tl. 13mm pro D18 bm 9 23 207,00

tl. 13mm pro D20 bm 16 65 1 040,00

tl. 13mm pro D20 bm 16 23 368,00

tl. 13mm pro D22 bm 12 69 828,00

tl. 13mm pro D22 bm 12 30 360,00

tl. 13mm pro D28 bm 6 71 426,00

tl. 13mm pro D28 bm 6 30 180,00

tl. 20mm pro D35 bm 0 0,00

tl. 20mm pro D42 bm 0 0,00

tl. 25mm pro D54 bm 15 175 2 625,00

tl. 25mm pro D54 bm 15 89 1 335,00

4.2.b. Potrubní pouzdro z PE opatřené samolepícím uzávěrem v podélném směru a kašírováním Al folií (pro 
potrubí vedené po povrchu) kvalitatvní a technický ekvivalent k Mirelon POLAR

0,00

tl. 13mm pro D20 bm 19 70 1 330,00

tl. 13mm pro D20 bm 19 23 437,00

tl. 13mm pro D25 bm 7 72 504,00

tl. 13mm pro D25 bm 7 30 210,00

tl. 13mm pro D28 bm 3 80 240,00

tl. 13mm pro D28 bm 3 30 90,00

tl. 20mm pro D32 bm 35 120 4 200,00

tl. 20mm pro D32 bm 35 35 1 225,00

tl. 25mm pro D40 bm 17 135 2 295,00

tl. 25mm pro D40 bm 17 80 1 360,00

4.2.c. Potrubní pouzdro z minerální vlny opatřené samolepícím uzávěrem v podélném směru a kašírováním Al folií. 
Pouzdro bude po montáži staženo na třech místech na 1bm hliníkovou fólií.
tl. 30mm pro D50 bm 8 240 1 920,00

tl. 30mm pro D50 bm 8 90 720,00

tl. 30mm pro D54 bm 4 340 1 360,00

tl. 30mm pro D54 bm 4 90 360,00

4.3 Armatury

4.3.1 Kulový kohout závitový s vypouštěním (určený pro rozvod pitné vody)
DN15 ks 2 310 620,00

DN15 ks 2 110 220,00

DN20 ks 1 400 400,00

DN20 ks 1 150 150,00

DN25 ks 1 560 560,00

DN25 ks 1 170 170,00

DN32 ks 3 781 2 343,00

DN32 ks 3 220 660,00

DN40 (1ks č.m. 1.02, 1ks 2.02) ks 2 1 139 2 278,00

DN40 (1ks č.m. 1.02, 1ks 2.02) ks 2 400 800,00

DN40 (v místnosti předávací stanice) ks 1 1 139 1 139,00

DN40 (v místnosti předávací stanice) ks 1 400 400,00

4.3.2 Zpětný ventil závitový pro pitnou vodu
DN32 ks 1 360 360,00

DN32 ks 1 170 170,00

4.3.4 Vyvažovací ventil pro vyvážení rozvodu cirkulace (kvalitatvní a technický ekvivalent k TA STAD s měřícími 
vsuvkami)

DN10/09 kpl 1 2 530 2 530,00
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DN10/09 kpl 1 550 550,00

4.3.4 Ventil vypouštěcí 1/2“ ks 3 180 540,00

4.3.4 Ventil vypouštěcí 1/2“ ks 3 110 330,00

4.3.5 Jemný filtr s redukčním ventilem DN32, sítko 100mikrmetrů. O instalaci bude rozhodnuto po zjštění 
skutečného tlaku v rozvodu studené vody. Po instaalci bude nastaveno tak, aby tlak u výtokových baterií 
nepřekroščil 500kPa.

kpl 1 4 600 4 600,00

4.3.5 Jemný filtr s redukčním ventilem DN32, sítko 100mikrmetrů. O instalaci bude rozhodnuto po zjštění 
skutečného tlaku v rozvodu studené vody. Po instaalci bude nastaveno tak, aby tlak u výtokových baterií 
nepřekroščil 500kPa.

kpl 1 600 600,00

4.4 Zařízení 0,00

4.4.1 Plně průtočná expanzní nádoba vhodná pro pitnou vodu, objem 50l, připojení 2xR1" kpl 1 3 235 3 235,00

4.4.1 Plně průtočná expanzní nádoba vhodná pro pitnou vodu, objem 50l, připojení 2xR1" kpl 1 550 550,00

4.4.2 Cirkulační čerpalo vhodné pro teplou vodu DN15, připojení R1/2", stavební délka 84mm, 230V/50Hz, P=3-
5W, PN10

kpl 1 5 800 5 800,00

4.4.2 Cirkulační čerpalo vhodné pro teplou vodu DN15, připojení R1/2", stavební délka 84mm, 230V/50Hz, P=3-
5W, PN10

kpl 1 550 550,00

5. NOVÁ MONTÁŽ - Zařizovací předměty, zápachové uzávěry, výtokové 0,00

armatury, rohové ventily 0,00

WC 0,00

5.1a.1 Montážní element pro závěsné WC (WCz), ovládací tlačítko zepředu kpl 2 8 390 16 780,00

5.1a.1 Montážní element pro závěsné WC (WCz), ovládací tlačítko zepředu kpl 2 1 800 3 600,00

stavební výška 1,12m  vč. soupravy pro montáž d SDK příčky a 0,00

soupravy pro tlumení hluku se splachovací nádržkou a integrovaným rohovým 0,00

ventilem, ekvivalent s tech. parametry 0,00

vč. uchycení do SDK příček 0,00

vč. soupravy pro tlumení hluku 0,00

vč. ovládacího tlačítka pro dvě množství dle výběru investora ! 0,00

5.1b. Klozet keramický, závěsný s hlubokým splachováním s vodorovným odtokem, vč. sedátka s poklopem ks 2 3 800 7 600,00

5.1b. Klozet keramický, závěsný s hlubokým splachováním s vodorovným odtokem, vč. sedátka s poklopem ks 2 1 150 2 300,00

5.2a. Montážní element pro pisoár s elektrickým ovldááním splachování (230V) kpl 1 13 600 13 600,00

5.2a. Montážní element pro pisoár s elektrickým ovldááním splachování (230V) kpl 1 3 500 3 500,00

stavební výška 1,30m  0,00

Výlevka
Výlevka stacionární bílá keramická vč. mřížky ks 1 3 650 3 650,00

Výlevka stacionární bílá keramická vč. mřížky ks 1 1 100 1 100,00

vodovodní baterie nástěná s extra dlouhým otočným ramenem dle dispozic výlevky ks 1 2 600 2 600,00

vodovodní baterie nástěná s extra dlouhým otočným ramenem dle dispozic výlevky ks 1 600 600,00

Urinál/Pisoár 0,00

5.2b. Urinál/Pisoár keramický s vnitřním přítokem vody, s odsávací zápachovou uzavírkou vittřní ks 1 4 200 4 200,00

5.2b. Urinál/Pisoár keramický s vnitřním přítokem vody, s odsávací zápachovou uzavírkou vittřní ks 1 1 100 1 100,00

Umyvadla, umyvátka 0,00

5.3a. Umyvadlo keramické bílé šířky 650mm, vč. otvoru pro armaturu ks 2 1 250 2 500,00

5.3a. Umyvadlo keramické bílé šířky 650mm, vč. otvoru pro armaturu ks 2 700 1 400,00

Výrobce a typ bude upřesněn investorem 650x485x170mm 0,00

5.3b. Sifon umyvadlový lahvový s odtokem DN50 provedení chrom s výpustí zátka PVC ks 2 620 1 240,00

5.3b. Sifon umyvadlový lahvový s odtokem DN50 provedení chrom s výpustí zátka PVC ks 2 220 440,00

5.3c. Tlačná samouzavírací umyvadlová stojánková baterie, chrom  s blokovacím systémem znemožňující výtok 
vody při trvale stlačené hlavici, odolné / vandaluvzdorné provedení vč. napojení na rohové ventily pomocí 
hadic se závitem

ks 2 2 300 4 600,00

5.3c. Tlačná samouzavírací umyvadlová stojánková baterie, chrom  s blokovacím systémem znemožňující výtok 
vody při trvale stlačené hlavici, odolné / vandaluvzdorné provedení vč. napojení na rohové ventily pomocí 
hadic se závitem

ks 2 600 1 200,00

5.4a. Umývátko keramické bílé šířky 450 mm, vč. otvoru pro armaturu ks 1 1 050 1 050,00

5.4a. Umývátko keramické bílé šířky 450 mm, vč. otvoru pro armaturu ks 1 220 220,00

Výrobce a typ bude upřesněn investorem 450x340x145mm)
5.5a. Sifon umyvadlový lahvový s odtokem DN50 provedení chrom s výpustí zátka PVC ks 1 900 900,00

5.5a. Sifon umyvadlový lahvový s odtokem DN50 provedení chrom s výpustí zátka PVC ks 1 200 200,00

5.6a. Tlačná samouzavírací umyvadlová stojánková baterie, chrom  s blokovacím systémem znemožňující výtok 
vody při trvale stlačené hlavici, odolné / vandaluvzdorné provedení vč. napojení na rohové ventily pomocí 
hadic se závitem

ks 1 2 900 2 900,00

5.6a. Tlačná samouzavírací umyvadlová stojánková baterie, chrom  s blokovacím systémem znemožňující výtok 
vody při trvale stlačené hlavici, odolné / vandaluvzdorné provedení vč. napojení na rohové ventily pomocí 
hadic se závitem

ks 1 550 550,00

5.1d. Rohový ventil 3/8''-1/2'' pro napojení hadic od stojánkových baterií umyvadel, umyvátek kpl 6 160 960,00

5.1d. Rohový ventil 3/8''-1/2'' pro napojení hadic od stojánkových baterií umyvadel, umyvátek kpl 6 110 660,00

Sprchy

5.10a. Podlahová vpust s mřížkou z nerezové oceli, s nástavcem, zápachovým uzávěrem i pro suchý stav, s 
vodorovným odtokem DN50 - pro odvodnění sprch

kpl 2 1 800 3 600,00

5.10a. Podlahová vpust s mřížkou z nerezové oceli, s nástavcem, zápachovým uzávěrem i pro suchý stav, s 
vodorovným odtokem DN50 - pro odvodnění sprch

kpl 2 450 900,00

5.8b. Tlačná samouzavírací baterie sprchová směšovací do zdi s vodotěsným krytem, včetně krycí růžice, 
chromovaná ovládací hlavice, typ S - systém znemožňující výtok při trvalém stlačení hlavice, 
odolné/vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni. Samočistící 
mechanismus se syntetickým rubínem. Doba výtoku 30 sec. +/- 5 sec.

kpl 2 2 900 5 800,00
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5.8b. Tlačná samouzavírací baterie sprchová směšovací do zdi s vodotěsným krytem, včetně krycí růžice, 
chromovaná ovládací hlavice, typ S - systém znemožňující výtok při trvalém stlačení hlavice, 
odolné/vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni. Samočistící 
mechanismus se syntetickým rubínem. Doba výtoku 30 sec. +/- 5 sec.

kpl 2 550 1 100,00

Pevná sprchová hlavice, připojení ze zdi, vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a 
vodnímu kameni.

kpl 2 9 000 18 000,00

Pevná sprchová hlavice, připojení ze zdi, vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a 
vodnímu kameni.

kpl 2 1 200 2 400,00

5.11b. Podlahová vpust s mřížkou z nerezové oceli, s nástavcem, zápachovým uzávěrem i pro sychý stav, s 
vodorovným odtokem DN50 - pro odvodnění prostoru před sprchami

kpl 1 1 800 1 800,00

5.11b. Podlahová vpust s mřížkou z nerezové oceli, s nástavcem, zápachovým uzávěrem i pro sychý stav, s 
vodorovným odtokem DN50 - pro odvodnění prostoru před sprchami

kpl 1 450 450,00

Požární hydrantová skříň 650x650x250
Hydrant D25 s tvarově stálou haicí 30 m kpl 1 10 000 10 000,00

Hydrant D25 s tvarově stálou haicí 30 m kpl 1 1 700 1 700,00

Ostatní
5.13 sifon k kuchyňskému dřezu DN32 kpl 1 594 594,00

5.13 sifon k kuchyňskému dřezu DN32 kpl 1 220 220,00

5.16a Kuchyňský dřez bude součástí kuchyňské linky - není dodávkou ZTI Dřez dle výběru investora vč. záp. 
uzávěru s přípojkou pro odpad myčky

kuchyň 0 0,00

5.16b Baterie dřezová nástěná páková, chrom kuchyň 1 2 530 2 530,00

5.16b Baterie dřezová nástěná páková, chrom kuchyň 1 550 550,00

8. Ostatní
8.9. Zajištění požárního dohledu při provádění řezacích a svářečských prací apod., a zároveň jeho zajištění 

dostatečnou dobu po jejich ukončení.
paušál 1 18 000 18 000,00

8.11. Případné ceny za lešení, předání a převzetí staveniště, atd. Cenové položky budou podrobně rozepsány a 
zdůvodněny.

kpl 1 150 000 150 000,00

8.12. Provedení zkoušek vnitřní kanalizace včetně vypracování protokolů o jejich kpl 1 12 500 12 500,00

úspěšném provedení, včetně proplachu potrubí
 - technická prohlídka
 - zkouška vodotěsnosti
 - zkouška plynotěsnosti

8.13. Propláchnutí rozvodu SV,TV,CV,PV paušál 1 7 000 7 000,00

8.14. Tlaková zkouška rozvodu SV, TV, CV, PV vč. vyhotovení protokolu paušál 1 7 000 7 000,00

8.15. Desinfekce rozvodů vodovodu vč. protokolu paušál 1 13 000 13 000,00

8.18. Uvedení do provozu, předání uživateli včetně zápisu paušál 1 8 000 8 000,00

8.19. Opatření veškerých rozvodů polepem s označením směru proudění média a paušál 1 6 000 6 000,00

popisem (studená voda, teplá voda, cirkulace)
8.20. PD skutečného provedení v editovatelné podobě (dwg)+2x barevný výtisk v papírové formě, vč. výškového a 

polohového zaměření rozvodů mimo objekt. Dokumenace skutečného provedení bude zpracována 
průběžně po dobu montážních prací (před zakrytím)

paušál 1 15 000 15 000,00
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 269 293,00

PSV - Práce a dodávky PSV 2 269 293,00

    731 - Vytápění a vzduchotechnika 2 269 293,00

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

SO 02 - II. fáze - Novostavba haly
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 527 Datum: 11.11.2019

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: STAVAŘI s.r.o.
Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 2 269 293,00

D PSV Práce a dodávky PSV 2 269 293,00

D 731 Vytápění a vzduchotechnika 2 269 293,00

1 K 731-1 Vytápění a vzduchotechnika dle podružného výkazu výměr soubor 1,000 2 269 293,00 2 269 293,00

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

SO 02 - II. fáze - Novostavba haly

D.1.4.b - Vytápění a vzduchotechnika

Strana 3 z 3



OBECNĚ
* Všechny konkrétní výrobky budou odsouhlaseny investorem. Jejich použití bude provedeno s ohledem na 
návaznosti včetně případných nutných úprav navazujících částí v rámci inženýrsko zpracovatelské činnosti 
dodavatele.

* Případná potřebná lešení jsou součástí kalkulace v jednotkových cenách. 
* Veškeré uvedené rozměry je  nutno ověřit na stavbě
* Odběr el. energie, vody a používání WC za dohodnutou uhradu s objednatelem případně s GD
* Zhotovitel si ručí sám za poškození či ztrátu materiálu krádeží, neodborným skladováním, vlivem povětrnostních 
podmínek apod.
* Materiály smějí být skladovány pouze tam, kde to objednatel povolí, to samé platí i o stavebních buňkách
* Zhotovitel obdrží projektovou dokumentaci pro provedení stavby v měř. 1:50 resp. 1:25. Montážní, detailní a 
dílenská dokumentace je věcí zhotovitele a není zvláště honorována. Ve věcném obsahu zhotovitele je i 
zabezpečení bezproblémové organizace výstavby
* O likvidaci veškerého odpadu bude předložen doklad a to dle zákona a požadavků investora v nejnovějším znění.

* Zpracovatel PD zdůrazňuje, že vznesením požadavku na kvalitu výrobku např. ekvivalentního s uvedeným 
obchodním označením, není v žádném případě projektem tento výrobek předepsán! Konkrétní výrobky budou 
odsouhlaseny investorem.

* Predložený výkaz výměr je vypracován na základě stadia projektu pro provedení stavby.

Upozornění
Nedílnou součástí podkladů pro ocenění položek výkazu výměr je projektová dokumentace jako celek tzn. nelze 
ocenit pouze samotné položky uvedené ve výkazu výměr. Při tvorbě rozpočtu je třeba se detailně seznámit i s 
ostatními částmi projektové dokumentace, které jsou nedílnou částí této PD. Případné chybějící položky zpracovatel 
nabídky uvede pod čaru s navazujícím číslováním a barevně je odliší.
Tato specifikace je pouze orientační. Případné chybějící či nespecifikované komponenty nezbavují prováděcí firmu 
zodpovědnosti za kompletní provedení stavby na klíč. Rozsah výkazu materiálu je dán stupněm PD.
Prováděcí organizace je povinna si v dostatečném předstihu zajistit vstup do všech prostorů souvisejících se 
stavbou, zajištění skladových prostor, sociálního zázemí, odběr energie a dalších potřebných náležitostí pro 
realizaci stavby bude řešen smluvně se zástupcem investora.
Veškerý specifikovaný materiál se rozumí vč. dodávky a montáže v místě stavby.
Všechen zbytkový materiál bude odvezen a ekologicky zlikvidován. Doklad o jeho likvidaci bude předán 
stavebníkovi.
V ceně nabídky na dodávku a montáž zařízení, výrobků a materiálů budou obsaženy i náklady na dopravu, vč. 
vnitrostaveništní manipulace. Předmětem dodávky a montáže a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých 
kotevních a spojovacích prvků, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo 
nespecifikovaných v tomto dokumentu a dalších částech dokumentace, ale nezbytných pro zhotovení a plnou 
funkčnost a požadovanou kvalitu díla. Součástí předání díla je i dodání potřebných atestů výrobků, provedení 
provozních zkoušek (vč. dodání protokolů), dodání rev. zpráv a zaškolení obsluhy ve smyslu platných norem a 
předpisů. Tyto činnosti a dodávky jsou součástí díla a nebudou zvláště hrazeny.
Drobné vybavení koupelen a WC (WC souprava, zásobníky na mýdlo, zásobníky na toaletní papír, zásobníky na 
papírové ručníky, držáky ručníků, odpadkové koše, sušáky atd.) nejsou součástí této PD a tudíž ani dodávkou 
stavby.

Poř. č. Zkrácený popis M.j. Množství Dodávka Montáž Cena celkem



Poř. č. Zkrácený popis M.j. Množství Dodávka Montáž Cena celkem

VYT+VZT Vytápění+vzduchotechnika Kč 2 269 293,00

VYT Vytápění Kč 1 153 608,00

1.1 Potrubí
1.1.1a Trubky a tvarovky z nelegované oceli třídy 1.0308 (E235) vně galvanicky pozinkované, spojované lisováním, spojky 

vybaveny viditelnou zkušební pojistkou. vč. tvarovek (oblouky,kolena,T-kusy,spojky,redukce) a montážního 
příslušentsví
kvalitativní a technický ekvivalent k Viega Prestabo

1.1.1a.1 18x1,2 bm 17 410 6 970,00

1.1.1a.1 18x1,2 bm 17 280 4 760,00

1.1.1a.2 22x1,5 bm 33 430 14 190,00

1.1.1a.2 22x1,5 bm 33 280 9 240,00

1.1.1a.3 28x1,5 bm 24 650 15 600,00

1.1.1a.3 28x1,5 bm 24 300 7 200,00

1.1.1a.4 35x1,5 bm 44 950 41 800,00

1.1.1a.4 35x1,5 bm 44 335 14 740,00

1.1.1a.6 54x1,5 bm 33 2 360 77 880,00

1.1.1a.6 54x1,5 bm 33 400 13 200,00

1.1.1a.7 54x1,5 (mezi 1.02 a 2.02 po dobpojení na RS kombi) bm 14 2 390 33 460,00

1.1.1a.7 54x1,5 (mezi 1.02 a 2.02 po dobpojení na RS kombi) bm 14 400 5 600,00

1.1.1b Alternativní položka-Potrubí z ocelových trubek černých spojovaných svařováním vč. tvarovek (oblouky,kolena,T-
kusy) a montážního příslušentsví

1.1.1b.7 DN50 (mezi 1.02 a 2.02 po dopojení na RS kombi) bm 12 948 11 376,00

1.1.1b.7 DN50 (mezi 1.02 a 2.02 po dopojení na RS kombi) bm 12 665 7 980,00

1.1.1c Předizolované potrubí z ocelových trubek černých spojovaných svařováním vč. tvarovek (oblouky,kolena,T-kusy) a 
montážního příslušentsví. Potrubí pro napojení mezi podlahou 1.NP č.m. 1.02 a nově vysazovanou odbočkou ze 
sekundáru v zemi/šachtě?

1.1.1c.1 DN50 bm 10 1 650 16 500,00

1.1.1c.1 DN50 bm 10 900 9 000,00

1.1.1c.2 vysazení odbočky na stávajícím ocel. potrubí topné sítě kpl 2 12 000 24 000,00

1.1.1c.2 vysazení odbočky na stávajícím ocel. potrubí topné sítě kpl 2 12 000 24 000,00

1.1.1c.3 Výkopové práce v zemině tř. 3 až 5 eventl. vč.pažení a jeho pozdější odstranění m3 16 800 12 800,00

vč. odvozu přebytečné zeminy, hloubka výkopu 0,6m - 1,7m, šířka 1,00 m
vč. následného zásypu stranou skladovaným materiálem na pískové podloží z důvodu křížení s ostatními 
arealovými sítěmi bude nutné výkop provádět v místechn křížení ručně
Uložení výkopku na mezideponii do vzdálenosti 10km m3 4 250 1 000,00

Vyrovnání a zhutnění dna rýhy do předepsaného profilu m2 12 450 5 400,00

Dodávka a vytvoření podloží pro pokládané potrubí štěrkopískem frakce 8-16mm m3 3 450 1 125,00

Obsyp potrubí štěrkopískem - velikost částic max. 20mm vč. pokládky výstražné folie m3 3 650 1 950,00

Přečerpání povrchové nebo deštové vody z výkopu vč. sběrné jímky na podlaží paušál 1 17 000 17 000,00

výkopu, zapojení čerpadla s hadicí cca 10 m
Vyvěšení křížení s elektro kabely ks 2 5 500 11 000,00

Křížení kanalizace (primér a sekundér) potrubí bude tyto sítě nadcházet ks 2 10 000 20 000,00

Po dobu montáže zabezpečit možnost vjezdu vozidel kpl 1 15 600 15 600,00

Po dobu výkopových prací zabezpečit ochranu proti pádu osob do výkopu, osvětlení výkopu. kpl 1 23 000 23 000,00

1.1.1d Kompletní systém PE-Xc/Al/PEX-c alt. PEX-a/Al u se systémovými trubkami pro připojení otopných těles, vč. 
tvarovek a spojek, spoje lisované s kroužkem = nerozebiratelný spoj, potrubí se zaručenou kyslíkovou bariérou dle 
DIN4726

kvalitativní a technický ekvivalent k Viega Pexfit Pro Fosta alt. Rehau Rautitan Stabil
1.1.1d.1 16x2,0 bm 73 290 21 170,00

1.1.1d.1 16x2,0 bm 73 170 12 410,00

1.1.1d.2 20x2,3 bm 7 315 2 205,00

1.1.1d.2 20x2,3 bm 7 170 1 190,00

1.1.1d.3 25x2,8 bm 8 360 2 880,00

1.1.1d.3 25x2,8 bm 8 225 1 800,00

T-kus 25/16/25 (d1/odbočka/d2) ks 2 210 420,00

T-kus 25/16/25 (d1/odbočka/d2) ks 2 115 230,00

T-kus 25/16/20 (d1/odbočka/d2) ks 4 175 700,00

T-kus 25/16/20 (d1/odbočka/d2) ks 4 115 460,00

T-kus 20/16/20 (d1/odbočka/d2) ks 3 175 525,00

T-kus 20/16/20 (d1/odbočka/d2) ks 3 110 330,00

T-kus 20/16/16 (d1/odbočka/d2) ks 3 135 405,00

T-kus 20/16/16 (d1/odbočka/d2) ks 3 115 345,00

T-kus 16/16/16 (d1/odbočka/d2) ks 6 130 780,00

T-kus 16/16/16 (d1/odbočka/d2) ks 6 115 690,00

1.2 Tepelné izolace
1.2.1 Potrubní pouzdro z PE  s podélným nářezem pro další dělení

kvalitativní a technický ekvivalent k Mirelon PRO
tl. 13mm pro D18 (16x2,0) bm 79 60 4 740,00

tl. 13mm pro D18 (16x2,0) bm 79 23 1 817,00

tl. 13mm pro D20 bm 7 60 420,00

tl. 13mm pro D20 bm 7 23 161,00

tl. 13mm pro D25 bm 9 70 630,00

tl. 13mm pro D25 bm 9 23 207,00

1.2.2 Potrubní pouzdro z minerální vlny opatřené samolepícím uzávěrem v podélném směru a kašírováním Al folií. 
Pouzdro bude po montáži staženo na třech místech na 1bm hliníkovou fólií.
kvalitativní a technický ekvivalent k Rockwool 800
tl. 20mm pro D18 bm 19 115 2 185,00

tl. 20mm pro D18 bm 19 23 437,00



Poř. č. Zkrácený popis M.j. Množství Dodávka Montáž Cena celkem

tl. 20mm pro D22 bm 36 120 4 320,00

tl. 20mm pro D22 bm 36 23 828,00

tl. 20mm pro D28 bm 26 125 3 250,00

tl. 20mm pro D28 bm 26 30 780,00

tl. 30mm pro D35 bm 47 170 7 990,00

tl. 30mm pro D35 bm 47 70 3 290,00

tl. 30mm pro D54 bm 36 205 7 380,00

tl. 30mm pro D54 bm 36 90 3 240,00

1.3.1.4 DN50 (4ks pro V0 (2ks 1.02+2ks 2,02), 3ks pro V2) ks 7 1 500 10 500,00

1.3.2 Zpětný ventil celomosazný závitový
kvalitativní a technický ekvivalent k Giaccomini typ R60

1.3.2.1 DN20 (1ks pro V1) ks 1 262 262,00

1.3.2.1 DN20 (1ks pro V1) ks 1 225 225,00

1.3.2.2 DN25 (1ks pro V3, 1ks pro V4) ks 2 305 610,00

1.3.2.2 DN25 (1ks pro V3, 1ks pro V4) ks 2 225 450,00

1.3.2.3 DN50 (1ks pro V2) ks 1 1 350 1 350,00

1.3.2.3 DN50 (1ks pro V2) ks 1 400 400,00

1.3.3 Filtr závitový (ekvivalent Giaccomini typ R74A)
1.3.3.1 DN20 (1ks V1) ks 1 155 155,00

DN20 (1ks V1) ks 1 110 110,00

1.3.3.1 DN25  (1ks V4) ks 1 240 240,00

DN25  (1ks V4) ks 1 170 170,00

1.3.3.1 DN32  (1ks V3) ks 1 345 345,00

1.3.3.1 DN32  (1ks V3) ks 1 225 225,00

1.3.3.1 DN50 (1ks V0, 1ks V2) ks 2 670 1 340,00

1.3.3.1 DN50 (1ks V0, 1ks V2) ks 2 400 800,00

1.3.4 Vypouštěcí kohout závitový
kvalitativní a technický ekvivalent k Giaccomini typ R248M1

1.3.4.1 DN15 (2ks Rskonmbi, 2ks v 1.02, (reg.uzel-2ksV1, 2ks V2, 2ks V3, 2ks V4), 2ks u VZT1.1, 2ks u VZT2.1, 2ks u 

VZT2.2)

ks 14 180 2 520,00

1.3.4.1 DN15 (2ks Rskonmbi, 2ks v 1.02, (reg.uzel-2ksV1, 2ks V2, 2ks V3, 2ks V4), 2ks u VZT1.1, 2ks u VZT2.1, 2ks u 

VZT2.2)

ks 14 115 1 610,00

1.3.5 Proporcionální přepouštěcí ventil
kvalitativní a technický ekvivalent k IMI-Hydronic typ BPV DN25, obj.č.52 198-020

1.3.5.1 poz. UT2.4-DN25, rohový, závitový ks 1 4 200 4 200,00

1.3.5.1 poz. UT2.4-DN25, rohový, závitový ks 1 500 500,00

4.1.b Plastové potrubí z PPR tlakové řady PN16 (pro SV) vč. tvarovek a  montážního příslušenství, spojování svařováním

ekvivalent s technickými parametry jako Viega Pexfit Pro Fosta
20x2,8 bm 0

25x3,5 bm 0

32x4,5 bm 0

40x5,5 bm 0

4.1.c Plastové potrubí z PPR tlakové řady PN20 (pro TV a CV)
vč. tvarovek a  montážního příslušenství, spojování svařováním
ekvivalent s technickými parametry jako Viega Pexfit Pro Fosta
20x3,4 bm 0

25x4,2 bm 0

32x5,4 bm 0

1.3.6 Automatický odvzdušňovací ventil pro vodovorovnou montáž do potrubí
kvalitativní a technický ekvivalent k Pneumatex typ Zeparo ZUV

1.3.6.1 poz. UT1.1 - DN20 ks 2 2 600 5 200,00

1.3.6.1 poz. UT1.1 - DN20 ks 2 450 900,00

1.3.6.2 poz. UT4.1 - DN25 ks 2 2 800 5 600,00

1.3.6.2 poz. UT4.1 - DN25 ks 2 450 900,00

1.3.6.3 poz. UT3.1 - DN32 ks 2 3 700 7 400,00

1.3.6.3 poz. UT3.1 - DN32 ks 2 450 900,00

1.3.6.4 poz. UT2.3 - DN40 ks 2 4 400 8 800,00

1.3.6.4 poz. UT2.3 - DN40 ks 2 450 900,00

1.3.7 Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil pro plynulou regulaci s možností omezení max. průtoku, s možností 
měření průtoku, min. tlaková diference 23kPa, max. tlaková diference 400kPa, PN16
kvalitativní a technický ekvivalent k TA Modulator DN25, obj.č.52 164-325

1.3.7.1 poz. UT2.1 - DN25, q=340-1750l/h ks 2 5 200 10 400,00

1.3.7.1 poz. UT2.1 - DN25, q=340-1750l/h ks 2 1 150 2 300,00

1.3.7 Elektrický digitálně konfigurovatelný proporcionální pohon pro ventil poz. UT2.1 vysoce výkonný proporcionální 
pohon pro tlakově neyávislý regulační ventil 
kvalitativní a technický ekvivalent k TA Slider 160, obj.č. 322224-10211

1.3.7.1 poz. UT2.2-připojovací závit M30x1,5, charakteristicka lineární i EQM, rychlost přestavení 10s/mm, uzavírací síla 
160N, řízení 0-10V, krytí IP54, 24VAC/VDC, kabel délky 1m

kpl 2 7 000 14 000,00

1.3.7.1 poz. UT2.2-připojovací závit M30x1,5, charakteristicka lineární i EQM, rychlost přestavení 10s/mm, uzavírací síla 
160N, řízení 0-10V, krytí IP54, 24VAC/VDC, kabel délky 1m

kpl 2 1 150 2 300,00

1.3.7.2 vhodné trafo 230/24V kpl 2 1 600 3 200,00

1.3.7.2 vhodné trafo 230/24V kpl 2 150 300,00

1.3.8 Vyvažovací armatura s možností vyvažování, přednastavení, měření, uzavírání a vypouštění s max. teplotou 
topného média do 120°C, vč. montážního příslušenství
kvalitativní a technický ekvivalent k TA STAD

1.3.8.1 DN10/09 (č.m. 2.02 V1-VZT1, m=0,37m3/h) kpl 1 2 750 2 750,00

1.3.8.1 DN10/09 (č.m. 2.02 V1-VZT1, m=0,37m3/h) kpl 1 1 100 1 100,00

1.3.8.2 DN15/14 (č.m. 2.02 V4-OT, m=0,66m3/h) kpl 1 2 750 2 750,00

1.3.8.2 DN15/14 (č.m. 2.02 V4-OT, m=0,66m3/h) kpl 1 1 100 1 100,00
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1.3.8.3 DN25 (č.m. 2.02 V3-TV, m=1,82m3/h) kpl 1 3 300 3 300,00

1.3.8.3 DN25 (č.m. 2.02 V3-TV, m=1,82m3/h) kpl 1 1 100 1 100,00

1.3.8.4 DN32 (č.m. 2.02-V2-VZT2, m=2,24m3/h) kpl 1 3 700 3 700,00

1.3.8.4 DN32 (č.m. 2.02-V2-VZT2, m=2,24m3/h) kpl 1 1 100 1 100,00

1.3.8.5 DN40 (č.m. 1.02, č.m. 2.02-V2-VZT2, m=3,39m3/h) kpl 1 4 500 4 500,00

1.3.8.5 DN40 (č.m. 1.02, č.m. 2.02-V2-VZT2, m=3,39m3/h) kpl 1 1 100 1 100,00

1.3.9 Regulátor tlakové diference  s plynulým nastavením dp, měření, uzavírání, vypouštění s max. teplotou topného 
média do 120°C, vč. kapiláry pro propojení na vyvažovací ventil alt. na vypoušěcí ventil, vč. montážního 
příslušenství
kvalitativní a technický ekvivalent k TA STAP

1.3.9.1 DN40 (č.m. 1.02, m=3,39m3/h)-tlakovou diferenci po realizaci nastavit na 10-15kPa kpl 1 9 500 9 500,00

1.3.9.1 DN40 (č.m. 1.02, m=3,39m3/h)-tlakovou diferenci po realizaci nastavit na 10-15kPa kpl 1 1 700 1 700,00

2. Otopná tělesa vč. příslušenství a potřebných armatur
2.1.a Otopné těleso ocelové deskové profilované se spodním připojením vč. odvzdušňvacího ventilu, zátek, uchycovacích 

konzol na stěnu
kvalitativní a technický ekvivalent k Korado VK, VKL, VKU
11/500/400 (pravé) - č.m. 1.06 kpl 1 3 150 3 150,00

11/500/400 (pravé) - č.m. 1.06 kpl 1 900 900,00

21/900/700 (levé) - č.m. 1.03 kpl 1 6 000 6 000,00

21/900/700 (levé) - č.m. 1.03 kpl 1 900 900,00

21/900/700 (pravé) - č.m. 1.03 kpl 1 6 000 6 000,00

21/900/700 (pravé) - č.m. 1.03 kpl 1 900 900,00

21/900/1400 (levé) - č.m. 1.07 kpl 1 9 000 9 000,00

21/900/1400 (levé) - č.m. 1.07 kpl 1 1 100 1 100,00

21/900/1400 (pravé) - č.m. 1.07 kpl 1 9 000 9 000,00

21/900/1400 (pravé) - č.m. 1.07 kpl 1 1 100 1 100,00

21/900/1600 (levé) - č.m. 1.05 kpl 1 9 800 9 800,00

21/900/1600 (levé) - č.m. 1.05 kpl 1 1 600 1 600,00

21/900/1600 (pravé) - č.m. 1.04 kpl 1 9 600 9 600,00

21/900/1600 (pravé) - č.m. 1.04 kpl 1 1 600 1 600,00

22/600/1600 (pravé) - č.m. 1.08 kpl 1 9 200 9 200,00

22/600/1600 (pravé) - č.m. 1.08 kpl 1 1 320 1 320,00

22/900/800 (pravé) - č.m. 1.08 kpl 1 7 400 7 400,00

22/900/800 (pravé) - č.m. 1.08 kpl 1 1 400 1 400,00

22/900/1800 (pravé) - č.m. 1.03 kpl 1 12 500 12 500,00

22/900/1800 (pravé) - č.m. 1.03 kpl 1 1 800 1 800,00

2.1.b Připojovací šroubení s autoamtickým omezením průtoku, vč. svěrného šroubení a montážního příslušenství, min. 
tlaková diference 10kPa pro prltok 10-100l/h, 15kPa pro 100-150 l/h, DN15, rohové provedení

kpl 10 700 7 000,00

2.1.b Připojovací šroubení s autoamtickým omezením průtoku, vč. svěrného šroubení a montážního příslušenství, min. 
tlaková diference 10kPa pro prltok 10-100l/h, 15kPa pro 100-150 l/h, DN15, rohové provedení

kpl 10 600 6 000,00

kvalitativní a technický ekvivalent k Vekotec Eclipse
2.1.c Termostatická hlavice s vestavěným kapalinovým čidlem, rozsah nastavení 1-5, rozsah teplot 6-28°C, připojovací 

závit M30x1,5, s pojistkou proti zcizení
kpl 1 550 550,00

2.1.c Termostatická hlavice s vestavěným kapalinovým čidlem, rozsah nastavení 1-5, rozsah teplot 6-28°C, připojovací 
závit M30x1,5, s pojistkou proti zcizení

kpl 1 115 115,00

kvalitativní a technický ekvivalent k Heimeier K, obj.č. 6040-00.500
2.1.d Sadda připojovacích oblouků pro připojení otopných těles PEX-c D16/15 (měď). Délka 350mm (1kpl=2ks) kpl 10 400 4 000,00

2.1.d Sadda připojovacích oblouků pro připojení otopných těles PEX-c D16/15 (měď). Délka 350mm (1kpl=2ks) kpl 10 115 1 150,00

kvalitativní a technický ekvivalent k Viega Pexfit Pro Fosta
2.2.a Otopné těleso žebříkové se spodním krajním připojením vč. odvzdušňvacího ventilu, zátek, soupravy pro uchycení  

na stěnu
kvalitativní a technický ekvivalent k  Korado Koralux Linear
1820x600 kpl 1 3 000 3 000,00

1820x600 kpl 1 1 800 1 800,00

2.2.b Termostatický radiátorový ventil s autoamtickým omezením průtoku, vč. svěrného šroubení a montážního 
příslušenství, min. tlaková diference 10kPa pro prltok 10-100l/h, 15kPa pro 100-150 l/h, DN15, úhlové pravé 
provedení

kpl 1 600 600,00

2.2.b Termostatický radiátorový ventil s autoamtickým omezením průtoku, vč. svěrného šroubení a montážního 
příslušenství, min. tlaková diference 10kPa pro prltok 10-100l/h, 15kPa pro 100-150 l/h, DN15, úhlové pravé 
provedení

kpl 1 250 250,00

kvalitativní a technický ekvivalent k  TA Hydronic Eclipse
2.2..c Regulační a uzavírací šroubení s možností vypouštění, vč. svěrného šroubení a montážního příslušenství 

(ekvivalent s technickými parametry jako Regulux fy. IMI-Hydronic)
kvalitativní a technický ekvivalent k  Heimeier Regulux

2.2.c.1 DN15 (kvs=1,31m3/h), rohový kpl 1 500 500,00

2.2.c.1 DN15 (kvs=1,31m3/h), rohový kpl 1 250 250,00

2.2.d Termostatická hlavice s vestavěným kapalinovým čidlem, rozsah nastavení 1-5, rozsah teplot 6-28°C, připojovací 
závit M30x1,5, s pojistkou proti zcizení

kpl 1 550 550,00

2.2.d Termostatická hlavice s vestavěným kapalinovým čidlem, rozsah nastavení 1-5, rozsah teplot 6-28°C, připojovací 
závit M30x1,5, s pojistkou proti zcizení

kpl 1 120 120,00

kvalitativní a technický ekvivalent k  Heimeier K, obj.č. 6040-00.500
2.2.e Sadda připojovacích oblouků pro připojení otopných těles PEX-c D16/15 (měď). Délka 350mm (1kpl=2ks) kpl 1 400 400,00

2.2.e Sadda připojovacích oblouků pro připojení otopných těles PEX-c D16/15 (měď). Délka 350mm (1kpl=2ks) kpl 1 115 115,00

kvalitativní a technický ekvivalent k  Viega Pexfit Pro Fosta
3. Zařízení
3.1 Kombinovaný rozdělovač/sběrač pro požadovaný průtok 3,4m3/h, délka rozdělovače 1,6m, vč. stavitelných nohou 

420-670mm, vývody horní:2xDN20, 3xDN50, 4xDN25, vývody spodní 1x DN50, 2x DN15 (vypouštění), 2x vývod pro 
osazení jímek manometr/teploměr

kpl 1 29 000 29 000,00

3.1 Kombinovaný rozdělovač/sběrač pro požadovaný průtok 3,4m3/h, délka rozdělovače 1,6m, vč. stavitelných nohou 
420-670mm, vývody horní:2xDN20, 3xDN50, 4xDN25, vývody spodní 1x DN50, 2x DN15 (vypouštění), 2x vývod pro 
osazení jímek manometr/teploměr

kpl 1 12 000 12 000,00



Poř. č. Zkrácený popis M.j. Množství Dodávka Montáž Cena celkem

kvalitativní a technický ekvivalent k  ETL Ekotherm Modul 80, délka 1,6m, výrobek atyp-viz. požadované napojení,  
vč. 2ks SS80

3.2. Regulační uzle
3.2.1 Regulační uzel V1-VZT1 - poz. 1.0
3.2.1.1 Bezúdržbové mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit, se synchronním

motorem odolným vůči zablokování podle technologie ECM a s integrovanou elektronickou regulací výkonu pro 
plynulou regulaci rozdílu tlaku (Rp 1/2", m=0,37m3/h, dp=20kPa, 230V/50Hz, Pmax=20W)

kpl 1 5 800 5 800,00

3.2.1.1 Bezúdržbové mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit, se synchronním
motorem odolným vůči zablokování podle technologie ECM a s integrovanou elektronickou regulací výkonu pro 
plynulou regulaci rozdílu tlaku (Rp 1/2", m=0,37m3/h, dp=20kPa, 230V/50Hz, Pmax=20W)

kpl 1 2 000 2 000,00

kvalitativní a technický ekvivalent k  Wilo Yonos Pico 15/1-4
3.2.1.2 Třícestný směšovací kulový kohout s vnitřním závitem, DN15, kvs=1,0. Součástí dodávky odpovídající pohon kpl 1 9 500 9 500,00

3.2.1.2 Třícestný směšovací kulový kohout s vnitřním závitem, DN15, kvs=1,0. Součástí dodávky odpovídající pohon kpl 1 1 800 1 800,00

kvalitativní a technický ekvivalent k Belimo R3015-1-S1  (DN15/kvs=1)+pohon Belimo (typ dle volby MaR, ale bude 
dodávkou UT)

3.2.2 Regulační uzel V2-VZT2 - poz. 2.0
3.2.2.1 Bezúdržbové mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit, se synchronním

motorem odolným vůči zablokování podle technologie ECM a s integrovanou elektronickou regulací výkonu pro 
plynulou regulaci rozdílu tlaku (Rp 1 1/4", m=2,24m3/h, dp=45kPa, 230V/50Hz, Pmax=75W)

kpl 1 9 000 9 000,00

3.2.2.1 Bezúdržbové mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit, se synchronním
motorem odolným vůči zablokování podle technologie ECM a s integrovanou elektronickou regulací výkonu pro 
plynulou regulaci rozdílu tlaku (Rp 1 1/4", m=2,24m3/h, dp=45kPa, 230V/50Hz, Pmax=75W)

kpl 1 1 150 1 150,00

kvalitativní a technický ekvivalent k  Wilo Yonos Pico 30/1-8
3.2.2.2 Třícestný směšovací kulový kohout s vnitřním závitem, DN25, kvs=10. Součástí dodávky odpovídající pohon kpl 1 11 600 11 600,00

3.2.2.2 Třícestný směšovací kulový kohout s vnitřním závitem, DN25, kvs=10. Součástí dodávky odpovídající pohon kpl 1 1 700 1 700,00

kvalitativní a technický ekvivalent k  R3025-10-S2 (DN25/kvs=10)+pohon Belimo (typ dle volby MaR, ale bude 
dodávkou UT)

3.2.3 Regulační uzel V3-TV - poz. 3.0
3.2.3.1 Bezúdržbové mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit, se synchronním

motorem odolným vůči zablokování podle technologie ECM a s integrovanou elektronickou regulací výkonu pro 
plynulou regulaci rozdílu tlaku (Rp 1", m=2,0m3/h, dp=15kPa, 230V/50Hz, Pmax=40W)

kpl 1 6 500 6 500,00

3.2.3.1 Bezúdržbové mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit, se synchronním
motorem odolným vůči zablokování podle technologie ECM a s integrovanou elektronickou regulací výkonu pro 
plynulou regulaci rozdílu tlaku (Rp 1", m=2,0m3/h, dp=15kPa, 230V/50Hz, Pmax=40W)

kpl 1 1 200 1 200,00

kvalitativní a technický ekvivalent k  Wilo Yonos Pico 25/1-6
3.2.3.2 Třícestný směšovací kulový kohout s vnitřním závitem, DN25, kvs=6,3. Součástí dodávky odpovídající pohon kpl 1 11 200 11 200,00

3.2.3.2 Třícestný směšovací kulový kohout s vnitřním závitem, DN25, kvs=6,3. Součástí dodávky odpovídající pohon kpl 1 1 800 1 800,00

kvalitativní a technický ekvivalent k R3025-6P3-S2 (DN25/kvs=6,3)+pohon Belimo (typ dle volby MaR, ale bude 
dodávkou UT)

3.2.3 Regulační uzel V4-OT - poz. 4.0
3.2.3.1 Bezúdržbové mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit, se synchronním

motorem odolným vůči zablokování podle technologie ECM a s integrovanou elektronickou regulací výkonu pro 
plynulou regulaci rozdílu tlaku (Rp 1", m=0,66m3/h, dp=35kPa, 230V/50Hz, Pmax=40W)

kpl 1 6 500 6 500,00

3.2.3.1 Bezúdržbové mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit, se synchronním
motorem odolným vůči zablokování podle technologie ECM a s integrovanou elektronickou regulací výkonu pro 
plynulou regulaci rozdílu tlaku (Rp 1", m=0,66m3/h, dp=35kPa, 230V/50Hz, Pmax=40W)

kpl 1 1 150 1 150,00

kvalitativní a technický ekvivalent k Wilo Yonos Pico 25/1-6
3.2.3.2 Třícestný směšovací kulový kohout s vnitřním závitem, DN15, kvs=2,5. Součástí dodávky odpovídající pohon kpl 1 9 500 9 500,00

3.2.3.2 Třícestný směšovací kulový kohout s vnitřním závitem, DN15, kvs=2,5. Součástí dodávky odpovídající pohon kpl 1 1 900 1 900,00

kvalitativní a technický ekvivalent k R3015-2P5-S1 (DN15/kvs=2,5)+pohon Belimo (typ dle volby MaR, ale bude 
dodávkou UT)

3.3. poz. ZTV1.1 - Zásobníkový ohřívač teplé vody o objemu 200l, výkon 21,1kW při průtoku 1m3/h, teplota topného 
média na vstupu 70°C

kpl 2 29 000 58 000,00

3.3. poz. ZTV1.1 - Zásobníkový ohřívač teplé vody o objemu 200l, výkon 21,1kW při průtoku 1m3/h, teplota topného 
média na vstupu 70°C

kpl 2 4 000 8 000,00

kvalitativní a technický ekvivalent k Hoval CombiVal ER200
3.4. Ultrazvukový měřic průtoku s displayem, jímkami a snímači Pt500 s kabelem délky 1,5m. Měřený průtok 3,4m3/h, 

průtokoměr G5/4"-dl 260mm, jeklikož chybí vyjádření provozovatele/správce uvažován s dálkovým odečtem přes 
MBus

kpl 1 20 000 20 000,00

3.4. Ultrazvukový měřic průtoku s displayem, jímkami a snímači Pt500 s kabelem délky 1,5m. Měřený průtok 3,4m3/h, 
průtokoměr G5/4"-dl 260mm, jeklikož chybí vyjádření provozovatele/správce uvažován s dálkovým odečtem přes 
MBus

kpl 1 2 900 2 900,00

kvalitativní a technický ekvivalent k  Kamstrup Mulitcal 402, 402W2020AD276 MULTICAL® 402
3.5. Proporcionální přepouštěcí ventil DN25 v rohovém provedení, nastavitelná tlaková diference 10-60kPa kpl 1 4 290 4 290,00

3.5. Proporcionální přepouštěcí ventil DN25 v rohovém provedení, nastavitelná tlaková diference 10-60kPa kpl 1 1 150 1 150,00

kvalitativní a technický ekvivalent k Heimeier BPV DN25

4. Ostatní-vytápění
4.1 Spojovací a těsnící materiál kpl 1 16 500 5 500 22 000,00

4.2 Uchycovací materiál pro potrubí vč. vyvěšení na nosnou část stropní/střešní konstrukce. kpl 1 13 200 6 600 19 800,00

4.3 Přesun hmot kpl 1 14 300 14 300 28 600,00

4.4 Ve spolupráci s elektrikářem příprava napojení vývodů pro silnoproudé pohonů ventilů (nutná trafa 230V/24V) … a 
další. Před připojením přezkoušení a kontola dostatečného jistění

paušál 1 1 500 16 500 18 000,00

4.11 Zajištění požárního dohledu při provádění řezacích a svářečských prací apod., a zároveň jeho zajištění dostatečnou 
dobu po jejich ukončení.

paušál 1 1 500 2 000 3 500,00
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4.12 Případné ceny za lešení, předání a převzetí staveniště, atd. Cenové položky budou podrobně rozepsány a 
zdůvodněny.

4.13 Propláchnutí rozvodu paušál 1 3 300 300 3 600,00

4.14 Tlaková zkouška rozvodu vč. vyhotovení protokolu paušál 1 6 600 600 7 200,00

4.15 Dilatační zkouška vč. protokolu paušál 1 11 000 1 000 12 000,00

4.16 Topná zkouška vč. protokolu paušál 1 11 000 1 000 12 000,00

4.18 Uvedení do provozu, předání uživateli včetně zápisu paušál 1 22 000 2 000 24 000,00

4.19 Opatření veškerých rozvodů polepem s označením směru proudění média a paušál 1 6 600 600 7 200,00

popisem ( Vx-OT-přívod,…..Vx-VZT-přívod,….)
4.20 PD skutečného provedení v editovatelné podobě (dwg)+2x barevný výtisk v papírové formě, vč. výškového a 

polohového zaměření rozvodů mimo objekt. Dokumenace skutečného provedení bude zpracována průběžně po 
dobu montážních prací (před zakrytím)

paušal 1 19 800 1 500 21 300,00

5. Úprava připojení současné větve pro objekt "K" ve vztahu k připojení nové haly
5.1 Nový regulační uzel potrubí obsaženo v položka

kulový kohout DN50 (přívod zpátečka) ks 6 957 5 742,00

kulový kohout DN50 (přívod zpátečka) ks 6 330 1 980,00

zpětný ventil DN50 (přívod) ks 1 720 720,00

zpětný ventil DN50 (přívod) ks 1 330 330,00

třícestný ventil (přívod) s el. pohonem R3025-10-S2 (kvs 10 DN 25) s pohonem MaR např. LR24A-SR ks 1 11 400 11 400,00

třícestný ventil (přívod) s el. pohonem R3025-10-S2 (kvs 10 DN 25) s pohonem MaR např. LR24A-SR ks 1 1 650 1 650,00

oběhové čerpadlo s připojením na závit Yonos PICO 30/1-8 ks 1 8 900 8 900,00

oběhové čerpadlo s připojením na závit Yonos PICO 30/1-8 ks 1 1 100 1 100,00

manometr (přívod zpátečka) ks 2 275 550,00

manometr (přívod zpátečka) ks 2 170 340,00

teploměr (přívod zpátečka) ks 2 400 800,00

teploměr (přívod zpátečka) ks 2 170 340,00

tlakově nezávisý regulační a vyvažovací ventil (zpátečka) pro plynulou regulaci s možností omezení max. průtoku s 
možností měření průtoku STAD DN 20

ks 1 3 000 3 000,00

tlakově nezávisý regulační a vyvažovací ventil (zpátečka) pro plynulou regulaci s možností omezení max. průtoku s 
možností měření průtoku STAD DN 20

ks 1 1 650 1 650,00

vyvažovací ventil STAD 32 (zpátečka) ks 1 3 800 3 800,00

vyvažovací ventil STAD 32 (zpátečka) ks 1 1 700 1 700,00

přepouštěcí ventil v přímém provedení BPV 32 ks 1 5 000 5 000,00

přepouštěcí ventil v přímém provedení BPV 32 ks 1 1 700 1 700,00

filtr DN 50 (zpátečka) ks 1 900 900,00

filtr DN 50 (zpátečka) ks 1 330 330,00

Vypouštěcí kohout závitový DN 15 ks 2 180 360,00

Vypouštěcí kohout závitový DN 15 ks 2 115 230,00

Automatický odvzdušňovací ventil DN 32 ks 2 5 000 10 000,00

Automatický odvzdušňovací ventil DN 32 ks 2 330 660,00

Potrubí z ocelových trubek černých spojovaných svařováním vč. tvarovek (oblouky,kolena,T-kusy) a montážního 
příslušentsví
DN50 bm 8 1 000 8 000,00

DN50 bm 8 670 5 360,00

Potrubní pouzdro z minerální vlny opatřené samolepícím uzávěrem v podélném směru a kašírováním Al folií. 
Pouzdro bude po montáži staženo na třech místech na 1bm hliníkovou fólií.
tl. 30mm pro D54 bm 8 200 1 600,00

tl. 30mm pro D54 bm 8 90 720,00

stavební přípomoc, vybourání stávající podlahy až k topnému kanálu kpl 1 25 000 25 000,00

stavební přípomoc, zapravení vybourané podlahy, obnova dlažby kpl 1 60 000 60 000,00

stavební přímoc, zákryt stávajícího zařízení TV, výmalba, úklid kpl 1 75 000 75 000,00

0,00

Demontáž stávajícího čerpalda na větvi K v předávací stanici typ UPS 40-60 / 4F 230-240V 50Hz montáž a dodávka 
nového čerpadla Yonos MAXO 50/0,5-8 

kpl 1 7 000 7 000,00

Demontáž stávajícího čerpalda na větvi K v předávací stanici typ UPS 40-60 / 4F 230-240V 50Hz montáž a dodávka 
nového čerpadla Yonos MAXO 50/0,5-8 

kpl 1 7 000 7 000,00

VZT Vzduchotechnika Kč 1 115 685,00

6.1 Zařízení 1 - VZT1 vč. komponent
6.1.1 Poz. VZT1 - Kompaktní vzduchotechnická jednotka s nízkou spotřebou eenrgie. Jednotka odpovídá požadavkům na 

ErP2016/2018. Jednotka je složena z kapsových filtrů přívod F7/odvod F5, rotačního rekuperátoru, ventilátorů s EC 
motory s nízkou spotřebou energi e a vodního ohřívače. Množství vzdušiny 2660m3/h/2630 m3/h, tlaková ztráta v 
přívodu/odvodu 200Pa, výkon ohřívače 8,7kW, teplota v přívodu 60°C, teplota přiváděné vzduěšiny 26°C, teplotní 
spád 60/38°C, připojení topné vody 2x1/2", připojení vzduchu přírubové 4ks 800x400 .Dodávka vč. kompletní 
regulace s vazbou na spouštění a řízení regulačního uzle topení na rozdělovači (větve V1-VZT1). 

kpl 1 55 000 55 000,00

6.1.1 Poz. VZT1 - Kompaktní vzduchotechnická jednotka s nízkou spotřebou eenrgie. Jednotka odpovídá požadavkům na 
ErP2016/2018. Jednotka je složena z kapsových filtrů přívod F7/odvod F5, rotačního rekuperátoru, ventilátorů s EC 
motory s nízkou spotřebou energi e a vodního ohřívače. Množství vzdušiny 2660m3/h/2630 m3/h, tlaková ztráta v 
přívodu/odvodu 200Pa, výkon ohřívače 8,7kW, teplota v přívodu 60°C, teplota přiváděné vzduěšiny 26°C, teplotní 
spád 60/38°C, připojení topné vody 2x1/2", připojení vzduchu přírubové 4ks 800x400 .Dodávka vč. kompletní 
regulace s vazbou na spouštění a řízení regulačního uzle topení na rozdělovači (větve V1-VZT1). 

kpl 1 8 000 8 000,00

kvalitativní a technický ekvivalent k Systemair TOPVEX SR11 HWL-R-CAV
6.1.2 Čtyřhranné potrubíz pozink. plechu Sk.I, spoje přírubové, vč. nalepovacího těsnění mezi příruby, vč. uchcyení ke 

stropu

800x500 m2 1 1 600 1 600,00

800x500 m2 1 600 600,00
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800x400 m2 28 1 500 42 000,00

800x400 m2 28 600 16 800,00

600x400 m2 24 1 200 28 800,00

600x400 m2 24 500 12 000,00

400x400 m2 10 1 000 10 000,00

400x400 m2 10 400 4 000,00

200x400 m2 12 800 9 600,00

200x400 m2 12 350 4 200,00

Přechod symetrický 800x400/800x500-150 (1ks) m2 1 1 000 1 000,00

Přechod symetrický 800x400/800x500-150 (1ks) m2 1 350 350,00

Přechod nesymetrický 600x400/400x400-750 (1ks) m2 2 1 000 2 000,00

Přechod nesymetrický 600x400/400x400-750 (1ks) m2 2 350 700,00

Přechod nesymetrický 400x400/200x400-750 (1ks) m2 2 1 000 2 000,00

Přechod nesymetrický 400x400/200x400-750 (1ks) m2 2 350 700,00

Přechod symetrický na kruhové potrubí 600x400/pr.400-380 (1ks) m2 1 1 000 1 000,00

Přechod symetrický na kruhové potrubí 600x400/pr.400-380 (1ks) m2 1 350 350,00

koleno - 400x800/90°R150 (4ks) m2 6 900 5 400,00

koleno - 400x800/90°R150 (4ks) m2 6 350 2 100,00

koleno - 400x200/90°R150 (2ks) m2 2 450 900,00

koleno - 400x200/90°R150 (2ks) m2 2 350 700,00

koleno nesymetrické s vodícím plechem - 600x400-800x400/90°R150 (2ks) m2 5 1 000 5 000,00

koleno nesymetrické s vodícím plechem - 600x400-800x400/90°R150 (2ks) m2 5 400 2 000,00

záslep potrubí 200x400 (1ks) m2 1 600 600,00

záslep potrubí 200x400 (1ks) m2 1 200 200,00

6.1.3 Kruhové potrubí SPIRO, spoje samořeznými šrouby vč. spojovacího příslušetství a uchycení ke stěně. Po nátěru 
potrubí přelepit spoje páskou. (ekvivalent Elektrodesign)
průmer 80 bm 4 150 600,00

průmer 80 bm 4 55 220,00

průmer 100 bm 8 130 1 040,00

průmer 100 bm 8 55 440,00

průmer 125 bm 7 150 1 050,00

průmer 125 bm 7 60 420,00

průmer 160 bm 31 160 4 960,00

průmer 160 bm 31 70 2 170,00

průmer 200 bm 61 190 11 590,00

průmer 200 bm 61 90 5 490,00

průmer 250 bm 6 350 2 100,00

průmer 250 bm 6 115 690,00

průmer 315 bm 6 500 3 000,00

průmer 315 bm 6 150 900,00

průmer 400 bm 33 600 19 800,00

průmer 400 bm 33 200 6 600,00

OS-80-90 ks 1 110 110,00

OS-80-90 ks 1 30 30,00

OS-100-90 ks 1 150 150,00

OS-100-90 ks 1 50 50,00

OS-100-45 ks 3 160 480,00

OS-100-45 ks 3 50 150,00

OS-125-90 ks 1 200 200,00

OS-125-90 ks 1 60 60,00

OS-125-45 ks 1 200 200,00

OS-125-45 ks 1 60 60,00

OS-160-90 ks 10 200 2 000,00

OS-160-90 ks 10 60 600,00

OS-160-45 ks 2 200 400,00

OS-160-45 ks 2 60 120,00

OS-200-90 ks 16 250 4 000,00

OS-200-90 ks 16 60 960,00

OS-200-30 ks 2 250 500,00

OS-200-30 ks 2 60 120,00

OS-200-45 ks 1 260 260,00

OS-200-45 ks 1 80 80,00

OS-400-90 ks 5 500 2 500,00

OS-400-90 ks 5 115 575,00

OBJ-90°-100/80 ks 1 120 120,00

OBJ-90°-100/80 ks 1 40 40,00

OBJ-90°-100/100 ks 1 150 150,00

OBJ-90°-100/100 ks 1 50 50,00

OBJ-90°-125/125 ks 1 160 160,00

OBJ-90°-125/125 ks 1 50 50,00

OBJ-45°-160/100 ks 1 190 190,00

OBJ-45°-160/100 ks 1 50 50,00

OBJ-90°-160/160 ks 1 190 190,00

OBJ-90°-160/160 ks 1 55 55,00

OBJ-45°-200/125 ks 1 190 190,00

OBJ-45°-200/125 ks 1 55 55,00

6.1.5 Kruhové flexibilní potrubí -Velmi odolná AL laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrtsvy minerální vaty 
tl. 25mm, s parozábranou. vnitřní hadice prforována jako tlumič hluku
průměr 80 bm 2 220 440,00

průměr 80 bm 2 55 110,00
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průměr 100 bm 2 400 800,00

průměr 100 bm 2 55 110,00

průměr 160 bm 4 490 1 960,00

průměr 160 bm 4 115 460,00

kvalitativní a technický ekvivalent k Elektrodesign Sonoflex MO
6.1.6 Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním

poz. VZT1.3 - 400x400-R ks 1 4 000 4 000,00

poz. VZT1.3 - 400x400-R ks 1 1 150 1 150,00

kvalitativní a technický ekvivalent k Systemair IMOS-RKT-šššxvvv-R
6.1.7 Regulační klapka čtyřhranná s ovládáním servopohonem, pohon je součástí dodávky klapky

poz. VZT1.1 - 800x400-S (s funkcí protinmrazové ochrany do přívodu čerstvé vzdušiny) ks 1 7 800 7 800,00

poz. VZT1.1 - 800x400-S (s funkcí protinmrazové ochrany do přívodu čerstvé vzdušiny) ks 1 2 000 2 000,00

poz. VZT1.2 - 800x400-S (výfuk do exteriéru) ks 1 8 500 8 500,00

poz. VZT1.2 - 800x400-S (výfuk do exteriéru) ks 1 2 000 2 000,00

kvalitativní a technický ekvivalent k Systemair IMOS-RKT-šššxvvv-S
6.1.8 Regulační a měřící clona

poz. R.01 - průměr 100 ks 1 1 500 1 500,00

poz. R.01 - průměr 100 ks 1 400 400,00

poz. R.02 - průměr 125 ks 1 1 900 1 900,00

poz. R.02 - průměr 125 ks 1 550 550,00

poz. R.03 - průměr 160 ks 2 2 200 4 400,00

poz. R.03 - průměr 160 ks 2 700 1 400,00

poz. R.04 - průměr 200 ks 4 3 200 12 800,00

poz. R.04 - průměr 200 ks 4 900 3 600,00

poz. R.05 - průměr 400 ks 1 7 000 7 000,00

poz. R.05 - průměr 400 ks 1 1 500 1 500,00

kvalitativní a technický ekvivalent k Elektrodesign IRIS
6.1.9 Pružná manžeta pro přípojení potrubí 800x400, l=100mm (4ks) ks 5 24 500 122 500,00

6.1.9 Pružná manžeta pro přípojení potrubí 800x400, l=100mm (4ks) ks 5 1 500 7 500,00

Distribuční elementry
6.1.10 Mřížka jednořadá (1) resp. dvouřadá (2) pro přívod resp. odvod vzdušiny s upínáním (1,2,3) regulací (Rx) resp. bez 

regulace (-)

6.1.10.1 poz. D.01 - A-1-1-625x75-H (Aef=0,029m2) - do kruhového potrubí napojeno přes "komínek). Osazení v SDK 
podhledu.

kpl 2 4 000 8 000,00

6.1.10.1 poz. D.01 - A-1-1-625x75-H (Aef=0,029m2) - do kruhového potrubí napojeno přes "komínek). Osazení v SDK 
podhledu.

kpl 2 550 1 100,00

6.1.10.2 poz. D.04 - A-1-1-825x125-H (Aef=0,069m2) - do kruhového potrubí napojeno přes "komínek). Osazení v SDK 
podhledu.

kpl 3 5 000 15 000,00

6.1.10.2 poz. D.04 - A-1-1-825x125-H (Aef=0,069m2) - do kruhového potrubí napojeno přes "komínek). Osazení v SDK 
podhledu.

kpl 3 550 1 650,00

6.1.10.3 poz. D.05 - A-1-2-825x325-R3-H (Aef=0,162m2)-do čtyřhranného potrubí kpl 6 7 700 46 200,00

6.1.10.3 poz. D.05 - A-1-2-825x325-R3-H (Aef=0,162m2)-do čtyřhranného potrubí kpl 6 660 3 960,00

kvalitativní a technický ekvivalent k Systemair typ NOVA-A
6.1.11 Mřížka jednořadá resp. dvouřadá pro přívod resp. odvod vzdušiny s regulací (Rx) resp. bez regulace (-) určená pro 

kruhové potrubí
6.1.11.1 poz. D.02 - C-1-825x125-H (Aef=0,069m2) kpl 6 900 5 400,00

6.1.11.1 poz. D.02 - C-1-825x125-H (Aef=0,069m2) kpl 6 200 1 200,00

6.1.11.2 poz. D.03 - C-1-825x125-R1-H (Aef=0,069m2) kpl 21 1 000 21 000,00

6.1.11.2 poz. D.03 - C-1-825x125-R1-H (Aef=0,069m2) kpl 21 170 3 570,00

kvalitativní a technický ekvivalent k  Systemair typ NOVA-C
6.1.12 Talířový ventil určený pro odvod vzduchu
6.1.12.1 průměr 80 kpl 1 100 100,00

6.1.12.1 průměr 80 kpl 1 50 50,00

6.1.12.2 průměr 100 kpl 1 150 150,00

6.1.12.2 průměr 100 kpl 1 90 90,00

6.1.12.3 průměr 160 kpl 2 300 600,00

6.1.12.3 průměr 160 kpl 2 150 300,00

kvalitativní a technický ekvivalent k VEF fy. Elektrodesign
6.1.13 Protidešťová žaluzie hliníková

800x400 kpl 1 2 000 2 000,00

800x400 kpl 1 550 550,00

800x500 kpl 1 2 600 2 600,00

800x500 kpl 1 550 550,00

kvalitativní a technický ekvivalent k PZAL fy. Systemair
6.1.14 Tlumiče hluku
6.1.14.1 Tlumič hluku pro potrubí e1 (přívod sání)- kulisový tlumič hluku s náběhem a výběhem 800x400-1500.3 (s náběhem 

i výběhem), šířka kulisy 300, počet kulis 2
kpl 1 2 500 2 500,00

6.1.14.1 Tlumič hluku pro potrubí e1 (přívod sání)- kulisový tlumič hluku s náběhem a výběhem 800x400-1500.3 (s náběhem 
i výběhem), šířka kulisy 300, počet kulis 2

kpl 1 210 210,00

6.1.14.2 Tlumič hluku pro potrubí e2 (přívod výfuk)- kulisový tlumič hluku s náběhem a výběhem 600x400-1500.3 (s 
náběhem i výběhem), šířka kulisy 200, počet kulis 3

kpl 1 2 000 2 000,00

6.1.14.2 Tlumič hluku pro potrubí e2 (přívod výfuk)- kulisový tlumič hluku s náběhem a výběhem 600x400-1500.3 (s 
náběhem i výběhem), šířka kulisy 200, počet kulis 3

kpl 1 200 200,00

6.1.14.3 Tlumič hluku pro potrubí i1 (odvod sání)- kulisový tlumič hluku s náběhem a výběhem 600x400-1500.3 (s náběhem i 
výběhem), šířka kulisy 200, počet kulis 3

kpl 1 2 000 2 000,00

6.1.14.3 Tlumič hluku pro potrubí i1 (odvod sání)- kulisový tlumič hluku s náběhem a výběhem 600x400-1500.3 (s náběhem i 
výběhem), šířka kulisy 200, počet kulis 3

kpl 1 200 200,00

6.1.14.4 Tlumič hluku pro potrubí i2 (odvod sání)- kulisový tlumič hluku s náběhem a výběhem 800x400-1500.3 (s náběhem i 
výběhem), šířka kulisy 300, počet kulis 2

kpl 1 2 500 2 500,00

6.1.14.4 Tlumič hluku pro potrubí i2 (odvod sání)- kulisový tlumič hluku s náběhem a výběhem 800x400-1500.3 (s náběhem i 
výběhem), šířka kulisy 300, počet kulis 2

kpl 1 300 300,00
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kvalitativní a technický ekvivalent k Greif GKD šššxvvv-LLL.3

6.2 Zařízení 2 - VZT2 vč. komponent
6.2.1 Poz. VZT2.1+VZT 2.2 - vytápěcí cirkulační jednotky s vířivou vyústkou a s dálkově přestavitelnými lamelami 

zabezpečujícími bezprůvanovou distribuci vzduchu. Výkon 26kW při ti=20°C a topném médiu 70/50°C, výstupní 
teplota vzduchu 38°C, množství topného média 1100l/hod, tlaková ztráta výměníku 4kPa, vstup/výstup R5/4", 
rozměr 900x900, 400V/50Hz vč. příslušenství

kpl 2 60 000 120 000,00

6.2.1 Poz. VZT2.1+VZT 2.2 - vytápěcí cirkulační jednotky s vířivou vyústkou a s dálkově přestavitelnými lamelami 
zabezpečujícími bezprůvanovou distribuci vzduchu. Výkon 26kW při ti=20°C a topném médiu 70/50°C, výstupní 
teplota vzduchu 38°C, množství topného média 1100l/hod, tlaková ztráta výměníku 4kPa, vstup/výstup R5/4", 
rozměr 900x900, 400V/50Hz vč. příslušenství

kpl 2 9 000 18 000,00

6.2.1.1 Přislušenství - Sada pro uchycení ke stropu ks 2 8 000 16 000,00

6.2.1.1 Přislušenství - Sada pro uchycení ke stropu ks 2 2 000 4 000,00

6.2.1.2 Příslušenství - Servopohon pro přestavení výřivé vyústky ks 2 10 000 20 000,00

6.2.1.2 Příslušenství - Servopohon pro přestavení výřivé vyústky ks 2 2 600 5 200,00

6.2.1.3 Příslušenství - Elektrické připojení ks 2 15 000 30 000,00

6.2.1.3 Příslušenství - Elektrické připojení ks 2 4 500 9 000,00

kvalitativní a technický ekvivalent k Hoval TopVent DHV6/B II + AHS + VTG + TTC-DHV
6.2.2 Regulace

6.2.2.1 Rozvaděč 600x760x210 ks 1 26 000 26 000,00

6.2.2.1 Rozvaděč 600x760x210 ks 1 1 500 1 500,00

6.2.2.2 Zásuvka v rozvaděči ks 1 1 500 1 500,00

6.2.2.2 Zásuvka v rozvaděči ks 1 350 350,00

6.2.2.3 Hlavní vypínač ks 1 1 000 1 000,00

6.2.2.3 Hlavní vypínač ks 1 500 500,00

6.2.2.4 Systémový ovladač pro zabudování do dveří rozvaděče ks 1 15 000 15 000,00

6.2.2.4 Systémový ovladač pro zabudování do dveří rozvaděče ks 1 2 000 2 000,00

6.2.2.5 Regulátor zóny ks 1 9 000 9 000,00

6.2.2.5 Regulátor zóny ks 1 2 000 2 000,00

kvalitativní a technický ekvivalent k Hoval SD23 + SST + NT-4/32 + C-ST + C-ZC
8. Ostatní

Přesun hmot kpl 1 15 000 3 000 18 000,00

8.6 Spojovací a těsnící materiál kpl 1 9 000 1 000 10 000,00

8.7 Uchycovací materiál pro potrubí vč. vyvěšení na nosnou část stropní/střešní konstrukce. kpl 1 9 000 1 000 10 000,00

8.8 Ve spolupráci s elektrikářem příprava napojení vývodů pro silnoproudé napojení VZT jednotek, regulátoru, 
rozvaděče, referenčního snímače teploty, pohonů ventilů (nutná trafa 230V/24V) … a další. Před připojením 
přezkoušení a kontola dostatečného jistění

paušál 1 25 000 18 000 43 000,00

8.10 Kontrola zda všechny kovové díly umístěné na střěše jsou napojeny na hromsvod. V rámci navazujících prací bude 
prováděna rekonstrukce střechy, jejíž součástí bude předpokládám i nový hromosvod. 

paušál 1 6 000 700 6 700,00

8.11 Případné ceny za lešení, předání a převzetí staveniště, atd. Cenové položky budou podrobně rozepsány a 
zdůvodněny.

paušál 1 45 000 5 000 50 000,00

8.16 Topná zkouška vč. protokolu paušál 1 5 000 1 000 6 000,00

8.17 Seřízení dle požadvků provozovatele/uživatele paušál 1 11 000 1 000 12 000,00

8.18 Uvedení do provozu, předání uživateli včetně zápisu paušál 1 19 000 2 500 21 500,00

8.19 Opatření veškerých rozvodů polepem s označením směru proudění média a paušál 1 20 000 2 500 22 500,00

popisem ( Vx-OT-přívod,…..Vx-VZT-přívod,….)
8.20 PD skutečného provedení v editovatelné podobě (dwg)+2x barevný výtisk v papírové formě, vč. výškového a 

polohového zaměření rozvodů mimo objekt. Dokumenace skutečného provedení bude zpracována průběžně po 
dobu montážních prací (před zakrytím)

paušál 1 20 000 3 000 23 000,00
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[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 2 235 825,00

D M Práce a dodávky M 2 235 825,00

D 21-M Elektromontáže 2 235 825,00

1 K 21-M-1 Elektroinstalace dle podružného výkazu výměr soubor 1,000 2 235 825,000 2 235 825,00
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Rekapitulace rozpočtu
HLAVA III. Základní rozpočtové náklady

Dodávka materiálu 1 329,93Kč
Montážní práce a služby 905,90Kč
Celkem 2 235,83Kč

El. revize 0,00Kč
Celkem 0,00Kč

Celkem bez DPH 2 235,83Kč

Daň z přidané hodnoty
Základní sazba DPH x

DPH celkem 469,52Kč
Celkem s DPH 2 705,35Kč

materiálu ELEKTROINSTALACE

No. Popis položky Počet Měr.jedn. Kč m.j. Kč celkem Kč m.j. Kč celkem

Rozvaděč RK
1.1 Oceloplechová rozvodnice - přisazená, 320M 1 ks 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
1.2 Usazení rozvaděče do 1.02 1 kpl 3 000,00 3 000,00 10 000,00 10 000,00
1.3 Jistič PL6-10/B/1 5 ks 136,00 680,00 53,00 265,00
1.4 Jistič PL6-10/C/1 15 ks 158,00 2 370,00 53,00 795,00
1.5 Jistič PL6-16/B/1 17 ks 105,00 1 785,00 53,00 901,00
1.6 Jistič PL6-16/C/1 1 ks 210,00 210,00 53,00 53,00
1.7 Jistič PL6-16/D/1 1 ks 262,00 262,00 53,00 53,00
1.8 Jistič PL6-10/B/3 2 ks 525,00 1 050,00 105,00 210,00
1.9 Jistič PL6-16/B/3 2 ks 475,00 950,00 105,00 210,00
1.10 Jistič PL6-16/C/3 6 ks 630,00 3 780,00 105,00 630,00
1.11 Jistič PL6-20/C/3 1 ks 630,00 630,00 105,00 105,00
1.12 Jistič PL6-6/B/1 2 ks 176,00 352,00 21,00 42,00
1.13 Stykač modulární A9C20531 iCT 25A 1Z 220V 50Hz 1 ks 630,00 630,00 210,00 210,00
1.14 Stykač modulární A9C22715 iCT 16A 1Z 1V 230/240V 50Hz 2 ks 735,00 1 470,00 210,00 420,00
1.15 Stykač modulární A9C20834 4P - 4Z - 25 A - 220..240 V AC 1 ks 1 050,00 1 050,00 525,00 525,00
1.16 Proudový chránič PF7-40/4/003 5 ks 1 580,00 7 900,00 525,00 2 625,00
1.17 Svorkovnice 1 kpl 2 630,00 2 630,00 1 580,00 1 580,00
1.18 Hlavní vypínač 3x80A, včetně napěťové spouště 1P-230V 1 ks 11 600,00 11 600,00 1 050,00 1 050,00
1.19 Přepěťová ochrana B+C TNS 230/400V 1 ks 5 250,00 5 250,00 1 050,00 1 050,00
1.20 Vyhotovení finálního schématu rozvaděče 2 ks 1 500,00 3 000,00 5 250,00 10 500,00
1.21 Další více nespecifikované příslušenství rozvaděčů 1 kpl 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00

90 699,00 73 324,00

Rozvaděč RH
1.22 Odpojení a demontáž stávajícího jištění bourané haly 1 kpl - - 5 250,00 5 250,00

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ KLEMPÍŘŮ - SOU Stochov

Dodávka materiálu Montáž materiálu
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1.23 Osazení nového jištění pro RK 1 kpl 10 500,00 10 500,00 5 250,00 5 250,00
1.24 Pojistkový odpínač, 80A, včetně napěťové spouště 1P-230V 1 ks 12 600,00 12 600,00 6 300,00 6 300,00
1.25 Pojistky pro pojistkový odpínač 63A 3 ks 105,00 315,00 21,00 63,00
1.26 Další více nespecifikované příslušenství rozvaděčů 1 kpl 3 150,00 3 150,00 2 100,00 2 100,00

26 565,00 18 963,00

Úložný materiál,spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK
2.1 Rozbočovací krabice pro povrchovou montáž, bílá/šedá 40 ks 84,00 3 360,00 32,00 1 280,00
2.2 Přístrojová krabice pro povrchovou montáž, bílá/šedá 40 ks 84,00 3 360,00 32,00 1 280,00
2.3 Prostup mezi podlažími 0 ks - - 2 500,00 0,00
2.4 Průraz zdiva do 35cm 5 ks - - 210,00 1 050,00
2.5 Prostup střešní krytinou vč. izolačního utěsnění kabelové trasy 2 ks 3 000,00 6 000,00 3 000,00 6 000,00
2.6 Požární ucpávka dle PBŘ 1 kpl 8 000,00 8 000,00 800,00 800,00
2.7 Svorgovnice (např. Wago) 1 kpl 5 250,00 5 250,00 600,00 600,00
2.8 Zásuvka 230V, IP44 kompletní, přisazená 10 ks 105,00 1 050,00 22,00 220,00
2.9 Zásuvka 400V/16A, přisazená montáž 4 ks 158,00 632,00 42,00 168,00
2.10 Přístroj zásuvka 230V 14 ks 158,00 2 212,00 42,00 588,00
2.11 Podlahový box 10M, montáž do betonové podlahy, IP44 7 ks 1 580,00 11 060,00 525,00 3 675,00
2.12 Modul zásuvka 230V do podlahového boxu 14 ks 210,00 2 940,00 53,00 742,00
2.13 Modul zásuvka RJ45 do podlahového boxu 3 ks 315,00 945,00 105,00 315,00
2.14 Rámeček jednonásobný 19 ks 32,00 608,00 11,00 209,00
2.15 Rámeček dvojnásobný 8 ks 63,00 504,00 11,00 88,00
2.16 Rámeček trojnásobný 2 ks 95,00 190,00 11,00 22,00
2.17 Montážní rámeček 41 ks 33,00 1 353,00 11,00 451,00
2.18 Vypínač č.1 250V/10AX 3 ks 105,00 315,00 21,00 63,00
2.19 Vypínač č.5 250V/10AX 4 ks 126,00 504,00 21,00 84,00
2.20 Vypínač č.6 250V/10AX 4 ks 116,00 464,00 21,00 84,00
2.21 Vypínač č.7 250V/10AX 2 ks 158,00 316,00 32,00 64,00
2.22 Tlačítkový spínač 250V/10AX, IP44, komplet, přisazená montáž 4 ks 210,00 840,00 63,00 252,00
2.23 Vypínač č.6 250V/10AX, IP44, komplet, přisazená montáž 4 ks 231,00 924,00 63,00 252,00
2.24 Vypínač č.1 250V/10AX, komplet, přisazená montáž 2 ks 221,00 442,00 63,00 126,00
2.25 Vypínač č.7 250V/10AX, komplet, přisazená montáž 2 ks 273,00 546,00 105,00 210,00
2.26 Čidlo PIR pro spínání osvětlení 4 ks 1 050,00 4 200,00 105,00 420,00
2.27 Čidlo PIR 360st. pro spínání osvětlení 1 ks 1 580,00 1 580,00 105,00 105,00
2.28 Čidlo PIR + soumrak pro spínání osvětlení 3 ks 2 100,00 6 300,00 210,00 630,00
2.29 Vypínač č.1 , zapuštěná montáž 1 ks 210,00 210,00 53,00 53,00
2.30 Vypínač č.5B komplet, IP44, přisazená montáž 4 ks 315,00 1 260,00 105,00 420,00
2.31 Spínač tahový 25A/400V 3 ks 630,00 1 890,00 210,00 630,00
2.32 Tlačítko nouzového zastavení s aretací 1 ks 840,00 840,00 210,00 210,00
2.33 Popiska Nouzové vypnutí 1 ks 21,00 21,00 11,00 11,00
2.34 Napojení talčítka Nouzové vypnutí 1 ks 9 000,00 9 000,00 800,00 800,00

2.35
Plechový žlab 60x150 (variantně drátěný žlab), včetně příslušenství, kotvení do stěn a 
konstrukce haly

150 m 1 050,00 157 500,00 210,00 31 500,00

2.36 Elektroinstlační trubka prům 16mm ohebná 80 m 11,00 880,00 6,00 480,00
2.37 Elektroinstlační trubka prům 16mm pevná 300 m 126,00 37 800,00 63,00 18 900,00
2.38 Elektroinstlační trubka prům 20mm ohebná 60 m 17,00 1 020,00 8,00 480,00
2.39 Elektroinstlační trubka prům 20mm pevná 100 m 158,00 15 800,00 80,00 8 000,00
2.40 Elektroinstlační trubka prům 32mm ohebná 60 m 21,00 1 260,00 11,00 660,00
2.41 Elektroinstlační trubka prům 25mm, zvýšená mech. odolnost, do výkopu/betonu 50 m 21,00 1 050,00 11,00 550,00
2.42 Elektroinstlační lišta vkládací (profil dle množství kabelů) 80 m 105,00 8 400,00 53,00 4 240,00
2.43 Kabelové příchytky na stěnu 100 ks 21,00 2 100,00 11,00 1 100,00
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2.44 Příslušenství pro PVC trubky 1 kpl 5 250,00 5 250,00 3 150,00 3 150,00
2.45 Rozvaděč 19" nástěnný 12U, skleněné dveře 1 ks 5 250,00 5 250,00 2 620,00 2 620,00
2.46 Usazení racku (m.č. 1.02) 1 kpl 8 000,00 8 000,00 1 050,00 1 050,00
2.47 Patch panel 24p - RJ45 - Cat.5e 1 ks 2 100,00 2 100,00 1 050,00 1 050,00
2.48 Vyvazovací panel 1 ks 1 580,00 1 580,00 800,00 800,00
2.49 Montážní sada 4 ks 525,00 2 100,00 525,00 2 100,00
2.50 Zapojení prvků ZTI - Pisoár 1.04 1 ks 25 000,00 25 000,00 525,00 525,00
2.51 Výměna stávajícího čerpadla v předávací stanici (větev K) za nové, stávající zapojení - 1 kpl 14 000,00 14 000,00 1 500,00 1 500,00

2.52
Nastavení řízení čerpadla v závislosti na ekvitermní křivce, úprava současné kalibrace dle 
zadání profese ÚT 1

kpl 18 000,00 18 000,00 4 500,00 4 500,00

2.53
Silové napojení čerpadla pro reg. uzel 230V/50Hz a KK ventilu (pohon 24VDC), ze stávajících 
rozvodů obejktu "K" - koordinace s ÚT 1

kpl 9 000,00 9 000,00 5 000,00 5 000,00

2.54
Řizení KK ventilu dle ekvitermní křivky - závislost teploty topné vody v přívodní větvi (příložný 
spínač) na venkovní teplotě.  Čidlo ekv. regulace na severní fasádě - koordinace s ÚT 1

kpl 8 000,00 8 000,00 1 500,00 1 500,00

2.55

Zapojení prvků VZT - VZT1 - prokabelování snímačů VZT soustavy, silové napojení VZT 
jednotky a protimrazových klapek, prokabelování na čerpadlo a ventil na svorkovnici jednotky a 
napojení jednotky na nadřazený intel. systém (čidla, ventily, čeprpadla atp. dodávkou VZT) 1

kpl 11 000,00 11 000,00 3 500,00 3 500,00

2.56

Zapojení prvků VZT - VZT2 - prokabelování jednotek VZT2.1 a 2.2, prokabelování na řídící 
prvek jednotek, prokabelování snímačů VZT (teplota, ekvitermní čidlo atp.) soustavy na řídící 
prvek, silové napojení VZT jednotek, prokabelování na čerpadlo a ventil, napojení jednotky na 
nadřazený intel. systém (čidla, ventily, čeprpadla atp. dodávkou VZT) 1

kpl 12 000,00 12 000,00 4 500,00 4 500,00

2.57

Zapojení prvků ÚT - TUV prokabelování snímačů teploty v zásobnících TUV, prokabelování na 
čerpadlo a ventil  napojení jednotky na nadřazený intel. systém (čidla, ventily, čeprpadla atp. 
dodávkou ÚT) 1

kpl 8 000,00 8 000,00 4 000,00 4 000,00

2.58
Zapojení prvků ÚT - OT prokabelování snímačů teploty, ekvitermní čidlo, prokabelování na 
čerpadlo a ventil  napojení jednotky na nadřazený intel. systém (čidla, ventily, čeprpadla atp. 1

kpl 5 000,00 5 000,00 2 000,00 2 000,00

2.59 Zapojení prvků ÚT - OT prokabelování elektrotermických hlavic na modul inteligentního 10 ks 2 500,00 25 000,00 1 050,00 10 500,00
2.60 Zapojení stínění - žaluzie, prokabelování lokálních ovaladačů a pohonu žaluzií na modul IS 5 ks 2 000,00 10 000,00 1 050,00 5 250,00
2.61 Zapojení větrání - světlíky, prokabelování lokálních ovaladačů a pohonu světlíků na modul IS 2 ks 10 000,00 20 000,00 1 050,00 2 100,00
2.62 Zapojení pohonu vrat - silové napojení a prokabelování ovládání pohonu vrat na modul IS 2 ks 5 000,00 10 000,00 1 050,00 2 100,00
2.63 Drobný nespecifikovaný materiál 1 kpl 11 000,00 11 000,00 1 600,00 1 600,00

2.64
Vybourání dlažby z  komunikace v  místě výkopu; včetně podkladových vrstev + zachování 
dlažby pro opětovnou pokládku - pro vedení SLP dle ČSN 73 6005 6 m

2 - - 1 900,00 11 400,00

2.65 Vyspravení dlažby v  místě výkopu; včetně podkladových vrstev 6 m
2 - - 850,00 5 100,00

2.66
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 - dle ČSN 73 6005 18 m

3 - - 1 090,00 19 620,00

2.67 Pískové lože - zrnitost 8-22mm 4 m
3 - - 510,00 2 040,00

2.68
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v 
uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu - pískové lože - zrnitost 8-22mm  - dle 15 m

3 - - 650,00 9 750,00

2.69
Vysekání drážky (šxh 0,15m x 0,1m) do základového betonu pro pokládku kabelové chráničky 
prům. 50mm 16 m - - 250,00 4 000,00

2.70 Pokládka kabelové chráničky 50mm, zatažení kabelu NN, zalití spáry betonovou směsí 1 kpl - - 13 000,00 13 000,00

2.71
Vysekání drážky  (šxh 0,10m x 0,08m)do základového betonu pro pokládku kabelové chráničky 
prům. 25mm 16 m - - 980,00 15 680,00

2.72 Pokládka kabelové chráničky 25mm, zatažení kabelu SLP, zalití spáry betonovou směsí 1 kpl - - 17 000,00 17 000,00
2.73 Výstražná fólie pro označení vedení sítě NN (červená) 33cmx100m 1 m

3 - - 4 500,00 4 500,00
2.74 Elektroinstlační trubka  vnitř. prům. 50mm, zvýšená mech. odolnost, do výkopu/betonu 35 m 32,00 1 120,00 21,00 735,00
2.75 Elektroinstlační trubka  vnitř. prům. 25mm, zvýšená mech. odolnost, do výkopu/betonu 35 m 21,00 735,00 11,00 385,00
2.76 Odvoz suti ze staveniště na skládku do 1km 1 t - - 25 000,00 25 000,00
2.77 Odvoz dalších hmot za staveniště do 1km 1 t - - 35 000,00 35 000,00
2.78 Doprava materiálu na stavbu 1 kpl - - 20 000,00 20 000,00
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2.79 Demontáž stávajících prvků elektroinstalace vč. stávajícího rozvaděče objektu 1 kpl - - 11 000,00 11 000,00
515 061,00 341 367,00

EZS
3.1 EZS ústředna s GSM a LAN vč. instalačního boxu  (variantně do racku v 1.02) 1 ks 13 700,00 13 700,00 2 500,00 2 500,00
3.2 LCD klávesnice 2 ks 2 100,00 4 200,00 500,00 1 000,00
3.3 Segment modulů 3 ks 105,00 315,00 52,00 156,00
3.4 RS485 Extension - napojení na inteligentní systém objektu 1 ks 5 250,00 5 250,00 500,00 500,00
3.5 Rozhraní RS-485 pro EZS 1 ks 5 250,00 5 250,00 500,00 500,00
3.6 Rozbočovač sběrnice 4 ks 525,00 2 100,00 80,00 320,00
3.7 Zálohové AKU 12/18 1 ks 1 580,00 1 580,00 105,00 105,00
3.8 Expander 8 vstupů 4 ks 1 260,00 5 040,00 105,00 420,00
3.9 Detektor pohybu PIR 1 ks 735,00 735,00 55,00 55,00
3.10 Duální detektro PIR + MW 11 ks 2 620,00 28 820,00 105,00 1 155,00
3.11 Magnetický kontakt (dodávka oken a dveří) 1 kpl 25 000,00 25 000,00 105,00 105,00
3.12 Magnetický kontakt 14 ks 525,00 7 350,00 55,00 770,00
3.13 Siréna vnitřní 1 ks 210,00 210,00 105,00 105,00
3.14 Siréna venkovní s majákem 2 ks 630,00 1 260,00 105,00 210,00
3.15 Detektor optickokouřový 1 ks 2 320,00 2 320,00 210,00 210,00
3.16 Instalační materiál 1 kpl 10 500,00 10 500,00 500,00 500,00
3.17 Technická dokumentace, řízení a koordinace 1 kpl - - 11 000,00 11 000,00
3.18 Instalace a zapojení 1 kpl - - 53 000,00 53 000,00
3.19 Programování a konfigurace 1 kpl - - 11 000,00 11 000,00

113 630,00 83 611,00

Inteligentní systém
4.1 Modul IS pro ovládání žaluzií a světlíků (8x IN/OUT) 1 ks 55 000,00 55 000,00 5 000,00 5 000,00
4.2 IP Profi Meteostanice (teplota, srážky, rosný bod, vítr, osvit) 1 ks 8 000,00 8 000,00 1 500,00 1 500,00
4.3 Modul integrace Meteostanice do inteligentního systému 1 ks 9 000,00 9 000,00 1 500,00 1 500,00
4.4 Modul integrace EZS RS485 Extension do inteligentního systému 1 ks 9 000,00 9 000,00 1 500,00 1 500,00
4.5 Řídící jednotka (Miniserver) inteligentního systému 1 ks 25 000,00 25 000,00 3 000,00 3 000,00
4.6 Rozšiřující extension 12 IN / 8 OUT 3 ks 5 000,00 15 000,00 1 500,00 4 500,00
4.7 Rozšiřující RELAY extension 14 OUT (16A) 1 ks 5 000,00 5 000,00 1 500,00 1 500,00
4.8 Rozšiřující MODBUS extension 1 ks 5 000,00 5 000,00 1 500,00 1 500,00
4.9 Odečet energie přes Mbus, začlenění v rámci inteligentního systému 1 ks 4 500,00 4 500,00 1 500,00 1 500,00
4.10 Zdroj 3,8A, 24V nezálohovaný 1 ks 4 500,00 4 500,00 1 500,00 1 500,00
4.11 Transformátor  24VAC-2A 50W pro hlavice (DIN) 1 ks 1 500,00 1 500,00 800,00 800,00
4.12 Transformátor  24VAC-10A (DIN) 1 ks 1 900,00 1 900,00 800,00 800,00
4.13 Termoelektrické hlavice 24V 10 ks 2 500,00 25 000,00 1 000,00 10 000,00
4.14 Teplotní čip pro 1-WIRE sběrnici 11 ks 1 250,00 13 750,00 1 000,00 11 000,00
4.15 1-WIRE extension (připojení tepl. čidel a dalšího) 1 ks 2 500,00 2 500,00 1 000,00 1 000,00
4.16 Práce základní programování 60 h - - 550,00 33 000,00
4.17 Instalace, vydrátování v rozvaděči, propojení všech prvků inteligentního systému v RK 1 kpl - - 35 000,00 35 000,00
4.18 Instalace, zapojení ovládaných prvků (VZT,ÚT,CHL, pohony, EZS, čidla a další) na extensions 1 kpl - - 25 000,00 25 000,00
4.19 Práce vydrátování rozvaděče RK ze svorek + WAGO 1 kpl - - 35 000,00 35 000,00
4.20 Vytvoření uživatelského manuálu k systému (vč. tisku 2 paré) + zaškolení pověřené osoby 1 kpl - - 30 000,00 30 000,00

184 650,00 204 600,00

Kabely
5.1 Kabel CYKY-J  3 X 1,5mm2 (**) 1080 m 13,00 14 040,00 6,00 6 480,00
5.2 Kabel CYKY-J  2 X 1,5mm2 (**) 90 m 13,00 1 170,00 6,00 540,00
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5.3 Kabel CYKY-J  5 X 2,5mm2 (**) 465 m 37,00 17 205,00 11,00 5 115,00
5.4 Kabel CYKY-J  5 X 4mm2 (**) 20 m 52,00 1 040,00 21,00 420,00
5.5 Kabel CYKY-J  4 X 25mm2 50 m 262,00 13 100,00 105,00 5 250,00
5.6 Kabel CYKY-J  3 X 2,5mm2 (**) 950 m 21,00 19 950,00 11,00 10 450,00
5.7 Kabel CYSY-J  3 X 0,75mm2 (**) 60 m 13,00 780,00 11,00 660,00
5.8 Kabel CYKY-J  5 X 1,5mm2 (**) 300 m 24,00 7 200,00 11,00 3 300,00
5.9 Kabel CYKY-J  4 X 1,5mm2 (*) 175 m 24,00 4 200,00 11,00 1 925,00
5.10 Kabel UTP Cat.5E 85 m 11,00 935,00 11,00 935,00
5.11 Kabel FTP Cat.6 (**) 300 m 21,00 6 300,00 11,00 3 300,00
5.12 Kabel SYKFY 2x2x0,5mm2 (*) 965 m 16,00 15 440,00 11,00 10 615,00
5.13 Kabel JYTY 4x1mm2 (*) 40 m 11,00 440,00 11,00 440,00
5.14 Kabel JYTY 2x1mm2 (*) 160 m 21,00 3 360,00 11,00 1 760,00
5.15 Kabel SiHF 3x0,5mm2 (*) 10 m 11,00 110,00 11,00 110,00
5.16 Kabel JYSTY 2x2x0,8mm2 (*) 80 m 11,00 880,00 11,00 880,00
5.17 Kabel CYA 6mm2 300 m 21,00 6 300,00 11,00 3 300,00
5.18 Kabel CYA 10mm2 100 m 32,00 3 200,00 16,00 1 600,00

* - typ kabeláže může být upřesněn na základě zvolených typů technologií
** - délka kabeláže bude odvislá od zvolených technologií a jejich silového napojení

115 650,00 57 080,00

Bleskosvod
6.1 Jímací vedení FeZn 8mm 85 m 21,00 1 785,00 32,00 2 720,00
6.2 Zemnící pásek FeZn 30/4 150 m 42,00 6 300,00 32,00 4 800,00
6.3 Svorky pro připojení předmětů dle použitého materiálu, typu spoje, uspořádání a tvaru předmětů 1 kpl 4 500,00 4 500,00 600,00 600,00
6.4 Izolační průchodka pro jímací vedení 7 ks 5 000,00 35 000,00 900,00 6 300,00
6.5 Svorky pro spojování JV dle typu spoje, uspořádání a tvaru spoje 1 kpl 6 000,00 6 000,00 150,00 150,00
6.6 Zkušební svorka 8 ks 52,00 416,00 21,00 168,00
6.7 Štítek s plaketkou 8 ks 11,00 88,00 11,00 88,00
6.8 Základna pro jímač s podpěrou - certifikovaná lišta (uchycení na trapézový profil střechy) 8 ks 3 500,00 28 000,00 1 500,00 12 000,00
6.9 Jímací tyč s nalisovaným jímacím hrotem, 1,5m 7 ks 210,00 1 470,00 55,00 385,00
6.10 Jímací tyč s nalisovaným jímacím hrotem, 2m 1 ks 315,00 315,00 55,00 55,00
6.11 Přípojnice HOP 1 ks 525,00 525,00 105,00 105,00
6.12 Ochraná trubka - izolační průchodka pro prostup střešní krytinou 8 ks 315,00 2 520,00 80,00 640,00
6.13 Podpěra vedení FB na ploché střechy 65 ks 53,00 3 445,00 25,00 1 625,00
6.14 Vodivé pospojení pláště budovy a veškerých vodivých částí konstrukce na zemnící soustavu 1 kpl 8 000,00 8 000,00 3 000,00 3 000,00
6.15 Navaření jímacího vedení a zemnícího pásku na ocelové stojny konstrukce objektu 1 kpl 8 000,00 8 000,00 3 000,00 3 000,00
6.16 Stanovení třídy LPL - výpočet rizik 1 kpl - - 5 000,00 5 000,00
6.17 Měření rezistivity půdy vč. geologického průzkumu pro určení způsobu zavedení zemnící tyče 1 kpl - - 5 000,00 5 000,00
6.18 Dopracování konceptu hromosvodu dle výpočtů a provedených měření 1 kpl - - 5 000,00 5 000,00
6.19 Drobný výše nespecifikovaný materiál 1 ks 5 000,00 5 000,00 2 500,00 2 500,00

6.19
Dle stavebních možností pospojení zemnící soustavy realizovaného objektu na zemnící 
soustavu objektu rozvodny 1 ks 15 800,00 15 800,00

31 500,00
31 500,00

127 164,00 84 636,00

Svítidla
7.1 Svítidlo č.1 přisazené stropní, zářivkové, lineární 1x35W, 230V/50Hz 15 ks 1 050,00 15 750,00 315,00 4 725,00
7.2 Svítidlo č.1N přisazené stropní, zářivkové, lineární 1x35W 230V/50Hz, invertor, bat. zdroj 8 ks 3 150,00 25 200,00 1 050,00 8 400,00
7.3 Svítidlo č.4 přisazené stropní, zářivkové, lineární 2x36W, 230V/50Hz, IP65 33 ks 1 580,00 52 140,00 525,00 17 325,00
7.4 Svítidlo č.2 přisazené nástěnné, LED/žárovkové, 1x60W, 230V/50Hz, IP65 5 ks 840,00 4 200,00 315,00 1 575,00

7.5
Svítidlo č.5 přisazené nástěnné, LED/žárovkové, 1x40W, 230V/50Hz, IP65,  invertor, bat. zdroj 
t=60min

10 ks 4 200,00 42 000,00 525,00 5 250,00

5



7.6 Svítidlo č.6 přisazené nástěnné, LED/žárovkové, 1x40W, 230V/50Hz, IP65 4 ks 840,00 3 360,00 315,00 1 260,00
7.7 Svítidlo č.3 bodové osvětlení, do SDK, 1x20W, 230V/50Hz 4 ks 525,00 2 100,00 210,00 840,00
7.8 Svítidlo NO s piktogramem, bat. zdroj t=60min 14 ks 840,00 11 760,00 210,00 2 940,00

156 510,00 42 315,00

6



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: p.č. 527 Datum: 11.11.2019

Zadavatel: IČ:
Středočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 27875947

DAVA-CZ s.r.o. DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ:
STAVAŘI s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 234 620,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 234 620,42 21,00% 49 270,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 283 890,71

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

SO 03 - Venkovní úpravy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 527 Datum: 11.11.2019

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: STAVAŘI s.r.o.
Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 234 620,42

HSV - Práce a dodávky HSV 234 620,42

    1 - Zemní práce 57 027,64

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 459,00

    5 - Komunikace pozemní 60 821,45

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 535,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 63 305,97

    997 - Přesun sutě 29 090,51

    998 - Přesun hmot 8 380,35

SO 03 - Venkovní úpravy

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 527 Datum: 11.11.2019

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: STAVAŘI s.r.o.
Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 234 620,42

D HSV Práce a dodávky HSV 234 620,42

D 1 Zemní práce 57 027,64

1 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 24,000 68,900 1 653,60 CS ÚRS 2016 02

2 K 113106171 Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva m2 34,600 87,200 3 017,12 CS ÚRS 2016 02

3 K 113107112 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm m2 24,000 141,000 3 384,00 CS ÚRS 2016 02

4 K 113107123 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 34,600 447,000 15 466,20 CS ÚRS 2016 02

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 15,100 51,400 776,14 CS ÚRS 2016 02

6 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 51,300 36,600 1 877,58 CS ÚRS 2016 02

7 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 8,381 30,600 256,46 CS ÚRS 2016 02

8 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 11,167 130,000 1 451,71 CS ÚRS 2016 02

9 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 11,167 28,500 318,26 CS ÚRS 2016 02

10 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 7,164 600,000 4 298,40 CS ÚRS 2016 02

11 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 7,164 170,000 1 217,88 CS ÚRS 2016 02

12 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 8,381 34,500 289,14 CS ÚRS 2016 02

13 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 18,331 230,000 4 216,13 CS ÚRS 2016 02

14 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 15,545 169,000 2 627,11 CS ÚRS 2016 02

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

SO 03 - Venkovní úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

15 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 8,381 19,500 163,43 CS ÚRS 2016 02

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 18,331 15,100 276,80 CS ÚRS 2016 02

17 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 33,912 290,000 9 834,48 CS ÚRS 2016 02

18 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 83,808 29,600 2 480,72 CS ÚRS 2016 02

19 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 83,808 16,300 1 366,07 CS ÚRS 2016 02

20 M 005724100 osivo směs travní parková kg 1,257 90,900 114,26 CS ÚRS 2016 02

21 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 83,808 5,110 428,26 CS ÚRS 2016 02

22 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 146,980 10,300 1 513,89 CS ÚRS 2016 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 459,00

23 K 339921132
Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 
m

m 3,000 533,000 1 599,00 CS ÚRS 2016 02

24 M 592284140 Palisáda betonová přírodní 17,5X20X100 cm kus 18,000 270,000 4 860,00 CS ÚRS 2016 02

D 5 Komunikace pozemní 60 821,45

25 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2 19,500 92,300 1 799,85 CS ÚRS 2016 02

26 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 105,000 44,900 4 714,50 CS ÚRS 2016 02

27 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 55,000 76,300 4 196,50 CS ÚRS 2016 02

28 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 50,000 141,000 7 050,00 CS ÚRS 2016 02

29 K 596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 55,000 298,000 16 390,00 CS ÚRS 2016 02

30 M 592452120 dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm m2 31,000 238,000 7 378,00 CS ÚRS 2016 02

31 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 50,000 303,000 15 150,00 CS ÚRS 2016 02

32 M 592452130 dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x8 cm m2 15,400 269,000 4 142,60 CS ÚRS 2016 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 535,50

33 K 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 19,500 489,000 9 535,50 CS ÚRS 2016 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 63 305,97

34 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

m 23,000 229,000 5 267,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

35 M 592174650 obrubník betonový silniční 100x15x25 cm kus 23,000 150,000 3 450,00 CS ÚRS 2016 02

36 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

m 88,900 189,000 16 802,10 CS ÚRS 2016 02

37 M 592175120 obrubník parkový 50x5x20 cm, přírodní kus 180,000 98,000 17 640,00 CS ÚRS 2016 02

38 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 5,825 2 740,000 15 960,50 CS ÚRS 2016 02

39 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 19,500 47,300 922,35 CS ÚRS 2016 02

40 K 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 58,600 55,700 3 264,02 CS ÚRS 2016 02

D 997 Přesun sutě 29 090,51

41 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 19,600 220,000 4 312,00 CS ÚRS 2016 02

42 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 176,400 50,000 8 820,00 CS ÚRS 2016 02

43 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 5,148 99,000 509,65 CS ÚRS 2016 02

44 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 46,332 45,000 2 084,94 CS ÚRS 2016 02

45 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 24,748 190,000 4 702,12 CS ÚRS 2016 02

46 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 5,148 350,000 1 801,80 CS ÚRS 2016 02

47 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 19,600 350,000 6 860,00 CS ÚRS 2016 02

D 998 Přesun hmot 8 380,35

48 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

t 55,869 150,000 8 380,35 CS ÚRS 2016 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: p.č. 527 Datum: 11.11.2019

Zadavatel: IČ:
Středočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 27875947

DAVA-CZ s.r.o. DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ:
STAVAŘI s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 478 001,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 478 001,00 15,00% 71 700,15

Cena s DPH v CZK 549 701,15

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

SO 00 - Vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 527 Datum: 11.11.2019

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: STAVAŘI s.r.o.
Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 478 001,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 478 001,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 108 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 15 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 305 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 50 001,00

SO 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 527 Datum: 11.11.2019

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: STAVAŘI s.r.o.
Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 478 001,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 478 001,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 108 000,00

1 K 011103000 Geologický průzkum bez rozlišení soubor 1,000 12 000,000 12 000,00 CS ÚRS 2016 02

2 K 011514000 Stavebně-statický průzkum soubor 1,000 25 000,000 25 000,00 CS ÚRS 2016 02

3 K 012002000 Geodetické práce včetně vytyčení sítí Kč 1,000 12 000,000 12 000,00 CS ÚRS 2015 01

4 K 012002000-1
Geometrické plány zaměření stavby potřebné pro kolaudaci stavby i vodoprávních 
děl, doložit ke kolaudaci stavby

Kč 1,000 12 000,000 12 000,00

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 35 000,000 35 000,00 CS ÚRS 2016 02

6 K 013264000-1 Výrobní a dílenská dokumentace Kč 1,000 12 000,000 12 000,00

D VRN2 Příprava staveniště 15 000,00

7 K 020001000 Příprava staveniště Kč 1,000 15 000,000 15 000,00 CS ÚRS 2015 01

D VRN3 Zařízení staveniště 305 000,00

8 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 70 000,000 70 000,00 CS ÚRS 2015 01

9 K 032503000-1 Skládky na staveništi, skladování materiálu Kč 1,000 30 000,000 30 000,00

10 K 032903000
Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště, spotřeba médií, energie pro potřeby 
stavby dle skutečných potřeb

Kč 1,000 45 000,000 45 000,00 CS ÚRS 2015 01

Výstavba centra pro vzdělávání klempířů

SO 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Strana 3 z 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

11 K 034002000 Zabezpečení staveniště Kč 1,000 25 000,000 25 000,00 CS ÚRS 2015 01

12 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 10 000,000 10 000,00 CS ÚRS 2015 01

13 K 039002000-3 Ostatní náklady - provizorní zábradlí, provizorní osvětlení, lešení, plošiny Kč 1,000 120 000,000 120 000,00

14 K 039002000-6 Vzorkování Kč 1,000 5 000,000 5 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 50 001,00

15 K 043002000-1 Ostatní zkoušky a měření Kč 1,000 10 000,000 10 000,00

16 K 043002001-1
Kompletní zpracování podrobného provozního řádu a manuálu údržby a servisu 
veškerých technických a technologických zařízení

Kč 1,000 1,000 1,00

17 K 043002001-3
Kompletní zpracování veškerých dokladů, zkoušek, listin osvědčujících správnost 
provedení stavby a měření stanovené ve výrokové části SP a vodoprávním řízení

Kč 1,000 35 000,000 35 000,00

18 K 043002001-7
Kompletní manuály, návody k obsluze zařízení, zaškolení uživatele a kompletní 
doklady potřebné ke kolaudaci stavby

Kč 1,000 5 000,000 5 000,00
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH 

 

Účastník  DAVA-CZ s.r.o. 

se sídlem:  28.října 1269, 273 09 Kladno 7 

IČO:  27872947 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
123213, 

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce: „Střední škola služeb a řemesel, Stochov – Výstavba 
centra pro vzdělávání klempířů (opakování II)“, (dále jen „dodavatel“), 
 

Alternativa 1 

čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat jakoukoli část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli), a zároveň, 
že neprokazuje prostřednictvím jiných osob kvalifikaci.  

 

nebo 

 

Alternativa 2 

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi včetně uvedení, kterou 
část bude každý z poddodavatelů plnit 

Obchodní firma nebo název nebo 
jméno a příjmení poddodavatele 

IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo 
poddodavatele 

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit 

27879356 ZTI, ÚT 

431556011 Elektro 

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] 
[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] 
[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] 

 

V souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, jsou ve výše předloženém seznamu vypsány i jiné osoby, jejichž prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a 
u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k 
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to 
alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel povinen využívat 
při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze 
s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby 

EVROPSKAUNIE 
Ewondtýwmwm 
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_ 

_ 
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_ 

. 
_ A  _ —  _ 

admin
Přeškrtnutí



 

 

 

budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu 
jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout 

součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně. 
 

Za účastníka podepsán Daniel Rajniš - jednatel: 

V Kladně dne 11. 11. 2019  

 

 

 

   

Podpis: …………………………………………… 
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.A
Cisto pojistnd smlouva

8603474202

l(ooperativa
VtE xalNgun NcE GRoUP

@ Pojiifoun"

Kooperatlva pojlitovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sidtem Pobfeini 66y21, 18600 Praha 8,

ICO: 47116617, zapsanl v obchodnim rejstftku u Mdstskdho soudu v Praze, sp. zn. B 1897 (de[e jen 
'Kooperativa).

@ Zistupce pojiStovny

Zamtrtnanec:

Ziskatelskd fislo:

T1tul, im6no, pfi)meni:

Zamdstnanec je odm6riov6n rnzdou, jejii motivaini stoika je ovlivn€na mimo jin6 kvatitou jlm poskytovan'y'ch sluZeb i jeho

obchodnim rnikonem.

O Ktient

Nlzev

rco
Adresa sidta

DAVA - CZ s,r.o.

27tn947
28. Hlna U59, 273 09 Kladno

EmaiL

Mobil

Ktient si pfeje sjednat pojtstdni podnikatelikfch rizik v rozsahu:

Misto pojiltEni t.l 28. iijna 1269, 273 09 Ktadno, Svermov

Vlastni movtt6 zafizeni a vybaveni s horni hranici pLndni 2O0 O0O Kd

Zdsoby s horni hranici plnEni 100 000 Ki-
Movite objekty - Povodei nebo ziplava
Movlt6 objekty - Vodovodni nebezpeit '
Movitd objekty - Vichhce, krupobitl, sesuv,zemdtfeseni, tiha snEhu nebo nimrazy

Dite sl pieje sjednat.

poji.it6ri oDPovEDNosTl zA ulMu
piipojiitEni odpovEdnosti za [jmu zpiisobenou na movit6 vEci, kterou pojlstdni pievzal za itelern provedeni obiednan6

alnnosti, nebo na movitd vEci nebo zvifeti kter6 pojiltdni opr;vnEnE u:ivi

|9 Doporuieni pro ktienta ,

S ohtedem na poiadavky ktienta rnu doporuauji siednat pojiitdni taktoi

Misto pojiltEni t.1: 28. \1ta 1269,273 09 Kladno, Svermov

VLastni movitd zaiizeni a vybaveni s horni hranici pLndni 200 O00 Kt

Zisobv s hornt hranici otnEnt 100 000 Ki
Movite objekty - Povodei nebo ziptava

Movird objeLty - Vodovodni nebezpeii

Movit6 objekty - Vlchfice, krupobiti, sesuv,zemdtieseni, tiha snEhu nebo nimrazy

A oite.
pojlirE-li oDPovEDNos zA UlMu
phpojiitEni odpovddnosti za 0jmu zp0sobefibu na movitd vEci, kterou pojiitEni pFevzaI za iietem provedeni objednan6

iinnosti, nebo na movitd vEci nebo zvlieti, kte16 pojlstdn'i oprevnEni uiivi

KLientovt bylo nabidnuto sjednat dete tato pojlltdni a phpojiitEni, kteri si klient pies doporuteni rozhodl nesjednat:

> pojiitEni pro pfipad VANDALISMU

> ooiigteni SKEL

> pollsrenl > rKU,u
> DOii!tFri FI FKTRONTCKYCH ZARJTFNi

> DOJiitENi VECI BEHEM SILNI'NI DOPRAVY

> OOii!t6Ni Orort LOLPEZ] PREPRAVOVANVCH PENEZ NFBO CTNIN

> oon5Lenr oro rKrrAu rrrrxu>rNI PROVOZU
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v Kooperativa u ———„.„„„ _ 
0 Pojišťovna 

Kooperativa pojišťovna. a.s.. Vienna Insurance Group. se sídlem Pobřežní 665/2L 18600 Praha 8, 
IČO: 47116617. zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 (dále jen „Kooperativa'l 

9 Zástupce pojišťovny 

Zaměstnanec - ' 
Získatelské číslo: 
Titul. jméno. příjmení: 

Zaměstnanec je odměňován mzdou. jejiž motivační složka je ovlivněna mimo jiné kvalitou jím poskytovaných služeb i jeho 
obchodním výkonem. 

G Klient 

Název DAVA - cz s.r.o. Email 
IČO 271372957 Mobil 
Adresa sídla 28. října 1269, 273 09 Kladno 

9 Potřeby a požadavky klienta 

Klient si přeje sjednat pojištění podnikatelských rizik v rozsahu: 
Místo pojištění č.1: 28. října 1269. 273 09 Kladno. Švermov 

Vlastni movité zařízení a vybavení s horní hranici plnění 200 000 Kč 
Zásoby s horní hranici plnění 100 000 Kč. 
Movité objekty - Povodeň nebo záplava 
Movité objekty - Vodovodní nebezpečí 
Movité objekty » Vichřice. krupobití, sesuv.zemětřesení. tíha sněhu nebo námrazy 

Dále si přeje sjednat: 
pojištění ODPOVĚDNOSTI ZA Ú]MU 
připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věcí. kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané 
činnosti, nebo na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá 

9 Doporučení pro klienta . 
\ 

S ohledem na požadavky klienta mu doporučuji sjednat pojištění takto: 
Místo pojištění č.1: 28. října 1269, 273 09 Kladno, Šverrnov 

Vlastní movité zařízení a vybavení s horní hranicí plnění 200 000 Kč 
Zásoby s horní hranicí plnění 100 000 Kč 
Movíté objekty - Povodeň nebo záplava 
Movité objekty - Vodovodní nebezpečí 
Movité objekty - Vichřice, krupobití. sesuv,zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy 

A dále: ' " 
pojištění ODPOVĚDNOSTI ZA újmu 
připojištění odpovědnosti za újmu způsobeňbu na movité věcí, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané 
činnosti, nebo na movité věci nebo zvířeti. které pojištěný oprávněně užívá 

Klientovi bylo nabídnuto sjednat dále tato pojištění a připojištění. která si klient přes doporučení rozhodl nesjednat: 
> pojištění pro případ VANDALISMLI 
» pojištění SKEL 
. pojištěni STROJCI 
» pojištění ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

' > pojištění VĚCÍ BĚHEM SILNIČNÍ DOPRAVY 
» pojištění proti LOUPEŽI PŘEPRAVOVANÝCH PENĚZ NEBO CENIN 
. pojištění pro PŘÍPAD PŘERUŠENÍ PROVOZU 
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ZPRONEVERY

odDovEdnosti za fistou ftnanln{ Skodu

i phporiltEn{ odpovEdnosti za nemaietkovou 0imu

> pfipoiiiteni ndktad0 zdravotni potigtovny a regres0 orgin[ nemocenskdho pottstEn{ (ve vztahu k zamdstnanc0m)

> a4rlent ttmttu poiistn6ho ptndnt pro odpov6dnost za Uimu zp0sobenou poiarem

r piipoiiitEni odpovEdnosti z Wkonu vei€tn6 sLuiby

r z\,t!eni ltmitu po,lstn6ho plnEnt pro odpov€dnost z provozu pracovniho stroje

O Dodatetn6 infonnace o

Khent prohlasuje, te se pled uzavfunim pojtstn€ smlouw seznrmiL s obsahem tohoto zrznamu z iednani a potvrzute, a )e tento
z6znam vErnd zachycuje prob€h jednini a informace v n6m obsa2end isou pravdlvd a ipLne.

Dne: 13. LL 2019

Stlam 2a urteno k pollstnd smtowt t. 8603478202

pojištění ZPRONEVĚRY 
> připojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu 
» připojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu 
» připojištění nákladů zdravotni pojišťovny a regresů orgánů nemocenského pojištění (ve vztahu k zaměstnancům) 
> zvýšení limitu pojistného plnění pro odpovědnost za újmu způsobenou požárem 
» připojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby 
» zvýšení limitu pojistného plnění pro odpovědnost z provozu pracovniho stroje 

0 Dodatečné infomace o jednání 

Tento dokument slouží k zaznamenáni informací o zástupci pojišťovny a jím poskytovaném doporučení klientovi, zda si má pojištěni 
sjednat či nikoliv a jak má být nastaveno Doporučeni je poskytováno v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy a vychází 
z údajů, které o sobě klient sděliL Zástupce pojišťovny vyzval klienta, aby si tento záznam před uzavřením smlouvy pečlivě přečetla ujistil 
se,že skutečně odpovídá tomu. jak jednání probíhalo 

Klient prohlašuje. že se před uzavřenim pojistné smlouvy seznámil s obsahem tohoto záznamu z jednáni a potvrzuje, a že tento 
záznam věrné zachycuje průběh jednáni a informace v něm obsažené jsou pravdivé a úplné. 

Dne: ]3. 11 2019 

Podpis zástupce pojištovm 
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Kooperativa

PoiistnS smlouva

8.8603478202

pro pojtit6nt podnikatelskrich rtzi.k - TREND 1-4
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i 8 6 0 317 A 20 2 r 0 0 0 0 0 0 i

K o o p e ra t i,va p o i i3 to v n a I a. s., Vi e n n a I n s u ra n c e G ro u p

se sidlem Pobie:ni 565/21, 186 00 Praha 8, eeski republika

IeO:+2115617, zapsani v obchodnim reistFftu u MEstsk6ho soudu v praze, sp. zn. B L897
(dil.e ien "poiistitel")

a

DAVA - CZ s.r.o

ZastouDen6:

Dani.eI RainiS, jednateI

Vdclav RainiE, iednateI
reo 27a72947

(dite ien 'poiistnik)

uzav{raj{

podle zikona a.89/2012 Sb., obianskV zikonik, v ptatn6m znEni, tuto poiistnou smtouvu (di[e ien "sm[ouva"),

kteri spotu s pojtstn'imi. podminkami. poiisti.tele uveden'y'mi v ttinku L.t6to smlouvy a piilohami t6to smtouvy
tvoii nediln'i ce[ek.

VIENNA INSUMNCE GROUP

Strana L (cetkem 13), PDF Gtl, 8603478202
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Kooperativa * “ “ “ 3 " 7 * ? 
VIENNA INSURANCE GROUP 

Pojistná smlouva 

č. 86034—78202 
pro pojištěni podnikatelských rizik - TREND 14 

K o o p e r a t i v a  p o j i š ť o v n a , a . s . , V i e n n a  I n s u r a n c e  G r o u p  
se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8. Česká republika 
IČO: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 
(dále jen 'pojistitel') . ' »- 

DAVA - C2 s.r.o. 

Zastoupené: 
Daniel Rajniš. jednatel 
Václav Rajniš, jednatel 
IČO: 27872947 

(dále jen "pojistník") 

uzavírají 

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. v platném znění. tuto pojistnou smlouvu (dále jen 'smlouva'). 
která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přllohami této smlouvy 
tvoři nedílný celek. 
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iLANEK 1.

livodni ustanoven(

1. Poitstnik ie zirovei pojiitdnll'm

2. PiedmEt iinnostt poiiitEn6ho ke dni uzavieni t6to smtouvy ie vymezen v nisleduiic(ch dokumentech:

vipts ze itvnostensk6ho rel'stiiku ze dne 12.11.2019

3. Pro pojiitEni siednan6 touto smlouvou plati obEanski zikonik a ostatni obecnE zevazn6 prSvni Pfedpisy v
platn6m znEni, ustanoveni poiistn6 smlouvy a nisleduiic( poiistn6 podminky:

P-100[4 - Vieobecn6 pojistn6 podminky pro pojiitEni maietku a odpovEdnosti
ZSU - 5@lL7 - ZvtSStni smLuvni ujedndni k pojiit6ni odpovddnosti za 0imu
a dile:
P-15044 - ZvLiitni pojistn6 podminkv pro Zivelni pojGt6ni

P-2(x/14 - Zv[5itni pojistn6 podminkv pro pojiitdni pro pftpad odcizeni
P-205/14 - Dodatkov6 poiistn6 podminkv uprevuiici zp0sobv zabezpeieni
P-60044 - Zvt6itni pojistn6 podminky pro poiiEtEni odpov6dnostt za iimu

4. Doba trv6ni poiiitini
Poiitek poiiit€ni: 15.11.2019

PoiiitEni se siednivd na dobu jednoho poiistn6ho roku. PoiiitEni se prodluiuie o dalii poiistnV rok, pokud

nEkteri ze smluvnich stran nesd6Li pisemnE druh6 smtuvni stranE neipozdEii Sest tfdn0 pied uplvnutim
piisluin6ho pojistn{hp roku, ig na daLiim trvini poiiitEni nemi ziiem. V piipadE nedodrieni Lh0ty pro

doruteni sdlleni uveden6 v piedchozi vEt6 poiiit6ni zanlki ai ke konci nisledujiciho poiistn6ho roku, pro

ktenl' ie tato [hita dodriena.
PoiiSt6ni vEak zanikne nejpozdEji k.14.11.2022 po tomto dni jiZ k prodlouieni pojiitEni nedochizi.

Dnem piedchizeiicim poditku poit5t6ni podte t6to smLouW zanik5 v pln6m rozsahu poiiitEni podLe poji.stn6

smtouw t.8503383424. PFipadn6 hespotiebovan6 poiistn6 bude pievedeno na tuto pojistnou smtouvu a

bude zas[ina informace o zp0sobu vypoiSdini pojistn6ho.

CUNEK 2.

PoiiEtEni maietku na mistE poiiitEni

Pravid[a pro stanoveni viSe poilstn6ho pLn6ni ,sou podrobnE upravena v poiistnfch podminkdch vztahuiicich se

ke siednan6mu poiiStEni a v daliich ustanovenich t6to pojistn6 smlouvy. Na stanoveni vVie poiistn6ho plnEni

tedv m02e mit vLiv napi. stapefi opotiebeni, provedeni opravy ii znovupoiizeni nebo zp0sob zabezpeient
pojiitdnVch vEci.

Misto poiiit6ni i. 1:2

1. ZIVELNi PoUSTENi
1-1 Siednavii se zdkladni Avetni ooilitdni oroti ooii.stn,lm nebezpeaim: POZARNi leBEZPEti' NARAZ NEBO

PAD a KOui oro tvio poiiitdn6 vEci:

MOVITE PEEDMETY

1.1.1 Soubor zisob.
PoDis: vlastni n

Poiistni distka: 10O qD KA

1.1.2 Soubor vlastnich movitich zaiizeni a vybaveni.
PoiiStuje se na novou cenu.
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, ČLÁNEK 1. 
Uvodniustanmní 

1. Pojistník je zároveň pojištěným. 

2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících dokumentech: 

výpis ze živnostenského rejstříku ze dne 12.11.2019 

3. Pro pojištěni sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v 
platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky: 

P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínkv pro pojištění majetku a odpovědnosti 
ZSU - 500/17 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu 
a dále: 
P-150/14 - Zvláštní pojistné podmínkv pro živelní pojištění 
P—200/11o - Zvláštní pojistné podmínkv pro pojištění pro pHpad odcizení 
P-205/1k - Dodatkové pojistné podmínkv upravující způsobv zabezpečení 
P-600/1k - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu 

lo. Doba trvání pojištění 
Počátek pojištění: 15.11.2019 

Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud 
některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím 
příslušného pojistného roku. že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro 
doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro 
který je tato lhůta dodržena. 
Pojištění však zanikne nejpozději k 15.11.2022 po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází. 

Dnem předcházejícím počátku pojištění podle této smlouw zaniká v plném rozsahu pojištění podle pojistné 
smlouw č. 8603383424. P'n'padné nespotřebované pojistné bude převedeno na tuto pojistnou smlouvu a 
bude zaslána informace o způsobu vypořádání pojistného. 

ČLÁNEKZ. E "- lš , | "  H !  "„I“ 

Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se 
ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění 
tedv může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob zabezpečení 
pojištěných věcí. 

Místo pojištění a. 1: _ 

MOVITÉ PŘEDMĚTY 

1.1.1 Soubor zásob. 
Popis: vlastní " 
Pojistná částka: 100 000 Kč. 

1.1.2 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení. 
Pojišťuje se na novou cenu. 
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Pojistn6 distka: 200 000 Ki.

Spolu0iast pro piipad ikod zp0soben'i'ch poZdrnim nebezpeiim, nirazem nebo p6dem a kouiem na mist6
pojiSt6ni i. 1 iini 3 000 Ki.

1.2 Siednivi se dooLrikov6 ZiveLni ooiiit6ni oroti ooiistn6mu nebezoett POVODEN NEBO ZAPLAVA pro:

1.2.1. Movit6 pfedmEtv, kter6 isou poiiitEny v zikladnim iivelnim pojiitEni.
Pojistni i6stka: 300 000 Ki

CeLkovV limit plnEni z poiistnfch ud6losti vzniklVch p0sobenim povodnE nebo ziplavy na nemovttich objektech
a movitich piedmEtech v mistE poii5tEni: 3(X) q)0 Ka

Spo[u0iast pro piipad Skod zp0sobenich povodni nebo zipLavou fini 15%, min. l(X) 0O0 KE

Pojistnik prohLaiuje, Ze na mist6 pojiitEnt i.1 sev poslednich 20 Letech nevyskytla povodeh nebo z6pLava ani
jednou.

1.3 Siedndvi se dooLhkov6 iivetni ooiiitEni proti ooiistn6mu nebezoeii VODOVODNi NEBEZPECf pro:

1.3.1 Movit6 piedm€tv, kter6 isou poji5tEny v z6ktadnim iivelnim poiiStEni.

Pojistnd i6stka: 300 000 Ki

SpoLuriiast pro piipad ikod zp0soben'i'ch vodovodnim nebezpeiim iini 5 Ofi) Kt.

Spotuidast pro piipad Skod zpirsoben'i'ch vichiici, krupobitim sesuvem, zemEtiesenim a tihou snEhu nebo

nSmrazy iini 5 (X)O Ki.

PoiiitEni pro pfipad ikod zpisobenfch tihou snEhu nebo n6mrazy se vztahuje pouze na ikody vznikL6 na

pojiitEnich budov5ch.

2. POIISTENi PRO PAiPAD oDCIzENi
2.1 Pojiit6ni pro piipad odcizeni KRADEZi S PEEKoNAHiIa piehlAZxv nebo LouPEZi se sjedndv5 pro tyto

ooiiit6n6 vEci:

MOVITE PFEDMETY

2.1.1 Soubor zisob.
Popis:vLastni
Li.mit pojistn6ho pln6ni'(v rdmci pojistn6 tistky): 50 Oq, Ki

Spolu0iast pro piipad odcizeni na mistd pofiitEni i. 1 iini 3 0(X) Ki

eLANEK 3.

Datii druhy poiiitEni

X. POIISTENf ODPOVEDNOSTI ZA UIMU

1.1 ZEkladni poiiitEn(
Poji.<t6ni se vztahuie na povinnost nahiadit dimu vietn€ (rjmy zp0soben6 vadou v'irobku a vadou pr6ce po
piedSni.

Po'iiitEni se vztahuie na povinnost nahradit 0imu zp0sobenou v souvislosti s piedm6tem ii.nnosti poiistEn6ho

vymezen6ho v d[. 1. odst.2.

1.4.1 Movit6 piedmEty, kter6 isou poiiStEny v ziikladnim iivelnim poiiitEni.
PojistnS iistka: 3(x) O(x) Ki
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 Pojistná částka: 200 000 Kč. 

Spoluúčast pro případ škod způsobených požárním nebezpečím, nárazem nebo pádem a kouřem na místě 
pojištění č. 1 činí 3 000 Kč. 

1 ..2 1 Movitě předměty. které' jsou pojištěny v základním žívelním pojištění. 
Pojistná částka: 300 000 Kč 

Celkový limit plnění z pojistných událostí vzniklých působením povodně nebo záplavy na nemovitých objektech 
a movitých předmětech v místě pojištění:„300 000 Kč 
Spoluúčast pro případ škod způsobených povodní nebo záplavou činí 15%, min. 100 000 Kč 

Pojistník prohlašuje, že na místě pojištění č.1 sev posledních 20 letech nevyskytla povodeň nebo záplava ani 
jednou. 

1.3.1 Movitě předměty. které“ jsou pojištěny v základním živelním pojištění. 
Pojistná částka: 300 000 Kč 

Spoluúčast pro případ škod způsobených vodovodním nebezpečím činí 5 000 Kč. 

1.4.1 Movité předměty. které jsou pojištěny v základním živelním pojištění. 
Pojistná částka: 300 000 Kč 

Spoluúčast pro případ škod způsobených vichřicí, krupobitím sesuvem, zemětřesením a tíhou sněhu nebo 
námrazy činí 5 000 Kč. 

Pojištění pro pHpad škod způsobených tíhou sněhu nebo námrazy se vztahuje pouze na škody vzniklé na 
pojištěných budovách. 

% .. 
LEQIIŠIENLEBSLEBIEALQDHZM 
2.1 Pojištění pro případ odcizeni KRÁDEŽÍ _S PŘEKONÁNÍM PŘEKÁŽKY nebo LOUPEŽÍ se sjednává pro tyto 

pojištěné věci: 

MOVITÉ PŘEDMĚTY 

2.1.1 Soubor zásob. 
Popis: vlastní 
Limit pojistného plnění (v rámci pojistné částky): 50 000 Kč 

Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění c. 1 činí 3 000 Kč 

ČLÁNEK3. |: „„ I “u , 

Š "  Ě . . 

1.1 Základní pojištění 
Pojištění se vztahuje na povinnost nah'radit' ujmu včetně' ujmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po 
předání-. „ 

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného 
vymezeného v čL 1. odst. 2. 
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Limit pojistn6ho pLn€ni: 15 (x)O (xx) Ki
Spoluriiast: 2 500 Ki

Pokud ii.nnost (n€kteri z ti.nnosti), na ni: se vztahuie pojiit6ni sjednan6 touto smlouvou, zahrnuie vice oborri ii
podskupin (di[e ien ,,oborv") - jako napi. oborv ainnosti iivnosti voLn6, vztahuje se pojiit6ni pouze na ty obory,
kter6 jsou v'i'slovn6 uvedenv v dok[adu wmezuiicim piedmEt iinnosti. pojiitEn6ho tvoiicim piiLohu t6to pojistn6
smLouw (napi. vVpis z iivnostensk6ho ii jin6ho veiejn6ho reistiiku). Neni-[i. takow doklad k pojistn6 smlouv6
pfipojen, vztahuje se pojiitEni na ty obory, kte16 mi poji5t6n'i' uvedeny v piisLuin6m rejstiiku, registru nebo jin6
veiejn6 evidenci ke dni sjednini pojiitdni.

Hlavni iinnosti. poiiitEn6ho.

Za hlavni ii.nnosti se povaiuji iinnosti s nejvyiSim podiLem na roinich piijmech pojiitEn6ho:

- poradce, znaLec, t[umoinik - nevztahuje se na odpov6dnost zp0sobenou poskvtnutim odborn6 sluibv
- autodoprava (osobni, nik[adni, taxisluiba) - nevztahuje se na rijmu zp0sobenou provozem motoro,4ich vozideL
nebo pii piepravd
- providEni staveb a jejich zmEn, piipravn6 price pro stavby

Piedpoktadem plnEni pojistite[e je souiasn6 spLnEni nds[eduiicich podminek:

a) 0jma byla zpr!sobena v souvislosti s iinnosti, kteri spadi do piedmEtu iinnosti pojiitdn6ho vymezen6ho v il.
1. odst.2,

b) poiiitdnV je v dobd vzniku ikodn6 ud6losti oprivnEn k provozovini piisluin6 iinnosti na zdklad6 obecnE

zivaznich prdvnich piedpis0,

c) odpov6dnost za (jmu zposobenou v souvi.slosti s piisLuinou iinnosti neni z poiiitdni wlouiena touto
poiistnou smLouvou, pojistnimi podminkami nebo zvL6Stnimi ujedndnimi vztahujicimi se k pojiit6ni.

einnostl, kter6 isou z poji5tdni odpovEdnosti za iimu, piipadn€ z pojiitEni odpovEdnosti za dimu zp0sobenou
vadou v,irobku nebovadou price po piedSni vylouienv nebo u nich: je moino sjednat Limit poii.stn6ho plnEni

maxim,Ln6 do vyie 5 mil Ki, jsou uvedeny v ZSLJ-500/17, kteri tvoii nedilnou souiist t6to poii.stn6 smlouvy.
Mezi iinnosti, ve vztahu k nimi ie wlguieno pojiitdni odpovEdnosti za ijmu zp0sobenou vadou v'i,robku nebo

vadou price po piedini patii mj. tak6 dinnost:

- poradce, znalec, tlumoinik - nevztahuje se na odpovEdnost zpisobenou poskytnutim odborn6 sluiby
. autodoprava (osobni, nikladn{, taxisluiba) - nevztahuie se na fimu zp0sobenou provozem motorov'ich vozidet
nebo pii piepravE

kteri je v t6to pojistn6 smlouvd uvedena;ako iinnost hlavni.

Wie hrubVch roinich pF(jm0 za piedchizeiici rok: do 10 (XD dD Ki
Pojiit6ni je povinen ozndmit pojistiteLi bez zbytetn6ho odk[adu zvtieni hrub'y'ch rodnich piijm0 nad

iistku 12 (X)0 0OO Ki 
,

1.2 Piipoii5tEni
Sjedndvi se:

Pfipoiiit€ni "2", kter6 se vztahuie na povinnost nahradit ijmu rpisobenou na movit6 vici, kterou poiiitEn'i
pievzaI za ritelem provedeni obiednan6 iinnosti (dile ien "pievzati v€c"), nebo na movit€ vEci nebo zviieti, kter€
poiiStEni oprdvnEnE uiivd nebo poiivri (dr6[e ien "uiivanii vEc").

Poji5tEni se nevztahuje na povinnost nahradit 0imu na:

a) uiivanVch motorov'i'ch vozidlgch,
b) oievzat6m zviieti.
c) pievzat'ich motorovri'ch vozidLech. *

PojiStdni je povinen uloZit a zabezpeiit pievzat6 a uiivan6 v6ci podte jeiich charakteru a hodnoty tak, abv toto
zabezpeieni minimS[nE odpovidalo piedepsan6mu zp0sobu zabezpeieni wplti'vaiicimu z poiistnVch podmtnek

upravujicich zp0sobv zabezpeieni. le-ti poiadovanV zp0sob zabezpeieni stanoven ve vazbE na hornt hranici
poji.stn6ho pln6ni, poiiitEni poruii.L povinnost vypL'ivaiici z piedchozt vEtv a poruieni t6to povi"nnosti mElo
podstatnri vliv na vznik pojistn6 udilosti, jeji prrlb6h nebo na zvEtieni rozsahu jejich n6sLedk&, neposkytne
poji"sti.teIz takov6 poiistn6 udiLosti plndnt v rozsahu v6tiim, nei jak'i' pod[e DodatkovVch poiistnich podminek

upravujtcich zpisoby zabezpeieni odpovid6 skutedn6mu zp0sobu zabezpeieni vEci v dobd vzniku pojistn6
udSlosti..
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Limit pojistného plnění: 15 000 000 Kč 
Spoluúčast: 2 500 Kč 

Pokud činnost (některá z činností). na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou. zahrnuje více oborů či 
podskupin (dále jen „obory") - jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory, 
které jsou výslovně uvedeny v dokladu vymezujícím předmět činnosti pojištěného tvořícím přílohu této pojistné 
smlouvy (např. výpis 2 živnostenského či jiného veřejného rejstříku). Není-li takový doklad k pojistné smlouvě 
připojen, vztahuje se pojištění na ty obory, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstHku, registru nebo jiné 
veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění. 

Hlavní činnosti pojištěného. „ 
. :  Za hlavní činnosti se povaŽUji činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného: 

- poradce, znalec, tlumočník — nevztahuje se na odpovědnost způsobenou poskytnutím odborné služby 
- autodoprava (osobní, nákladní, taxislužba) — nevztahuje se na újmu způsobenou provozem motorových vozidel 
nebo při přepravě 
- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby 

Předpokladem plnění pojistitele je současně splnění následujících podmínek: 
a) újma byla způsobena v souvislosti s činnosti. která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čL 

1. odst. 2. 
b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně 

závazných právních předpisů. . 
c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s p'n'slušnou činností není z pojištění vyloučena touto 

pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištěni. 

Činnosti, které jsou z pojištění odpovědnosti za újmu. případně z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
vadou výrobku nebo vadou práce po předání vyloučeny nebo u nichž je možno sjednat limit pojistného plnění 
maximálně do výše 5 mil. Kč, jsou uvedeny vZSU-500/17. která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy. 
Mezi činnosti, ve vztahu k nímž je wlpučeno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo 
vadou práce po předání patří mj. také činnost: 

&' 

- poradce. znalec. tlumočník - nevztahuje se na odpovědnost způsobenou poskytnutím odborné služby 
- autodoprava (osobní, nákladní, taxislužba) - nevztahuje se na újmu způsobenou provozem motorových vozidel 
nebo při přepravě 
která je v této pojistné smlouvě uvedena jako činnost hlavní 

Výše hrubých ročních příjmů za předcházející rok: do 10 000 000 Kč 
Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení hrubých ročních příjmů nad 
částku 12 000 000 Kč ' 

1.2 Připojištění 
Sjednává se: 

Připojištění "Z", které se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou na movité věcí. kterou pojištěný 
převzal za účelem provedení objednané činnosti (dále jen "převzatá věc"), nebo na movité věci nebo zvířeti, které 

" ;  pojištěný oprávněně užívá nebo poziva (dále jen "užívaná věc"). 

Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit újmu na: 
a) užívaných motorových vozidlech, 
b) převzatém zvířeti. " 
c) převzatých motorových vozidlech. „ 

Pojištěný je povinen uložit a zabezpečit převzaté a užívané věci podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto 
zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení wplývajícímu z pojistných podmínek 
upravujících způsoby zabezpečení. ]e-li požadovaný způsob zabezpečení stanoven ve vazbě na horní hranici 
pojistného plnění, pojištěný porušil povinnost vyplývající z předchozí věty a porušení této povinnosti mělo 
podstatný vliv na vznik pojistné události. její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejich následků. neposkytne 
pojistitelztakové pojistné události plněnív rozsahu větším, než jaký podle Dodatkových pojistných podmínek 
upravujících způsoby zabezpečení odpovídá skutečnému způsobu zabezpečení věcí v době vzniku pojistné 
události. 
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Sublimit 500 000 Ki
Spoluriiast 2 500 Ki

1.3 lizemni platnost

Pojiit6ni se sjednivi s izemni platnosti: 0zemi iesk6 repubtiky.

ELANEK 4.
ZvlSitni ideie a uiednini

Nastane-Li ikodnii udilost nisledkem povodn6 nebo v piim6 souvislosti s povodnt do 10 dn0 po sjednini
poiistEni, neni poji.sti.teI z teto ikodn6 udiLosti povtnen poskytnout poiistne pln6ni.

Ujedndvd se, Ze celkov6 poji"stn6 plnEni pojistitele ze viech druhri poiiStEni sjednanvch touto pojistnou

smLouvou pro pi(pad veikerVch ikod vzniklVch p0sobenim povodnE nebo ziplaw vzni.klVch z piiiin nastalich v
prribEhu iednoho pojistn6ho roku je v souhrnu omezeno maxim6lnim roinim limitem poiistn6ho p[nEni ve vyii:
300 000 Kd.

Nastane-Li ikodn6 udilost nisledkem vichiice nebo v piim6 souvislosti s vichfici do 10 dnrl po sjedn6ni
poilitEni, neni poji.stiteI z t6to ikodn6 uddtosti povinen poskytnout poiistn6 pl'n6ni.

V piipadE krideie pojiitEnVch piedmEtir umist€nVch ve Wloze poskvtne poiistitel poiistn6 p[n6ni za

piedpokladu, Ze piekon6ni piekilkv spotivalo v rozbiti skLa Wlohv, piekonini 'iejiho uzamieni nebo

konstrukiniho uoevndni skLa v'l'lohv. Konstrukinim upevnEnim se rozumi obtiZnE rozebirate[n6 nebo

nerozebirateln6 pevn6 spojeni poiiSt6n6 vEci se stavbou. Za nerozebirate[n6 ie povaiovdno takovd spojeni, kdy
pojiitEnou v6c nelze odcizi.t bez jeho destrukiniho naruieni. Za obtiznd rozebirateln6 je pova:ovino pouze

takov6 spojeni, k iehoZ rozebrAnfje nutno pouiit minimdLnE rudniho niiadi.

V pi(padE krideie z v'i'Lohy nebo z vitrinv ii pultu, kter6 isou umistEnv uvniti provozovnv pojiit6n6ho, kde
piekonini piekiiky spoiivato v rozbtti-jelich skla nebo v piekondni iejich zimku, poskytne poiisti.tel pojistn6
olnEni do uiie:

> 5%z horni hranice pojistn6ho plnEni sjednand v mistd poiist€ni pro poii.;t6ni skupiny v6ct, do kter6 nileiety
odcizen6 vEci. poiiitEn6 proti. odcizeni, maximilnd viak 20 000 Ki, jdeli o cenn6 piedmEty, vEci umEleck6,

histortck6 nebo sbEratelsk6 hodnoty nebo elektroniku,

> 10 o/o z horn( hranice poiistneho plnEni siednan6 v mistE pojiit6ni pro pojiStdni skupi.nv vdci, do kter6 ndLeieLy

odcizen6 vEci pojiit6n6 proti. odcizeni, maxim,lnE viak 50 000 Ki, jde-Li o ostatni poiiStEn6 vEci (iin6 nei
vfie uveden6).

Pokud ie vEc umEleck6. histor'ick6 nebo sb6ratelsk6 hodnoty souiasn6 cenntim piedmEtem, musi bft uloiena a

zabezpeiena tak, aby toto zabezpeteni mintmdtn6 odpov(dato piedepsan6mu zp0sobu zabezpeieni cenn'i'ch

piedm6t0 vypt'/vajicimu z poii.stnich podminek upravujicich zp0soby zabezpeieni.

Pokladni svst6mv EET - maietkovd pojiitEni
UjednivS se, ie pojiStEni sjednan6 touto poiistnou smLouvou se vztahuie tak6 na pokladni syst6my eLektroni.ck6

evidence trieb (EET), vi. ziktadniho software, a to v rozsahu uveden6m v t6to pojistn6 smlouvE.

N6kladv na obranu proti sankci uloien6 dle zSkona o evidenci trieb (EET)

V piipad6 po'iistn6 uddLosti na pojistEndm pokladnim svst6mu EET poskvtne poiistitel tak6 nihradu 0ie[nE

wnaloienVch ndk[ad0 na pr6vni obranu poiiitEn6ho proti sankci utoien6 za sprdvni delikt spoiivajici v poruieni
povinnosti uLoZen6 zikonem o evidenciJrieb v d0sLedku vVie uveden6 poiistn6 udiLosti.
Z pojiitEni bude poskvtnuta njhrada ritetn€ vynaloienVch n6k[ad0 na obranu pojiitEn6ho ve spr6vntm iizeni i
Fizeni pied soudem v r6mci sprivniho soudnictvi, vietn6 nikladri privniho zastoupeni. Ndkladv privniho
zastoupeni, kte16 piesahuji mimosmLuvni odmEnu advok6ta v Cesk6 republice stanovenou piisLuinfmi prdvnimi.
piedpisv, uhradi pojistitel pouze v prupadE, ie se k tornu piedem pisemnE zavizal.
Po'iistitel nehradi nikladv uvedendvtomto ujednini, jestliie bvl poiiit6ni v souvislosti se ikodnou uddlosti
uzndn vtnnim lmyslnri'm trestnri'm iinem; pokud jiZ tyto niklady uhradil, mi proti poiiitEn6mu privo na vrdceni
vypLacen6 dSstky.
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Sublimit: 500 000 Kč 
Spoluúčast: 2 500 Kč 

1.3 Územní platnost .; 

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky. 

ČLÁNEKA. Z I " ! " I '  ' I i '  

Nastane-li škodná událost následkem povodně nebo v přímé souvislosti s povodní do 10 dnů po sjednání 
pojištění, není pojistitel z této škodné události povinen poskytnout pojistné plnění. 

Ujednává se, že celkové pojistné plnění pojistitele ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou 
smlouvou pro případ veškerých škod vzniklých působením povodně nebo záplavy vzniklých z příčin nastalých v 
průběhu jednoho pojistného roku je v souhrnu omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši: 
300 000 Kč. 

Nastane—li škodná událost následkem vichřice nebo v přímé souvislosti s vichřicí do 10 dnů po sjednání 
pojištění, není pojistitel z této škodné události povinen poskytnout pojistné plnění 

V případě krádeže pojištěných předmětů umístěných ve výloze poskytne pojistitel pojistné plnění za 
předpokladu, že překonání překážky spočívalo v rozbití skla výlohy, překonání jejího uzamčení nebo 
konstrukčního upevnění skla výlohy. Konstrukčním upevněním se rozumí obtížně rozebíratelné nebo 
nerozebíratelné pevné spojení pojištěné věci se stavbou. Za nerozebíratelné je považováno takové spojení, kdy 
pojištěnou věc nelze odcizit bez jeho destrukčního narušení. Za obtížně rozebíratelné je považováno pouze 
takové spojení, k jehož rezebrání'j'e nutno použít minimálně ručního nářadí. 

Vpřípadě krádežez výlohy nebo z vitríny či pultu, které jsou umístěny uvnitř provozovny pojištěného, kde 
překonání překážky spočívalo v rozbití_jejich skla nebo v překonání jejich zámku, poskytne pojistitel pojistné 
plnění do výše: » 

i. a 

> 5 % z horní hranice pojistného plnění sjednané v místě pojištění pro pojištění skupiny věcí. do které náležely 
odcizené věci pojištěné proti odcizení, maximálně však 20 000 Kč, jde-li o cenné předměty, věci umělecké. 
historické nebo sběratelské hodnoty nebo elektroniku, 

> 10 % z horní hranice pojistného plnění sjednané v místě pojištění pro pojištění skupiny věci, do které náležely 
odcizené věci pojištěné proti odcizení, maximálně však 50 000 Kč, jde-li 0 ostatní pojištěné věci (jiné než 
výše uvedené). 

Pokud je věc umělecké, histor'ické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a 
zabezpečena tak, abý toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných 
předmětů vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení 

Pokladní systémy EET — majetkové pojištění 
Ujednává se, že pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se vztahuje také na pokladní systémy elektronické 
evidence tržeb (EET), vč. základního software, a to v rozsahu uvedeném v této pojistné smlouvě. 

Náklady na obranu proti sankci uložené dle zákona o evidenci tržeb (EET) 
V pHpadě pojistné události na pojištěném pokladním systému EET poskytne pojistitel také náhradu účelně 
wnaložených nákladů na právní obranu pojištěného proti sankci uložené za správní delikt spočívající v porušení 
povinnosti uložené zákonem o evidenci,;ržeb v důsledku výše uvedené pojistné události. 
2 pojištění bude poskytnuta náhrada účelně vynaložených nákladů na obranu pojištěného ve správním řízení i 
řízení před soudem v rámci správního soudnictví, včetně nákladů právního zastoupení. Náklady právního 
zastoupení, které přesahují mimosmluvní odměnu advokáta v Ceské republice stanovenou příslušnými právními 
předpisy, uhradí pojistitel pouze v případě. že se k tomu předem písemně zavázal. 
Pojistitel nehradí náklady uvedené v tomto ujednání, jestliže byl pojištěný v souvislosti se škodnou událostí 
uznán vinným úmyslným trestným činem; pokud již tyto náklady uhradil, má proti pojištěnému právo na vrácení 
vyplacené částky. 
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Na rihradu nSkladrl na obranu proti sankci uloien6 dle zikona o evi.denci trieb posk$ne poiisti.tel poiistne pln€ni
maxi"mdln6 do Wie limitu poii.stn6ho plnEni 50 Ofl) Ki v souhrnu ze viech pojistn!'ch udilosti nastatich v
pr0b6hu iednoho poiistn6ho roku.
V pi(padE vzniku nSroku na ndhradu niklad0 na obranu proti sankci u[oZen6 dle zikona o evtdenci trieb v
souvistosti. s v(ce poiistnimi. udilostmi z vice poiiSt6ni siednan'ich u poii.stitele uveden6ho v t6to poiis-tn6

smtouvE, kter6 vznikty z totoin6 piiii.ny, poskytne poitstiteL na ndhradu takov'ich niklad0 v sbuhrnu ze vEech

takowch poiistnich ud;tosti poiistn6 plnEni maxtmitnd do viie 50 000 Ki.
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Na úhradu nákladů na obranu proti sankci uložené dle zákona o evidenci tržeb poskytne pojistitel pojistné plnění 
maximálně do výše limitu pojistného plnění 50 000 Kč v souhrnu ze všech pojistných událostí nastalých v 
průběhu jednoho pojistného roku. 
V případě vzniku nároku na náhradu nákladů na obranu proti sankci uložené dle zákona o evidenci tržeb v 
souvislosti s více pojistnými událostmi z více pojištěni sjednaných u pojistitele uvedeného v této pojistné 
smlouvě, které vznikly z totožné příčiny, poskytne pojistitel na náhradu takových nákladů v souhrnu ze všech 
takových pojistných událostí pojistné plnění maximálně do výše 50 000 Kč. 
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eutEr s.
lidaje o poiistn6m

Poiistn6:

Zivetni poiiStEni

Rotni pojistn6

PoriitEni pro pfipad odcizeni

Roeni poiistn6

PoiiSt€ni odpovEdnosti za 0imu - zdkladni

Roini poiistn6

PoiittEni odpovEdnosti za !imu - pfipoiiitEn(

Roini poiistn6

Celkov6 roini poiistn6 pied ripravou

Sjedn5vi se bEin6 poiistn6 s poiistnim obdobim 12 m6sici.

Sleva za d6[ku poiistn€ho obdob(

tinS sleva / piir6ika

Celkem sleva / piiriika
Celkov6 roini pojistn6 po ipravE

Poiistn6 za poiistn6 obdobi

2. Poiistn6 za poiistn6 obdobi je spbtn6 vidy:
k 15.11.

kaid6ho roku na itet oo'iistitete.
Pen6ini !stav: ieski soohtelna s.

eisfo !itu

' 
Konstantni symbo[: 3558
Vartabilni svmbol: 860347 8202

1 141 Ki

1 500 Kf

13 743 Kd

2 400 Kr

18 784 Ki

'5Vo

-LO%

-LS%

15 966 Ki

15 966 Ka

QR k6d k vypLnEni platebniho
na pLatbu prvniho poiistn6ho:

pF(kazu

ELANEK 5.
Hliieni ikodnfch udilosti

Vznik ikodn6 udril.ostl hLri'si poltstnik bez zbytein6ho odkLadu na niie uveden€ kontaktni Udaie:

Kooperativa gojiitovna,.a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZAKAZNICKE PODPORY
CentrSlni podate[na
brnenSKa b5+
664 42 Modiice
TeL: 

www.koop.cz

eut.ter z.
n Prchliicd-pejirldka

Pojtstnik potvrzuie, ie pied uzavienim poiistn6 smLouvy pievzal v li.sti.nn6 nebo, s jeho souhl"asem, v ji.nd

textov6 podobE (napi. na trvaL6m nosiii dat) Informace pro kLienta a Informace o zpracovini osobnich ridalri

v neiivotnim poii.St6ni a sezndmi.l se s nimi. Poii.stnik si je v€dom, ie se jedni o d0teiit6 informace, kter6 mu

napomohou porozumEt podmtnkim sjednivan6ho pojiitdni, obsahuji upozornEni na d0[eiit6 aspekty
poiiStEni i viznamni ustanoveni pojistntch podminek.
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ČLÁNEIŠ 5. 
W m  

1. Pojistné: - ., 

Živelni pojištěni 
Roční pojistné * 1 141 Kč 
Pojištění pro případ odcizení 
Roční pojistné . 1 500 Kč 
Pojištění odpovědnosti za újmu - základní 
Roční pojistné 13 743 Kč 
Pojištění odpovědnosti za újmu - připojištění 
Roční pojistné 2 400 Kč 

Celkové roční pojistné před úpravou . 18 7810 Kč 
Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců. 
Sleva za délku pojistného období -5 % 
Jiná sleva / přirážka -10 % 
Celkem sleva / přirážka * -15 % 
Celkové roční pojistné po úpravě * _ 15 966 Kč 
Pojistné za pojistné období _ 15 966 Kč 

2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy: 
k 15.11. 

každého roku na účet pojistitele. . 
Peněžní 'c tav '  (ruská <nnř1'1'plna :! _ 
Číslo účt 
! QR kód k vyplnění platebního příkazu 

'Konstantní symbol: 3558 . na platbu prvního pojistného: 
Variabilní symbol: 8603478202 

ČLÁNEKG. "H; „| I ' !  „ „ 

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje: 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
CENTRUM ZAKAZNICKÉ PODPORY 
Centrální podatelna 
Brněnská 634 
664 42 Modřice 
Tel: _ 
www.koop.cz 

ČLÁNEK 7. 
" Bmhlášsmmiistníka 

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné 
textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro klienta a Informace o zpracování osobních údajů 
v neživotním pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu 
napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty 
pojištění i významná ustanoveni pojistných podmínek. 
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2. Pojistnik ddLe potvrzuje, ie v dostatein6m piedstihu pied uzavienim poji.stn6 smLoulry pievzaL v listinn6 nebo

iin6 textov6 podob6 (napi. na trval6m nosiii dat) dokumenty uveden6 v il. 1 odst. 3) imlouvy a seznimi.L se s

ni.mi. Potistnik si ie v6dom,:e tyto dokumenty tvoii nedilnou souddst pojistn6 smlouvy a upravuji rozsah
pojiit6nt, jeho omezeni (vdetnd vri'luk), priva a povinnosti rjdastnikr] pojtiidni r ndsLed[y jejich poruienl a

daLii podminky pojiitEni a poiistnik je jimi vdz,n steinE iako pojistnou smlouvou.

3 Poiistnik prohlaiuje, ie mi poiistni z6jem na potiltEni poii.stEn6ho, pokud je osobou od n6i odtiinou.

4. Pojistnik potvrzuje, ie adresa jeho trval6ho pobytu/bydliStE ii sidla a kontakty elektronick6 komunikace

uveden6 vt6to pojistn6 smlouvd jsou aktuStni, a souhlasi, aby tyto ridaje byly v piipadE jei.ich rozporu s

jintmi 0daji uveden'i'mi v dilve uzavien'i'ch pojistnich smlouvdch, ve kterrich je poltsini[em nLbo pojiit6n,i m,

vyuiiviny i pro (iety takov'y'ch poiistnich smluv. S timto postupem polistnik souhLasi I pro pi(pad,'kdy
poji.stiteti oznimi zmdnu adresy trvaL6ho pobytu/bydLi!t6 ti sidla nebo kontaktd eLektronick6 komunikace v
dob6 trv6ni t6to poiistn6 smLouvy.

5. Pojistnik prohtaiuje, Ze v6ci nebo jine hodnoty poiistn6ho zijmu poiiStEn6 touto pojistnou smLouvou nejsou

k datu uzavieni smlouvy pojiitEny proti steinim nebezpeiim u jin6ho pojisiiiele, pokud neni v iljnku
"Zvt65tni idaje a ujedn5ni" t6to sm[ouvy v'i'sLovnE uvedeno jinak.

5. Pokud tato potistni smlouva, resp. dodatek k pojistne smlouvd (dite ien "sm[ouva') podldhi oovrnnosti
uvereinEni v registru smluv(d6teien "registr') ve smyslu zdkona i. 34ol2ors sb., zavazuje se pojistnik k

iejimu uveiejn6ni v rozsahu, zp0sobem a ve lh0tich stanovenfch citovanim z6konem. To nezbavuje
potistitele pr;va, aby smlouvu uvefejnilv regstru sim, s iim: pojistnik souhLasi. Pokud je pojistnik odtiini/.
od poji<tdn6ho, poiistnik djLe potvrzuje, ie pojiStdn'y' souhLasi.[ s uveiejn6nim smLouvy. pri vypln6ni
formuliie pro.uveiejn6ni smtouvyv registru je poiistnik pov-inen vyplnit ridale o poiisttteti (1ako smruvnr

strani), do pote "Datovi schrinka" uv6st: n6tetn3 a do pole "tislo smtouvy" uv6st: 860i478202. poji.stnik se

dite zavazuje, ie pied zasLdnitn smlouvy k uveiejnEni zajisti zneiitetnEni neuveiejniteLn'i'ch informici (napi.

oso-bnich ridajir o fyzicklich osobich). Smluvni strany se dohodly, ie ode dne nabyii riii.nnosti smLouvy jejim

zveiejnEnim v registru se diinky pojiSt6ni, vietn6 priv a povinnosti z ndi vypl'/vajicich, vztahuii i na obdobi
od.data uveden6ho jako poiitek. pojiit6ni Gesp. od data uveden6ho iako poiitek zm{n proveden'i'ch

dodatkem, yde-[i o 0dinky dodatku) do budoucna.

ELANEK 8.

ZpracovSni osobnich tdairi

1. V n6sledujici iSsti jsou uvedeny ziktadni informace o zpracovini Vaiich osobnich 0daj0. Tyto informace se

na Vis uplatni, pokud iste fyzickou osobou. Vice inform:ci, vietnE zp0sobu odvolini souhlasu. moznosti
pod6nt nimitky v pilpadd zpracovini na z6klad6 oprivnEndho zdjmu, prdva na pfistup a daliich priv,
naleznete v dokumentu Informace o zpracovini osobnich !dai0 v neiivotnim poiiitdni, kter'y' je trvale
dostupn'i'na webov6 strSlce www.koop.cz v sekci "O poji!tovn6 Kooperativa,'.

2. Souhtas se zpracovinim osobnich ridait pro (iely marketingu
PojistiteI bude s Vaiim souh[asem zpracovdvat Va!e identifikaini a kontaktni ridaie, ridaie pro ocen6ni rizi.ka
pii. vstupu do poii.StEni a ridaie o vyuiivdni sluieb, a to pro iriely:
a) zasilini slev ii jintch nabidek tietich stran, a to i etektronickimi" prostiedky,

bl zpracovini Vaiich osobnich ridaj0 nad r6mec _oprdvn6n6ho zdjmu poiistiteLe za dielem vyhodnoceni

Vaiich potieb a zasilini relevantndliich nabidek (jedni se o ndkter6 piipady stedovini Valeho chovlni,

_ spoiovini osobnich 0dajri shrom62ddnrich pro odLi.in6 riie[y, pouZiti pokrodil'ich anatytick'/ch technik).
Tento.souhLas ie dobrovoln,l', plati po dobu neuriitou, m0iete jej v5ak kdykoliv odvolat. V piipad6, ie sounLas

neud6lite nebo jej odvolSte, ngbudou V6m zasi[iny nabidky tietich stran a n6kter6 nabidky pojistiteLe neDuoe

moine plnd piizp0sobit Vaiim potiebdm. M6te tak6 privo kdykoliv poiadovat piistup ke-svrj,m osobnim
uoalum.

Pojistnik:

I I souHLAsiM lxl NEsouHLAsiM

3. Informace o zpracovini osobnich ridairi bez Vaieho souhlasu
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2. Pojistník dále potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné-smlouvy převzal v listinné nebo 
jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3) smlouvy a seznámil se s 
nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravuji rozsah 
pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušeni. a 
další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou. 

3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou. 

4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace 
uvedenévtéto pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s 
jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, 
využíványipro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy 
pojistiteli oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sidla nebo kontaktů elektronické komunikace v 
době trvání této pojistné smlouvy. 

5. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou 
k datu uzavřeni smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku 
"Zvláštní údaje a ujednání" této smlouvy výslovně uvedeno jinak. 

6. Pokud tato pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen 'smlouva') podléhá povinnosti 
uveřejněnívregistru smluv (dále jen "registr") ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k 
jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezbavuje 
pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný 
od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy. Při vyplnění 
formuláře pro uveřejnění smlouvyvregistru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní 
straně), do pole "Datová schránka" uvést: n6tetn3 a do pole "Číslo smlouvy" uvést: 8603478202. Pojistník se 
dále zavazuje, že před zaslánífn smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. 
osobních údajů o fyzických osobách). Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím 
zveřejněním v registru se účinky pojištěni, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období 
od data uvedeného jako počátek_pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených 
dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna. 

ČLÁNEK a. 
amánígsnhnkhúdaiů 

1. V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se 
na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti 
podání námitky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, 
naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale 
dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci "0 pojišťovně Kooperativa'. 

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu 
Pojistitel bude s Vaším souhlasem zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika 
při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb, a to pro účely: 
a) zasílání slev či jiných nabídek třetích stran, a to i elektronickými prostředky, 
b) zpracování Vašich osobních údajů nad rámec oprávněného zájmu pojistitele za účelem vyhodnocení 

Vašich potřeb a zasílání relevantnějších nabídek (jedná se o některé případy sledování Vašeho chování, 
spojováni osobních údajů shromážděných pro odlišné účely, použití pokročilých analytických technik). 

Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčitou, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas 
neudělíte nebo jej odvoláte. nebudou Vám zasílány nabidky třetích stran a některé nabidky pojistitele nebude 
možné plně přizpůsobit Vašim potřebám. Máte také právo kdykoliv požadovat přistup ke svým osobnim 
údajům. „ 

Pojistník: 

[ lsounustM [x] NESOUHLASÍM 
3. Informace o zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu 
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3.1. Zpracovini pro riiety ptnini smlouvy a oPrivnEnich zijm0 poiistitete
Poii.stnik bere na v6domi, ie jeho identiftkaini a kontaktni udaje, ridaje pro ocendni rizika ph vstupu do
pojiitEni a ridaje o vyuiiv6ni sLuieb zpracov6vd pojistite[:
a) pro 0ielv kalkulace, nivrhu a uzavieni pojistn6 smlouvy, posouzeni piijatelnosti do pojiit6ni, sprdvy a

ukonieni pojistn6 smlouvy a Likvidace pojistn'ich udilosti, kdyZ v tEchto piipadech jde o zpracovlni
nezbytn6 pro ptnEni smlouvy, a

b) pro 0ie[y zajiitEni i6dn6ho nastaveni a plndni smtuvnich vztah0 s pojistnikem, zaji5t6ni a soupojiitdni,
statistiky a cenotvorby produkt0, ochrany prdvnich nirok0 pojistiteLe a prevence a odhalovdni poiistnich
podvod0 a ji.nfch protiprdvnich jednini, kdyi v t6chto piipadech lde o zpracovini zaLoien6 na zikLadd

opr6vn6nj'ch ziim0 pojistiteLe. Proti takovemu zpracovini m6te pr6vo kdykoLi podat nimttku, kteri mriie
blt up[atn6na zp0sobem uveden'im v Informacich o zpracovini osobntch idaji v ne2ivotnim pojiit6ni.

3.2. Zpracovini pro riiely plnEni zikonn6 povtnnosti
Pojistnik bere na vEdomi, ie jeho identifikaini a kontaktni irdal'e a 0daje pro ocenEni rizika pii vstupu do
pojiltEni pojistitet d6le zpracovdvi ke spln6ni svd z6konn6 povinnosti vyphi,vajici zeim6na ze zikona
u pravujiciho distribuci pofiSt6ni a zAkona i. 69/20O6 Sb., o providdni mezin6rod nich san kci.

3.3. ZpracovSni pro ritely pi(m6ho marketingu
Poiistnik bere na v6domi, ie jeho identiftkaini a kontaktni 6daje a [daie o vyuiivini sLuieb m0ie pojistiteL
tak6 zpracov6vat na z6k[ad6;eho opr5vnEn6ho z6imu pro iieLy zasilini sv'ich reklamnich sddleni a nabizeni
sv'i'ch sluieb; nabidku od pojistitele m0Zete dostat elektronicky (zejm6na SMSkou, e-mailem, pies soci6lni
sit6 nebo teLefonicky) nebo k[asick'im dopisem ii osobnE od zamEstnanc0 pojistiteLe.
Proti takov6mu zpracov6ni mdte jako pojistnik pr5vo kdykoLi podat n5mitku. Pokud si nepiejete, aby Vis
pojisti.tel osLovoval s jakrf'mikoLi nabidkami, zaikrtnEte prosim toto po[e: [X1

4. Povinnost poiistnika informovat tieti osoby
Pojistnik se zavazuje informovat kaid6ho pojiit€n6ho, jen: je osobou odliinou od poiistnika, a piipadne
da[!i osoby, kte16 uvedl v pojistn6 smLouv6, o zpracovSni jejich osobnich ridaji

5. Informace o zpracovini osobnich ridait z6stupce pojistnika
Zistupce privnick6 osoby, z6konn'i z6stupce nebo jin6 osoba oprSvn6nd zastupovat poji.stnika bere na

vddomi, ie jeji identiftkaini a kontaktni ridaje pojisti.tel zpracoviv6 na zdkLadE oprivnEn6ho zSlmu pro 0de[y

kalkuLace, nivrhu a uzavieni pojistn6 smlouvy, sprivy a ukonieni poji"stn6 smlouvy, Li.kvidace pojistnich
udiLosti, zajiitEni a soupojtitEni, ochrany privnich nirok0 pojistitete a prevence a odhalovdni pojistnich
podvodri a jinich protiprrvnich jednini. Proti takov6mu zpracov6ni mi takovS osoba privo kdykoti podat

nimitku, kteri mfiie bVt uplatnEna zprisobem uvedenlim v Informacich o zpracovdni osobnich idaji v
ne:ivotnim poji<tEni.

Zpracov6ni pro riiely plnEni zikonn6 povinnosti
Z6stupce pr6vnick6 osoby, zikonnli zistupce nebo jini osoba oprivn6nJ zastupovat pojistnika bere na

vEdomi, Ze identiftkaini a kontaktni idaje pojisttteL ddle zpracovivi ke splnEni sv6 z6konn6 povinnosti
vyplyvajici zejm6na ze zikona upravujiciho distribuci poji:tdni a zikona d. 69/2005 Sb., o prov5d6ni.

mezinirodnich sankci.'

6. Podpisem pojistn6 smlouvy potvrzujete, ie jste se d0kladnd sezndmil se smyslem a obsahem souhlasu se

zpracovinim osobnich 0daj0 a ie iste se pied jejich ud6lenim seznimil s dokumentem Informace o
zpracovini osobntch idaii v neiivotnim potiitEni, zejm6na s btiiii identifikaci da[5ich sprivc0, rozsahem

zpracovivanll'ch ridaj0, prSvnimi z5kLady (d0vody), [iety a dobou zpracovdni osobntch ridaj0, zp&sobem

odvoLini souhLasu a prdw, kteri V6m v t6to souvislosti n6[eii.

ELANEK 9.

ZdvEreand ustanoveni

1. Nivrh pojistitele na uzavieni pollstn6 smlouvy (ddte jen "nabidka") musi b'it poji.stnikem piijat ve lhfttE
stanoven6 pojistitelem, a neni-tr lakovi lhita stanovena, pak do jednoho mdsice ode dne doruieni nabidky
potistnikovt. OdpovEd's dodatkem nebo odchylkou od nabidky se nepova:uje za jeji piijeti, a to ani. v pfipad6,

ie se takovou odchylkou podstatnd nemEni podminky nabidky.

2. Pojisti.tel neposkytne potistnd plndni ani jin6 pln6ni di. sluibu z polistn6 smLouvy v rozsahu, v iak6m by takov6
plnlni nebo sLuiba znamena[y poruieni mezinirodntch sankci, obchodnich nebo ekonomickti'ch sankci ii
finandnich embarg, vyhLdienlich za rjrieLem udrieni nebo obnoveni mezinirodniho miru, bezpeinosti, ochrany
ziktadnich tidsk'iih priva boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se povaZuji zejm6na sankce a

ernbarga Organizace spojenfch n6rod0, Evropsl'6 unie a Cesl'6 repubttky DiLe tak6 Spojen'y'ch stStir
americk,i,ch za piedpokLadu, ie neodporuli sankcim a embargim uvedenlim v piedchozi v6t6.

/

Strana 9 (ceLkem 13), PDF Gt1,8503478202

a.
-—

_ 

3.1. Zpracování pro účely plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele * 
Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do 
pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel: 
a) pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a 

ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování 
nezbytné pro plnění smlouvy, a 

b) pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, 
statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných 
podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě 
oprávněných zájmů pojistiteleProti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může 
být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištěni 

3.2. Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti 
Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do 
pojištění pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona 
upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí. 

3.3. Zpracování pro účely přímého marketingu 
Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb může pojistitel 
také zpracovávat na základě jeho oprávněného zájmu pro účely zasílání svých reklamních sdělení a nabízení 
svých služeb; nabídku od pojistitele můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociální 
sítě nebo telefonicky) nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců pojistitele. 
Proti takovému zpracování máte jako pojistník právo kdykoli podat námitku. Pokud si nepřejete, aby Vás 
pojistitel oslovoval s jakýmikoli nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole: [X] 

4. Povinnost pojistníka informovat třetí osoby 
Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka. a případné 

další osoby, které uVedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů. 

5. Informace o zpracování osobních údajů zástupce pojistníka 
Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na 
vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě oprávněného zájmu pro účely 
kalkulace, návrhua uzavření pojistné smlouvy. správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných v 
událostí,zajištěnía soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných 
podvodů ajiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat 
námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v 
neživotním pojištění. 
Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti 
Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na 
vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti 
vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí. ' 

6. Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se 
zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o 
zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem 
zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem 
odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží. 

ČLÁNEK 9. 
_ Závěmšnájstanmní 

1. Návrh pojistitele na uzavření po'istné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě 
stanovené pojistitelem, a není-li aková Lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky 
pojistníkovi Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, 
že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky. 

2. Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, vjakém by takové 
plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či 
finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany 
základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a 
embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států 
amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě. 
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3. Poiistni smtouva ie vyhotovena ve 2 steinopisech. Poii.stnik obdri( 1 steinopis, poiistitel si ponech, 1

steinopis.

CLANEK 10.
upozoRNENl porrsrrrElE pLE 

S 2?89 zAKoNA i. 89/2012 sb.. oBCANSKEHo zAKoNiKu

Ve smystu g 2789 zikona i.892d12 Sb., obiansk6ho zdkoniku, ie konstatovino, ie pii. uzavirlnt t6to poii.stne

smlouvy nebyly shledrny :Jdn6 nesrovnalosti mezi poiadavky ktienta a nabtzen'im pojiit6ntm. V pi[pad6, Ze ke

4iit6ni nesrovnalosti mezi poiadavky klienta a uzavlenou poiistnou smtouvou dojde pii zpracovlni poristn6
smtouvy, poiistitel upozornt poii.stnika'(klienta) na tyto nesrovnalosti samostatn,im dopisem.

Poiistni smtouva uzaviena dne: 13.11.2019

lm6no, pi(jmend/nizev z5stupce poiistitete (zGkate[e): 

Zam6stnanec p oiisti.te [e
Ziskatelsk6 iislo: 28450
Tetefonni iis[o: 
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3. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Pojístník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 1 
stejnopis. 

.; ČLÁNEK 10; 

Ve smyslu 5 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je konstatováno, že při uzavírání této pojistné 
smlouvy nebyly shledány žádné nesrovnalosti mezi požadavky klienta a nabízeným pojištěním. V případě, že ke 
zjištění nesrovnalostí mezi požadavky klienta a uzavřenou pojistnou smlouvou dojde při zpracování pojistné 
smlouvy, pojistitel upozorní pojistníka (klienta) na tyto nesrovnalosti samostatným dopisem. 

Pojistná smlouva uzavřena dne: 13.11.2019 
]méno, imeni/název zástupce pojistitele (získatele): _ 
Zaměstnanec pojistitele 
Získatelské číslo: 28450 
Telefonní číslo: 
l : s . o -  

/; , _ 28. řůna1269,27, _9 Kladno , 

..................... Í ...... “ “ " / )  ..... / ..................... 
Podpis ZŽÁJPCG pojistitele (získatele) Podpisúiistníka 

„. 

g 

„' 

w 
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& Koo !& 
VIENNA. NSURANCE GROUP 

Pojistná smlouva č. 8849000360 
" “  pro stavební a montážní ponstění budovaného díla „Střední škola služeb a 

řemesel, Stochov— Výstavba centra pro vzdělává ní klempířů (opakování II)" 
Usek pojištění majetku a odpovednosti 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
' se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika 
IČO: 47116617 
zapsaná v obchodním rejstříku :u Městského soudu v Praze, s_p. zn. B 1897 
(dále jen „pojistitel') 
zastoupený na základě zmocnění níže pode-psanými osobami 
Pracowste Kooperativa poustovna Vienna Insurance Group a s„ Prosecka 855/68 Praha 9, PSC 190 10 
tel 956 42.6 01.9 

a . 

DAVA - CZ s.r.o. — _ _ | 
se sídlem Kladno- Švermov, 28. října 1269, PSČ 273 09, Česká rezpu'b“lif_%a 
IČO: 27372947 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 123213 
(dále jen „pojistník"), 
zastoupený: Daniel Rajniš, jednat-el 
' Václav Rajniš, jednatel 
Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pOjistníka 

uzavírají 

“ve smyslu --záko na č. 89/2012 Sb., o-bčanskéhio zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, ktera spolu s pojistnymi 
podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvoláVá, tvoří nedílný “celek. 

“Tato pojistná smlouva byla sjednána proSt-řednictvím pojišťovacího—makléře 

STEINER & MAKOVEC s.r.o. _ 
se sid lem Příbram 1, Dubno 76, PSČ 261 01, Česká republika 
ICO: 26209063 
(dále jen o'išťovací m kléř"). „„ _ 
Korespondenční adresa pojišťovacího makléře je. totožná s výše uvedenou adresou pojišťovacího makleře 
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__ Článek I 
Uvodní ustanovení 

Pojištěnými jsou: 

&) Objednatel: Střední škola služeb a řemesel Stochov, ]. 5m 187, PSČ 273 03 ČeSká “ m  
00873306 

b) Zhotovitel: pojistník 
c) Subdodavatelé ve smyslu ustanovení čl. 7 VPP P-777/14 

Počátek pojištění: 18.11.2019 
..   Konec pojištění: 31.08.2020, včetně zkušebního pro'vozu dle bodu 4. tohoto článku. 

Pojištění zkušebního provozu pred předáním budovaného díla nebo jeho části objednateli je sjeům 
ve smyslu ustanovení čl. 5 odst 2) písm. c) a odst. 3) písm. c) VPP P-777/14 
Po zániku pojištění dle ustanovení čl 5 odst 2) nebo 3) VPP P—777/14 vstupuje v platnost pojištění de 
doložky D 004 Rozšířené pojištění záruční doby po dobu 12 měsíců. .. 

Článek II. 
Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění 

Budované dílo: „Střední škola služeb a řemesel, Stochov - Výstavba centra pro vzdělává ní klempířů 
(opakování II)", dodávané zhotovitelem na základě smlouvy o dílo sjednané písemnou formou v soUladu   
s právními a technickými předpisy. 
Vztahuje-lí se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou i na další věci uvedené v pojistné smlouvě ve 
smyslu čl. 2 odst. 1) písm. c) VPP P-777/14, platí pro takové pojištění i výluky a omezení uvedené 
v pojistných podmínkách, pokud v pojistné smlouvě nebo příslušné doložce není ujednáno jinak. 

Místo pojištění je staveniště / místo montáže na adrese: Střední škola služeb a řemesel, Stochov,). Šípka 
187, PSC 273 03. 
Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách 
vztahujících se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy Na stanoveni výSe 
pojistného plnění tedy může mít vliv např. stupen opatřebení, prOVedeni opravy či znovupořízení nebo 
způsob zabeZpečení pojištěných věcí. 
K pojištění se vztahují: 
Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění P-777/14 (také jen „VPP P-777/14 ') a 

Doložky 
D 004 Rozšířené pojištění záruční doby (1401), (24 měsíců) 
D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení (1401) 
D 106 Podmínka pro provádění stavebních prací po úsecích (1707), (50 m) 
D 107 Zařízení pro provizorní hromadné ubytování a skladiště (1603) 
D 109 Podmínka pro skladování materiálu (1401) 
D 110 Zvláštní podminky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a 

záplavy (1401) 
D 111 Zvláštní podmínky ohledně odstranění suti ze sesuvů půdy (1401) 
D 112 Podmínky pro protipožární zabezpečení staveniště (1603) 
D 114 Sériové škody (1603) 
D 115 Pojištění rizika projektanta (1606)— (10 % z hodnoty díla) 
D 116 Pojištění části díla, které byly převzaty nebo uvedeny do provozu (1401) 
D 117 Zvláštní podminky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí (1401) (50 m) 
D 250 Odcizení (1401) 
D 252 Výluka podzemních prací (1401) 
DCE 4 DeFLnice jedné pojistné události pro poustna nebezpečí povodeň záplava., vichrice, krupobití 

(1401) 



s.. Oddíl :. _ Pojištění věci _ 
5 1 P“ d =- „, „ . , Horni hranice plnění Spoluúčast . . . re met pousta-m [Kč] . [IQ] 

1. _ Budované dílo (konečné a provizorní výkony, včetně všech 14 000 00013) 
materiálů použitých k tomuto účelU) 

1.1. cena dle smlouvy o dílo 14 000 Goo,-1) „ 2-0 000:— 

1.2. Materiál nebo dily dodané objednatelem - 01-1) 

2. ' Stávající majetek-'“ Nem Pjgdpetem 
_ _ A pejísteni 

3. Zařízení a vybavení staveništém _ Není predmetem 
pejisteni 

4. Stavební a montážní stroje, nářadí a pHstroje3) Nem ptedmetem 
_ poustem _ 

5. Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků3) Nem predmetem 
poustem 

13 Pojístno částka dle čl. 12 VPP P-777/l4. 
» Limit pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné událostí dle čl. 13 odst. 2) VPP P-777/14. 
3) Pojištění na první riziko dle čL 13 odst 1) písm a) VPP P-777/14 

7. Oddíl II. - Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě - 

' Nesjednává se. 

8.2. 

8.3. 

8.4. 

Pojistně plnění 
Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny 
pojistné události způsobené povodni nebo záplavou, nastalé v průběhu trvání pojištění, je Omezeno 
limitem pojistného plnění ve výši 4 000000,— Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá 
povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši. 

Pro každou pojistnou událost způsobenou povodní nebo záplavou se sjednává spoluúčast ve výši 10 %, 
min. 20 000,- Kč. 

Pojistné plnění ze všech pojištěni sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny 
pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu trvání pojištění, jeomezeno 
limitem pojistného plnění ve výši 4 000 000,- Kč; tim nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá 
povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné. 

Pro každou pojistnou událost způsobenou vichřicí nebo krupobitím se sjednává spoluúčast ve výši 10 %, 
min. 20000,- Kč. 

Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny 
pojistné události způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouvánim nebo zřícením 
lavin, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy nastalé v průběhu trvání pojištění, je omezeno limitem 
pojistného plnění ve výši 4 000000,- Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednáníl z nichž vyplývá povinnost 
pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši. 

Pro každou pojistnou událost způsobenou sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouvánim nebo 
zřícením lavin, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy se sjednává spoluúčast ve výši 10 %, min. 
20 000,- Kč. 

Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny 
“pojistné události způsobené odcizením pojištěné věcí nastalé v průběhu trvání pojištění, je omezeno 
limitem pojistného plnění ve výši 500 000,- Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, zníchž vyplývá 
povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši. 

Pro každou pojistnou událost způsobenou odcizením se sjednává spoluúčast ve výši 20 000,- Kč._ 
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8.5. Pro bod 6.. Oddíl I.- -pojištění věci se ujednává: 

celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách a/nebo přirážkách cini ..........„..„........... ... ...... ...16 100,- Kc. 

:. 
.3. 

„ pojistnou smlouvou, než jaké jsou uvedeny v bodu 1. a které bude po nabytí účinnosti příslušných právních 

V případě pojistné události vzniklé současně z téže příčiny na více pojištěných věcech vjednom místě 
pojištění se od celkové vyše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spolUUČast která 
je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každou pojištěnou věc postiženou takovou 
pojistnou události. To neplati, je- -li pro oprávněnou osobu výhodnějsi odečtení spoluúčastí sjednaných pro 
jednotlivé pojištěné věci postižené pojistnou událostí samostatně. 

Avšak v případě pojistné události vzniklé v důsledku některé z příčin uvedených v předchozích odstavcích 
bodu 8. Pojistné plnění v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné 
události odečítá pouze ta spoluúčast, která je pro tuto příčinu sjednána (tj. bez ohledu na to, jaké 
spoluúčasti jsou sjedná-ny jinde než v bodu 8. Pojistné plnění). 

Článek III. 
Výše a: způsob placení pojistného 

Pojistné za sjednanou pojistnou dobu pojištění činí: 

Oddíl I.- Pojištění věci 
Pojistné ......... . ........... .......................... ....................... 16 100 Kc 
Oddíl II.- Pojištění odpovednosti za újmu Způsobenou třetí osobe 
Nesjednává se. 

Pojistné je sjednáno jako jednorázové ve výši 16 100,- Kč a je splatné k datu 18.11.2019. 
Pojistnik je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele _var iab i ln i  
symbol: číslo pojistné smlouvy. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné 
výši na tento účet. 

Pojistník se zavazuje, že nejpozději do 30 kalendářních dnů po konci pojištění budovaného dila nahlásí 
pojistiteli celkovou hodnotu bud'ovaného díla. Bude-li tato hodnota vyšší než pojistná částka sjednaná 
v čl. II. bod 6. (Oddíl I. — Pojištění věci) odst. 6.1. řádek 1. této pojistné smlouvy, vzniká pojistiteli nárok 
na doplatek pojistného stanovený jako součin jejich rozdílu a sazby 1,15 %o; na takto stanovené pojistné 
se již neaplikuji žádné slevy ani přirážky uvedené v bodu 1., neboť jsou již v této sazbě zohledněny. 

smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského 
hospodářského prostoru zavedena jiná pojistná daň či ji obdobný poplatek 2 pojištěni sjednaného touto 

předpisů na území tohoto členského státu pojistitel povinen odvést, pojistník se zavazuje uhradit nad 
rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnost. 

Článek IV. 
Hlášení škodných události 

Vznik škod-né události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím 
zpamocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních 
údajů: 

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group 
CENTRUM ZÁKAZNICKE PODPORY 
centrální podatelna 
Brněnská 634, 
664 42 Modřice 

aatova schránka: nbtetn3 

www.koop.cz 

Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba)- povinen oznámit “vznik ško-dně 
události písemnou formou. 



1 ' 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

Článek V. 
Zvláštní ujednání 

Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakémby 
takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických 
sankci či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního miru, 
bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se 
považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a Ceské republiky. Dále 
také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporuji sankcím a embargům uvedeným 
v předchozí větě. 

_ Článek v:. . _ _ 
"Ohlášení pojistníka, registr smluv, Zpracování osobních údajů 

Prohlášení pojistníka 
. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, 

sjeho souhlasem, vjiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro klienta, jejichž 
součástí jsou Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, a seznámil se s nimi. 
Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám 
sjednávaného pojištění, obsahuji upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanoveni 
pojistných podminek. 

Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace vsouladu 
s ustanovením 5 2760 občanského zákoníku. 
Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo 
jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené včL II. bodu 5. této pojistné 
smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné 
smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezeni (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a 
následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou 
smlouvou. 
Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sidla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace 
uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s 
jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo 
pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro 
případ, kdy pojistiteli oznámí změnu jeho sidla/bydliště/trvalého pobytu nebo kon-taktů elektronické 
komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tim neni dotčena možnost používání jiných údajů 
uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách. 
Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný Zájem). 
Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dali. Souhlas k pojištěni. 
Registr smluv 

. Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „smlouva') podléhá 
povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „registr') ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se 
pojistník kjejimu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To 
nezbavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil -v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je 
pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním 
smlouvy. 

“ ' Při Vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru ie pojistník POVínen Vyplnit údaje 0 POJ'istite-li 
(jako smluvní straně), do pole „Datová schránka" 'uvést: n6tetn3 a do pole „Číslo smlouvy" uvést čislo této 
pojistné smlouvy. i 
Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajisti- znečitelnění neuveřejnitelných 
informaci (např. osobních údajů o fyzických osobách). 
Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy (resp. dodatku) jejim zveřejněním 
v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na obdobi od data 
uvedeného jako počátek pojištěni (resp. od data uvedeného jako počátekzměn provedených dodatkem, jde- 
li o účinky dodatku) do budoucna. 



3.1. 

3.2. 

3 3  

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCHÚDAlů 
V následující části jsou uvedeny základní informace O zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace 
se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a tO s Výjimkou bodu 3.2., který se na Vás uplatní i pokud 
jste právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu Odvolání souhlasu, možnosti podání námitky 
V případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete 
v dokumentu Informace O zpracování osobních údajů V neživotnim pojištění, který je trvale dostupný na 
webové stránce www.koop.cz v sekci „0 pojišťovně Kooperativa'. 
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAlů BEZ VAŠEHO SOUHLASU 
Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele 

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do 
pojištění a údaje O využívání služeb zpracovává pojistitel: 

— pro účely kalkulace návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a 
ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto pripadech jde O zpracování 
nezbytné pro plnění smlouvy,a 

— pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, 
statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných 
podvodů a jiných protiprávních jednání, když V těchto případech jde O zpracování založené na základě 
oprávněných zájmů pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která 
může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů V neživotnim 
pojištění. 

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti 

Pojistník bere na Vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do 
pojištění pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona 
upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí. 

POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY 
Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a pnpadne 
další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, O zpracování jejich osobních údajů. 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAlů ZASTUPCE POJISTNÍKA 
Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba Oprávněná zastupovat pojistníka bere na 
vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě oprávněného zájmu pro 
účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace 
pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování 
pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo 
kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích O zpracování 
osobních údajů v neživotnim pojištění, ' 
Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti 

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na 
vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti 
vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., O provádění 
mezinárodních sankcí. 

Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a Obsahem souhlasu 
se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace O , 
Zpracování osobních údajů v neživotnim pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, 
rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou Zpracování osobních údajů, 
způsobem Odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží. 

Článek VII. 
Závěrečná ustanovení 

Tato popstna Smlouva nabyvá platnosti dnem jejího uzavření a uzavírá se na dobu dO konCe pojištění 
podle čl. I. této pojistné smlouvy 



Odpověď pojistník-a na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „nabídka? 
s. dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou 
odchylkou podstatně nemění podminky nabidky. 
Ujednává se, že tato pojistná smlouva musí být uzavřena pouze v písemné formě, a to i v případě, že je “' 
pojištěni touto pojistnou smlouvou ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tato pojistná 
smlouva může být měněna pouze písemnou formou. 

Subjektem věcně příslušným k mimosoudnimu řešení spotřebitel-ských sporů z tohoto pojištění je „Česká 
obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coicz. 

Pojistná smlouva byla vypracována "ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis-(y). pojistitel si ponechá 
2 stejnopis(v) a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis. 

6. Tato pojistná smlouva obsahuje 7 stran a “1 přílohu.. ]eji -.so-'u;ič-ázs-ti jsou pojistné podmínky pojistitele- 
uvedené v čl. II. bod-u 5. této pojistné smlouvy.-. 

VVčet priloh: Dima-ha č- “1 ' DOLo-žky 

Za pojÍStitele 
V „Praze dne 15.11.2019- 

under 

Za "pojistnika 
Praha dne 15.11.2019 

Pojistnou smlouvu vypr.a_coval(a): 


