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Smlouva o dílo 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)  

I. Smluvní strany
1. Objednatel:      
Statutární město Jihlava

            Se sídlem: 
Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava


Zastoupený:
Ing. Arch. Martin Laštovička, náměstkem primátorky 


IČO: 
00286010


DIČ: 
CZ 00286010


(dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)

2. Zhotovitel:
VZD INVEST s.r.o.

Se sídlem: 
kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice

Zastoupený: 
Ing. Kateřina Pešková

Bankovní spojení:
MONETA MONEY BANK, .a.s.

Č. účtu:
172043576/0600

IČO:
26954834

DIČ:     
CZ26954834

Sídlo provozovny: Hraničky 354/59, 625 00 Brno




(dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)


(samostatně jako „smluvní strana“, společně pak jako „smluvní strany“)

 

3. Kontaktní osoba objednatele:         Ing. Ladislava Kružíková DiS.
Kontaktní osoba zhotovitele:   
Ing. Pavel Široký
II. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, projektovou dokumentaci pro provádění stavby umožňující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby, zajistit činnost koordinátora BOZP v přípravné fázi a zajistit autorský dozor. Dále zhotovitel zabezpečí v rámci inženýrské činnosti veškeré úkony potřebné k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, zabezpečí na své náklady veškeré průzkumné práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby na akci: 
 Malá vodní nádrž k.ú. Bedřichov
1. Předmět díla bude proveden:


a) V rozsahu a souladu s podmínkami výzvy ze dne 2.10. 2019
b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 9.10.2019 zadávacího řízení.

c) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s příslušnými normami, zákony a předpisy platnými v době provádění díla. 

d) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánu a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek a příloh o dokumentaci stavby. 
e) Inženýrská činnost bude spočívat v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydání všech nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení popř. dalších rozhodnutí, nutných k realizaci stavby v souladu se stavebním zákonem. Součástí bude záborový elaborát pozemků dotčených stavbou sloužící jako podklad pro uzavření majetkoprávních smluv. 
f) Dále bude vypracovaná dokumentace sloužit i pro účely zadání veřejné zakázky         na  stavební práce  a  bude  vypracována i v souladu § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 
g) Jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních prohlídek stavby ve smyslu  § 110  odst. 1 písm. f) stavebního zákona.  Součástí průvodní zprávy projektové dokumentace bude informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu (normy, vyhlášky apod.) Součástí průvodní zprávy projektové dokumentace bude informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu (normy, vyhlášky apod.)

h) Počet vyhotovení pro objednatele – 
- projektová dokumentace pro společné 
  územní řízení a stavební povolení vč. dokladové části:                                                                                                             





1 vyhotovení v tištěné podobě + 1x digitálně na CD (pdf)
         
+ 2 x v tištěné podobě pro stavební úřad

- projektová dokumentace pro provádění stavby:
                                                          6 vyhotovení v tištěné podobě + 1x digitálně na CD (pdf)
2. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoji odpovědnost podle ustanovení § 2589 a násl. občanského zákoníku.  
3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, které znemožní provedení  díla v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat objednatele. Do doby předání stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit práce na zhotovení díla.

4.  Požadavky objednatele – projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat:

    - zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby      a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inž. sítí u jejich správců a v případě potřeby bude dokumentace řešit přeložky těchto sítí případně jejich ochranu,

    -  zajištění všech nápojných míst inženýrských sítí,

    -  vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů,

    -  potřebné doměření geodetického zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území   

       stavby, 
· výkaz výměr vč. rekapitulace nákladů 1x v tištěné podobě (neoceněné výkazy výměr jednotlivých profesí v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha + 1x v elektronické podobě na CD ve formátu ORF popř. XLS (stavební část i všechny profese), výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,  přičemž úprava excelových souborů výkazu výměr bude zpracována tak, aby byl sloupec buněk (množství) uzamknut a aby po doplnění jednotkových cen soutěžícími docházelo k automatickému výpočtu cen celkem a k jejich součtům, součástí bude rekapitulace všech objektů,
· rozpočet vč. rekapitulace nákladů v jednom vyhotovení v tištěné a 1x v elektronické podobě (ve formátu ORF popř. XLS) s rekapitulací celkových nákladů stavby, dodaný samostatně, rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční a provozní výdaje v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb. Ministerstva financí ČR o rozpočtové skladbě v platném znění. Před zahájením prací na rozpočtové části si zhotovitel s objednatelem odsouhlasí způsob členění rozpočtu z hlediska budoucího zatřídění majetku.

5.
Autorský dozor bude zhotovitel provádět podle potřeb vyplývajících z provádění prací na stavbě, a na základě výzvy objednatele nebo technického dozoru v rozsahu následujícího souhrnu činností: 

a) poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace, pokud bude nutné její vypracování,
b) soulad projektové dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště podle projektu,

c) účast na odevzdání staveniště zhotoviteli stavby,

d) účast na kontrolních dnech konaných v rámci provádění stavby,

e) dodržení projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené příslušným správním povolením ke stavbě s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby stavby,

f) posuzování návrhů zhotovitele či zhotovitelů stavby na změny a odchylky v projektové dokumentaci z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby stavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

g) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů v rámci provádění stavby oproti projektové dokumentaci,

h) sledování postupu výstavby stavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,

i) spolupráce s koordinátorem BOZP,

j) spolupráce s odpovědným geodetem zhotovitele či zhotovitelů stavby,
k) aktualizace výkazu výměr popř. jeho částí vyplývající ze změn vzniklých při realizaci stavby
l) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení,

m) účast na kontrolních prohlídkách stavby a jednání o vydání kolaudačního souhlasu,

n) ověřuje dodržení podmínek stanovených projektové dokumentace ve stadiu přípravy i realizace stavby, je oprávněn zapisovat zjištěné skutečnosti do stavebního deníku,

o) uvědomí bez zbytečného odkladu objednatele a zhotovitele či zhotovitelů stavby, zjistí-li nedodržení projektové dokumentace, právních či technických norem a jiných předpisů,

p) je oprávněn požadovat, aby nebyly zahájeny, popřípadě aby byly zastaveny práce, pokud vytknuté závažné závady nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy zájmy objednatele.
6. Výkonem autorského dozoru dle této Smlouvy nejsou případy, kdy  zhotovitel odstraňuje vady na základě této Smlouvy zpracované projektové dokumentace. V tomto případě provede zhotovitel veškeré práce bezúplatně z titulu jeho odpovědnosti za řádné zpracování projektové dokumentace. 
7. Součástí předmětu díla dle této Smlouvy ze strany zhotovitele je taktéž provádění navržení dalších možných řešení a provádění dalších projekčních prací upřesňující stavební práce na stavbě způsobené vlastní realizací stavby dle projektové dokumentace či kterékoliv její části vypracované zhotovitelem na základě této Smlouvy, a to například v případě, kdy by v rámci realizace stavby či jakékoliv její části mohla být tato stavba realizována pouze za cenu zvýšených nákladů oproti nákladům uvedeným v rozpočtu ke konkrétní projektové dokumentaci, v případě rizika vzniku škody či v případě vzniku jakékoliv jiné okolnosti, kterou nemohl zhotovitel stavby či objednatel předpokládat. Úplata za tyto další projekční práce je obsažena v ceně díla dle této Smlouvy a zhotovitel je s touto skutečností srozuměn.

 8. Součástí předmětu díla dle této Smlouvy je taktéž nutná koordinace a spolupráce zhotovitele s jakýmikoliv jinými zpracovateli projektových dokumentací a jiných osob, která objednatel určí v průběhu plnění předmětu díla dle této Smlouvy
III. termíny plnění     
1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

1.1.  Zahájení prací:




            po nabytí účinnosti této smlouvy

1.2.  Lhůta dokončení projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení vč. inženýrské činnosti a podání žádosti o vydání společného územní rozhodnutí a stavebního povolení
do 100 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 
        Lhůta dokončení PD pro provedení stavby
do 30 dnů od nabytí právní moci společného stavebního rozhodnutí
1.4.  Autorský dozor – vykonávaný v průběhu realizace stavby.  

Uvedené lhůty v odstavci 1. nevylučují možnost dřívějšího plnění.             

2.    Dodávka bude splněna:  

- dle bodu 1.2.
- předáním a převzetím 1 paré projektové dokumentace pro společné  
  územní rozhodnutí a stavební povolení vč. dokladové části a kopie  
  žádosti o vydání územního rozhodnutí + 1x vše na CD - pdf (+  
  výkresy dwg)
- dle bodu 1.3.
- předáním a převzetím 6 paré projektu pro provádění stavby + 1 x  
                              digitálně na CD – pdf (+ výkresy dwg) – vč. rozpočtů a výkazů výměr  

- dle bodu 1.4.
- dokončením stavby jako celku a vydáním kolaudačního souhlasu. 

3. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v odst. IV. této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO




1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele z 9.10.2019. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění předmětu díla dle této smlouvy.                                                                  
projektová dokumentace pro společné  
územní rozhodnutí a stavební povolení vč. 

inženýrské činnosti pro územní řízení



219 000,-  Kč
projektová dokumentace pro provádění stavby


  60 000,-  Kč
autorský dozor






  20 000,-  Kč
Cena celkem bez DPH





299 000,-  Kč

                                                                                          ==========================
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného  
    plnění.
2. Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za podmínky pokud se při projektování nebo při výkonu inženýrské činnosti vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
V. Fakturování a placení 
1. Faktury budou vystaveny po splnění jednotlivých částí díla a budou mít náležitosti daňového dokladu. 

2. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 14 dnů po jejím doručení.  Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
VI. Ostatní Ujednání
1. Zhotovitel svolá výrobní výbory v průběhu prací na projektu pro společné územní řízení a stavební povolení a v průběhu prací na projektové dokumentaci pro provádění stavby.   

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách Magistrátu města Jihlavy. Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatní zhotovitel          u objednatele min. 5 dní před konáním jednání.

3. V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících pokutách:

a) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat jednotlivé dokončené části  předmětu  díla v termínech stanovených v čl. III. této smlouvy, činí smluvní pokuta  300,- Kč za každý den prodlení. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst vůči kterékoliv faktuře na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty.
b) při vadném plnění zhotovitele za každou reklamovanou vadu dodaného projektu, která zvyšuje cenu stavebních prací, činí smluvní pokuta 5% ze zvýšené ceny těchto stavebních prací. Smluvní pokuta 4.b) bude platit i v případě odstranění vady              do 15 dnů od doručení reklamace.
c) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05%   z fakturované částky za každý den prodlení.
d) splatnost smluvních pokut se sjednává  - do 1 měsíce po předání vyúčtování.
e) smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda        a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

4. Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učiněné v rámci stavebních řízení je zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmětu této smlouvy do projektové dokumentace a provést je v souladu s platnými předpisy.

5. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy. 

6. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku s tím, že se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.
7. Pro odpovědnost za vady platí ust.  § 2629 občanského zákoníku.  Záruční doba činí 5 let a počíná běžet od předání a převzetí díla. 
8. Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat              a povinnost zhotovitele bezplatně odstranit vady díla ve lhůtě stanovené v odst. 9. tohoto článku. Objednatel uplatní vady díla písemnou formou.  

9.  Zhotovitel se vyjádří po přijetí reklamace nejpozději do 10 dnů. V případě, že tak neučiní nebo neodstraní vady do 10 dnů po uznání reklamace, pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, zaplatí zhotovitel za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.
10.  Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli při následné realizaci stavby na základě zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, pokud by její příčinou byly chyby a nedostatky této projektové dokumentace.

11.  Vlastníkem zhotovovaného projektu je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody.  
 Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním a převzetím  
 předmětu díla.

12.  Využití projektové dokumentace je určeno výhradně pro plnění předmětu díla a další   
 využití dokumentace je možné jen se souhlasem zhotovitele.

13.  Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti         
  za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady.
14. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy. 

VII .  Závěrečná ustanovení
1. Tuto Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při podpisu Smlouvy.

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto Smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
4. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámili s textem a obsahem Smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují. 
5. Smluvní strany vedle dalších v této Smlouvě vyloučených ustanovení též vylučují aplikaci ustanovení § 557, § 1740 odst. 3 a § 1751 občanského zákoníku.
6. Zároveň smluvní strany prohlašují, že všem termínům, použitým zkratkám, obsahu této Smlouvy a veškerým právům a povinnostem z ní vyplývající rozumí.

7. Tato Smlouva bude uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy a všech jejich budoucích dodatků. Uveřejnění této Smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.

8. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tato Smlouva nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. 

9. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplývající, které smluvní strany nevyřešily vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem je k řešení těchto sporů soud objednatele, a to v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.
V Jihlavě dne: 25. 11. 2019



               V Jihlavě dne: 6. 11. 2019


………………………………….
….………………………………








VZD INVEST s.r.o.
                   Objednatel




Ing. Kateřina Pešková
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