

## SMLOUVA

Název smlouvy: **I/9, I/16 Mělník obchvat 2. stavba - VD-ZDS, AD, ZTKP**

Číslo smlouvy objednatele: 04PT-000092

Číslo smlouvy zhotovitele: **3250/08**

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 111 1011

Název související veřejné zakázky:

**Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003365**

následující Smluvní strany

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

(dále jen „objednatel“)

a

### 2. APIS-PONTEX-SATRA-MOTT MACDONALD

se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle  
zastoupeným společností Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.  
IČO: 61853267  
DIČ: CZ61853267  
zápis v obchodním rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
Zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(správce společnosti)

**Pontex, spol. s r.o.**

se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ: 40763439, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, 2994 (společník)

**SATRA, spol. s r.o.**

se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2, IČ: 18584209, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014 (společník)

**Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051 (společník)

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **smlouvu** (dále jako „smlouva“)

**Článek I.****Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

popis částí, etapy, dílčího plnění
Koncept VD-ZDS (PDPS + ZTKP)
Čistopis VD-ZDS (PDPS + ZTKP)
Autorský dozor (AD)

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:  
Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této Rámcové dohody.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou: Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo 01UK-003365 uzavřenou dne 24. 9. 2018 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

**Článek II.****Cena za poskytování plnění**

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této smlouvy celkovou cenu v následující výši:

a. VD-ZDS (PDPS + ZTKP), AD

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena plnění v Kč včetně DPH</b>
5 202 800,- Kč	1 092 588,- Kč	6 295 388,- Kč

### **Dílčí částí ceny:**

Vybrané dokumenty projektové dokumentace pro zadání stavby (VD ZDS)

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
3. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

### **Článek III.**

#### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: nabytím účinnosti smlouvy

Dokončení plnění: **do 03/2020 (autorský dozor – předpoklad do 11/2023)**

Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

<b>Popis dané části plnění</b>	<b>Lhůta pro provedení dané části plnění</b>
Koncept VD-ZDS (PDPS + ZTKP)	Do 15 týdnů od nabytí činnosti smlouvy
Čistopis VD-ZDS (PDPS + ZTKP)	Do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu VD-ZDS od Objednatele
Autorský dozor (AD)	Do 11/2023 (po celou dobu realizace stavby)*

\* AD - v případě, že bude objednatel vyžadován

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: silnice č. I/9, I/16 v k.ú. Mělník.

### **Článek IV.**

#### **Podmínky provádění díla**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: neposkytuje se. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná

z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, nejsou.
5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody – netýká se.
6. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole plnění, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele – netýká se.
7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele dle soupisu prací, které zhotovitel objednateli předá v termínu dle dílčího plnění.

Popis části, etapy, dílčího plnění	Množství
Koncept VD-ZDS (PDPS + ZTKP)	1 pare + 2 x CD
Čistopis VD-ZDS (PDPS + ZTKP)	4 pare + 3 x CD

8. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.
9. Změna doby plnění a doby trvání smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání smlouvy a dobu plnění dle čl. III. smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: Prodloužení termínu realizace stavební zakázky, na které bude autorský dozor vykonáván.

## Článek V.

### Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu<sup>1</sup>).
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

<sup>1</sup> Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru smlouvy, jednotlivých příloh smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

5. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Technické podmínky plnění smlouvy,
  3. Oceněný rozpis prací,
6. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně  
podepsal

Datum:  
2019.11.18  
12:59:04 +01'00'

## **Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění**

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou následující činnosti:

- Vypracování VD-ZDS (PDPS + ZTKP)
- Výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby

Projektová dokumentace bude vypracována dle: Předpisy a dokumentace pro pozemní komunikace

1. Soubor předpisů a dokumentací pro PK
2. Základní vybrané ČSN pro PK
3. Základní rezortní předpisy
  - a. Technické a kvalitativní podmínky staveb (TKP)
  - b. Obchodní podmínky
  - c. Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb (TKP-D)
4. Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb PK
5. Vzorové listy staveb pozemních komunikací
6. Technické podmínky MD
7. Metodické pokyny, směrnice a další technické předpisy
8. Nové vyhlášky MMR,
9. Soupisy prací nových staveb budou vyhotoveny dle OTSKP-SPK schválené komisí MD ČR v platném znění

Podrobný přehled je na odkazu <http://www.pjpk.cz>

Objednatel obdrží dokumentaci zpracovanou podle předpisu C2 - PŘEDPIS PRO PŘEDÁVÁNÍ DIGITÁLNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ŘSD ČR

Geodetické podklady budou odevzdány objednateli dle předpisu B2/C1

Soupis prací musí být vyhotoven dle datového předpisu XC4 - Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisů prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě

Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací vztahující se k PDPS a soupisu prací v rámci výběrového řízení na zhotovitele.

Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při vypořádání změn závazků předložených v průběhu realizace akce

Veškeré práce na dané komunikaci budou prováděny za kompletního zabezpečení DIO, na náklady dodavatele, dle stanovení odboru dopravy KÚSK.

### **PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BUDE ZPRACOVÁNA VE SMYSLU PLATNÝCH PŘEDPISŮ A VYHLÁŠEK TJ. ZEJMÉNA:**

- Nařízení hl.m.Prahy č.10/2016 Sb.
- Vyhl.č. 499/2016 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013Sb.
- Vyhl.č. 268/2009Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhl.č. 20/2012
- Vyhl.č. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
- Vyhl.č. 590/2002Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění vyhl.č. 267/2005Sb.
- Vyhl.č.146/2008Sb, o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

### **Projektová dokumentace:**

Zhotovitel při vypracování projektové dokumentace je povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy.

V rámci zpracování VD-ZDS (PDPS + ZTKP) je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci výrobních výborů nebo koordinační porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a objednatelům pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

V rámci prvního výrobního výboru, který zhotovitel svolá neprodleně (tj. nejpozději do 14 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné zakázky) předložit objednateli harmonogram odevzdání konceptu VD-ZDS (PDPS + ZTKP) a to

- a) PDPS po stavebních objektech
- b) ZTKP - zvlášť
- c) Soupis prací - zvlášť

Harmonogram bude rozdělen po stavebních objektech s tím, že náročné stavební objekty budou rozděleny do etap po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, tj. např. stavební objekty řady 200 - mostní objekty objednatel požaduje rozdělit na etapy a) založení, b) spodní stavba, c) nosná konstrukce, d) příslušenství.

Každou takto stanovenou zvláštní etapu je zhotovitel povinen projednat s objednatelem zvlášť. Objednatel si vyhrazuje právo po dohodě se zhotovitelem upravit harmonogram zhotovitele podle svých potřeb a požadavků.

Na prvním výrobním výboru bude zároveň odsouhlasen a zhotovitelem písemně potvrzen (formou zápisu z výrobního výboru) systém projednání a odsouhlasení konceptu a čistopisů dílčích částí VD-ZDS. V tomto zápisu budou uvedeny závazné termíny pro:

- Na VV bude koncept VD-ZDS projednán s objednatelem po stavebních objektech,
- Předání připomínek od objednatele po stavebních objektech zhotoviteli
- Předání konceptu VD-ZDS objednateli k odsouhlasení – dílčí termín smlouvy
- Předání souhrnného písemného stanoviska od objednatele zhotoviteli
- Předání čistopisů stavebních objektů v papírové a elektronické podobě

Zápis z prvního výrobního výboru se stane závazným pro plnění dílčí části předmětu díla VD-ZDS s tím, že platí základní termínové rozdělení uvedené v čl. 22 Zvláštních obchodních podmínek.

Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací vztahující se k PDPS, soupisu prací a ZTKP v rámci výběrového řízení na zhotovitele.

### **Autorský dozor:**

Autorský dozor bude vykonáván na výzvu zadavatele. Výkon autorského dozoru bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

#### 1) Účel autorského dozoru

Účelem autorského dozoru je zejména dohled nad souladem zhotovení stavby s koncepčním návrhem stavby (DSP a ZDS) a posouzení RDS a případných pozměňovacích a/nebo doplňujících návrhů, připravených jinou osobou.

#### 2) Zajištění výkonu autorského dozoru

Autorský dozor (AD) se sjednává jako občasný. U AD se vyžaduje návštěva stavby podle základních činností AD definovaných v čl. 3.0 nebo na výzvu správce stavby/objednatele stavby, při které AD stavby plní povinnosti podle této objednávky.

#### 3) Základní činnosti autorského dozoru

Výkon autorského dozoru bude zabezpečovat:

- dohled nad souladem zhotovení stavby s technickým a architektonickým návrhem v projektové dokumentaci stupně DSP a zejména se ZDS;
- podání vysvětlení k návrhu stavby (vztahuje se na všechny stavební objekty), který je uveden v zadávací dokumentaci stavby;
- kontrolu souladu RDS se zadávací dokumentací stavby - včetně kontroly zpracování požadavků vyplývajících z pravomocných stavebních povolení, zajišťovanou zhotovitelem stavby a posouzení návrhů RDS z hlediska technické správnosti a ekonomické vhodnosti;
- posouzení technické správnosti a ekonomické přijatelnosti dokumentace změn navržených objednatelem a/nebo zhotovitelem stavby a důvodu navržené změny;
- aktivní účast na pravidelných a nepravidelných technických a kontrolních akcích (kontrolní dny na stavbě, zahájení a ukončení důležitých etap stavby, sledování rozhodujících a technicky náročných prací apod.);
- koordinace projektů RDS jednotlivých dílčích částí staveb;
- AD se bude spolupodílet při schvalování „změn během výstavby“ podle aktuálně platné SGR ŘSD ČR - tzv. podpisy a v případě potřeby písemnými stanovisky.

#### 4) vztah AD ke zhotoviteli stavby

AD neovlivňuje přímo činnost zhotovitele stavby. Přímě sdělené návrhy, posudky, doporučení a zjištění, které musí mít písemnou formu (budou vždy předloženy také správci stavby a objednateli), mají pro zhotovitele význam informativní. Rozhodnutí ve všech těchto záležitostech přísluší správci stavby nebo objednateli stavby v rámci jejich kompetence ve vztahu ke stavbě.

Zhotovitel stavby je povinen podle stavebního zákona spolupracovat s osobou vykonávající AD a umožnit výkon AD:

- zajištěním přístupu do všech míst na stavenišťě i mimo stavenišťě, mající vztah k provádění prací;
- poskytnutím potřebných podkladů vyžádaných AD;
- sdělením veškerých informací o stavbě a jejím provádění;
- příslušným reagováním na upozornění a zjištění AD;
- umožnění zápisu do stavebního deníku.



## Příloha č. 2 - Technické podmínky plnění smlouvy

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění (dále také jen „Směrnice“) (<http://www.pjpk.cz>)
- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění (<http://www.pjpk.cz>)
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. (<http://www.pjpk.cz>)
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací. (<http://www.pjpk.cz>)
- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>)
- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>)
- C3 – Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>)
- XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>)
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek; (<http://www.pjpk.cz>)
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. (<http://www.pjpk.cz>)

Příloha č. 3 - Oceněný rozpis prací

AKCE

**I/9, I/16 Mělník, obchvat - VD-ZDS/AD**

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
			5 202 800

Digitálně  
podepsal

Datum:  
2019.11.18  
12:59:50 +01'00'

## Příloha č. 3 - Oceněný rozpis prací

Digitálně podepsal:

Datum: 19.11.2019 22:15:53 +01:00