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DIAMO, s. p.  – Viking Trade s.r.o..č.  D500/21000/00238/19/00   č. smlouvy pro daň. doklady č.SAP 4520036530 Profilové číslo: P19V00003664

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.
Smluvní strany
Obchodní firma:         DIAMO, státní podnik
Sídlo:		Máchova 201, 471 27  Stráž pod Ralskem,
Zastoupený		Ing. Petrem Křížem, Ph.D., vedoucím odštěpného závodu ODRA
IČO:		00002739
Týká se:		DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA
Sídlo:		Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00  Ostrava (adresa pro doručování)
		Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě oddíl A X, vložka 642
DIČ:		CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení:		xxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)
a

[bookmark: OLE_LINK2]Obchodní firma:         Viking trade s.r.o.
Sídlo:		Mezidolí 378/15, Bludovice, 736 01 Havířov
Zastoupena:		Ing. Jiřím Bednářem, jednatelem společnosti    

IČO:		27787036
DIČ:		CZ27787036, je plátce DPH
Bankovní spojení:		xxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxxx
Obchodní rejstřík     	Zapsaný u Krajského soudu Ostrava, oddíl C vložka 29672	

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“)


Článek II.
Předmět smlouvy a místo plnění

CZ-CPA 43.11.10            CPV: 45110000-1

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo „Odstranění stavby – objektu č. 90 Kolovna v areálu Pokrok“ a závazek objednatele dílo převzít a uhradit cenu díla za podmínek uvedených níže v této smlouvě.
2. Místo plnění: areál bývalého dolu Pokrok, budova evid. č. 90, na pozemku parc. č.4955/6, 4955/26 a parc. č. 4955/129, k.ú. Petřvald u Karviné.
3. Rozsah předmětu díla je blíže specifikován v projektové dokumentaci, kterou zpracovala firma Kubínová + partneři, s.r.o. pod evid. č. D/001/04/2019  včetně úplného a zaručeného položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy (dále také „projektová dokumentace“).
4. Pro vyloučení pochybností se výslovně konstatuje, že předmětem smlouvy je také:
a) odvoz a předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění a využití včetně předložení písemného dokladu o způsobu naložení a převzetí odpadu do svého vlastnictví oprávněnou osobou dle § 12 odst. 3  zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,  v platném znění.
b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komuníkací dle platných předpisů, bude-li potřebné.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, obecně závaznými předpisy (zejména zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon a jeho prováděcími předpisy) a podmínkami stanovenými v této smlouvě, a to formou komplexní dodávky vlastními technickými prostředky a vlastními zaměstnanci. 
6. Objednatel má právo jednostranně rozsah díla omezit nebo rozšířit a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat, a to bez jakýchkoliv sankcí či náhrady újmy.
Článek III.
Doba plnění
1. Práce na provedení předmětu díla vymezeného v čl. II. této smlouvy budou zahájeny do 10 dnů po podpisu smlouvy a dílo bude zhotoveno do 2019-12-31.
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště do 5 dnů po výzvě zhotovitele.
3. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), ať už z jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu práce zastavit a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu, v kterékoliv fázi provádění díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, na kterou je třeba práce přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. 
Článek IV.
Cena díla
1. Cena díla uvedeného v čl. II. odst. 1 této smlouvy je stanovena na základě dohody  obou smluvních  stran v konečné a nepřekročitelné výši  bez  DPH  163 874,- CZK  (slovy:  stošedesáttřitisícosmsetsedmdesátčtyři CZK). Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná mimo DPH, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla. Na cenu díla nemá vliv ani zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje vč. klimatických podmínek.
2. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Součástí ceny díla jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě výslovně uvedené nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich věděl nebo vědět mohl a měl. 
3. Cena a rozsah případných méněprací, které budou zjištěny na základě porovnání mezi množstvím skutečně provedených prací a množstvím prací, které tvoří předmět díla, bude řešena písemným dodatkem k této smlouvě.
4. Cena a rozsah případných víceprací provedených nad rozsah předmětu smlouvy bude řešena formou písemného dodatku  k této smlouvě. Bez uzavření tohoto dodatku hradí veškeré provedené vícepráce zhotovitel.
Článek V.
Platební a daňové podmínky
1. Platební podmínky
· Zálohy nebudou poskytnuty. 
· Předmět plnění bude uhrazen bezhotovostně převodním příkazem na účet zhotovitele na základě daňového dokladu po řádném provedení díla.
· Daňový doklad za poskytnuté plnění bude doručen do sídla objednatele nebo na e-mail:  xxxxxxxxxx nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém proběhlo zdanitelné plnění.
· Úhrada díla bude prováděna v české měně.
· Splatnost podle této smlouvy se sjednává na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu. Ve sporných případech doručení se má za to, že faktura byla doručena nejpozději třetí den ode dne odeslání.
· Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu ceny díla v případech, kdy:
a) nedojde k odsouhlasení soupisu provedených prací,
b) zhotovitel provádí přes písemné upozornění objednatele práce v rozporu se smlouvou.
2. Daňové podmínky:
· Vystavený daňový doklad bude mít náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a dále bude obsahovat:
· číslo smlouvy zhotovitele i objednatele
· údaj o evidenci, na základě které zhotovitel podniká, včetně spisové značky 
· rozsah a předmět zdanitelného plnění případně CPV, CZ-CPA
· DIČ zhotovitele i objednatele, základ daně, sazbu daně
· odsouhlasený zápis o předání a převzetí díla podepsaný oběma stranami včetně soupisu provedených prací

· Daňový doklad bude vystaven: 
· se zdanitelným plněním k  ke dni předání a převzetí celého plnění
3. Objednatel je oprávněn daňový doklad do data jeho splatnosti vrátit zhotoviteli, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Po tuto dobu neběží lhůta k zaplacení daňového dokladu, po doručení nového daňového dokladu s lhůtou splatnosti 30 dnů počíná běžet lhůta nová.
4. V případě, že objednatel ukončí registraci daně z přidané hodnoty, neprodleně oznámí tuto skutečnost zhotoviteli a smluvní strany uzavřou písemný dodatek ke smlouvě.
V případě, že zhotovitel ukončí registraci daně z přidané hodnoty, neprodleně oznámí tuto skutečnost objednateli a mezi smluvními stranami bude uzavřen dodatek ke smlouvě. 
Článek VI.
Součinnost objednatele
1. Objednatel zabezpečí:
· předání projektové dokumentace zhotoviteli v jednom vyhotovení při podpisu při předání staveniště,
· potřebná správní rozhodnutí (povolení odstranění stavby č.j. MěÚP7605/52019),
· předání staveniště (včetně koordinační situace se zakreslením podzemních inženýrských sítí). O předání staveniště a jeho stavu sepíší smluvní strany zápis, který bude oboustranně podepsán. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném dohodou obou stran v souladu s projektovou dokumentací,
· předání potřebných vnitřních předpisů a seznámení s nimi,
· součástí zápisu o předání staveniště bude:
· dojednání způsobu denního hlášení zahájení a ukončení prací na pracovišti,
· seznam mechanizačních prostředků a vozidel zhotovitele vč. RZ,
· jmenný seznam pracovníků účastnících se prací,
· soupis materiálu a zařízení objednatele nacházejících se na předávaném pracovišti, který nelze před předáním zabezpečit před odcizením,
· záznam o seznámení zhotovitele se všemi podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platícími v místě plnění,
Článek VII.
Součinnost zhotovitele
1. Zhotovitel zabezpečí vytýčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí podle koordinační situace předané mu objednatelem a odpovídá plně za jejich případné poškození.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi pořádek, čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. O každém úniku ropných a toxických látek bude ihned informovat objednatele a příslušné orgány státní správy a zajistí, aby nedošlo ke kontaminaci vod.
3. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány objednateli (zejména stavební povolení) a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem.
4. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. 
5. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob a odpovídá za případné škody na majetku objednatele a třetích osob na předaném staveništi.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce na staveništi. Zajistí identifikaci svých mechanismů, označení svých pracovníků účastných na provedení díla a jejich prokazatelné seznámení s  místními podmínkami ve vztahu k  bezpečnosti práce a informuje objednatele o veškerých možných rizicích vyplývajících z  jím provozované činnosti. 
7. Dojde-li ke vzniku mimořádné události v průběhu zhotovování předmětu smlouvy, zavazuje se zhotovitel bez zbytečného odkladu oznámit tuto událost na dispečink objednatele – tel. čxxxxxxxxxx. Mimořádnou událostí se rozumí zejména poškození, nebo vážné ohrožení majetku objednatele, včetně příslušných složek životního prostředí, poškození zdraví, požár na předmětu díla, nebo vznik jiné živelné události v průběhu zhotovování předmětu díla.
8. Zhotovitel se zavazuje nejpozději před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou svou provozní činností (dále jen „pojistná smlouva“) s ročním pojistným plněním minimálně ve výši 10 000 000 CZK) a tuto udržovat po dobu provádění díla v platnosti. Uzavření platné a účinné pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání oprávněné osoby objednatele bez zbytečného odkladu prokázat. 
Článek VIII.
Oprávněné osoby
· Za objednatele jsou oprávněni jednat:
· ve věcech technických včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasování faktur a provádění záznamů v  deníku dle čl. IX.:
xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx a osoby k této činnosti písemně pověřené objednatelem
· ve věcech technického dozoru: xxxxxxxxxxxxxxx
· ve věcech autorského dozoru: xxxxxxxxxxxxxx
· ve věcech smluvních a BOZP: xxxxxxxxxxxxxxxxx
· Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:
· bez omezení rozsahu: xxxxxxxxxxxxx
· ve věcech technických (včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru zhotovitele, denních záznamů do deníku dle čl. IX., předání díla, přejímání závazků vyplývajících z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky): p. xxxxxxxxxxxxx
· [bookmark: _GoBack]ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: xxxxxxxxxxxx
Článek IX.
Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník (dále jen „deník“). Povinnost vést deník končí dnem, kdy jsou odstraněny vady a nedodělky podle předávacího protokolu.
2. Deník bude veden v rozsahu a způsobem stanoveným v příloze č. 16 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění formou jednoduchého záznamu o stavbě.
Článek X.
Kontrola provádění díla
1. Objednatel nebo jím pověřená osoba je oprávněna vykonávat kontrolu provádění díla, v jeho průběhu sledovat, zda jsou práce prováděny podle projektové dokumentace, podle smluvených podmínek, ČSN, právních předpisů, v souladu s  rozhodnutími veřejnoprávních orgánů a má právo činit opatření dle § 2593 občanského zákoníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do deníku.
Článek XI.
Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé prováděním díla
1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou, příslušných obecně závazných předpisů, příslušných ČSN, dle svých odborných oprávnění, příslušných rozhodnutí správních úřadů a vnitřních předpisů objednatele, se kterými byl seznámen dle čl. VI.
2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré důsledky porušení obecně závazných předpisů, ČSN a rozhodnutí správních úřadů při provádění díla vzniklých jeho činností ponese ke své tíži i v případech, že budou uplatňovány vůči objednateli.
3. Zhotovitel se zavazuje, že ponese nebezpečí škody na věci až do předání a převzetí díla. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu realizace díla v dohodnutém nebo objednatelem přiměřeně stanoveném termínu, a ani v následujících 14 dnech po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod na účet zhotovitele.
4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným způsobem upozorněn. Zhotovitel má v takovém případě i povinnost zaplatit pokutu za způsobené poškození, ohrožení a škodlivé narušení vedení komunikační sítě podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů, zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů a zabezpečí, aby osoby pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.
6. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením odstraňování stavby technologický postup prováděných prací a plán BOZP.
7. Změny způsobu provádění díla stanoveného projektovou dokumentací musí být předem písemně odsouhlaseny projektantem a objednatelem.
8. Vstup na staveniště je povolen pouze oprávněným osobám uvedeným v čl. VIII. této smlouvy. Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. VIII. této smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést staveniště do stavu předepsaného projektovou dokumentací nejpozději do 2019-12-31.
Článek XII.
Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků.
2. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.
3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít, a to i v případě, že dílo bude vykazovat pouze ojedinělé drobné vady. 
4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít dílo pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání díla věděl nebo o vadách podkladů vědět mohl a měl a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady.
5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo nebo jeho část připravena k předání, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat. Na základě návrhu zhotovitele smluvní strany dohodnou časový postup přejímajícího řízení.
6. Objednatel zabezpečí k přejímacímu řízení:
· účast autorského dozoru projektanta,
· účast zástupců příslušných orgánů, je-li tato stanovena zvláštními předpisy
7. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména:
· účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
· účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná
8. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení (zejména doklady o dokumentaci o naložení s odpady, zápisy o provedení prací, deníky aj.). Konkrétní seznam nezbytných dokladů bude objednatelem zhotoviteli upřesněn ve lhůtě 5 dnů před přejímacím řízením.
9. O předání a převzetí provedených prací sepíší smluvní strany zápis. V tomto zápisu bude uvedeno zejména:
· hodnocení prací (díla), zejména jejich kvality,
· prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
· soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění a způsob odstranění
Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápisu stanoviska obou stran.

Článek XIII.
Odpovědnost za vady
1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. Vadami se rozumí i nedodělky a použití nesprávné technologie.
2. Práva objednatele z vad díla budou uplatněna:
· při přejímce, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí nebo kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce,
· do 45 dnů později poté, kdy byly zjištěny nebo mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.
3. Vady a nedodělky zjištěné při přejímce nebo později, je zhotovitel povinen odstranit do 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu, a to i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Pokud tak v tomto termínu neprovede, má objednatel právo, bez ztráty záruk, zadat odstranění vad jiné firmě, či provést odstranění vad svépomocí a zhotovitel je povinen tyto náklady neprodleně uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu vynaložené náklady proplaceny zpětně objednatelem.
4. Uplatní-li objednavatel písemně vady, má se zato, že uplatňuje jejich bezplatné odstranění. 
5. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky díla, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl. XII.
6. Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednatel na adrese uvedené v čl. I. této smlouvy.

Článek XIV.
 Smluvní pokuty 
1. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1  za každý započatý den prodlení. 
2. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XIII. odst. 3 uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 CZK za každý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.
3. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu dle čl. XI. odst. 9 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 CZK za každý i započatý den prodlení.
4. Pro případ porušení povinnosti uvedené v čl. II. odst. 4, písm. a) se sjednává smluvní pokuta ve výši 100 000 CZK.
5. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. II. odst. 5, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000 CZK na účet objednatele za každé takové porušení zvlášť.
6. V případě porušení povinností neplnění denního hlášení dle čl. VI. odst. 1 odr. 5 se sjednává ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 500 CZK za každý jednotlivý případ.
7. Vznikne-li z této smlouvy pohledávka zhotovitele vůči objednateli, je zhotovitel oprávněn tuto pohledávku postoupit jinému subjektu, nebo tuto zastavit pouze se souhlasem objednatele. V případě porušení tohoto ustanovení je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 10 % z předmětné pohledávky ve prospěch objednatele
8. Ujednáním o smluvní pokutě dle předchozích odstavců tohoto článku není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

Článek XV.
Zvláštní ustanovení
1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná. Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností zakotvených v této smlouvě druhou smluvní stranou anebo v případech stanovených  občanským zákoníkem. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně (ex nunc). V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany porušení těchto smluvních závazků:
a) prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli o více než 14 dnů
b) prodlení objednatele s předáním projektové dokumentace o více než 14 dnů
c) prodlení zhotovitele s konečným termínem pro dokončení díla o více než 14 dnů 
d) opakované porušení podmínek jakosti díla nebo bezpečnosti práce
e) prodlení zhotovitele s prokázáním uzavřené platné pojistné smlouvy dle čl. VII. odst. 9
f) prohlášení úpadku na zhotovitele, nebo jeho vstup do likvidace.

V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do 10 dnů od účinného odstoupení vyklidí staveniště. Zánikem smlouvy odstoupením nejsou dotčeny nároky obou smluvních stran na náhradu škody, odpovědnost za vady a sankci, které za trvání smlouvy vznikly.
Článek XVI.
Závěrečná ustanovení
1. Na právní vztahy touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
2. Jsou-li v této smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. Existuje-li mezi ujednáními v této smlouvě a jejími přílohami rozpor, platí to, co je uvedeno v této smlouvě. 
3. Tato smlouva je uzavřena podle českého práva, vztahy z  ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a pokud nedojde k dohodě smluvních stran, bude tyto spory rozhodovat věcně a místně příslušný soud v České republice podle sídla objednatele.
4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Kvalifikované ujednání o možnosti změnit smlouvu písemně, lze změnit jen písemným dodatkem. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
5. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetli, že je srozumitelná a určitá, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyla sjednána v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čeho připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují smluvní strany za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez dalších podmínek. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně případných dodatků bude objednatelem zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
7. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv


Článek XVII.
     Seznam příloh

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
Úplný a zaručený položkový rozpočet

Za objednatele:				       Za zhotovitele:
[bookmark: Text22]V Ostravě dne:	                                          V ....................... dne:  


………………………………………..	                      ………………………………………….
	Ing. Petr Kříž, Ph.D.	Ing. Jiří Bednář
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