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52341/A/2019-SOV  
Čj.: UZSVM/A/27942/2019-SOV 

 

Smlouva o dílo 
ÚZSVM č. 184 / 2019 

 
 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na veřejnou 
zakázku s názvem: 

„Oprava levobřežní opěrné zdi Úštěckého potoka v ulici Údolní, Úštěk“  
(dále jen „veřejná zakázka“) 

 
Smluvní strany:  
 
Objednatel: Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  
organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů  
se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2  
za kterou právně jedná:  Ing. Petr Kalina, MBA, náměstek pro Ekonomiku a informatiku na 
základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2014 
IČO: 69797111  
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
(dále jen „objednatel“) 
  
a  
 
Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost 
se sídlem: Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3 
zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
IČO: 00565679 
DIČ: CZ00565679  
zápis ve veřejném rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 393 
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
kontaktní osoba ve věci plnění smlouvy: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
e-mail:info@nowastav.cz  
tel.:+XXXXXXXXXXXXXX  
 
(dále jen „zhotovitel“)  
 
(ÚZSVM nebo objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“) 
 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 
 
 
 
 
 

 



 

 

2 

 

Čl. I.  

Preambule 

1. Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební 
práce zadávané v podlimitním řízení s názvem „Oprava levobřežní opěrné zdi Úštěckého 
potoka, v ulici Údolní, Úštěk“, č.j. UZSVM/A/27942/2019-SOV. Nabídka zhotovitele, která 
splnila požadavky objednatele uvedené v zadávací dokumentaci, byla vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější. 

2. Vztahy, které nejsou v této smlouvě zvlášť upraveny, se řídí právním řádem České 
republiky, zejména občanským zákoníkem. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky stanovené příslušnými právními 
předpisy k plnění předmětu smlouvy a veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.  

Čl. II. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě provést vlastním jménem a na 
vlastní odpovědnost, jakož i na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Oprava 
levobřežní opěrné zdi Úštěckého potoka, v ulici Údolní, Úštěk“ (dále jen „dílo“), které spočívá 
v opravě a obnově historické kamenné zdi v úseku říčního km 19,846 – 19,871 a 19,364 – 
19,708 Úštěckého potoka v katastrálním území a obci Úštěk. Opravovaná zeď tvoří levý břeh 
Úštěckého potoka a zároveň je opěrnou stavbou pro silnici III/2609 (ulice Údolní). Celková 
délka opravy činí 369 běžných metrů. Jedná se o úplnou opravu zdi včetně jejího založení a 
návaznosti na koryto Úštěckého potoka. Při stavbě budou zachovány všechny použitelné 
původní části a tyto budou doplněny o chybějící části pískovcové zdi a čedičového základu 
tak, aby byl úplně obnoven původní tvar i vzhled zdi. Součástí stavby je i řešení odvodnění 
příslušné části komunikace. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků 
v dohodnutém termínu a zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo na základě této smlouvy 
sjednanou cenu uvedenou v Čl. IV. smlouvy včetně protokolu o předání a převzetí díla 
podepsaného osobou oprávněnou za zhotovitele ve věcech technických. 

2. Zhotovitel se zavazuje dílo provést: 

a) v souladu s podmínkami, které vyplývají z rozhodnutí veřejnou vyhláškou o vydání 
stavebního povolení č. j. MULTM/0005880/18/DOP/LKu, které bylo vydáno dne 1. 2. 2018 
Městským úřadem Litoměřice, včetně podmínek vyplývajících ze stanovisek a vyjádření 
účastníků dotčených orgánů tohoto stavebního řízení, 

b) podle projektové dokumentace včetně všech jejích příloh, kterou vypracovala firma 
REKOM INTERNATIONAL s.r.o., IČO: 27231356, ověřené autorizovaným inženýrem pro 
dopravní stavby Ing. Jaroslavem Vojířem, č. autorizace 0401445; zjistí-li se rozpor mezi 
specifikacemi projektové dokumentace a položkovým rozpočtem, předmětné práce a 
dodávky upřesní projektant díla. Případné změny předmětu díla se projednají a potvrdí 
způsobem stanoveným touto smlouvou, 

c) v souladu se standardy a platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami 
(včetně doporučených), propozicemi a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých 
materiálů, hmot a zařízení, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy.  

3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání níže uvedené dokumentace objednateli, a to 
ve 2 (dvou) výtiscích v písemné podobě a jednou na CD nosiči, ke které se má právo 
objednatel vyjádřit, není-li stanoveno jinak: 
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a) geodetické vytyčení a zaměření skutečného stavu díla ověřené oprávněným 
zeměměřičem, 

b) dokumentace skutečného provedení stavby dle přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

c) doklady o zatřídění odpadů dle Katalogu odpadů stanoveného právním předpisem a o 
zajištění odvozu a likvidace odpadů postupem dle příslušných právních předpisů, 

d) stavební deník (pouze jeden - originál), 

e) fotodokumentace (pouze na CD nosiči), kterou je zhotovitel povinen průběžně provádět 
po celou dobu provádění díla; na žádost objednatele poskytne zhotovitel pořízenou 
fotodokumentaci již v průběhu provádění díla. 

4. Součástí dodávky díla jsou rovněž i níže uvedené práce a činnosti, které je zhotovitel povinen 
provést při provádění díla 

a) předložení harmonogramu realizace stavebních prací a soupis kontrolních dnů na stavbě 
(časový a finanční harmonogram provedení díla), 

b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 

c) vypracování havarijního a povodňového plánu na dobu provádění díla, 

d) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor 
BOZP“) při zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu 
s příslušnými právními předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 

e) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské 
sítě, 

f) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 
zejména zajištění uzavírek, 

g) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a 
prováděcí vyhlášky, a dále zajištění čištění znečištěné vozovky v důsledku provádění díla, 

h) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 
výstavby, 

i) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, 
zejména zajištění stanoveného označení stavby, 

j) zajištění ostrahy stavby a staveniště, péče o rozestavěné dílo, jeho ošetřování a 
zabezpečení v zimních měsících, 

k) v případě nutného přerušení stavebních prací zabezpečení již provedené části stavby tak, 
aby nedošlo ke škodě na této části, 

l) zajištění odvozu a likvidace všech odpadů a nečistot vzniklých pracemi zhotovitele při 
plnění předmětu této smlouvy v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky. 
Původcem odpadu, který při plnění předmětu této smlouvy vznikne, je zhotovitel. 
Zhotovitel odpovídá za třídění odpadů dle Katalogu odpadů stanoveného právním 
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předpisem a je povinen zajistit likvidaci těchto odpadů postupem dle příslušných právních 
předpisů, a je povinen průběžně předávat objednateli doklady o likvidaci, 

m)  zajištění odlovů obsádky ryb ve spolupráci s Českým rybářským svazem, z. s. 
 
5. Pro případ sporu mezi zhotovitelem a objednatelem, zda dílo odpovídá dohodnuté kvalitě 

nebo aplikovaným technickým normám, se objednatel a zhotovitel dohodli, že bude vzato 
v úvahu stanovisko odborného znalce v příslušném oboru nebo nezávislé autorizované 
zkušebny v ČR. V případě, že ani potom se smluvní strany nedohodnou, bude spor řešen 
podle této smlouvy. 

Čl. III 

Místo a doba plnění smlouvy 

1. Místem plnění díla jsou pozemky parcelní číslo 158/1, 1195/21, 1195/22 v katastrálním 
území Úštěk, obec Úštěk.  

2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do ukončení všech stavebních prací včetně 
zajištění souvisejících činností s realizací díla a dále do doby splnění všech závazků 
plynoucích ze smlouvy.  

3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke schválení harmonogram realizace 
stavebních prací nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. 
Harmonogram bude obsahovat termíny zahájení stavebních prací, provádění jednotlivých 
etap výstavby včetně technologických přestávek a termíny přerušení stavebních prací 
z důvodu zimního období. Harmonogram musí respektovat celkovou dobu provádění díla.  
Schválený harmonogram se stává pro zhotovitele závazným. V případě požadavku na 
jakoukoli změnu v harmonogramu zhotovitel neprodleně zajistí jeho aktualizaci, kterou 
předloží objednateli obratem ke schválení i s odůvodněním návrhu změny. 

4. Zhotovitel protokolárně převezme staveniště a zahájí provádění díla do 10 pracovních 
dnů ode dne doručení výzvy ze strany objednatele. Převzetím staveniště je zahájeno 
plnění díla zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o 
veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení a předání díla. 

5. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté 
překážky znemožňující provedení díla stejným způsobem. Každé takové přerušení 
provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bezodkladně. Součástí 
oznámení musí být zpráva o příčině přerušení, předpokládané době přerušení a 
navrhovaných opatřeních. Prodloužení termínu pro dokončení a předání díla včetně 
termínů stanovených časovým harmonogramem realizace díla musí odsouhlasit 
objednatel. 

6. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a protokolárně předat objednateli, včetně řádného 
odstranění všech zjištěných vad či nedodělků, provedení všech předepsaných zkoušek a 
revizí nejpozději do 28 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Na nedodržení této 
povinnosti je vázána sankce pro zhotovitele uvedená v Čl. XII., odstavec 1. smlouvy. 

7. Zhotovitel se dále zavazuje předat dokumentaci skutečného provedení stavby a veškeré 
dokumenty potřebné k vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), nejpozději do 2 měsíců ode dne protokolárního předání a 
převzetí stavby. Teprve předáním těchto dokladů je dílo řádně provedeno.  
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Čl. IV. 

 Cena díla 

1. Cena za zhotovení díla (dále jen „smluvní cena“) dle článku II. této smlouvy je stanovena 
dohodou smluvních stran. 

2. Cena díla činí: bez DPH 37 960 199,20 Kč, DPH 21% 7 971 641,83 Kč. Celková cena díla 
včetně DPH činí 45 931 841,03 Kč (slovy: čtyřicetpětmiliónů devětset třicet jedna tisíc osmset 
čtyřicet jedna korun českých, tři haléře).                                                                                        

3. Smluvní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná. V této ceně jsou zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele nutné k řádné realizaci díla, např. výdaje, materiál, doprava, 
náklady za uložení, odvoz a zajištění likvidace odpadu, poplatky, pojištění, provádění 
průběžného i provedení závěrečného úklidu za všechny práce, služby, dodávky a jiné aktivity 
nebo činnosti zhotovitele nebo jeho poddodavatelů související s komplexní realizací díla. 
Smluvní cena je v plném rozsahu podložena položkovým rozpočtem na realizaci předmětu 
díla, který je nedílnou součásti smlouvy a tvoří Přílohu č. 1. 

4. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace 
s výkazem výměr a skutečností a upozorní objednatele na případné rozdíly před zajištěním 
materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud tuto povinnost neučiní, 
nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad. 
 

5. Zvýšení smluvní ceny v souladu s  ustanovením § 222 ZZVZ, je možné jen v případě 
víceprací odsouhlasených oběma smluvními stranami a za předpokladu, že je dodatečně 
zjištěná potřeba těchto prací, činností nebo materiálu, které nebyly v době sjednání smlouvy 
známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku 
okolností, které objednatel nemohl předvídat.  
 

6. Nastane-li některá z podmínek pro vícepráce podle předchozího odstavce, je zhotovitel 
povinen do 5 (pěti) pracovních dnů od zápisu popisujícího nutné změny do stavebního deníku 
sestavit změnový list, provést v něm výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej 
objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle 
hodnot jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Neodpovídají-li vícepráce 
položkovému rozpočtu, stanoví se jejich cena nejvýše podle cenové soustavy ÚRS 
společnosti ÚRS CZ a.s. definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, nikoli 
však více, než činí ceny v místě a čase obvyklé. V tomto případě, kdy dojde ke změně 
smluvní ceny, bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. 

 
7. Objednatel má právo omezit jednostranně rozsah předmětu díla. V takovém případě nebo za 

jakékoli jiné situace, v jejímž důsledku se určité práce, dodávky nebo služby neprovedou (tzv. 
méněpráce), odečte se cena neprovedených prací, dodávek či služeb ze smluvní ceny ve 
výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. 

8. Smluvní cenu je možné upravit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se daně 
z přidané hodnoty, a to o výši, která bude odpovídat takovéto legislativní změně. 

 

Čl. V. 

Platební podmínky a fakturace 

1. Objednatel se zavazuje hradit smluvní cenu průběžně na základě faktur (daňového dokladu) 
vystavených zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
kalendářní den příslušného měsíce. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového a 
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účetního dokladu dle příslušných právních předpisů. Nedílnou součástí faktury musí být 
soupis provedených prací a dodávek potvrzený technickým dozorem stavebníka a 
objednatelem. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v položkovém 
členění a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Nedojde-li mezi smluvními 
stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel 
oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. 

2. Objednatel hradí měsíční faktury až do dosažení 85 % smluvní ceny. Zbylou část smluvní 
ceny uhradí objednatel na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po 
uvedení díla do užívání resp. udělení kolaudačního souhlasu. 

3. Faktury jsou doručovány objednateli na adresu Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 3129/36, 400 01 Ústí nad 
Labem, se splatností 28 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení.  
 

4. Objednatel má právo před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení fakturu vrátit, aniž by 
došlo k prodlení s její úhradou, nesplňuje-li požadované náležitosti. Zhotovitel je povinen 
podle povahy nesprávnosti fakturu opravit. Nová lhůta splatnosti v délce 28 kalendářních dnů 
počne běžet ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

5. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu zaplacení ceny díla. Platba za fakturu 
se provádí bankovním převodem na účet zhotovitele. Zaplacením se rozumí den odepsání 
příslušné částky z účtu objednatele. 

6. Fakturace i platba jsou prováděny v české měně a rovněž všechny cenové údaje budou 
provedeny v této měně. 

7. Zálohy objednatel neposkytuje. 

Čl. VI. 

Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště, jakož i v průběhu provádění díla   
stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona a v souladu s jeho 
prováděcími předpisy. Stavební deník je během provádění díla trvale přístupný v místě 
provádění díla. Do stavebního deníku jsou oprávněni činit zápisy určené osoby objednatele, 
zhotovitele, technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátor BOZP a příslušné 
orgány státní správy.  

2. Záznamy do stavebního deníku musí být čitelné. Veškeré listy stavebního deníku musí být 
vzestupně očíslovány. Oprávněná osoba se k zapsanému záznamu ve stavebním deníku 
musí podepsat. Je zakázáno ve stavebním deníku zápisy přepisovat. Ve stavebním deníku 
nesmí být vynechávána prázdná místa. 

3. Objednatel je povinen sledovat průběžně obsah deníku a k zápisům připojit své vyjádření. 
Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé smluvní strany ve stavebním 
deníku, jsou povinni do 5 pracovních dnů od zjištění zápisu vyjádřit se, jinak platí, že 
s obsahem zápisu souhlasí. Nesouhlas musí být zapsán do stavebního deníku a výrazně 
označen tak, aby byl na první pohled odlišný od běžných zápisů. 

4. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele dnem předání a převzetí díla 
objednatelem. 

5. Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy, ale mohou 
sloužit jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy.  
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6. Zhotovitel je nejméně po dobu záruční lhůty povinen uschovat kopii stavebního deníku. 

 

Čl. VII. 

Kontrola provádění díla 

1. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru stavebníka, který stanoví zásady 
kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. 
Technický dozor stavebníka je dále oprávněn zejména kontrolovat, zda práce jsou prováděny 
v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy, 
upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky, dát pracovníkům zhotovitele příkaz k 
zastavení prací, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo hrozí-li jiné vážné 
škody, dále kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a sjednávat 
opatření a termíny k odstranění zjištěných vad. 

2. Technický dozor stavebníka oznámí konání kontrolního dne účastníkům alespoň formou e-
mailu nejméně 5 (pět) pracovních dnů před konáním kontrolního dne, nebude-li dohodnuto 
jinak. 

3. Kontrolních dnů se účastní technický dozor stavebníka, který kontrolní dny vede, dále 
objednatel, zhotovitel a další osoby, které si vyžádá objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit 
na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho zástupce.  

4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 
a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty technického dozoru stavebníka, a 
autorského dozoru projektanta a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
 

5. Z kontrolního dne pořídí technický dozor stavebníka zápis o jednání. Těmito zápisy 
nedochází ke změně smlouvy. Zápisy podepíší všichni účastníci daného kontrolního dne. 

6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a technický dozor stavebníka ke kontrole a prověření 
prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je 
povinen vyzvat objednatele a technický dozor stavebníka formou e-mailu nejméně 3 (tři) 
pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Neučiní-li tak, je 
zhotovitel povinen na žádost objednatele nebo technického dozoru stavebníka práce, které 
byly zakryty, odkrýt svým nákladem. 

7. Pokud se objednatel nebo technický dozor stavebníka ke kontrole přes včasné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Požaduje-li v tomto případě 
objednatel nebo technický dozor stavebníka dodatečně odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel. 

Čl. VIII. 

Předání a převzetí díla 

1. Dokončení díla je ze strany zhotovitele splněno a dílo bude předáno objednateli až po 
odstranění všech zjištěných vad a nedodělků, a to dnem podpisu objednatele do protokolu o 
převzetí díla bez vad a nedodělků v termínu dle Čl. III. smlouvy. K tomu vyzve zhotovitel 
objednatele nejméně 10 (deset) pracovních dnů předem formou e-mailu. 

2. Objednatel je povinen protokol o převzetí díla podepsat nejpozději následující pracovní den 
po dni, ve kterém se přesvědčil o řádném odstranění všech vad či nedodělků a provedení 
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všech předepsaných zkoušek a revizí. V případě, že objednatel odmítne část díla převzít, 
smluvní strany vyhotoví písemný zápis, ve kterém uvede každá smluvní strana k odmítnutí 
převzetí díla své stanovisko, které řádně odůvodní. 

3. Při podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků je zhotovitel povinen 
předat objednateli na použité materiály technická osvědčení, veškeré atesty sledovaných 
parametrů, záruční listy a návody na  údržbu včetně veškeré další dokumentace dle 
příslušných právních předpisů a této smlouvy.  

4. Až do data převzetí díla objednatelem nebo do odstranění vad a nedodělků nese zhotovitel 
nebezpečí škody na zhotovovaném díle ve smyslu ustanovení § 2624 občanského zákoníku. 
 

5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni za objednatele osoba oprávněná k zápisům do 
stavebního deníku a za zhotovitele osoba oprávněná ve věcech technických. 

 
Čl. IX. 

Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

1. Zhotovitel odpovídá za vady části díla, jež budou mít v době jeho předání objednateli a dále 
za vady, a to věcné i právní, které se vyskytnou v průběhu záruční doby. Dílo nebo jeho část 
má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě, účelu jeho využití, případě nemá vlastnosti 
stanovené výslovně touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy nebo 
technickými normami. Zhotovitel poskytuje objednateli na veškeré části díla záruku za jakost 
v délce trvání 60 (šedesáti) měsíců. Záruční lhůta běží ode dne podpisu předávacího 
protokolu řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. 

2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 
za které zhotovitel odpovídá. 

3. Zjistí-li objednatel v záruční době vadu díla, je povinen ji bez zbytečného odkladu písemně 
u zhotovitele reklamovat. V reklamaci musí být vada díla řádně popsána, např. jak se zjištěné 
vady projevují, včetně konkrétní specifikace vady.  

4. Za včas uplatněnou reklamaci části díla se považuje reklamace odeslaná objednatelem 
nejpozději v poslední den v této smlouvě sjednané záruční doby na e-mailovou adresu 
zhotovitele. 

5. Nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů po doručení písemné reklamace objednatele je 
zhotovitel povinen dostavit se k  ohledání a posouzení vady reklamovaného díla. Tento 
protokol musí obsahovat stanovisko zhotovitele, zda reklamovanou vadu uznává a termín 
jejího bezplatného odstranění dohodnutý s objednatelem či zda reklamovanou vadu 
neuznává.  

6. Práce na odstranění objednatelem řádně reklamované a zhotovitelem uznané vady díla je 
zhotovitel povinen zahájit nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů po jejím uznání a stejně tak 
do 20 (dvaceti) pracovních dnů vady části díla odstranit, nedohodnou-li si smluvní strany 
písemně jiný termín pro odstranění vady. 

7. Nedostaví-li se zhotovitel k ohledání reklamovaného místa plnění včetně sepsání 
protokolárního zápisu a posouzení reklamované vady do 5 (pěti) pracovních dnů po doručení 
reklamace  objednatelem řádně reklamované a zhotovitelem uznané vady a nezahájí-li práce 
na odstranění reklamované vady do 5 (pěti) pracovních dnů po jejím uznání je objednatel 
oprávněn zajistit odstranění vady jiným subjektem a  veškeré vzniklé náklady je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli do 28 kalendářních dnů  na základě příslušné faktury.   

Čl. X. 
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Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, v nejvyšší 
kvalitě, odpovídající účelu smlouvy a právním předpisům. Zhotovitel prohlašuje, že se v 
plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  

2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění smlouvy respektovat ustanovení této smlouvy, 
dodržovat příslušné právní předpisy, normy a technologické postupy. Zhotovitel odpovídá od 
okamžiku písemného převzetí staveniště až do jeho písemného předání objednateli po 
dokončení a předání díla za dodržení všech předpisů, týkajících se bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Zhotovitel je povinen v případech, kdy to bude 
vyžadovat bezpečnost práce nebo ochrana života, zdraví a majetku, zajistit před zahájením 
díla potřebné úkony pro jejich zabezpečení. 

3. Objednatel zajistí výkon koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP 
a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol 
zhotovitelem prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě. 
 

4. Zhotovitel je dále povinen při realizaci díla dodržovat právní předpisy na ochranu životního 
prostředí. S touto povinností zhotovitel seznámí prokazatelně všechny své zaměstnance, 
případně poddodavatele. 

5. Zhotovitel nesmí použít žádné jiné materiály, látky a zařízení než ty, které jsou specifikovány 
v této smlouvě a jejích přílohách nebo byly písemně schváleny objednatelem, zejména pokud 
se jedná o povrchovou úpravu, typ, barvu apod. Pokud je objednatel dle této smlouvy povinen 
uhradit zhotoviteli jakékoli materiály, látky a zařízení, pak pouze takové materiály, látky a 
zařízení, které odpovídají předepsaným specifikacím. Objednatel je oprávněn požadovat 
nahrazení materiálů, látek a zařízení, které předepsaným specifikacím neodpovídají, a to na 
náklady zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést 
veškeré náklady s tím spojené. 

6. Zhotovitel je povinen na své náklady a na svou odpovědnost v průběhu realizace předmětu 
smlouvy udržovat čistotu a pořádek ve všech prostorách a prostranstvích, které budou 
v souvislosti s plněním díla znečištěny, a dále se zavazuje provést závěrečný úklid těchto 
dotčených prostor a prostranství.  

7. V případě, že zhotovitel použije byť i jen k plnění určité části díla poddodavatele, odpovídá 
objednateli za plnění poskytnuté poddodavatelem, jako by toto plnění poskytoval zhotovitel 
sám. Nejpozději v době zahájení plnění smlouvy sdělí zhotovitel identifikační a kontaktní 
údaje poddodavatelů zapojených do plnění předmětu smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen 
nejpozději 5 (pěti) pracovních dnů před zahájením prací poddodavatelem doložit profesní 
kvalifikační předpoklady poddodavatele. Změnit poddodavatele je zhotovitel oprávněn pouze 
se souhlasem objednatele. K tomu zhotovitel objednateli předloží identifikační a kontaktní 
údaje nového poddodavatele a profesní kvalifikační předpoklady, které prokazují splnění 
kvalifikace nejméně v rozsahu, v jakém prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. 
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8. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu platnosti smlouvy sjednáno pojištění povinnosti 
zhotovitele nahradit škodu třetí osobě, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 
50 milionů Kč a mít zaplacené pojistné. 

9. Zhotovitel je plně odpovědný za zvolený postup a dodržení kvality a bezpečnosti plnění 
a dodržení termínu pro komplexní dokončení předmětu této smlouvy (díla) a jejího 
protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. 

10. Zhotovitel je povinen spolupracovat při uvedení díla do užívání, resp. při kolaudaci dle 
stavebního zákona. 

11. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne předání a 
převzetí díla. Neučiní-li tak, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí 
osobou a zhotovitel je povinen objednateli nahradit náklady s tím spojené. 

12. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumenty související s plněním díla dle této smlouvy 
nejméně po dobu 10 (deseti) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení 
konečné faktury za dokončené dílo, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními 
orgány. 

13. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s plněním dle této smlouvy ze 
strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly. 

Čl. XI. 

Povinnosti objednatele 

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu ve výši a způsobem sjednaným v této 
smlouvě a převzít hotové dílo bez vad a nedodělků. 

2. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu sdělit zhotoviteli na jeho vyžádání veškeré 
další informace nezbytné pro splnění předmětu této smlouvy. 

3. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli z jakékoli neoprávněně neuhrazené části faktury 
zhotovitele (včetně daně z přidané hodnoty) úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným 
nařízením vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení. 

 

Čl. XII. 

Sankce 

1. V případě prodlení zhotovitele  dokončit  celé dílo bez vad a nedodělků a předat objednateli 
ve sjednaném termínu dle Čl. III., odstavec 5. smlouvy, a to z důvodů na straně zhotovitele, je  
zhotovitel povinen  uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny, a to za 
každý kalendářní den prodlení až do řádného splnění závazku, nejvýše však 60 milionů Kč. 

2. V případě, že zhotovitel i přes předchozí upozornění objednatele či koordinátora BOZP,  
nesplní povinnost vyplývající z obecně platných právních předpisů týkajících se bezpečnosti 
ochrany zdraví při práci anebo požární ochrany, je  zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každé jednotlivé nesplnění takové povinnosti, a to i 
opakovaně.  

3. V případě porušení jiné smluvní povinnosti než podle předchozích odstavců tohoto článku, se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % ze smluvní ceny, a to za 
každý kalendářní den prodlení až do řádného splnění závazku. 
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4. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě, která bude zhotoviteli oznámena v písemné výzvě 
objednatele k zaplacení včetně přiložené faktury, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 15 
kalendářních dní ode dne odeslání výzvy k úhradě zhotoviteli.    

5. Úhradou smluvní pokuty není dotčen případný nárok objednatele na náhradu škody, a to i ve 
výši přesahující výši smluvní pokuty.  Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 
2050 občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené vadností díla. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy a je povinen objednateli jakoukoliv škodu uhradit. 

 
6 .Zhotovitel je oprávněn započítat své pohledávky za objednatelem jen na základě dohody 

zhotovitele s objednatelem. 

Čl. XIII. 
 

Zánik závazku  
 

1. V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu je objednatel oprávněn zastavit průběh 
plnění díla anebo smlouvu vypovědět, a to bez jakékoliv sankce či náhrady za nedokončené 
plnění. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení zhotoviteli. Objednatel se zavazuje, že 
dílčí plnění poskytnuté před dnem ukončení smlouvy uhradí v souladu se smlouvou. 

2. Objednatel může smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu, resp. bez udání důvodu, a to 
s výpovědní dobou v délce 1 měsíc s tím, že výpovědní lhůta začne běžet od prvního dne 
měsíce následujícího po měsíci, v němž bude výpověď zhotoviteli doručena.  

3. Nedohodnou-li se smluvní strany na výši dílčího plnění podle předchozích odstavců, bude 
stanovena soudním znalcem. Náklady na znalečné uhradí zhotovitel. 

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu dle ust. § 2001 občanského 
zákoníku, zejména  

 bude-li zhotovitel v prodlení se splněním jakékoli povinnosti podle této smlouvy o více 
než 2 měsíce,  

 bude-li se zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů a současně došlo 
k prohlášení úpadku na majetek zhotovitele, nebo pokud zhotovitel vstoupí do 
likvidace 

 jestliže zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s podmínkami sjednanými touto 
smlouvou, podmínkami a postupy dle technických norem a ostatních závazných 
předpisů, 

 jestliže zhotovitel opakovaně (tj. minimálně dvakrát) poruší povinnosti, vyplývající 
z této smlouvy, 

5. Po obdržení oznámení o odstoupení je zhotovitel povinen okamžitě nebo k datu stanovenému 
v oznámení o odstoupení: 

a) přestat se všemi dalšími pracemi na díle, vyjma těch prací, které objednatel uvedl 
v oznámení o odstoupení za účelem ochránit již realizované části díla; 

b) ukončit všechny smlouvy s poddodavateli, kromě těch, které se postupují objednateli 
podle bodu d) níže; 

c) předat objednateli části díla realizované zhotovitelem do data odstoupení; 
d) postoupit objednateli všechna práva, výhody a zisky zhotovitele vyplývající z díla 

a z materiálů k datu odstoupení, a pokud o to objednatel požádá, také práva ze smluv 
uzavřeným mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli; 

e) předat objednateli všechny výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci vypracovanou 
zhotovitelem a jeho poddodavateli k datu odstoupení v souvislosti s dílem. 
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6. Pokud jsou dány důvody pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, může objednatel 
vypovědět zhotovitele ze staveniště s okamžitou účinností a zároveň objednatel může 
dokončit práce na díle sám nebo prostřednictvím nového zhotovitele. Objednatel může, s 
vyloučením práva zhotovitele, převzít a používat bez platby zhotoviteli jakékoli montážní 
zařízení, které se na staveništi nachází ve spojitosti s realizací díla, a to na dobu, kterou 
objednatel považuje za nezbytně nutnou pro realizaci a dokončení díla. Po dokončení díla 
nebo v dřívější době, dle uvážení objednatele, objednatel informuje zhotovitele o tom, že toto 
montážní zařízení bude vráceno zhotoviteli na staveništi, resp. v místě blízkém staveništi. 
Zhotovitel je povinen neodkladně a na své náklady odstranit nebo zajistit odvoz tohoto 
montážního zařízení ze staveniště resp. daného místa. 

7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu dle ust. § 2001 občanského zákoníku, 
zejména bude-li objednatel více než 2 měsíce neoprávněně v prodlení s úhradou na základě 
faktury. V případě odstoupení zhotovitele od této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně: 

a) zastavit veškeré další práce na díle kromě prací prováděných za účelem ochrany 
již realizované části díla; 

b) odstoupit od všech smluv s poddodavateli kromě těch, o kterých se smluvní strany 
dohodnou, že je převedou na objednatele; 

c) odstranit ze staveniště všechno montážní zařízení a odvolat své zaměstnance 
a poddodavatele ze staveniště; 

d) předat objednateli realizovanou část díla k datu odstoupení; 
e) dohodnout s objednatelem další podrobnosti předání již existujících práv a povinností ze 

smluv se poddodavateli k datu odstoupení, pokud o to objednatel požádá, a to 
pro všechny smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli; 

f) vydat objednateli veškeré výkresy, specifikace a jinou dokumentaci vypracovanou 
zhotovitelem nebo jeho poddodavateli k datu odstoupení, v souvislosti s dílem. 

8. Proti veškerým peněžitým nárokům zhotovitele vzniklým v důsledku odstoupení od smlouvy 
budou započteny veškeré realizované platby objednatele zhotoviteli v rámci této smlouvy, 
včetně jakýchkoli zaplacených dílčích plateb, jakož i jiné peněžité nároky objednatele, 
zejména na smluvní pokutu a případnou náhradu škody. 

9. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení od smlouvy 
druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy má vždy účinky ex tunc. Odstoupení od 
smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. 

10. Odstoupení od smlouvy nebo zrušením smlouvy není dotčena platnost ani účinnost ujednání 
smluvních stran o smluvních pokutách obsažených v této smlouvě. Odstoupení od smlouvy 
se nedotýká nároku na úhradu smluvních pokut a náhrad škod, které vznikly porušením 
povinností sjednaných touto smlouvou. 

 
 

Čl. XIV.  
 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a je závazná 

rovněž pro právní nástupce smluvních stran. 
 
2.  Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje údaje, které by naplňovaly pojmové znaky 

obchodního tajemství v souladu s ustanovením § 504 občanského zákoníku. 
 
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v 
registru smluv zajistí objednatel. 
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4. Zhotovitel vyslovuje souhlas s tím, že objednatel v rámci transparentnosti zveřejní smlouvu 
(včetně případných dodatků) na internetových stránkách objednatele. 

 
5. Změny či doplňky smlouvy je možné činit výhradně formou písemných, vzestupně číselně 

označených dodatků ke smlouvě podepsaných zástupci smluvních stran. 
 
6.  Tato smlouva se uzavírá elektronickou formou. 
 
7. Tato smlouva je výrazem svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany si smlouvu 

přečetly, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz svého souhlasu připojují své 
podpisy.  

 
8. Smluvní strany se dohodly, že osobu technického dozoru stavebníka, osobu koordinátora 

BOZP, osobu autorského dozoru projektanta, osobu oprávněnou za objednatele ve věcech 
organizačních, osobu oprávněnou za objednatele k zápisům do stavebního deníku, osobu 
oprávněnou za objednatele ve věcech technických, osobu oprávněnou za objednatele ve 
věcech obchodních, osobu oprávněnou za zhotovitele ve věcech plnění smlouvy, osobu 
oprávněnou za zhotovitele ve věcech technických, osobu, u níž je v místě provádění díla 
umístěn stavební deník a osobu oprávněnou za zhotovitele k zápisům do stavebního deníku, 
jejich kontaktní údaje a veškeré změny v těchto osobách nebo jejich kontaktních údajích jsou 
účinné dnem doručení oznámení o těchto kontaktních osobách a jejich údajích formou e-
mailu druhé smluvní straně. Prvně si smluvní strany sdělí údaje o těchto osobách před 
zahájením provádění díla. 

 
9. Nedílnou součást této smlouvy tvoří Příloha č. 1 – položkový rozpočet  
 
 
 
Za objednatele: 

 

 

 

 

Za zhotovitele: 

  

  

Ing. Petr Kalina, MBA XXXXXXXXXXXXXXXX 

náměstek pro Ekonomiku a informatiku 

elektronicky podepsáno 

předseda představenstva 

elektronicky podepsáno 
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 Příloha č.1-položkový rozpočet  
 
           

  
 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
       

           
 

Stavba: 
      

  
  

Příloha č. 3 ZD-Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr-
UPRAVENÁ ke dni 14.8.2019 

     
 

Objekt: 
      

  
  17_06 - Stavební úpravy -...    

  
         

  
 

KSO: 
   

CC-CZ: 
  

  
 

Místo:   
  

Datum: 19. 8. 2019 
 

  
         

  
 

Zadavatel: 
   

IČ: 
  

  
  

  
   

DIČ: 
  

  
         

  
 

Zhotovitel: 
   

IČ: 00565679 
 

  
  

NOWASTAV akciová společnost DIČ: CZ00565679 
 

  
         

  
 

Projektant: 
   

IČ: 
  

  
  

  
   

DIČ: 
  

  
         

  
 

Zpracovatel: 
   

IČ: 
  

  
  

  
   

DIČ: 
  

  
         

  
 

Poznámka: 
      

  
      

  
         

  
 

                

  
 

Cena bez DPH 
    37 960 199,20  

  
 

                

  
   

Základ daně 
  

Sazba daně Výše daně 
 

  
 

DPH základní 37 960 199,20 
  

21,00% 7 971 641,83 
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snížená 0,00 
  

15,00% 0,00 
 

  
         

    Cena s DPH   v CZK   45 931 841,03   

  
         

  
         

  
         

  
         

  
         

  
         

  
         

  
         

  
         

  
           
 

Projektant   Zpracovatel       

  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:   Razítko   

  
           
           
           
 

Objednavatel   Zhotovitel       
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:   Razítko   

                    

          

          

                              

  REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ      

  
         

  Stavba: 
       

  
  

Příloha č. 3 ZD-Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr-
UPRAVENÁ ke dni 14.8.2019    

  Objekt: 
       

  
  17_06 - Stavební úpravy -...    

  
         

  Místo: 
 

  
  

Datum: 19. 8. 2019 
 

  
         

  Zadavatel:   
  

Projektant:   
 

  Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost 
  

Zpracovatel:   
 

  
         

  Kód dílu - Popis         Cena celkem [CZK]   

  
         

  Náklady ze soupisu prací    37 960 199,20  

  
 

HSV - Práce a dodávky HSV       36 933 699,20 
 

  
 

    1 - Zemní práce         3 052 115,74 
 

  
 

    2 - Zakládání         7 802 190,73 
 

  
 

    3 - Svislé a kompletní konstrukce       17 204 105,91 
 

  
 

    4 - Vodorovné konstrukce       404 160,45 
 

  
 

    5 - Komunikace pozemní       306 660,00 
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    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní       2 092 312,53 
 

  
 

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání       1 928 978,01 
 

  
 

    997 - Přesun sutě         198 655,64 
 

  
 

    998 - Přesun hmot         3 944 520,19 
 

  
 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady       1 026 500,00 
 

  
 

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce       325 000,00 
 

  
 

    VRN3 - Zařízení staveniště       580 000,00 
 

  
 

    VRN4 - Inženýrská činnost       7 500,00 
 

  
 

    VRN7 - Provozní vlivy       114 000,00 
 

  
         

                    

          

          

                              

  SOUPIS PRACÍ       

  
         

  Stavba:        

  
  

Příloha č. 3 ZD-Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr-
UPRAVENÁ ke dni 14.8.2019    

  Objekt: 
       

  
  17_06 - Stavební úpravy -...    

  
         

  Místo: 
 

  
  

Datum: 19. 8. 2019 
 

  
         

  Zadavatel:   
  

Projektant:   
 

  Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost 
  

Zpracovatel:   
 

  
         

  PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 



 

 

18 

 

  Náklady soupisu celkem    37 960 199,20  

  
 

D HSV Práce a dodávky HSV 
   

36 933 699,20 
 

  
 

D 1 Zemní práce 
   

3 052 115,74 
 

  1 K 111201102 
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 
průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při 
celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2 

m2 362,900 16,97 6 158,41 CS ÚRS 2017 02 

  
 

VV 
 

2,1+1,1*328 
 

362,900 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

362,900 
   

  2 K 113107211 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 
z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm 

m2 380,000 9,75 3 705,00 CS ÚRS 2017 02 

  
 

VV 
 

"komunikace" 380*1 
 

380,000 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

380,000 
   

  3 K 113107223 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 
300 mm 

m2 380,000 34,39 13 068,20 CS ÚRS 2017 02 

  
 

VV 
 

"komunikace" 380*1 
 

380,000 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

380,000 
   

  4 K 113107242 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 
živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 

m2 380,000 26,98 10 252,40 CS ÚRS 2017 02 

  
 

VV 
 

"komunikace" 380*1 
 

380,000 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

380,000 
   

  5 K 113154122 

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, 
tloušťky vrstvy 40 mm 

m2 380,000 89,30 33 934,00 CS ÚRS 2017 02 

  
 

VV 
 

"komunikace" 380*1 
 

380,000 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

380,000 
   

  6 K 115001101 Převedení vody potrubím průměru DN do 900 m 838,000 1 059,50 887 861,00 CS ÚRS 2017 02 

  
 

VV 
 

"rovný úsek, obě strany toku" 2*369 
 

738,000 
   

  
 

VV 
 

"pod mosty" 5*20 
 

100,000 
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VV 
 

Součet 
 

838,000 
   

  7 K 115101201 
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min 

hod 3 600,000 46,35 166 860,00 CS ÚRS 2017 02 

  
 

VV 
 

12*300 
 

3 600,000 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

3 600,000 
   

  8 K 122301102 

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 
m3 

m3 285,000 105,95 30 195,75 CS ÚRS 2017 02 

  
 

VV 
 

"zásyp za zdí" 380*0,5*1,5 
 

285,000 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

285,000 
   

  9 K 115101301 
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní 
výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 
500 l/min 

den 300,000 28,80 8 640,00 CS ÚRS 2017 02 

  10 K 122301109 

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 4 

m3 85,500 21,13 1 806,62 CS ÚRS 2017 02 

  
 

VV 
 

"k položce č.10" 285*0,3 
 

85,500 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

85,500 
   

  11 K 124403101. 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 5 do 1 000 m3 

m3 1 354,320 282,10 382 053,67   

  
 

VV 
 

(0,5+1,2+1,1+0,17)*1,2*380 
 

1 354,320 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

1 354,320 
   

  12 K 124403109 
Vykopávky pro koryta vodotečí Příplatek k cenám za 
vykopávky pro koryta vodotečí v tekoucí vodě při LTM 
v hornině tř. 5 

m3 319,200 105,30 33 611,76 CS ÚRS 2017 02 

  
 

VV 
 

380*1,2*0,7 
 

319,200 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

319,200 
   

  13 K 128401101 
Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v 
horninách tř. 5 až 7 ve vrstvě tloušťky do 1 000 mm, 
bez naložení v hornině tř. 5 

m3 125,400 1 390,00 174 306,00 CS ÚRS 2017 02 

  
 

VV 
 

"zeď" 380*2,2*0,15 
 

125,400 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

125,400 
   

  14 K 132412201 

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 
600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím 
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
horninách tř. 5 soudržných 

m3 24,000 1 423,50 34 164,00 CS ÚRS 2017 02 
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VV 
 

2x přechod silnice dešťová kanalizace + 2x splašková 
kanalizace      

  
 

VV 
 

 2*8*1,5 
 

24,000 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

24,000 
   

  15 K 161101155 

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní 
nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 
až 7, při hloubce výkopu přes 8 do 10 m 

m3 1 503,720 432,90 650 960,39 CS ÚRS 2017 02 

  
 

VV 
 

1354,32+125,4+24 
 

1 503,720 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

1 503,720 
   

  16 K 162301501 
Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru 
kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m 

m2 362,900 39,26 14 247,45 CS ÚRS 2017 02 

  
 

VV 
 

2,1+1,1*328 
 

362,900 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

362,900 
   

  17 K 162401102 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m 

m3 1 796,720 65,00 116 786,80 CS ÚRS 2017 01 

  
 

VV 
 

1354,32+125,4+24+285 
 

1 788,720 
   

  
 

VV 
 

"dešť.kanalizace" 2*0,5*8 
 

8,000 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

1 796,720 
   

  18 K 167101102 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

m3 1 796,720 40,30 72 407,82 CS ÚRS 2017 01 

  
 

VV 
 

1354,32+125,4+24+285 
 

1 788,720 
   

  
 

VV 
 

"dešť.kanalizace" 2*0,5*8 
 

8,000 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

1 796,720 
   

  19 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 503,720 15,03 22 600,91 CS ÚRS 2017 01 

  
 

VV 
 

1354,32+125,4+24 
 

1 503,720 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

1 503,720 
   

  20 K 171201211 
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na 
skládce (skládkovné) 

t 2 706,696 136,50 369 464,00 CS ÚRS 2017 01 

  
 

VV 
 

1503,72*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 
 

2 706,696 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

2 706,696 
   

  21 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 

m3 8,000 62,99 503,92 CS ÚRS 2017 02 

  
 

VV 
 

"dešť.kanalizace" 2*0,5*8 
 

8,000 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

8,000 
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  22 K 174101103 

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými 
stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů 
zřízených v těchto zářezech 

m3 190,000 52,98 10 066,20 CS ÚRS 2017 02 

  
 

VV 
 

0,5*380 
 

190,000 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

190,000 
   

  23 K 175111101 

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny 

m3 9,600 269,10 2 583,36 CS ÚRS 2017 02 

  
 

VV 
 

"dešť.kanalizace" 2*0,6*8 
 

9,600 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

9,600 
   

  24 M 583336510 kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 t 19,200 306,15 5 878,08 CS ÚRS 2017 02 

  
 

VV 
 

9,6*2 "Přepočtené koeficientem množství 
 

19,200 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

19,200 
   

  
 

D 2 Zakládání 
   

7 802 190,73 
 

  25 K 153116131 
Dočasné hrazení z ocelových hradidel jednoduché 
zřízení 

m2 480,000 423,50 203 280,00 CS ÚRS 2017 02 

  
 

VV 
 

"pro převedení vody potrubím, 2 etapy současně + 2x most" 
(2*100+2*20)*2  

480,000 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

480,000 
   

  26 K 153116231 
Dočasné hrazení z ocelových hradidel jednoduché 
odstranění 

m2 480,000 68,88 33 062,40 CS ÚRS 2017 02 

  
 

VV 
 

"pro převedení vody potrubím, 2 etapy současně + 2x most" 
(2*100+2*20)*2  

480,000 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

480,000 
   

  27 K 153191121 
Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze 
zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní 
ze zhutněné sypaniny mezi stěnami zřízení 

m3 53,200 506,80 26 961,76 CS ÚRS 2017 02 

  
 

VV 
 

dvoustranné bednění, zajištění trny ocel prům.22mm, dl 1m 
     

  
 

VV 
 

"jílové těsnění hrazení" 380*0,7*0,2 
 

53,200 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

53,200 
   

  28 K 262503172.1 
Vrty pro injektáž D do 93 mm úklon do 45° hl do 50 m 
hor. V a VI 

m 1 140,000 490,00 558 600,00   

  
 

VV 
 

2ks na m2, délky 1,5m 
     

  
 

VV 
 

1140 
 

1 140,000 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

1 140,000 
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  29 M 262.1 svorníky IBO prům.32, dl.2,5m, matka, podložka ks 760,000 209,30 159 068,00   

  
 

VV 
 

760 
 

760,000 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

760,000 
   

  30 K 262503172.3 
závrtné kotvy průměr 32 s průběžnou injektáží a hlavou 
kotvy 100x100x50mm pro kotvení a injektáž 
levobřežních opěr mostků 1 – 5. 

m 1 080,000 88,90 96 012,00   

  
 

VV 
 

3ks na m2, 360m2 
     

  
 

VV 
 

360*3 
 

1 080,000 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

1 080,000 
   

  31 K 262503172.2 Vrty pro hřebíkování prům.56mm, dl.1,3m m 3 546,400 490,00 1 737 736,00   

  
 

VV 
 

2728*1,3 
 

3 546,400 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

3 546,400 
   

  32 M 283203014 kotvy CKT prům.22mm, dl.2m ks 2 728,000 169,40 462 123,20   

  
 

VV 
 

zajištění svahu hřebíkování 
     

  
 

VV 
 

" 809m2 á 3ks/m2" 2728 
 

2 728,000 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

2 728,000 
   

  33 K 273362021 
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 
KARI 

m2 2 733,600 336,38 919 528,37 CS ÚRS 2017 02 

  
 

VV 
 

"základ.deska + základ pod podpěry" 380*2,6+100 
 

1 088,000 
   

  
 

VV 
 

"zajištění svahu pod silnicí" 352*2,3 
 

809,600 
   

  
 

VV 
 

"výztuž základů" 380*2,2 
 

836,000 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

2 733,600 
   

  34 K 279311951 
Základové zdi z betonu prostého bez zvláštních nároků 
na vliv prostředí tř. C 20/25 XC3 

m3 273,600 2 810,00 768 816,00 CS ÚRS 2017 02 

  
 

PSC 
 

Poznámka k souboru cen: 
 
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny 
náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou 
pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpávání suspenze s 
přepouštěním na určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové 
cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní 
zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se 
oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V 
cenách nejsou započteny náklady na bednění; tyto se oceňují cenami 
souboru cen 279 35-11 Bednění základových zdí.  

     

  
 

VV 
 

0,8*0,9*380 
 

273,600 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

273,600 
   

  35 K 279311962 
Základové zdi z betonu prostého bez zvláštních nároků 
na vliv prostředí tř. C 30/37 XA1 

m3 775,200 3 340,00 2 589 168,00   

  
 

VV 
 

1,2*1,7*380 
 

775,200 
   



 

 

23 

 

  
 

VV 
 

Součet 
 

775,200 
   

  36 K 282604113. 
Injektování aktivovanými směsmi vzestupné, tlakem 
přes 2,0 do 4,5 MPa 

hod 230,000 899,50 206 885,00   

  37 M 245510020 
hmota injektážní mikroemulzní siloxanová, ředitelná 
vodou 

m3 9,750 4 200,00 40 950,00 CS ÚRS 2017 02 

  
 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 
   

17 204 105,91 
 

  38 K 317122551.1 
Demontáž říms z betonových tvárnic nebo desek 
vyložených do 300mm 

m3 46,494 2 540,00 118 094,76   

  
 

VV 
 

50% chybí 
     

  
 

VV 
 

0,18*0,7*369 
 

46,494 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

46,494 
   

  39 K 317122551 
Doplnění říms z betonových tvárnic nebo desek na 
cementovou maltu (s dodáním hmot), vyložených do 
300 mm 

m 380,000 530,00 201 400,00 CS ÚRS 2017 02 

  40 M 317 Římsa z písk.štuků - dodávka m3 26,951 52 195,00 1 406 707,45   

  
 

VV 
 

"nová dodávka po vytřídění + 15% ztratné" 0,18*0,7*(186 + 
27,9)  

26,951 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

26,951 
   

  41 K 330321714.1 
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry  pro 
prostředí s mrazovými cykly - demontáž 

kus 94,000 975,00 91 650,00   

  42 K 330321714.2 
Sloupy parapetní zdi z kamene pro prostředí s 
mrazovými cykly - montáž 

kus 98,000 1 500,00 147 000,00   

  43 M 330.1 Sloupky ohradní zdi 58x58x110cm - dodávka kus 61,000 14 179,00 864 919,00   

  
 

VV 
 

"původní" 46 
 

46,000 
   

  
 

VV 
 

"doplnění chybějících" 15 
 

15,000 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

61,000 
   

  44 K 781761114. 
Montáž obkladů vnějších  z čediče tl do 150 mm 
kladených do malty š.0,7m (zdění) 

m2 479,700 1 952,00 936 374,40   

  
 

VV 
 

"líc zdi vč.vyrovnávací vrstvy k úrovni komunikace" 369*1,3 
 

479,700 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

479,700 
   

  45 M 632326100.1 Zdivo z čediče na líci m3 148,200 1 832,50 271 576,50   

  
 

VV 
 

"dodávka 60% z celkové demontáže čedičového tarasu" 
380*0,5*1,3*0,6  

148,200 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

148,200 
   

  46 K 781761114.1 Postupná demontáž čedičového tarasu pod vodou m3 147,000 762,00 112 014,00   

  
 

VV 
 

"výzisk 40% z původního čedič.tarasu" 350*0,6*0,7 
 

147,000 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

147,000 
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  47 K 781761114.2 Postupná demontáž zdi z pískovcových kopáků m3 241,400 1 225,00 295 715,00   

  
 

VV 
 

"výzisk 50% s postupným podchycením" 138,8+102,6 
 

241,400 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

241,400 
   

  48 K 311213212 

Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného 
nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných 
kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene do 0,02 
m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm 

m3 239,400 8 910,00 2 133 054,00 CS ÚRS 2017 02 

  
 

VV 
 

"zdivo z pískovcových kopáků"  380*1,2*0,3 
 

136,800 
   

  
 

VV 
 

"zdivo z pískovcových kopáků - parapetní zeď" 380*0,9*0,3 
 

102,600 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

239,400 
   

  49 M 311.1 Pískovcový kopák 30x30x100cm m3 119,700 39 608,60 4 741 149,42   

  
 

VV 
 

"dodávka 50%" 239,4*0,5 
 

119,700 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

119,700 
   

  50 K 782612313 
Montáž obkladů parapetů z měkkých kamenů 
kladených do lepidla z nepravidelných desek s 
řezanými stranami tl. přes 30 do 50 mm 

m2 411,622 444,00 182 760,17 CS ÚRS 2017 02 

  
 

VV 
 

"krycí deska sloupu" 94*0,58*0,58 
 

31,622 
   

  
 

VV 
 

"parapetní zídka z pískovce 90x18x100cm" 380*1 
 

380,000 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

411,622 
   

  51 M 782.1 Parapetní zídka pískovec 90x18x100 m3 39,740 56 087,20 2 228 905,33   

  
 

VV 
 

79,48*0,5 
 

39,740 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

39,740 
   

  52 M 782.2 Krycí deska sloupů 58x58x18cm - dodávka kus 75,000 3 010,00 225 750,00   

  53 K 936111111 Vytřídění a označení demont.prvků s uložením m3 252,000 2 500,00 630 000,00   

  54 K 936911111 
Montáž chrliče žlabového z pískovcového kamene 
šířky x hloubky x délky 300 x 100 x 500 mm 

kus 136,000 620,00 84 320,00 CS ÚRS 2017 02 

  
 

VV 
 

"parapetní římsa" 27 
 

27,000 
   

  
 

VV 
 

"obvod.zdi a odpad dešť" 25 
 

25,000 
   

  
 

VV 
 

"chrliče u mostků" 10 
 

10,000 
   

  
 

VV 
 

"chrliče 2řady střídavě pro odvod vody za lícem zdi dle Poh" 
74  

74,000 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

136,000 
   

  55 M 936.1 Chrlič v parapet.římse - dodávka kus 27,000 2 349,00 63 423,00   

  56 M 936.2 Chrlič v obvodové zdi - dodávka kus 99,000 2 349,00 232 551,00   

  
 

VV 
 

"obvod.zeď" 19 
 

19,000 
   

  
 

VV 
 

"dešť.kanal.+ dle POH obvod za zdí" 6+74 
 

80,000 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

99,000 
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  57 M 936.3 Chrlič u mostků - dodávka kus 10,000 2 349,00 23 490,00   

  58 K 936911232 Drenážní trubka u chrličů pr.100mm pro odvod vody m 380,000 150,00 57 000,00   

  59 K 936911232.1 
Nopová folie k zajištění výstupu vody z drenážního 
betonu š.0,5m 

m2 190,000 54,00 10 260,00   

  
 

VV 
 

380*0,5 
 

190,000 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

190,000 
   

  60 K 936911123.1 
Vyústění odvodu vody za lícem zdi dle POH 
písk.žlábek s výstupem 10cm 

ks 74,000 1 000,00 74 000,00   

  61 K 936111113 Kamenické náhrady v ploše (plomby) do hl.2-5cm kus 375,000 500,00 187 500,00   

  
 

VV 
 

"odhad 10% " 3750*0,1 
 

375,000 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

375,000 
   

  62 K 312351121. 
Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné 
jednostranné za každou stranu zřízení 

m2 680,000 600,00 408 000,00   

  63 K 312351122 
Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné 
jednostranné za každou stranu odstranění 

m2 680,000 166,50 113 220,00 CS ÚRS 2017 02 

  64 K 313341153 Nadzákladové zdi z betonu lehčeného tř. LC 16/18 m3 76,000 2 952,00 224 352,00 CS ÚRS 2017 02 

  
 

VV 
 

380*0,2 
 

76,000 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

76,000 
   

  65 K 782991111. Obklady z kamene - ostatní práce penetrace podkladu m2 2 030,700 43,40 88 132,38   

  
 

VV 
 

"2xprovedení" 380*4,48+98*3,35 
 

2 030,700 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

2 030,700 
   

  66 M 7821.1 
Penetrace, special.prostředek pro napouštění kamene 
(památková ochrana) 

litr 720,000 660,00 475 200,00   

  67 K 333333131 Výběr a uložení kamenic.prvků m3 460,470 1 250,00 575 587,50   

  
 

VV 
 

odborný výběr kamenických prvků po demontáži, označení, 
uložení      

  
 

VV 
 

"sloupky 96" 96*0,48 
 

46,080 
   

  
 

VV 
 

"kopáky - pískovec" 232,39 
 

232,390 
   

  
 

VV 
 

"parapet.zídka" 107 
 

107,000 
   

  
 

VV 
 

"římsa" 75 
 

75,000 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

460,470 
   

  
 

D 4 Vodorovné konstrukce 
   

404 160,45 
 

  68 K 451573111 
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm 

m3 14,400 891,00 12 830,40 CS ÚRS 2017 02 

  
 

VV 
 

"dešť kanal" 2*0,15*6*8 
 

14,400 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

14,400 
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  69 K 452321151 
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu 
železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 
stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25 

m3 0,115 3 030,00 348,45 CS ÚRS 2017 02 

  
 

VV 
 

"desky roznášecí na hlavu kotvy" (0,15*0,15*0,015)*340 
 

0,115 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

0,115 
   

  70 K 457313814 
Těsnící vrstva z betonu se zvýšenými nároky na 
prostředí na svazích kanálů, tl. 250 mm 

m2 250,800 842,00 211 173,60 CS ÚRS 2017 02 

  
 

VV 
 

0,66*380 
 

250,800 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

250,800 
   

  71 K 462512161 

Zához z lomového kamene neupraveného provedený 
ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 
záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg 
bez výplně mezer 

m3 91,200 1 840,00 167 808,00 CS ÚRS 2017 02 

  
 

VV 
 

0,4*0,5*380*1,2 
 

91,200 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

91,200 
   

  72 K 472111111 Napojení potrubí kanalizace na chrliče kpl 8,000 1 500,00 12 000,00   

  
 

VV 
 

Napojení potrubí dešť. kanalizace na chrliče v líci zdi6x, 
splašková kanalizace neřešena 2x      

  
 

VV 
 

8 
 

8,000 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

8,000 
   

  
 

D 5 Komunikace pozemní 
   

306 660,00 
 

  73 K 564221111 
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
80 mm 

m2 380,000 57,50 21 850,00 CS ÚRS 2017 02 

  74 K 564710112 
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
60 mm 

m2 380,000 71,80 27 284,00 CS ÚRS 2017 02 

  75 K 564760111 
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm 

m2 380,000 203,00 77 140,00 CS ÚRS 2017 02 

  76 K 565125111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 380,000 189,00 71 820,00 CS ÚRS 2017 02 

  77 K 573111112 
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 

m2 380,000 18,90 7 182,00 CS ÚRS 2017 02 

  78 K 573211112 
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,70 kg/m2 

m2 380,000 10,80 4 104,00 CS ÚRS 2017 02 
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  79 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 380,000 256,00 97 280,00 CS ÚRS 2017 02 

  
 

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
   

2 092 312,53 
 

  80 K 628633111 
Spárování zdiva pilířů, opěr a křídel mostů z lomového 
kamene aktivovanou maltou, hloubky do 40 mm délka 
spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m 

m2 2 030,700 115,50 234 545,85 CS ÚRS 2017 02 

  
 

VV 
 

2030,7 
 

2 030,700 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

2 030,700 
   

  81 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 4 077,000 40,74 166 096,98 CS ÚRS 2017 02 

  82 K 629995111 Očištění vnějších ploch tlakovým vzduchem m2 4 077,000 128,10 522 263,70   

  83 K 938902123. 
Čištění ploch kamenných konstrukcí po demontáži 
kartáči 

m2 4 077,000 154,00 627 858,00   

  
 

VV 
 

"pískovce" 4077 
 

4 077,000 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

4 077,000 
   

  84 K 629995201 
Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem 
sušeným 

m2 4 298,000 126,00 541 548,00 CS ÚRS 2017 02 

  
 

VV 
 

"pískovce" 4077 
 

4 077,000 
   

  
 

VV 
 

"čedič" 221 
 

221,000 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

4 298,000 
   

  
 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 
   

1 928 978,01 
 

  85 K 911381311. 

Montáž a demontáž dočasných mobilních ocelových 
svodidel pro přejezdy středního dělícího pásu a potřeby 
integrovaného záchranného systému oboustranných 
průběžných 

m 369,000 145,65 53 744,85   

  86 M 911381.1 Svodidlo CITY, v.0,5m m 200,000 1 120,00 224 000,00   

  
 

VV 
 

"2 současné etapy, opakované použití" 2*100 
 

200,000 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

200,000 
   

  87 K 919112233 
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření 
komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 
mm 

m 380,000 125,00 47 500,00 CS ÚRS 2016 02 

  
 

VV 
 

380 
 

380,000 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

380,000 
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  88 K 919121112 

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm 

m 380,000 110,00 41 800,00 CS ÚRS 2016 02 

  
 

VV 
 

380 
 

380,000 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

380,000 
   

  89 K 919731121 
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél 
vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
živičné tl. do 50 mm 

m 380,000 29,30 11 134,00 CS ÚRS 2016 02 

  
 

VV 
 

380 
 

380,000 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

380,000 
   

  90 K 935111211 

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 
kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových 
příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm 

m 380,000 138,00 52 440,00 CS ÚRS 2017 02 

  91 M 592275840 žlabovka betonová příkopová 50 x 90 x 8 cm kus 380,000 260,00 98 800,00 CS ÚRS 2017 02 

  92 K 941121111 

Montáž lešení řadového trubkového těžkého 
pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 
mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. 
W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m 

m2 2 952,000 79,80 235 569,60 CS ÚRS 2017 02 

  
 

VV 
 

369*4*2 
 

2 952,000 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

2 952,000 
   

  93 K 941121211 
Montáž lešení řadového trubkového těžkého 
pracovního s podlahami Příplatek za první a každý 
další den použití lešení k ceně -1111 

m2 133 155,000 1,41 187 748,55 CS ÚRS 2017 02 

  
 

VV 
 

90dní, 2etapy 
     

  
 

VV 
 

2959/4*2*90 
 

133 155,000 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

133 155,000 
   

  94 K 941121811 

Demontáž lešení řadového trubkového těžkého 
pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 
mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. 
W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m 

m2 2 952,000 68,90 203 392,80 CS ÚRS 2017 02 

  
 

VV 
 

369*4*2 
 

2 952,000 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

2 952,000 
   

  95 K 953945145 
Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, 
železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední 
zatížení průvlekové, velikost M 16, délka 295 mm 

kus 1 095,000 132,50 145 087,50 CS ÚRS 2017 02 

  
 

VV 
 

"kotvení ocel.sítě do beton.základu" 365*3 
 

1 095,000 
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VV 
 

Součet 
 

1 095,000 
   

  96 K 9750241511 Zřízení podepření most.konstrukce dřevěnou výztuhou, m2 216,000 1 116,00 241 056,00   

  
 

VV 
 

5*4*2,7*4 
 

216,000 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

216,000 
   

  97 K 9750242511 
Odstranění podepření mostní konstrukce dřevenými 
výztuhami, 

m2 216,000 574,70 124 135,20   

  
 

VV 
 

5*4*2,7*4 
 

216,000 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

216,000 
   

  98 K 985142111 
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně 
vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 
upravované plochy do 6 m 

m2 2 030,700 129,30 262 569,51 CS ÚRS 2017 02 

  
 

VV 
 

2030,7 
 

2 030,700 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

2 030,700 
   

  
 

D 997 Přesun sutě 
   

198 655,64 
 

  99 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 296,265 43,20 12 798,65 CS ÚRS 2016 02 

  
 

VV 
 

"pol.č. 2+3 , kamenivo" 68,4+167,2 
 

235,600 
   

  
 

VV 
 

"pol.č. 5 , fréz.živice" 39,14 
 

39,140 
   

  
 

VV 
 

"pol.č. 95 , spojovací hmota" 21,525 
 

21,525 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

296,265 
   

  100 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km 

t 1 185,060 9,93 11 767,65 CS ÚRS 2016 02 

  
 

VV 
 

"skládka 5km " 296,265*4 
 

1 185,060 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

1 185,060 
   

  101 K 997221571 
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
do 1 km 

t 83,600 603,00 50 410,80 CS ÚRS 2016 02 

  
 

VV 
 

"pol.č. 4 , podkl.asfalty" 83,6 
 

83,600 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

83,600 
   

  102 K 997221579 

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km 

t 334,400 16,90 5 651,36 CS ÚRS 2016 02 

  
 

VV 
 

"skládka 5km " 83,6*4 
 

334,400 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

334,400 
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  103 K 997221845. 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z asfaltových povrchů 

t 122,740 595,00 73 030,30   

  
 

VV 
 

"fréz.živice" 39,14 
 

39,140 
   

  
 

VV 
 

"podkl.asfalty" 83,6 
 

83,600 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

122,740 
   

  104 K 997221855. 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z kameniva 

t 257,125 175,00 44 996,88   

  
 

VV 
 

"kamenivo-pol.č.2, 3" 68,4+167,2 
 

235,600 
   

  
 

VV 
 

"spojovací hmota-pol.č.95" 21,525 
 

21,525 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

257,125 
   

  
 

D 998 Přesun hmot 
   

3 944 520,19 
 

  105 K 998153211 

Přesun hmot ruční pro zdi a valy samostatné se svislou 
nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou 
betonovou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, 
pro zdi výšky do 12 m 

t 2 779,789 800,00 2 223 831,20 CS ÚRS 2017 02 

  106 K 998153221 

Přesun hmot ruční pro zdi a valy samostatné se svislou 
nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou 
betonovou Příplatek cenám za ruční zvětšený přesun 
přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých 
dalších i započatých 50 m 

t 2 779,789 219,00 608 773,79 CS ÚRS 2017 02 

  107 K 998153212 
Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné nobo 
monolitické v do 12 m 

t 1 389,894 800,00 1 111 915,20   

  
 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 
   

1 026 500,00 
 

  
 

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 
   

325 000,00 
 

  108 K 010001000 Průzkumné, geodetické práce kpl 1,000 150 000,00 150 000,00 CS ÚRS 2017 02 

  109 K 010001001 Realizační dokumentace pro provedení stavby kpl 1,000 150 000,00 150 000,00   

  110 K 010001002 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 25 000,00 25 000,00   

  
 

D VRN3 Zařízení staveniště 
   

580 000,00 
 

  111 K 030001000 Zařízení staveniště v rámci POV kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2017 02 

  112 K 034103000 Zařízení staveniště - oplocení m 380,000 1 000,00 380 000,00 CS ÚRS 2017 02 

  113 K 034303000 Zařízení staveniště - dopravní značení kpl 1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2017 02 

  114 K 034303000.1 Zabezpečení staveniště - dopravní značení v rámci kpl 1,000 50 000,00 50 000,00   
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DIO 

  
 

D VRN4 Inženýrská činnost 
   

7 500,00 
 

  115 K 04120301 Povodňový a havarijní plán kpl 1,000 7 500,00 7 500,00   

  
 

D VRN7 Provozní vlivy 
   

114 000,00 
 

  116 K 07550301 Výlov ryb po přerušení prací kpl 12,000 9 500,00 114 000,00   

  
 

VV 
 

délka 3 týdny = 4 úseky 
     

  
 

VV 
 

odhad 3x zvýšená hladina 
     

  
 

VV 
 

12 
 

12,000 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

12,000 
   

                    

 


