
„PD Ropičanka v Řece"

SMLOUVA O DÍLO 
ě. 55-1-951/19/PD

Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád vedoucím Správy toků - oblast 
povodí Odry ,
ve věcech technických jedná: vedoucí ST, číslo telefonu: ,

e-mail: 
 referent pro provozní činnosti,

číslo telefonu: , e-maik 
 správce toků, č. telefonu: 

e-mail: j z

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „objednatel")
a

Regioprojekt Brno, s.r.o.
sídlem U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno 
IČO: 00220078 
DIČ: CZ00220078
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 335 
zastoupený: jednatelem 
číslo telefonu: 
bankovní spojení:  
číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném 
znění, tuto

smlouvu o dílo

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou závazky zhotovitele:
1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci: 

Projektovou dokumentaci pro společné povolení a pro provádění stavby

„Ropičanka v Řece"; dále jen „projektová dokumentace",

na vodním toku: Ropičanka, číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-0400,
IDVT: 10100429, ř. km: 12,470-12,640, 
katastrální území: Řeka
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„PD Ropičanka v Řece“

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím 
řízením, správními akty a touto smlouvou.

1.2. Provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) 
projektovou dokumentací.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění 
s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb; vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu; vyhláškou č. 183/20018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a 
dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu; touto 
smlouvou včetně zadávacího listu projekčních prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Projektová 
dokumentace pro společné povolení stavby bude zpracována minimálně v rozsahu a obsahu 
dokumentace pro provádění stavby.

4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky dle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o 
technických požadavcích pro vodní díla, dále dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání a provádění stavby 
(dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinných zněních).

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a 
zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a 
oprávněnou realizaci stavby. Zejména se jedná o:
- geodetické práce,
- aktuální údaje ČHMÚ,
- plán BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP,
- zajištění podkladů pro povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
- zajištění vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí k PD

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované 
stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, se 
samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími fyzickými a 
právnickými osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, a to včetně vypořádání jejich 
připomínek.

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné dle zadávacího listu.

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před 
podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.

10. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované 
osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách 
stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apocl.). 
V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné 
stavby sjím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením 
(územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby 
závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této 
smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to 
včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, 
které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo 
návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván 
objednatelem, a to alespoň 7 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době 
objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.
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11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:

pro společné povolení a pro provádění stavby: 7 ks paré a 1 x v elektronické podobě (formát pdf.,)

II.
Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 11/2019

Dílo bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby: 30.9.2020

Další dílčí termíny zpracování projektové dokumentace:
- geodetické práce, údaje ČHMÚ
- zajištění podkladů pro návrhy těch. řešení do
- předložení konceptu projektu, který bude 
projednán na výrobním výboru svolaném projektantem

závěrečný výrobní výbor bude svolán nejpozději do - 
předání 1 paré dokumentace projektu k závěrečnému posouzení 

s požadavky objednatele

do 31.12.2019
do 2 měs. od podpisu smi.

30.3.2019
14.8.2020 
shody
31.8.2020

Objednatel si vyhrazuje právo svolat více výrobních výborů - dle potřeby a zadávacího listu.

2. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho 
část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující 
závažné zjevné vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu. Pokud zhotovitel 
připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté 
zkrácené lhůtě.

3. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po dobu 
provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního 
souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace. 
Není-li kolaudační souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby 
objednatelem.

III.
Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží 
zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 168 000,- Kč bez DPH, slovy
jednostošedesátsmtisíckorunčeských bez DPH.

1.1. Právo na zaplacení ceny za dílo (dílčí plnění) vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení 
objednatele o kontrole provedeného díla (dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li 
objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného díla (dílčího plnění) 
zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla (dílčího plnění) až po odstranění těchto 
vad.
1.2. V případech, že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného 
právního předpisu.
1.3. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla - projektové 
dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského 
dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).
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2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za 
účast na stavbě činí 2000,- Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného 
právního předpisu - v případě, že je zhotovitel plátce DPH) za jednu účast zhotovitele na stavbě. 
V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem dle čl. I, odst. 10 
v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností 
spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.

3. Zálohy objednatel neposkytuje.

4. Cena za dílo (dílčí plnění) dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových 
dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení díla (jednotlivých dílčích plnění) 
zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. III odst. 1.2 a čl. V. odst. 3 
této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy České republiky s. p., 
Správa toků - oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek- 
Místek.

V roce 2019 v termínu do 31. 12. 2019 budou provedeny a vyfakturovány tyto práce dle přílohy
č.l nabídkového rozpočtu:
- Geodetické práce
- aktuální údaje ČHMÚ

5. Cena za řádně vykonaný autorský dozor dle odstavce 2 bude objednatelem zhotoviteli hrazena vždy za 
všechny úkony výkonu autorského dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují za 
jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury 
(daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, 
nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručeného 
objednateli.

6. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 

nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:

- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této 
smlouvy,

- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují-li vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

IV.
Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství , ČKAIT č. 1004754, tel , e-mail: 

.

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které s dostatečným 
předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších 
zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části 
projektové dokumentace.

3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele.
3.1. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise, konané v průběhu zpracování PD, 
potřebné podklady (např. fotodokumentaci, textové části a výkresy v elektronické podobě - formát 
pdf.) v termínu minimálně 7 dní předem (před konáním DK).

3.2. Zhotovitel PD předloží objednateli pro účely dokumentační komise konané před odevzdáním díla 
1 kompletní paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi v termínu 
nejpozději 14 dní před termínem odevzdání díla (případně dílčího plnění).
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3.3. Zápis zjednání dokumentační komise konané před odevzdáním díla bude zhotoviteli zaslán 
nejpozději 7 dni před termínem odevzdání díla (za předpokladu dodržení všech smluvených termínů 
ze strany zhotovitele). Zhotovitel má možnost předložit požadovaný počet paré kompletní projektové 
dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi i dříve, než ve stanovený termín.

4. Zhotovitel se zúčastní ústního jednání v rámci řízení pro vydání společného povolení stavby.

5. Nedílnou součástí projektové dokumentace (pro ohlášení stavby a pro provádění stavby) bude soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet) a položkový (kontrolní) 
rozpočet s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový 
rozpočet budou zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Výkaz 
výměr bude vypracován také samostatně, jako součást každého paré projektové dokumentace, 
přičemž u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Postup 
výpočtu celkové výměry bude uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou 
část dokumentace, tak aby umožnil kontrolu celkové výměry.
5.1. Součástí budou zahrnuty i položky vedlejších a ostatních nákladů vyplývající ze zpracované 
projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný stavební objekt (včetně 
případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků).
5.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce definované 
„R“ položkou, bude v samostatné příloze provedena kalkulace a rozbor každé takovéto položky.

6. Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných 
k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Položky soupisu prací budou popsány v podrobnostech 
jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb. Soupis prací 
bude vypracován v aktuální cenové soustavě URS . Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat 
požadavky pro zadávání veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek.

7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude obsažen v paré č. 
1 a 2 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby bude vypracován v cenové soustavě URS a 
v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným 
dokončením díla a jeho předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě 
s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě URS platné ke dni předání řádně 
dokončeného díla objednateli.

8. Objednatel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel rybářského revíru 
provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě projektové dokumentace 
pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku slovení (minimálně přehled 
odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude 
toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jejich 
vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá 
vyjádření podepsané uživatelem dle věty první.

9. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce a 
činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 
zdraví pří prácí (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel 
jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

10. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude součástí projektové dokumentace a 
bude zpracován koordinátorem dle přílohy č.6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnosti a ochranu zdrávi při práci na staveništích.

11. Hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Vždy 
bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu výměr s odkazujícím popisem na 
příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace.

12. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních 
prostředků. Všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace 
stavebních objektů.
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13. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.

14. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby a 
pro zadání a provádění stavby.

V.
Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Místem odevzdání díla (dílčího plnění) dle této smlouvy jsou Lesy České republiky, s.p. Správa toků 
- oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdelc-Místek.

2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich 
odstranění. Tím není dotčena lhůta (lhůty) dle čl. II odst. 1 této smlouvy.

3. O předání a převzetí díla (jednotlivých dílčích plnění) bude učiněn datovaný zápis do protokolu a 
potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li dílo vykazovat závažné zjevné vady, popř. nebude-li 
způsobilé sloužit svému účelu, vyznačí objednatel tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení o 
kontrole provedeného díla, se specifikací zjištěných vad. V takovém případě se má zato, že k předání 
díla nedošlo.

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové 
dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované 
projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou 
a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku za 
jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od vydání 
kolaudačního souhlasu k užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené dle 
této smlouvy, nejdéle však na dobu 10 let od převzetí takové projektové dokumentace objednatelem.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, 
zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel 
písemně při oznámení vady jiné právo zodpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. 
Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady 
dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), 
je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 
dnů od jejího oznámení objednatelem, není-li dohodnuto jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele 
právo na přiměřenou slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli 
část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jejího uplatnění.

6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i 
potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího 
trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu 
poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového 
dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že 
faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět 
objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace.
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VI.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 1 této 
smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo (dílčí plnění) bez 
DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vyúčtovat v příslušném roce alespoň částku dle čl. III. 
odst. 4 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % částky rozdílu mezi 
částkou, jíž měl dle této smlouvy v příslušném roce vyúčtovat, a částkou skutečně a oprávněně 
vyúčtovanou.

2. V případě porušení povinnosti stanovené čl. IV. odst. 3.2. této smlouvy (zhotovitel nepředloží 
objednateli ve stanoveném termínu dohodnutá paré projektové dokumentace pro účely dokumentační 
komise) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny za dílo (dílčí 
plnění) bez DPH.

3. V případě porušení povinnosti stanovené čl. I. odst. 10 této smlouvy zhotovitelem zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou neúčast autorizované 
osoby na stavbě dle potřeb objednatele.

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť i započatý, den 
prodlení.

5. V případě, že zhotovitel nesplní závazky plynoucí z této smlouvy a dílo či jeho část z důvodů 
spočívajících na jeho straně řádně nedokončí a nepředá objednateli, je povinen, vyjma případů 
uvedených v čl. VII. odst. 2 této smlouvy, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z celkové 
částky za dílo bez DPH.

6. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

7. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho 
vystavení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a 
časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu 
požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji 
ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VII.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek 
stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes 
předchozí písemnou výzvu v dodatečné poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou 
pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny za dílo 
(dílčí plnění) po dobu delší než jeden měsíc.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
- provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
- pokud je zhotovitel v úpadku,
- v případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 1 této 

smlouvy delšího než 2 měsíce,
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy 
odstoupit.
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4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých plnění) rovněž 
v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se všemi vlastníky pozemků, jež mají být 
dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má být zhotovena na základě této smlouvy, tak aby 
stavba byla realizována a zůstala ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatele, přičemž 
objednatel o této skutečnosti písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. 
V takovém případě náleží zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku 
odstoupení; při určení této ceny se vychází z ceny odpovídajícího dílčího plnění dle čl. III. této 
smlouvy.

5. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními 
občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

VIII.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona 
účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.

3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se 
smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) 
celé této smlouvy v jejím plném znění.

6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, 
které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a 
údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a 
postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 
40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz 
www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a 
neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a 
bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.

9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
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Ve Frýdku-Místku dne :

 
vedoucí ST /oblast povodí Odry 

se sídlem ve Frýdku-Místku

V Brně dne: 20. 11. 2019

 
jednatel

Regioprojekt Brno, s.r.o.

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací spolu s nabídkovým rozpočtem
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.
Správa toků - oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku 
Zadávací list projekčních prací - projektové dokumentace (PD)

Název akce: Ropičanka v Řece

Stupeň PD:
Místo:
Kraj:
Název toku: 
IDVT:
Druh prací:

Projektová dokumentace pro společné povolení a provádění stavby 
Řeka Obec s rozšířenou působností: Třinec
Moravskoslezský Katastrální území: Řeka
Ropičanka ČHP: 2-03-03-0400
10100429 IMA 715 785
projekční

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka dle návrhu 
opatření: úsek ř.km 12,470 - 12,640 - v délce 170 m

Popis stávajícího stavu:
Řešený úsek toku se nachází mimo intravilán obce Řeka v CHKO. V okolí se vyskytují pastviny, les a 
pomístně roztroušená zástavba ve vzdálenosti větší než 20 m. Poslední stavební práce v rámci byly 
prováděny v roce 2014 v rámci oprav povodňových škod.

Koryto toku je v řešeném úseku upravené a katastrované na pozemku p.č. 1283/1 v k.ú. Řeka (šířka 
parcely koryta toku je cca 20 - 25 m). V ř.km 12,640 se nachází most v rámci místní obecní komunikace 
(není v majetku LČR). Pod mostem ve vzdálenosti cca 6 m je niveleta dna koryta zajištěna dřevěným 
prahem. V ř.km 12,614 se nachází stupeň výšky 1 m s přelivnou hranou délky 7 m, šířkou tělesa 0,9 m 
a vývarem délky 10 m s opevněním svahů kamennou dlažbou a ukončenou ve dně předprahem. Přeliv 
je poškozený, kameny v levé části přelivné hrany jsou uvolněné. Zdivo pod horní řadou kamene přelivu 
je degradované. V tělese stupně vznikají průsaky v místech pod horní řadou kamenů přelivné hrany. 
Předpokládá se, že vnitřní zdivo tělesa je degradované. Úsek níže je podélně stabilizovaný kamenným 
záhozem nebo rovnaninou a dno je zajištěno dřevěnými prahy. Šířka koryta ve dně je 5 - 8 m, celková 
šířka koryta je 10-12 m (vzdálenost mezi břehovými čarami), sklony svahů jsou v poměru 1:1,5. Koryto 
je zahloubeno pod úroveň okolního terénu 1,3 - 2 m. V ř.km 12,470 ústí levobřežně bezejmenný přítok. 
Podél levého i pravého břehu se nachází břehový porost tvořený vzrostlými stromy. Na levém i pravém 
břehu se nachází nadzemní elektrické vedení. Sloupy jsou ve vzdálenosti cca 13 m od břehové čáry 
koryta toku v místě stupně v ř.km 12,614.

Popis návrhu a požadavků investora:
Řešeným úsekem toku Ropičanka bude úsek od mostu v ř.km 12,640 až po soutok s levobřežním 
přítokem v ř.km 12,470. Most v ř.km 12,640 bude ponechán. Niveleta dna pod tímto mostem zůstane 
neměnná, aby byla zachována stabilita mostu. Poškozený stupeň v ř.km 12,614 bude zachován, 
případně bude odstraněna horní část levého nebo pravého křídla a dlažby vývaru až po úroveň přelivné 
hrany pro možné rozšíření koryta. Úsek od tohoto stupně až po soutok s LB přítokem bude rozšířen 
v maximální možné míře v rámci šířky pozemku p.č. 1283/1 v k.ú. Řeka (šířka parcely cca 20 - 25 m). 
Rozšíření může být provedeno pomístně jako jednostranné s ponecháním stávajícího porostu, tak i 
oboubřežní. V rámci rozšíření budou využity různé revitalizační prvky jako např. kmeny, pařezy, 
balvany, drobné tůně, různé terénní deprese ve dně i případně ve svahu, meandrující kyneta. Niveleta 
dna bude od soutoku v ř.km 12,470 směrem proti proudu plynule zvýšena až na úroveň stávající přelivné

} osy Ce ,ke n publiky, s.p.( se sídlem Přemyslovu ! i 00/19, Nový Hiutfoe Králové, I Iradoe Kiálové, PSD 500 OH
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hrany stupně v ř.km 12,614. Materiál získaný z rozšíření koryta bude využit na zasypání vývaru a 
zvýšení nivelety dna nově profilovaného koryta. V rámci rozšíření koryta a zvýšení nivelety dna se 
předpokládá vyrovnaná bilance zemin. Ve dně budou navrženy příčné stabilizační prvky jako například 
kamenné pasy z lomového kamene uloženého na štět na sucho případně s prolitím. Z důvodu rozšíření 
koryta bude nutno provést kácení břehového porostu. S ohledem na vzrostlé stromy bude část porostu 
ponechána z ekologických a biologických důvodů (stínění, úkryty pro organismy atd.) Pokácené stromy 
budou využity v rámci stavby jako revitalizační prvky. Cílem návrhu je zajistit v tomto úseku toku 
vhodnou různorodost prostředí pro vodní organismy, migrační prostupnost a zadržení vody v krajině při 
zachování dostatečné kapacity a stability koryta toku.

Veškeré návrhy budou projednávány za přítomnosti zástupců AOPK CHKO Beskydy v rámci zařazení 
akce do OPŽP. Požadavky CHKO budou upřesněny na vstupním výrobním výboru. Celá PD bude 
odsouhlasena zástupce AOPK. Hydrotechnické výpočty budou provedeny pro stávající i nově navržené 
reprofilované koryto toku.

V případě potřeby je možno pravý břeh v řešeném úseku rozšířit o 2 m záboru soukromých pozemků 
(předjednáno s vlastníkem pozemků p.č. 289/1, 289/2, 289/3 v k.ú. Řeka - případné majetkoprávní 
vypořádání zajistí LČR). Projednání dočasných přístupů a umístění deponií (staveniště, dočasné 
skládky) zajistí LČR po předložení návrhu projektantem.

PD bude rozdělena na 2 stavební objekty: SO 01 Úprava koryta

SO 02 Kácení dřevin

Podklady poskytnuté objednatelem:

• Na náklady objednatele bude proveden rozbor sedimentů. Na základě výsledků rozboru bude s 
přebytečnými sedimenty a zeminami nakládáno dle zákona o odpadech. Protokoly rozboru zeminy 
budou zhotoviteli předány k založení do dokladové části PD.

• Objednatel dodá provedený biologický průzkum s hodnocením záměru na vodní biotop (předpoklad 
výskytu ZCHDŽ).

® Objednatel dále zajistí v součinnosti se zhotovitelem v průběhu zpracování PD následující doklady:

- závazné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 44 odst. 1. a dle § 45g zákona č. 114/1992 Sb., v
účinném znění

- koordinované stanovisko obce s rozšířenou působností

- výjimka ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.,

- stanovisko rybářského hospodáře (ČRS)

- stanovisko vlastníků stavbou dotčených pozemků včetně přístupů

- vyjádření obce

- vyjádření Povodí Odry, s.p.

- vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územnítío plánování

Předpokládané náklady na stavbu: 3 000 tis. Kč bez DPH

I osy Česko republiky, s.p. so sídlem Přemyslova I 100/19, Nový I limleo Králově, I Irmloe Kiálově, PSČ 500 08
Spisová /ii,íí|'.;í AXII Vil) vedená o rejstříkového soudu v I Irm lei Králové, IČ: 4? W i 51, DIČ: 0742 lOivlO I

 I osy Česko republiky, s.p., jsou drvil clem osvědčeni o úěnsli v coililikuci losu, lopn PF1C (08 1101/000 I) a coililikótu C o-O
wwvv.lesycr.c3r.



I

Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 I týdek-Mmlek, lei. +420 955951111, fox +420 558028209, ost51@lesycr.c7, ID DS: eSjctsn

Postup (fáze) zpracování PD a souvisejícího dílčího plněni:

a) zajištěni podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně přesného - 
maximálního rozsahu záborů pozemků), prokazatelné projednání návrhu s vlastníky dotčených 
pozemků, odsouhlasení koncepce s objednatelem

b) zpracování dokumentace pro společně povolení v podrobnostech DPS
c) provádění autorského dozoru (AD) po dobu provádění stavby

Projektová dokumentace bude zpracována podle vyhlášky č. 503/ 2006 Sb. a č. 499/2006 Sb. (vyhláška 
o dokumentaci staveb - rozsah dokumentací v příl.č. 12) v účinném znění. Projektová činnost bude 
prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (projektová činnost ve výstavbě) v 
účinném znění. Dokumentace musí splňovat náležitosti pro ohlášení podle vodního zákona a vyhlášky 
č. 183/2018 Sb. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání 
veřejné zakázky (dle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou 
se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr v účinných zněních).

Projektová dokumentace pro společné povolení v rozsahu pro realizaci stavby bude členěna dle přílohy 
č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v účinném znění a bude zpracována minimálně v rozsahu pro provádění 
stavby.

Časový harmonogram zpracování jednotlivých stupňů PD a souvisejících dílčích plnění:

- dle článku č. II, odstavce 1 smlouvy o dílo č. 55-1 -951/19/PD 

Objednatel si vyhrazuje právo svolat více výrobních výborů - dle potřeby.

Projektová dokumentace bude vyhotovena v 7 samostatných paré a 1 vyhotovení v digitální 
podobě na CD. PD bude předána v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf., editovatelné - 
formát doc. xls. dwg.).

PD bude rozšířena o požadavky investora

Požadované podklady:
• geodetické práce - výškopis (BPV) a polohopis (v souřadnicovém systému JTSK), vyhotovené 

geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli v elektronické podobě 
(formáty dxf., dgn.), včetně seznamu všech pomocných měřických bodů, které budou použity 
pro účely projektování a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních 
činnostech (požadavek na zaměření v celé šíři pozemku p.č. 1283/1 a na pravém břehu část 
pozemků p.č. 289/1,289/2, 289/3 v souběhu s pozemkem vodního toku)

• do polohopisného a výškopisného měření bude vložena transformovaná katastrální mapa,
• katastrální mapa
• aktuální údaje ČHMÚ - Qn a Qm (N-leté a m-denní průtoky) k profilu ř.km 12,470 nad soutokem 

s levostranným přítokem

Části PD - upřesnění požadavků (PD bude obsahovat části členěné na jednotlivé položky dle
vyhlášky):

• technická zpráva, doplněná o technické specifikace,
• průvodní zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, seznam 

stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů (trvalých i dočasných),
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® fotodokumentace,
» přehledná mapa povodí,
• podklady pro vytýčení stavby (v grafické a v elektronické podobě), zajištěni pevných 

výškových bodů
® katastrální snímky
• situace,
• situace vložená do katastrální mapy, požadavek na DKM - digitální katastrální mapa, 

neexistuje-li, tak na KMD - katastrální mapa digitalizovaná nebo přenosu návrhu stavby do 
katastrální mapy (transformace mapy do stavu KN a PK - odstranění nepřesností mapy KN 
a PK ve vztahu ke skutečnému stavu),

® situace kácení dřevin
• podélné profily

« hydrotechnické výpočty - návrhový profil příčných objektů ve vztahu ke Qn včetně 
posouzení kapacity koryta před a po úpravě

• příčné profily (se zákresem dotčených a sousedících nemovitostí a objektů, včetně jejich 
okótování, okótování hladin Qn případně i Qm),

• vzorové příčné profily
• výkresy objektů,
• prováděcí výkresy podrobnosti,
• prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukci
• popis případně výkres pomocných a dočasných konstrukci - např. bednění, paženi, 

převádění vody, přístupy, ochrana dřevin apod.,
• zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště, 

zajištění přístupů (písemné souhlasy), informace o místu a způsobu uložení výkopku, 
druzích odpadů a jejich likvidaci

• technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické 
postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy

® podrobná specifikace navrhovaných materiálů a konstrukcí včetně stanovení minimálních 
kvalitativních požadavků

• seznam pobřežnlků, výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů) 
s uvedením záborů pozemků a způsobu dotčení (využití) - dočasný i trvalý zábor

® výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich 
popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 
dokumentace,

• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně 
položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové 
dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě 
ÚRS, v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě bude součástí 
výkazu výměr objednatelem odsouhlasená individuální kalkulace a rozbor takovýchto 
položek, elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadáváni veřejné 
zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX,

• dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet) bude obsažen v paré č. 1 a 2 projektové 
dokumentace, v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací, 
bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli, předá 
objednateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem vypracovaným v 
cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla objednateli,

• technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické 
postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy,

• zpracováni podkladů pro vyřízení povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - dřeviny 
určené ke kácení budou v terénu vyznačeny a zakresleny do samostatné situace s 
uvedením jejich tabulkového výčtu dle náležitostí žádosti o povolení ke kácení, poznámka:
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u dřevin v cizím vlastnictví musí být k žádosti o povoleni zajištěn souhlas vlastníka (užívání 
pozemků správcem = uživatelský vztah),

• plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vypracovaný koordinátorem BOZP. 
Plán BOZP musí splňovat jak všeobecné zásady, tak i specifické - vyplývající z projekčního 
návrhu a technologie výstavby,

o zapracováni specifických požadavků (v průvodní zprávě) vyplývajících z dotačních titulů 
DVT: historie realizovaných opatření v posledních 10 letech, opevnění v m2 včetně nákladů, 
opravy břehových nátrží v m3 vč. nákladů, příp. odstranění sedimentů v m3 vč. nákladů, 
objekty v korytě vodního toku - ks vč. nákladů.

Požadovaný obsah dokladové části Dokumentace pro společné povolení - platné originály 
dokladů

» zápisy z výrobních výborů a jednání s dotčenými osobami, orgány státní správy, obcí a dalšími
• aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu,
® vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí (existence sítí a vyjádření ke stavbě),
• stanoviska orgánů státní správy a dotčených organizací - dodané objednatelem
» povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - dodané objednatelem, dřeviny určené ke kácení 

budou v terénu vyznačeny a zakresleny do samostatné situace s uvedením jejich tabulkového 
výčtu dle náležitostí žádosti o povolení ke kácení, poznámka: u dřevin v cizím vlastnictví musí 
být k žádosti o povolení zajištěn souhlas vlastníka (užívání pozemků správcem = uživatelský 
vztah),

• vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby, včetně 
uvedení způsobu jejich vypořádání,

Pozn.: Pro vyřízení žádosti o stanoviska orgánů státní správy a dotčených organizací, příp. žádosti o 
vyjádření správců inženýrských sítí nebude možno podat prostřednictvím zhotovitele (projektanta), 
budou objednateli poskytnuty potřebné podklady k bezproblémovému podání žádostí o tato stanoviska 
a vyjádření (zejm. velkoformátové výkresy v tištěné podobě).

Ostatní požadavky k dokumentaci:
• štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVT 

a ř.km stavby,
• projekty budou členěny na stavební objekty dle požadavku investora, všechny stavební objekty 

budou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů,
• součástí PD bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., 

v účinném znění, zda je stavbu možné realizovat 1 zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou 
stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a 
zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 
přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy zdá je nutné určit 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,

• způsob použití, využití a likvidace sedimentů a výkopků v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech, případně způsob nakládání s odpady (vybouraný materiál, sediment, pařezy, 
přebytečná a jinak nevyužitelná zemina apod.) - bude vyřešeno v rámci projektové dokumentace 
a to včetně zajištění splnění všech legislativních podmínek s tím spjatých (zákon o odpadech, 
vyhláška č. 294/2005 Sb. a 383/2001 Sb., zákon o hnojivech, zákon o ochraně ZPF a vyhláška o 
používání sedimentů na zemědělské půdě a další obecně závazné právní předpisy, v účinných 
zněních) - ve spolupráci (součinnosti) s investorem bude preferováno - vybráno ekonomicky a 
ekologicky nejvhodnější řešení. Návrh využití či uložení odpadu zhotovitel projedná s vlastníky a 
nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.), zajistí jejich vyjádřeni (souhlasy) včetně 
podmínek uzavření smlouvy pro takové využití (uložení); výsledky tohoto projednání sdělí
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objednateli a zároveň mu předá vyjádření s návrhem smlouvy, předem objednatelem 
odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem (případně i nájemcem),

• součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze 
provádění stavby - plán kontrolních prohlídek stavby,

<> zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných 
stran dotčených stavbou ve fázi zpracování minimálně:

1. vstupní výrobní výbor před zahájením projektování v terénu za účasti AOPK
2. odsouhlasení koncepce řešení - materiály, typy konstrukcí, apod. včetně souhlasu 

AOPK
3. závěrečný výrobní výbor se bude konat k odsouhlasení návrhu rozpočtu, technického 

řešení, návrhu technických zpráv, ověří se, jak byly zohledněny připomínky a stanoviska 
dotčených účastníků řízení. Na tomto výrobním výboru bude předložena vytištěná 
pracovní verze PD.

4. případně další projednání vyžadující si situace v průběhu zpracování

Nejpozději na posledním výr. výboru komise posoudí dokumentaci z hlediska reálnosti, 
věcné správnosti, úplnosti, kvality, a to včetně projednání rozpočtu stavby.

V termínu 7 dní před konáním posledního výrobního výboru projektant zašle elektronicky návrh 
PD členům výr. výboru.
Poslední výrobní výbor se bude konat dle harmonogramu.

• zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních výborů, parafované zúčastněnými, budou součástí 
dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným 
osobám bude předem projednán s objednatelem,

» zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise, konané před odevzdáním díla, 
jedno paré od obou projektových dokumentací v tištěné podobě a jejich elektronickou podobu, a 
to dle harmonogramu. Pokud objednatel zjistí chyby v projektové dokumentaci, předá je 
projektantovi týden před konáním DK a projektant připomínky dopracuje do termínu konání DK.

• PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf., editovatelné - formát 
doc. xls. dwg.),

• originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace. V případě doručení 
vyjádření nebo rozhodnutí datovou schránkou bude provedena konverze vyjádření na originál.
V případě zaslání vyjádření k dotčení sítí mailem - dle zvyklostí správců jednotlivých sítí,

• po protokolárním předání a převzetí díla bez nedostatků v požadovaném počtu paré je možno 
vystavit konečnou fakturu,

» zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání 
a realizaci stavby, zhotoviteli budou předány kopie doposud získaných vyjádření a stanovisek 
dotčených orgánů státní správy, organizací, obce a vlastníků sousedních pozemků,

« součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti 
projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při 
kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.), 
v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím 
zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením, jakož i s 
dalšími právními akty a vyjádřeními zodpovědných osob, které jsou pro realizaci stavby závazné, 
předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě je 5 dní (tento počet stanovil zadavatel pouze 
pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho 
konkrétních potřebách).

I osy Coslló republiky, s p., so .sídlem Přemyslovu I 100/19, Nový llmdoe Králové, I li řídce Králové, PSG 500 ()!!
Spisová 7Uřjěkíi AXII 5'10 voděná u icjslřikového soudu v I lindei Králové, IC: 4? 19(>-15 I, DIČ: CZ'12 191)151 

/íesy České republiky, s.p , jsou dráitelem osvědčeni o účasti v ceititikaei lesu, lupa PF.FC (OÍÍ-2 !01/000 l) a c.eúilikátu O o-C.
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Nádražní 2811. Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, tel. +420 956951111, fax +420 558628209, ost51@lesycr.cz, ID DS: eSjcfsn

Minimální požadavky na provádění autorského dozoru:
a) Autorský dozor bude zhotovitel projektové dokumentace vykonávat formou občasného 
autorského dozoru.
b) Výkon autorského dozoru v průběhu realizace výstavby výše uvedené akce bude prováděn 
na základě výzvy objednatele v tomto rozsahu:

poskytováni vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace, 
kontrola dodržení projektu s poskytováním vysvětleni potřebných pro plynulost 
výstavby,
posuzování návrhů na změny a odchylky z pohledu dodrženi technicko-ekonomických 
parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, příp. dalších údajů a ukazatelů (zhotovitel 
posoudí návrhy na změny a odchylky od projektu nejdéle do 7 dnů od vyjádřeni 
požadavku),
sledování postupu výstavby z technického hlediska, 
účast na kontrolních dnech stavby,

- účast na předání stavby objednateli,
tímto není dotčena kontrola zhotovitele na stavbě z vlastního podnětu. V tomto případě 
mu však nepřísluší odměna dle smlouvy o dílo, nebude-li takováto kontrola předem 
odsouhlasena objednatelem.

Přílohy:
1) Situace
2) Fotodokumentace

Zpracoval: správce toků
Dne: 27.9.2019

Objednatel:

-|% Ve Frýdku-Místku, dne: +?

Ing. Miroslav Kahánek,
vedoucí Správy toků - oblast povodí Odry

Zhotovitel:

Lesy České republiky, s.p.. se sídlem Přemyslova 1106/19. Nový Hradec Králové. Hradec Králové. PSČ 600 08
Spisová značka AXII 540 voděná u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451. DIČ: CZ42196451

/ťe.sy České republiky, s.p., jsou držilelorn osvědčeni o účasti v certifikaci lesu. loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.
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Nádražní 28.11, Frýdek, 738 01 Rýdek-Míslek, tel. 1420 956951111, fax í 420 558628209, ost5.l@lesyee.Ci;, ID DS: e8jr;lsn

l osy České lepubliky, s.p., so sídlem Promysloví) I 10(1/19, Nový I Iradee Králové, Hradec Králové, PSČ 500 Oíi
Spisová značka AXII VI0 vedená n rojstiíkového solidu v Hradci Kiálové, IC: 42 19(545 I, DIČ: ČZ42 19(5451

n osy České republiky, s.p,, jsou držilelnm osvědčeni o účasli v certifikaci lesu, lotja PFl:C (08-2)01/0001) a codifikálit 0- o-C.
 www.lesycr.cz
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I

I osy České topiibliky, s.|>., se sídleni Přemyslova 1 100/19, Nový lliadec Králové, lliadec Kiálovó, PSČ 000 Ol!
Spisová značka AXII 540 vedená n lojsliikového soudil v I hadci Králové, IČ: 42100451, DIČ: CZ42 19G15 I 
I esy České republiky, s.p., jsou dizilolom osvědčeni o účasti v eerlifiknd losu, lopa PCt C (08 ? 101/000 I) a eeililikátu O o C.
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Ropičanka v Řece

Nabídkový rozpočet

Položka
měrná

jednotka
počet

IVU
cena za MJ cena bez DPH DPH cena s DPH

Projektová dokumentace pro spolenčé povolení: Ropičanka v Řece

1. Geodetické práce komplet 1 10 000 10 000 2 100 12 100
2. aktuální údaje ČHMÚ komplet 1 6 000 6 000 1260 7 260
3. Plán BOZP komplet 1 8 000 8 000 1 680 9 680
4. Projekční práce komplet 1 129 000 129 000 27 090 156 090

5. Inženýrská činnost komplet 1 15 000 15 000 3 150 18 150

6.
Výkon autorského dozoru (výkon AD se předpokládá v rozsahu počtu dní, 
více návrh SOD, nabídková cena AD = počet dní x sazba v Kč za 1 účast na 
stavbě pro výkon autorského dozoru)

den 5 2 000 10 000 2 100 12 100

Cena celkem 178 000 37 380 215 380

 
vedoucí ST- OP Odry 
Lesy ČR, s.p.

 
jednatel
Regíoprojekt Brno, s.r.o.

V Brně 15.11.2019






