
 

 

Smlouva o spolupráci 
uzavřená dle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský 

zákoník), v platném znění 
 

PODKLADOVÁ STUDIE PRO VÝSADBU STROMŮ VE 

STROMOŘADÍ NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 3 

 
mezi: 
 
Název: Městská část Praha 3 
Sídlo: Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 00 
IČO: 00063517 
Právní forma: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy 
Zastoupen: Jiří Ptáček, starosta 
Oprávněný zástupce 
ve věcech technických 
(kontaktní osoba): 

xxxxxx,  referent OSZI OOŽP MČ Praha 3 

 
(„objednatel“) 
 
a 
 
Název: A plus spol. s r.o. 
Sídlo: Vysočanská 568/49, 190 00  Praha 9 
Kontaktní adresa: Freyova 1/12, 190 00 , Praha 9 - Vysočany 
IČO: 497 05 857 
DIČ: Cz 497 05 857 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze oddíl C, 
vložka 22672 

Zastoupen: Ing.arch. Zdeněk Teplý 
Bankovní spojení: xxxxxxx 
Číslo účtu: Xxxxxxx       
Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Ing.arch. Zdeněk Teplý 

Oprávněný zástupce 
ve věcech technických: 

xxxxxx 

 
(„zhotovitel“)  
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel výběrového řízení „Podkladová studie pro výsadbu stromů 
ve stromořadí na území MČ Praha 3“ („výběrové řízení“) po podpisu smlouvy. 

1.2. Zhotovitel je dodavatel, který podal nabídku v rámci výběrového řízení, se kterým byla 
na základě tohoto výběrového řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem 
ve výběrovém řízení. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je provedení služeb specifikovaných v čl. 3 této smlouvy. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele služby v rozsahu, způsobem 
a jakosti dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit za něj smluvenou cenu. 

2.3. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele převést celý závazek provedení 
díla na jiného zhotovitele. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu 
vzniklou zejména tím, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele 
dotace, jakož i další finanční újmu s tímto související. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem smlouvy je zpracování podkladové studie pro výsadbu stromů ve 
stromořadí na území městské části Praha 3. 

Rozsah služeb spočívá zejména v: 

A. Vypracování podkladů 
 zajištění digitálního podkladu – mapa KN, účelová technická mapa, inženýrské 

sítě, terén, vše z dostupných podkladů (ověřená data – IPR Praha, ČÚZK 
apod.); 

 přenesení pasportu zeleně do digitálního podkladu. 
B. Místní průzkum lokalit, vytipování a následné odsouhlasení vhodných lokalit pro 

stromořadí s OOŽP MČ PRAHA 3. 
C. Zpracování koncepce stromořadí 

 na základě zajištěných podkladů a vytipovaných vhodných lokalit návrh 
koncepce a vytvoření situačních výkresů 

 fotodokumentace vytipovaných prostor 
D. Zajištění závazných podkladů od správců sítí pro vytipované lokality 
E. Projednání koncepce se zadavatelem a zpracování připomínek vč. případných 

kolizí s inženýrskými sítěmi 
F. Digitální výstup + 3x tištěný elaborát 

 průvodní zpráva 
 celková mapa  

o ortofotomapa 
o katastrální mapa 
o technická mapa se zákresem inženýrských sítí 



Smlouva o spolupráci „Podkladová studie pro výsadbu stromů ve stromořadí na území MČ Praha 3” 

10/2019/Z_1909 - PODKLADOVÁ STUDIE str. 3 z 7 

 jednotlivé situační výkresy s odsouhlasenými lokalitami a koncepcí stromořadí 

V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky, průzkumy, geodetické zaměření, zpracování 
výkazu výměr a rozpočtu, hygienické a jiné studie, projednání dokumentace s 
dotčenými orgány, vlastníky a správci infrastruktury a ostatními organizacemi apod. 

Zhotovitel je povinen provádět služby v souladu s ustanoveními této smlouvy a se svojí 
nabídkou podanou v rámci výběrového řízení („nabídka“). 

3.2. Nedílnou součástí provedení díla jsou i práce a dodávky, které sice v podkladech pro 
provedení díla specifikovaných v čl. 3.1 smlouvy či v této smlouvě nejsou výslovně 
uvedeny, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel 
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět.  

3.3. Místem plnění je Městská část Praha 3. 

3.4. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem předem 
odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být 
před jejich fakturací uzavřen dodatek k této smlouvě. 

3.5. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést 
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného 
dodatku. 

4. DOBA PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 

Zahájení:   ke dni účinnosti smlouvy dle bodu 11.11. této smlouvy 

Ukončení smlouvy:   31. 3. 2020 

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
a činí: 

Cena za měsíc poskytované služby: 

Cena bez DPH: 888.700,-  Kč 

DPH 21 %:   186.627,-  Kč 

Cena s DPH           1.075.327,- Kč 

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 
v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době 
vzniku zdanitelného plnění.  

5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla.  

5.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, 
je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla. 

5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 
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b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy 

a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.  

5.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen 
dodatek.  

5.7. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Úhrada ceny díla bude realizována po kompletním zpracování ucelených částí díla, viz 
nabídka 

6.2. Splatnost faktury bude činit 30 dní ode dne doručení objednateli. 

6.3. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude 
provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře. 

6.4. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti 
uvedené v této smlouvě, případně i náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně 
sdělí zhotovitel po podpisu této smlouvy. V případě, že účetní doklady nebudou 
obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta 
splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 

6.5. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je 
možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové 
postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné. 

6.6. Jakákoli platba uskutečněná na základě této smlouvy, včetně popisu stran transakce, 
částky, data uskutečnění apod. může proběhnout z transparentního účtu objednatele, 
tedy může být zveřejněna prostřednictvím internetu. 

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

7.1. Zhotovitel odpovídá v průběhu realizace díla za jejich odborné provádění 
a za dodržování všech obecně platných právních předpisů. 

7.2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, 
požární ochrany apod.  

7.3. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

7.4. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. 

7.5. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu 
se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy. 

7.6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je 
povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 
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7.7. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma 
veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. 

7.8. Zhotovitel odpovídá za prokazatelné škody vzniklé při provádění prací na majetku 
objednatele a třetích osob, způsobené zaviněným porušením povinností uložených 
zhotoviteli obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou. 

8. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

8.1. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
služby v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle 
této smlouvy. 

9. SANKCE 

9.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu plnění se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

9.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i jen započatý den 
prodlení. 

9.3. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení 
s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

9.4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

9.5. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele. 

9.6. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu 
(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.     

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VÝPOVĚĎ SMLOUVY 

10.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je 
druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní v stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 
c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění 

smlouvy o více než 30 dnů, 
d) úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního 

zákona, 
e) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení. 

10.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé 
straně smlouvy. 
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10.3. Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu pouze v případech uvedených v této 
smlouvě. Výpovědní doba činí jeden týden od doručení výpovědi smlouvy zhotoviteli. 
V případě výpovědi nemá zhotovitel jakýkoli nárok na úhradu jím vynaložených 
nákladů. 

10.4. Tuto smlouvu je rovněž možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1. Veškerá jednání při realizaci díla s objednatelem či státními orgány budou probíhat 
v českém jazyce. Veškeré doklady o realizaci díla budou v českém jazyce. 

11.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 
stranami. 

11.3. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane 
neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu 
nahradit takové ustanovení novým. 

11.4. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 
znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. 

11.5. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

11.6. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 
jednat za smluvní stranu. 

11.7. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen věcně příslušným soudem 
v místě sídla objednatele. 

11.8. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

11.9. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že 
byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

11.10. Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech s platností 
originálu, přičemž každá strana obdrží 2 vyhotovení. 

11.11. Podepsáním této smlouvy smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této 
smlouvy, případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany Městské 
části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré 
informace uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

11.12. Doložka dle §43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném 
znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 
3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením 
ze dne 06. 11. 2019 č. 747. 
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V Praze dne __. __. 2019     V  Praze dne 01. 11. 2019 
 
 
 
 
 
___________________________    ___________________________ 
Městská část Praha 3      Za zhotovitele 
 
        Ing.arch. Zdeněk Teplý 

         jednatel 

 


