

SMLOUVA O DÍLO

„ZŠ Běžecská – výměna svítidel v tělocvičnách“

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: AKLEN stavební s.r.o.
Se sídlem: Dlouhá 87, 357 41 Královské Poříčí
IČ: 26373386
DIČ: CZ26373386
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 16136
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Jednající: Vladimír Straka, jednatel
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), smlouvu o dílo na akci s názvem:

ZŠ Běžecská – výměna svítidel v tělocvičnách

Článek I. Definice

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy následující význam:

I.1 **Projektová dokumentace:** je projektová dokumentace pro provádění stavby: „Základní škola Běžecká 2055, Sokolov, – výměna svítidel v tělocvičnách“, zpracovaná v 08/2019 panem Drahomírem Holoubkem (IČ: 617 92 951), ČKAIT 0301187, a soupis výkonů k této projektové dokumentaci (položkový rozpočet – nabídka zhotovitele), jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

I.2 **Pozemky stavby:** stavba na pozemku st. p. č. 2509/2 v k.ú. Sokolov, v obci Sokolov.

I.3 **Předmětná stavba:** je stavba: „ZŠ Běžecká – výměna svítidel v tělocvičnách“, dle Projektové dokumentace.

Článek II. Předmět smlouvy

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby „na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla sjednanou v čl. VII.

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

- a) Projektovou dokumentací;
- b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
- c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavatelem jednotlivých materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
- d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 7.10.2019 a nabídkou dodavatele ze dne 18.10.2019.

II.3 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, včetně:

- a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;
- b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné;
- c) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla;
- d) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
- e) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;
- f) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům a do objektů;

- g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
- h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, a geodetických zaměření díla;
- i) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
- j) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
- k) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

II.4 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

II.5 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

II.6 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady.

Článek III. Čas plnění

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou následující:

- III.1.1 Předání staveniště: do 5 kalendářních dnů od uzavření smlouvy
- III.1.2 Zahájení stavby: za den zahájení plnění zakázky je myšlen den podpisu smlouvy
- III.1.4 Dokončení a předání stavby vč. vyklizení staveniště: do 30 kalendářních dnů od uzavření smlouvy

III.2 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavatelem na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

III. 3 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či odstranění důsledků takového jednání či opomenutí objednatele.

Článek IV. Staveniště

- IV.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště dle čl. III.1.1.
- IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.
- IV.3 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.
- IV.4 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi subjekty, jež se na nich zdržují.
- IV.5 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.
- IV.6 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.
- IV.7 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí skládky odpadů z realizace stavební části.

Článek V. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

- V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:
- V.1.1 smluvních: Vladimír Straka
- V.1.2 technických: Vladimír Straka, e-mail: aklenstavebni@gmail.com
tel.: [REDACTED]
Vladimír Straka, e-mail: pripravaaklen@gmail.com
tel.: [REDACTED]
- V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:
- V.2.1 smluvních: Renata Oulehlová, starostka města
- V.2.2 technických: Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města
Ing. Daniela Skoupá, e-mail: daniela.skoupa@mu-sokolov.cz,
tel.: 354 228 229, [REDACTED]
- TDI: Projekt Stav, spol. s r.o., Želivského 2227, 356 01 Sokolov
- V.3 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat kdykoliv s třídním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.
- V.4 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat

dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.5 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho strany.

V.6 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.7 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.8 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V.9 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této smlouvy.

V.10 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, a to v rozsahu „All risk“ za škodu způsobenou jím objednateli a třetím osobám jeho činností, činností jeho zaměstnanců nebo poddodavateli a jejich zaměstnanci do výše pojistného plnění nejméně 2 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění a řádně platit pojistné po celou dobu trvání jeho závazku podle této smlouvy. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy nebo doklad o jejím uzavření a její účinnosti a na žádost objednatele kdykoli prokázat rozsah a platnost svého pojištění. V případě porušení jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek VI. Stavební deník

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v nejaktuálnějším znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII.

Cena díla a platební podmínky

VII.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Zadávací dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Zadávací dokumentací a přílohou č. 1 Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřijatelná. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla.

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem **288 322,- Kč** bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

VII.4 Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:

- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude Cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“), Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;
- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné i nové stavební práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen.

VII.5 Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného

dotatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení díla.

VII.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;
- b) pojištění stavby a nutná ostraha staveniště;
- c) doprava, kompletace a koordinace;
- d) ochrana materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- e) opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- f) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- g) veškeré náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení;
- h) veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy.

VII.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli takto:

VII.7.1 100 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po řádném předání a převzetí díla a odstranění všech jeho vad a nedodělků na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti.

VII.8 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

VII.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky (razítko + podpis).

VII.10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení oprávněné faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

VII.11 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII.12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této částky z účtu objednatele.

VII.13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.

VII.14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

Článek VIII. Smluvní pokuty

VIII.1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,00 Kč za každý den prodlení.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.2 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání Předmětné stavby, a 500,00 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč.

VIII.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem uvedených v odst. XI.1.2, odst. XI.1.3 či XI.1.5 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč.

VIII.7 V případě prodlení s plněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,00 Kč za každý započatý den a v případě porušení povinnosti dle odst. V.5 za každou započatou hodinu prodlení.

VIII.8 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu.

Článek IX. Předání díla

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III., přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací, stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů z Předmětné stavby:

- veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf – obecném rozpočtovém formátu – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů;

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem do českého jazyka od tlumočnicka zapsaného v seznamu tlumočnicků tohoto jazyka vedeném místně příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného díla.

Článek X. Záruční doba

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí **60 měsíců**.

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady nebránící řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto vynaložených nákladů.

Článek XI. Odstoupení od smlouvy

XI.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

- XI.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,
- XI.1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,
- XI.1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,
- XI.1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

- XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez vad (a to i pro další pokračování stavby), sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

XII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XII.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XII.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.


XII.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.

Příloha:

Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele


V Sokolově dne 18.11.2019

V dne 16.11.2019



Renata Oulehlova
starostka města

.....
Objednatel



Vladimír Straka
jednatel společnosti

.....
Zhotovitel

název akce: ZŠkola Běžecká osv.tělocv.-SILNOPR.ELE.
popis: ZŠkola Běžecká osv.tělocv.-SILNOPR.ELE.

Rekapitulace ceny

p.č.	%	základ	cena /Kč/
1		125 093	
2		40 113	
3		53 702	
4		125 093	
5		93 815	
6		61 914	
7		7 500	
8		288 322	

Datum: 23.8.2019

Vypracoval:

název akce: ZŠkola Běžecká osv.tělocv.-SILNOPR.ELE.

popis: ZŠkola Běžecká osv.tělocv.-SILNOPR.ELE.

p.č.	kap.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh		DPH	VKP	CKP
								Nh/mj.	celkem			
1	DE	000000001	Tělocvičny-Osvětlení vč.NO		0,00	0,00				S	*	1
2	DE	ZCLEDSPOR	ZCLELED3GSPORT2-102L840/3ZK+NO3W(275lm)	ks	8,00	4085,00	32 680			Z	*	51
3	DE	ZCLEDSPOR	ZCLELED3GSPORT2-102L840/3ZK	ks	28,00	2900,00	81 200			Z	*	52
4	DE	000552063	NO-nouzové svítidlo B65/IP54-65 315lm/1hod/1x6W	ks	4,00	2050,00	8 200			Z	*	53
5	DE	000000000	RMS22-úprava stávaj.rozvaděče ozn.RMS22	ks	1,00	3013,00	3 013			S	*	60
6	ME	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	500,00	9,90	4 950			S	*	11
7	ME	000101305	kabel CYKY 5x1,5	m	250,00	15,25	3 813			S	*	12
8	ME	000199512	štítek kabelový 40x15mm střední	ks	10,00	2,75	28			S	*	22
9	ME	000312911	krabicová rozvodka ACIDUR 6455-11	ks	2,00	58,00	116			S	*	31
10	ME	000322123	trubka PVC tuhá střední namáhání 4020	m	80,00	15,00	1 200			S	*	32
11	ME	000322163	/trubka PVC tuhá/ spojka 0220	ks	40,00	5,50	220			S	*	33
12	ME	000322125	trubka PVC tuhá střední namáhání 4032	m	35,00	27,50	963			S	*	34
13	ME	000322165	/trubka PVC tuhá/ spojka 0232	ks	18,00	9,50	171			S	*	35
14	ME	000322173	/trubka PVC tuhá/ příchytka 5320	ks	1,00	3,50	4			S	*	36
15	ME	5240 PC Z	PŘÍCHYTKA OBOUSTRANNÁ ZN ŽÁROVÝ ZINEK	ks	115,00	42,50	4 888			S	*	37
16	ME	KOPOLO75H	LISTA LO 75 - OBLA BILA 3M	M	60,00	155,00	9 300			S	*	38
17	ME	000391314	profil tenkostěnný L40x40 ocel tř.11	m	72,00	55,00	3 960			S	*	63
18	ME	000000201	válcovaný profil ocel tř.11	kg	180,00	45,00	8 100			S		64
19	ME	166-719	PIKT-D Piktogram šipka dolů	ks	4,00	100,00	400			S		53
20	ME	050301777	OCHRANNA MRIZ PRO SVITidla NO	ks	4,00	500,00	2 000			Z	*	54
21	CE	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	500,00	15,00	7 500			S		11
22	CE	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	250,00	15,00	3 750			S		12
23	CE	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	35,00	24,00	840			S	*	21
24	CE	210950101	označovací štítek na kabel	ks	10,00	5,00	50			S		22
25	CE	210010351	krabicová rozvodka vč.ukonč.a zapojení (-6455/11)	ks	2,00	48,00	96			S		31
26	CE	210010022	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25	m	80,00	30,00	2 400			S		32
27	CE	210010023	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 40	m	35,00	30,00	1 050			S		34
28	CE	210010106	lišta vkládací úplná pevně uložená do š.80mm	m	60,00	40,00	2 400			S		38

29 CE	210020671	ocelová nosná konstrukce klasická vč.zhotovení	kg	136,80	120,00	16 416	S		63
30 CE	210020652	nosná konstrukce přístroje do 10kg vč.zhotovení	ks	36,00	200,00	7 200	S	*	64
31 CE	210201101	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj	ks	8,00	300,00	2 400	S		51
32 CE	210201101	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj	ks	28,00	300,00	8 400	S		52
33 CE	210201201	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	4,00	300,00	1 200	S		53
34 ON	218009001	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	ks	8,00	8,50	68	Z		51
35 ON	218009001	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	ks	28,00	8,50	238	Z		52
36 ON	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	4,00	8,50	34	Z		53
37 ON	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,00	8,50	34	Z		53
38 ON	219001422	vybourání otvoru/zed' beton/ do 0,022m2/tl.do 0,30m	ks	2,00	150,00	300	S	*	61
39 ON	219003213	zazdivka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,022m2/tl.0,30m	ks	2,00	650,00	1 300	S	*	62
40 ON	219990011	Demontáže	hod	63,00	200,00	12 600	S	*	71
41 ON	219990011	Částečná demontáž a zpětná montáž podhledu	hod	63,00	500,00	31 500	S	*	72
42 ON	219000701	zřízení a odstranění lešení o výšce podl.nad 1,9m	m2	144,00	110,00	15 840	S	*	73
43 RE	217309013	vypracování zprávy VR/cena akce do 1.000.000 Kč	ks	1,00	7500,00	7 500	Z	*	74
		Celkem				288 322			

název akce: ZŠkola Běžecká osv.tělocv.-SILNOPRE.ELE.
popis: ZŠkola Běžecká osv.tělocv.-SILNOPRE.ELE.

Výkaz výměr

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Dodávky zařízení								
1	000000001	Tělocvičny-Osvětlení vč.NO		0,00	0,00			
Osvětlení								
2	ZCLEDSPOR	ZCLEDSGSPORT2-102L840/3ZK+NO3W(275lm)	ks	8,00	0,00			
3	ZCLEDSPOR	ZCLEDSGSPORT2-102L840/3ZK	ks	28,00	0,00			
4	000552063	NO-nouzové svítidlo B65/IP54-65 315lm/1hod/1x6W	ks	4,00	0,00			
díleční součet						0,00		
Rozvaděče								
5	000000000	RMS22-úprava stávaj.rozvaděče ozn.RMS22	ks	1,00	0,00			
díleční součet						0,00		
součet								
Materiál elektromontážní								
Kabely								
6	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	500,00	0,00			
7	000101305	kabel CYKY 5x1,5	m	250,00	0,00			
8	000199512	štítek kabelový 40x15mm střední	ks	10,00	0,00			
díleční součet						0,00		
Materiál úložný								
9	000312911	krabicová rozvodka ACIDUR 6455-11	ks	2,00	0,00			
10	000322123	trubka PVC tuhá střední namáhání 4020	m	80,00	0,00			
11	000322163	/trubka PVC tuhá/ spojka 0220	ks	40,00	0,00			
12	000322125	trubka PVC tuhá střední namáhání 4032	m	35,00	0,00			
13	000322165	/trubka PVC tuhá/ spojka 0232	ks	18,00	0,00			
14	000322173	/trubka PVC tuhá/ příchytky 5320	ks	1,00	0,00			
15	S240 PC Z	PŘÍCHYTKA OBOUSTRANNÁ ZN ŽÁROVÝ ZINEK	ks	115,00	0,00			
16	KOPOLO75H	LISTA LO 75 - OBLA BÍLÁ 3M	M	60,00	0,00			
17	000391314	profil tenkostěnný L40x40 ocel tř.11	m	72,00	0,00			
18	000000201	válcovaný profil ocel tř.11	kg	180,00	0,00			
díleční součet						0,00		
Osvětlení								
19	166-719	PIKT-D Piktogram šipka dolů	ks	4,00	0,00			
20	050301777	OCHRANNA MRIZ PRO SVÍTIDLA NO	ks	4,00	0,00			
díleční součet						0,00		
součet								
Elektromontáže								
Kabely								
21	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	500,00	0,00			
22	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	250,00	0,00			
23	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	35,00	0,00			
24	210950101	označovací štítek na kabel	ks	10,00	0,00			
díleční součet						0,00		
Materiál úložný								
25	210010351	krabicová rozvodka vč.ukonč.a zapojení (-6455/11)	ks	2,00	0,00			
26	210010022	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25	m	80,00	0,00			
27	210010023	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 40	m	35,00	0,00			
28	210010106	lišta vcládací úplná pevně uložená do 3.80mm	m	60,00	0,00			
29	210020671	ocelová nosná konstrukce klasická vč.zhotovení	kg	136,80	0,00			
30	210020652	nosná konstrukce přístroje do 10kg vč.zhotovení	ks	36,00	0,00			
díleční součet						0,00		
Osvětlení								
31	210201101	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj	ks	8,00	0,00			
32	210201101	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj	ks	28,00	0,00			
33	210201201	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	4,00	0,00			
díleční součet						0,00		
součet								
Ostatní náklady								

Výkaz výměr

Osvětlení					
34	218009001	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	ks	8,00	0,00
35	218009001	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	ks	28,00	0,00
36	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	4,00	0,00
37	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,00	0,00
dílčí součet					0,00
Ostatní					
38	219001422	vybourání otvoru/zed' beton/ do 0,022m2/tl.do 0,30m	ks	2,00	0,00
39	219003213	zazdivka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,022m2/tl.0,30m	ks	2,00	0,00
40	219990011	Demontáže	hod	63,00	0,00
41	219990011	Částečná demontáž a zpětná montáž podhledu	hod	63,00	0,00
42	219000701	zřízení a odstranění lešení o výšce podl.nad 1,9m	m2	144,00	0,00
dílčí součet					0,00
součet					
Revize					
Ostatní					
43	217309013	vypracování zprávy VR/cena akce do 1.000.000 Kč	ks	1,00	0,00
dílčí součet					0,00
součet					

Datum: 23.8.2019

Vypracoval:

název akce: ZŠkola Běžecká osv.tělocv.-SILNOPR.ELE.
popis: ZŠkola Běžecká osv.tělocv.-SILNOPR.ELE.

Výkaz výměr

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	imnožství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Dodávky zařízení								
1	00000001	Tělocvičny-Osvětlení vč.NO			0,00	0,00		
Osvětlení								
2	ZCLEDSPOR	LED svítidla s vlastnostmi dle PD. např.:ZCLEĐ3GSPORT2-102L840/3ZK+NO3W(275lm)	ks	8,00	0,00			
3	ZCLEDSPOR	LED svítidla s vlastnostmi dle PD. např. ZCLEĐ3GSPORT2-102L840/3ZK	ks	28,00	0,00			
4	000552063	nouzová svítidla s vlastnostmi dle PD. např.NO-nouzové svítidlo B65/IP54-65 315lm/1hod/1	ks	4,00	0,00			
dílčí součet								
Rozvaděče								
5	000000000	RMS22-úprava stávaj.rozvaděče ozn.RMS22 včetně montáže	ks	1,00	0,00			
dílčí součet								
součet								
Materiál elektromontážní								
Kabely								
6	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	500,00	0,00			
7	000101305	kabel CYKY 5x1,5	m	250,00	0,00			
8	000199512	štítek kabelový 40x15mm střední	ks	10,00	0,00			
dílčí součet								
Materiál úložný								
9	000312911	krabicová rozvodka ACIDUR 6455-11	ks	2,00	0,00			
10	000322123	trubka PVC tuhá střední namáhání 4020	m	80,00	0,00			
11	000322163	/trubka PVC tuhá/ spojka 0220	ks	40,00	0,00			
12	000322125	trubka PVC tuhá střední namáhání 4032	m	35,00	0,00			
13	000322165	/trubka PVC tuhá/ spojka 0232	ks	18,00	0,00			
14	000322173	/trubka PVC tuhá/ příchytka 5320	ks	1,00	0,00			
15	5240 PC Z	PŘÍCHYTKA OBOUSTRANNÁ ZN ŽÁROVÝ ZINEK	ks	115,00	0,00			
16	KOPOLO75H	LISTA LO 75 - OBLA BILA 3M	M	60,00	0,00			
17	000391314	profil tenkostěnný L40x40 ocel tř.11	m	72,00	0,00			
18	000000201	válcovaný profil ocel tř.11	kg	180,00	0,00			
dílčí součet								
Osvětlení								
19	166-719	PIKT-D Piktogram šipka dolů	ks	4,00	0,00			
20	050301777	OCHRANNA MRIZ PRO SVITIDLA NO	ks	4,00	0,00			
dílčí součet								
součet								
Elektromontáže								
Kabely								
21	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	500,00	0,00			
22	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	250,00	0,00			
23	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	35,00	0,00			
24	210950101	označovací štítek na kabel	ks	10,00	0,00			
dílčí součet								
Materiál úložný								
25	210010351	krabicová rozvodka vč.ukonč.a zapojení (-6455/11)	ks	2,00	0,00			
26	210010022	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25	m	80,00	0,00			
27	210010023	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 40	m	35,00	0,00			
28	210010106	lišta vkladací úplná pevně uložená do š.80mm	m	60,00	0,00			
29	210020671	ocelová nosná konstrukce klasická vč.zhotovení	kg	136,80	0,00			
30	210020652	nosná konstrukce přístroje do 10kg vč.zhotovení	ks	36,00	0,00			
dílčí součet								
Osvětlení								
31	210201101	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj	ks	8,00	0,00			
32	210201101	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj	ks	28,00	0,00			
33	210201201	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	4,00	0,00			
dílčí součet								
součet								
Ostatní náklady								
Osvětlení								
34	218009001	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	ks	8,00	0,00			
35	218009001	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	ks	28,00	0,00			
36	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	4,00	0,00			
37	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,00	0,00			
dílčí součet								
Ostatní								
38	219001422	vybourání otvoru/zed' beton/ do 0,022m2/tl.do 0,30m	ks	2,00	0,00			
39	219003213	zazdivka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,022m2/tl.0,30m	ks	2,00	0,00			
40	219990011	Demontáže	hod	63,00	0,00			
41	219990011	Částečná demontáž a zpětná montáž podhledu	hod	63,00	0,00			
42	219000701	zařízení a odstranění lešení o výšce podl.nad 1,9m	m2	144,00	0,00			
dílčí součet								

Výkaz výměr

součet								
Revize								
Ostatní								
43	217309013	vypracování zprávy VR/cena akce do 1.000.000 Kč	iks	1,00	0,00			
dílčí součet					0,00			
součet								

Datum: 23.8.2019

Vypracoval:

p.č.	OZR.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem	VKP	CKP	DPH
1	RMS22	000761325	rozvaděč OCEP-Z STÁVAJÍCÍ-zapu/IP30	ks	0,00	0,00					*	1
2	RMS22	000171106	vodič CY 2,5 /H07V-U/	m	15,00	6,50	98	15,000	225,00		*	2
3	RMS22	000784112	svorka řadová RSA 4 A šroubová bílá A131111	ks	5,00	9,90	50	12,000	60,00		*	3
4	RMS22	000434323	jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA	ks	1,00	120,00	120	120,000	120,00		*	4
5	RMS22	000435048	jistič LTN-10C-3 3pól/ch.C/ 10A/10kA	ks	4,00	465,00	1 860	120,000	480,00		*	5

název akce: ZŠkola Běžecská osv.tělocv.-SILNOPR.ELE.

popis: ZŠkola Běžecská osv.tělocv.-SILNOPR.ELE.

označení rozvaděče: RMS22

popis rozvaděče: RMS22-úpr

Výkaz výměr

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Rozpis rozvaděče RMS22								
1	000761325	rozvaděč OCEP-Z STÁVAJÍCÍ-zapu/IP30	ks	0,00	0,00			
2	000171106	vodič CY 2,5 /H07V-U/	m	15,00	0,00			
3	000784112	svorka řadová RSA 4 A šroubová bílá A131111	ks	5,00	0,00			
4	000434323	jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA	ks	1,00	0,00			
5	000435048	jistič LTN-10C-3 3pól/ch.C/ 10A/10kA	ks	4,00	0,00			
součet								

Datum: 23.8.2019

Vypracoval:

název akce: ZŠkola Běžecská osv.tělocv.-SILNOPR.ELE.

popis: ZŠkola Běžecská osv.tělocv.-SILNOPR.ELE.

označení rozvaděče: RMS22

popis rozvaděče: RMS22-úpr

Výkaz výměr

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Rozpis rozvaděče RMS22								
1	000761325	rozvaděč OCEP-Z STÁVAJÍCÍ-zapu/IP30	ks	0,00	0,00			
2	000171106	vodič CY 2,5 /H07V-U/	m	15,00	0,00			
3	000784112	svorka řadová RSA 4 A šroubová bílá A131111	ks	5,00	0,00			
4	000434323	jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA	ks	1,00	0,00			
5	000435048	jistič LTN-10C-3 3pól/ch.C/ 10A/10kA	ks	4,00	0,00			
součet								

Datum: 23.8.2019

Vypracoval:

