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Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení stavby na akci

„Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování
depozitářů a expozic“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJESTAVBY:

1.1. Objednatel : Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace
Sídlo : Vsetín, Horní náměstí 2, PSČ 755 01
Statutární orgán : Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
b) ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ : 00098574
DIČ : neplátce DPH
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 3136851/0100
Tel. / Fax : 571 411 690
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1.2. Zhotovitel : POZIMOS, a.s.
Sídlo : K Pasekám 3663, 760 01 Zlín
Statutární orgán : Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku : Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
b) ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ : 00147389
DIČ : CZ00147389
Plátce DPH : ANO
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 1116448661/0100
Tel. / Fax : 575 753 412 / 575 753 400
E-mail : info@pozimos.cz

1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 
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závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jeho závazků.

1.4. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil 
závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či 
omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného 
předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele 
ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na 
základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.5. Identifikační údaje akce

Název akce : „Muzeum regionu Valašsko, p. o. – zámek 

Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování 

depozitářů a expozic“

Místo stavby : Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, ul. Zámecká 

3, katastrální území Krásno nad Bečvou, parcela 

číslo st. 3, st. 4, 44/1, 44/6, 44/7, 44/9, 284/1, 284/94, 

967/1 a 970/2.

Stavební povolení/ohlášení : územní souhlas Městského úřadu Valašské 

Meziříčí, odboru územního plánování a stavebního 

řádu, č.j. MěÚVM 001899/2018 ze dne 22. 11. 2017

a - stavební povolení Městského úřadu Valašské 

Meziříčí, odboru územního plánování a stavebního 

řádu, č.j. MěÚVM 031013/2018 ze dne 21. 3. 2018,

Investor (objednatel) : Muzeum regionu Valašsko, p.o., Horní náměstí 2, 

755 01 Vsetín,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Projektová dokumentace : „Muzeum regionu Valašsko, p.o. - Zámek Kinských 

ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a 

expozic - dokumentace pro provedení stavby, 

zhotovení 5. 3. 2019

Projektant (GP), autorský dozor : Ing. arch. Jakub Masák, Masák & Partner památky

s.r.o., Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha  6 –

Bubeneč, IČO 07534591

Technický dozor stavebníka : JL5 spol. s r.o., Horní Vršava V 5355, 760 01 Zlín,

a koordinátor BOZP objednatele IČO 28273176
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Generální dodavatel stavby : POZIMOS, a.s., K Pasekám 3663, 760 01 Zlín

Stavbyvedoucí zhotovitele : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zasílání daňových dokladů

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zjišťovací protokoly a soupisy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
provedených st. prací, dodávek a služeb

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek 
sjednaných touto smlouvou dílo:

zhotovení stavby pro akci „Muzeum regionu Valašsko, p. o. –
Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic“

(dále jen „dílo“)

dílo je součástí akce „Muzeum regionu Valašsko, p.o. - Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí –
vybudování depozitářů a expozic“, která je spolufinancována z Integrovaného regionálního 
operačního programu, identifikační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007856.

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí:
2.2.1. kompletní zhotovení stavby specifikované zejména:
- Investiční záměr č. 1329/090/04/17 na akci "Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských 

ve Valašském Meziříčí - vybudování depozitářů a expozic" – IROP ve znění pozdějších dodatků,
- Muzeum regionu Valašsko, p.o. - Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování 

depozitářů a expozic  - dokumentace pro provedení stavby, zpracovatel Ing. arch. Jakub 
Masák, Masák & Partner památky s.r.o., Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha  6 – Bubeneč, IČ 
07534591, 3/2019,

- Muzeum regionu Valašsko, p. o. – Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - architektonická a 
objemová studie expozic a výstavních prostor, zpracovatel Ing. arch. Michal Kutálek a Ing. 
arch. Miroslav Dvouletý, Next level studio, Za Alejí 1013, 686 06 Uherské Hradiště, IČ: 73783897, 
08/2017,

- zadávacími podmínkami veřejné zakázky,
- územním souhlasem Městského úřadu Valašské Meziříčí, odboru územního plánování a 

stavebního řádu, č.j. MěÚVM 001899/2018 ze dne 22. 11. 2017,
- stavebním povolením Městského úřadu Valašské Meziříčí, odboru územního plánování a 

stavebního řádu, č.j. MěÚVM 031013/2018 ze dne 21. 3. 2018,
- závazným stanoviskem státní památkové péče k dokumentaci pro provedení stavby č.j. 

MěÚVM 075690/2019 ze dne 24. 6. 2019,
- touto smlouvou o dílo.
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2.2.2. dokumentace skutečného provedení stavby
2.2.3. geodetické zaměření skutečného provedení stavby.

2.3. Stavba je členěna na následující stavební objekty nebo provozní soubory:

01.01: Zámek Kinských Valašské Meziříčí
01.1.1: Vybudování depozitářů a expozic - arch. - stavební řešení
01.2: Vybudování depozitářů a expozic – statika
01.3: Vybudování depozitářů a expozic - TZB

02.01: Zámek Kinských Valašské Meziříčí - SANACE VLHKOSTI ZDIVA
02.: Sanace vlhkosti zdiva

VRN: Zámek Kinských Valašské Meziříčí - VRN
03.: Vedlejší rozpočtové náklady

2.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a 
s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním záměrem a 
touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní 
údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit.

2.5. Kompletní dodávkou stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a
montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

2.6. Zhotovení díla zahrnuje i:
2.6.1. geodetické zaměření staveniště před zahájením stavby a vytýčení základních výškových a 

směrových bodů stavby, vytýčení tras technické infrastruktury a inženýrských sítí v místě 
jejich střetu se stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození, zpracování
výškopisu a polohopisu,

2.6.2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a 
dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů,

2.6.3. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby
(obzvláště provádění úklidu v průběhu zemních prací a to bezodkladně po znečištění 
přístupových, příjezdných komunikací a prostor dopravního napojení stavebních pozemků 
včetně jejich okolí),

2.6.4. zabezpečení podmínek stanovených správci dopravní a technické infrastruktury a 
účastníků správního řízení dle stavebních povolení a vyjádření jednotlivých účastníků 
správních řízení,

2.6.5. zachování dopravní obslužnosti okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
2.6.6. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
2.6.7. projednání a provedení dopravního značení k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, 

přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
2.6.8. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
2.6.9. kompletační a koordinační činnost při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech 

opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování 
postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v 
termínu realizace díla, koordinace osazení koncových prvků (zásuvek, světel, vypínačů, 
kamer, umyvadel, WC, baterií, výlevek apod.) v souladu s projektem interiéru nebo projektem 
expozic a výstavních prostor apod.,

2.6.10. provedení všech doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů nutných pro řádné 
provedení a dokončení díla,
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2.6.11. systém generálního klíče a předání všech řádně označených klíčů a vstupních karet (čipů) 
od výplní otvorů,

2.6.12. zpracování dílenské a výrobní dokumentace u těch částí staveb, kde bude požadována na 
kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části 
díla odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění 
stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být 
požadavky účastníků KD zapracovány do výrobní dokumentace.

2.6.13. provedení demolice a demontáže stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy 
zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako 
původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, a jeho prováděcími předpisy,

2.6.14. demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za 
účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní 
činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel 
povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o 
plnění těchto povinností,

2.6.15. průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a 
dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o 
likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,

2.6.16. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy,
2.6.17. zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění díla,
2.6.18. zajištění a kontrola jakosti provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9001 a 

ČSN EN ISO 14 001,
2.6.19. zpracování a předávání pravidelných měsíčních zpráv o průběhu realizace díla,
2.6.20. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle §133 a n. zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní 
prohlídce,

2.6.21. provedení individuálního vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou dokumentací a 
zaškolení obsluhy veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, provedení 
komplexního vyzkoušení díla po dobu 72 hodin v souladu s projektovou dokumentací a 
touto smlouvou,

2.6.22. bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce 
stavby,

2.6.23. dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření skutečného provedení díla,
včetně geodetického zaměření nově vybudovaných inženýrských sítí a kanalizačních šachet,

2.6.24. příprava podkladů a součinnost pro zajištění kolaudace stavby a případné změny stavby před 
dokončením nebo zkušebním provozem,

2.6.25. poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv 
z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé 
a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,

2.6.26. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě stavby ve vhodném 
balení a na vhodném místě,

2.6.27. provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně vystavení 
dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle 
příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě 
dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; 
veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání 
objednateli,

2.6.28. zpracování provozního řádu pro zkušební provoz, účast a spolupráci při zkušebním 
provozu stavby v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, pokud bude 
požadováno,
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2.6.29. zpracování návrhu provozního řádu dokončené stavby, obsahující zejména podmínky 
provozu, údržby, četnost a typ revizí, seřízení, mazání, kontrol apod. dodávaných strojů, 
zařízení a technologii nezbytných pro bezproblémový provoz díla,

2.6.30. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením objednateli; uvedené 
dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,

2.6.31. aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi a 
předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,

2.6.32. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní 
pojištění dle čl. 12 této smlouvy.

2.7. Zhotovitel se zavazuje při rekonstrukci stávajících konstrukcí učinit max. možné opatření proti 
zničení nebo poškození a zatečení dešťové vody do objektu zámku. V případě, že zhotovitel 
tento závazek nedodrží, zavazuje se všechny poškozené konstrukce a prostory zámku uvést 
na své náklady do původního stavu nejpozději k datu ukončení prací na díle. Pro průkaznost 
možných budoucích požadavků na opravu poškozených konstrukcí zhotovitel provede na své 
náklady bezprostředně po předání staveniště kompletní fotodokumentaci stávajícího stavu 
vnitřních prostorů.

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této 
smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně 
způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti 
zhotovitel prohlašuje, že vynaložil veškerou odbornou péči, kterou na něm lze v rámci 
zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že dílo lze podle poskytnuté 
dokumentace provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo 
všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

2.9. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat 
případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi věcným 
vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit soupis prací.

2.10.Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií oproti 
původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je 
povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru poddodavatelů 
přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný.  
Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již 
původní materiál nebo technologii zajistil. 

2.11.Nepředvídané služby

Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a ten je povinen poskytnout nepředvídané služby 
(práci). Pro kalkulaci ceny takové nepředvídané služby (práce) se použije sazba, odvozená z ceníku 
stavebních prací RTS, URS.

2.12.Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v tištěné 
formě a na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD - DWG, DGN, DOC, 
DOCX, XLS, XLSX) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcími 
právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této 
vyhlášce. 
2.12.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo 

v průběhu zhotovení díla. 
2.12.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, 

včetně razítka zhotovitele. 
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2.12.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat 
projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a technickým dozorem stavebníka a 
jejich souhlasné stanovisko.

2.12.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno
označení „beze změn“.

2.12.5. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, 
komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení 
sítí (tato část bude i v digitální podobě).

2.12.6. Součástí dokumentace skutečného provedení bude rovněž:
2.12.6.1. návrh provozního řádu dle čl. 2.6.29,
2.12.6.2. geodetické zaměření stavby a inženýrských sítí dle čl. 2.6.23.

2.12.7. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného 
provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

2.13.Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru 
nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD. Zhotovitel odpovídá za 
přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech 
částí stavby. Zhotovitel je povinen předložit objednateli návrh Geodetického zaměření ke konzultaci 
před jeho odevzdáním.

2.14.Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb poddodavatele.
2.14.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací 

jinými subjekty pro zhotovitele.
2.14.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy informovat objednatele o poddodavatelích, kteří 

budou zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových 
poddodavatelů. 

2.14.3. Zhotovitel je povinen objednatele o každé změně v poddodavatelském systému neprodleně 
informovat. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo 
budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel 
v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní 
pokutu dle čl. 15.11 této smlouvy.

2.15.Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na 
nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části 
kvalifikace tímto novým poddodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady 
předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu. 

2.15.1. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána 
objektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto 
skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své 
stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou 
v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny 
budou uvedeny v zápise z KD.

2.15.2. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána 
subjektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele 
o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v poddodavatelském systému 
zhotovitele možná. 
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3. ZMĚNA SMLOUVY

3.1. Forma změny smlouvy
3.1.1 Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými jednat a podepisovat za Objednatele a Zhotovitele, nebo osobami jimi 
zmocněnými.

3.1.2 Jakákoliv změna smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě s číselným označením 
podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

3.1.3 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků ke smlouvě

3.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 
134/2016 Sb.“).

3.3. Vyhrazené změny závazku
Objednatel si vyhrazuje následující změny závazku z této smlouvy:

3.3.1.Změna ceny plnění
Cenu je možné měnit v případě změny sazby DPH. V takovém případě Zhotovitel fakturuje 
cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. Cenu je možné 
rovněž měnit v případě uvedeném v čl. 2.11.

3.3.2.Změna termínu plnění
Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení doby pro dokončení jednotlivých částí díla 
v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností:
a) Změna povahy či rozsahu díla
b) Zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné Objednateli, 

Objednatelovým konzultantům nebo třetím osobám
c) Vyšší moc
3.3.2.1. Každé prodloužení doby dokončení díla musí být zohledněno v časovém 

harmonogramu.
3.3.2.2. V případě, že z důvodu změny rozsahu díla dojde ke z výšení nákladů Zhotovitele, 

dohodly se strany na možnosti čerpání nepředvídaných služeb (prací) podle čl. 2.11.
této smlouvy. O skutečnosti, že nastal důvod pro čerpání nepředvídaných služeb 
(prací) z důvodu prodloužení doby pro dokončení díla je Zhotovitel povinen 
bezodkladně informovat Objednatele.

3.3.3.Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, 
nebo předmět díla, případně také délku realizace a s tím související změnu ceny díla a to 
zejména z důvodů:
3.3.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy 

v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce),
3.3.3.2. provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy 

v zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro realizaci díla a změnou dojde k 
rozšíření předmětu díla (vícepráce),

3.3.3.3. požadavků správců technické infrastruktury 
3.3.3.4. zlepšení ekonomie provozu budovy, (snížení energetických nákladů na provoz 

budovy, menší četnost kontrol, menší četnost revizí, rychlejší detekce problému chodu 
budovy, snížení nákladů na spotřebu energii apod.),

3.3.3.5. zlepšení ekonomie provozu uživatele (menší náklad za odpadové hospodářství 
provozu, menší náklad za odpadové hospodářství provozu)

3.3.3.6. změny právních předpisů, technických norem, nařízení vlády, 
3.3.3.7. možnosti použití materiálů s lepšími technickými parametry za prokazatelně nižší 

jednotkovou cenu, než je uvedena v soupisech prací,
3.3.3.8. zjištění jiného stavu stávajících konstrukcí budovy než je uvažováno v projektové 
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dokumentaci,
3.3.3.9. zjištění jiného stavu a vedení stávajících inženýrských sítí než je navrženo 

v projektové dokumentaci,
3.3.3.10. zjištění jiných základových podmínek než je uvažováno v projektové dokumentaci, 
3.3.3.11. vady projektové dokumentace, spočívá-li vada projektové dokumentace 

v nesprávném stanovení množství měrné jednotky položky soupisu prací,
3.3.3.12. dodatečných požadavků zástupců dotčených orgánů při kolaudačním řízení stavby,
3.3.3.13. požadavku uživatele na úpravu dispozičního řešení zejména z důvodu změny 

technologie a interiéru, (stavební úpravy po doprojektování interiéru)
3.3.3.14. nepříznivých klimatických podmínek majících vliv na dodržení nutných 

technologických postupů v rámci realizaci díla.
3.3.4.Změna zhotovitele v průběhu plnění dle této smlouvy

Objednatel je oprávněn změnit zhotovitele v průběhu plnění dle smlouvy, a to v případě, že 
smlouva bude ukončena:
3.3.4.1. dohodou smluvních stran
3.3.4.2. výpovědí
3.3.4.3. odstoupením od smlouvy z důvodů dle § 223 Zákona č. 134/2016 Sb.
3.3.4.4. z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění
3.3.4.5. zánikem právnické osoby bez právního nástupce
3.3.4.6. v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou zhotovitele, jeho smrti nebo 

převodem jeho závodu, popřípadě části závodu
3.3.4.7. v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů 

dle § 82 Zákona č. 134/2016 Sb.
3.3.4.8. v případě prohlášení insolvence na Zhotovitele, vstupu Zhotovitele do likvidace, vydání 

rozhodnutím o úpadku Zhotovitele, nařízení nucené správy podle jiného právního 
předpisu na Zhotovitele nebo nastane-li Zhotovitele obdobná situace podle právního 
řádu země jeho sídla,

3.3.4.9. v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou osobou, 
prostřednictvím níž prokazoval Zhotovitel splnění kvalifikace dle ust. § 83 Zákona č. 
134/2016 Sb.

3.3.4.10. Nastane-li některý z případů popsaných v čl. 3.3.4 této smlouvy, je Objednatel 
oprávněn uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s novým dodavatelem za 
podmínek uvedených níže v čl. 3.3.5 a 3.3.6 smlouvy a za předpokladu, že s touto 
změnou bude nový dodavatel souhlasit a vstoupí do práv a povinností plynoucích ze 
smlouvy s původním dodavatelem. V případě změny dodavatele může dojít ke změně 
složení realizačního týmu v souladu s nabídkou nového dodavatele a údajů 
vztahujících se k osobě dodavatele (např. kontaktní osoby, kontaktní údaje, dále jen 
„povolené změny smlouvy“)

3.3.5.Změna zhotovitele v případě společné účasti dodavatelů
V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 
Zákona č. 134/2016 Sb. je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícími dodavateli. 
V případě, že zbývající dodavatelé nepřevezmou práva a povinnosti ze smlouvy o dílo v plném 
rozsahu s výjimkou povolených změn, může Objednatel uzavřít smlouvu s druhým účastníkem 
v pořadí dle hodnocení nabídek.

3.3.6.Změna dodavatele v ostatních případech
V případě ukončení smlouvy dle článků 3.3.4.1 až 3.3.4.6 a čl. 3.3.4.8 této smlouvy je 
Objednatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka v pořadí dle hodnocení 
nabídek v tomto zadávacím řízení. Objednatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale 
bude vycházet z pořadí nabídek v původním zadávacím řízení. Objednatel však provede 
posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení s ohledem na § 39 
Zákona č. 134/2016 Sb. a posoudí, zda u tohoto účastníka nejsou naplněny povinné důvody 
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pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 Zákona č. 134/2016 Sb., (dále jen „důvody, pro 
které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí“). Pokud jsou naplněny důvody, pro 
které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí v původním zadávacím 
řízení, může Objednatel oslovit dodavatele, který se umístil jako další v pořadí. Každý z takto 
vyzvaných účastníků je povinen splnit další podmínky uzavření smlouvy dle podmínek
zadávací dokumentace. Smlouva musí odpovídat původní smlouvě, která bude zohledňovat 
pouze změny, které se přímo váží na změnu dodavatele. V případě, že vybraný účastník již 
předmět veřejné zakázky již zčásti splnil a ukončení smlouvy nemá dopad na tuto část 
poskytnutého plnění, lze s druhým účastníkem v pořadí uzavřít smlouvu jen na zbylou část 
předmětu plnění veřejné zakázky, pokud je tato část oddělitelná a z nabídky tohoto účastníka 
lze dovodit její poměrnou cenu.

3.4. Postup podle čl. 3.3.2 až 3.3.6 je právem objednatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se jej právně 
domáhat.

3.5. Každá změna díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy.

3.6. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem 
č. 134/2016 Sb.

3.7. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla 
přistoupit a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity 
stanovené zejména v § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.

3.8. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, 
které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla 
dle čl. 2. (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem 
díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (méněpráce), předloží neprodleně návrh 
změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání.

3.9. Změnový list
3.9.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově 

specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a 
projektantem. 

3.9.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle čl. 7.1.9. Za 
úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.

3.9.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke smlouvě
orgány objednatele. Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem.

3.10.Ocenění víceprací a méněprací
3.10.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím 

položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy).
3.10.2. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, 

musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr v platném znění, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro 
období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou 
soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění 
soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem.

3.10.3. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak 
zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS 
platného v době realizace víceprací, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané 
hodnotě díla dle zadávací dokumentace,

3.10.4. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální 
kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli podrobný výpočet 
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individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režií, zisk odvody 
apod.

3.10.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku 
zdanitelného plnění.

4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): do 30 dnů od účinnosti 
smlouvy

4.2. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: do 30 dnů od účinnosti smlouvy

4.3. Dílčí (předpokládané) termíny:

4.3.1. Předání protokolů o měření a zkoušek v době zkušebního provozu předepsaných v rámci 
správních řízení při povolení stavby, které prokážou splnění požadovaných hodnot a umožní 
uvedení stavby do užívání: 28. 2. 2021

4.3.2. Předání dokumentace skutečného provedení stavby: 28. 2. 2021
4.3.3. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby: 28. 2. 2021
4.3.4. Dokončení stavebních prací: 28. 2. 2021

4.4. Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí celkového díla: 28. 2. 2021.

4.5. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a 
převzetí staveniště. 

4.6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

4.7. Harmonogram stavby:
4.7.1. harmonogram začíná termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) a končí

termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,
4.7.2. harmonogram bude členěn dle SO a PS; v případě požadavku objednatele bude 

harmonogram dále rozpracován na dílčí části a profese s vyznačením termínů montáží a 
zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související 
technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, interiér, provozní vybavení uživatele 
apod.), 

4.7.3. zhotovitel je povinen harmonogram stavby průběžně aktualizovat a o jeho plnění pravidelně 
informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný,

4.7.4. termín dokončení a předání díla dle čl. 4.4 této smlouvy a dle schváleného harmonogramu 
stavby je pro zhotovitele závazný a lze ho měnit jen dodatkem ke smlouvě a v souladu s ust.
čl. 3.3.2 této smlouvy.

4.8. Místem plnění zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, ul. Zámecká 3, katastrální území Krásno nad 
Bečvou, parcela číslo st. 3, st. 4, 44/1, 44/6, 44/7, 44/9, 284/1, 284/94, 967/1 a 970/2.

5. CENA DÍLA

5.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních 
ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, 
a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která 
činí:
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celková cena díla 68.790.425,- Kč bez DPH

(slovy: šedesát osm milionů sedm set devadesát tisíc čtyři sta dvacet 
pět korun českých bez DPH)

14.445.989,25 Kč DPH 21 %

83.236.414,25 Kč včetně DPH

(osmdesát tři milionů dvě stě třicet šest tisíc čtyři sta čtrnáct korun 
českých dvacet pět haléřů včetně DPH)

5.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě oceněného soupisu prací, který je součástí jeho 
nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky oceněného soupisu prací
nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

5.3.1. Oceněný soupis prací slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, 
resp. uplatnění smluvních pokut. 

5.3.2.Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou cenami pevnými po celou dobu 
realizace díla.

5.3.3. Oceněný soupis prací tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

5.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou 
odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%.

5.5. Cena díla podle čl. 5.2 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z 
níže uvedených důvodů:

a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu 
díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni 
zdanitelného plnění,

b) v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací 
dokumentaci,

c) v případě méněprací,

d) v případě poskytnutí nepředvídaných služeb dle čl. 2.11 této smlouvy

5.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena 
smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke 
smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

5.7. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 
při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto 
chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
dle výkazu výměr.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

6.2. Přílohou této smlouvy a její nedílnou součástí je platební kalendář členěný na kalendářní měsíce a 
stavební objekty a provozní soubory (příloha č. 3 této smlouvy).
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6.3. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) 
na základě dílčích daňových dokladů (faktur).

6.4. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek 
a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů oceněného soupisu prací zhotovitele 
(příloha č. 1) pro ocenění dokončených částí díla.

6.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

6.6. Na každém originále faktury zhotovitel uvede číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007856.

6.7. Faktura zhotovitele za fakturované období nesmí přesáhnout cenu dle platebního kalendáře. 
Zhotovitel může požádat o změnu platebního kalendáře spočívající v přesunu finančních prostředků 
v rámci měsíců daného kalendářního roku formou odůvodněného návrhu předloženého zástupcům 
objednatele ve věcech technických. Odsouhlasená změna platebního kalendáře v daném 
kalendářním roce není důvodem zpracování dodatku ke smlouvě. V ostatních případech může 
zhotovitel požádat o změnu platebního kalendáře formou odůvodněného návrhu dodatku ke 
smlouvě.

6.8. Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:

6.8.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a 
služeb odsouhlasený a podepsaný technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) a 
autorským dozorem (dále jen „AD“) a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o 
předání a převzetí díla. Faktury musí být před předáním objednateli odsouhlaseny TDS. Bez 
těchto příloh je faktura neplatná.

6.8.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb
a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a AD, a to nejpozději do 
3 kalendářních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním 
měsíci.

6.8.3. Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od 
jejich předložení. 

6.8.3.1. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět 
zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly. 

6.8.3.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS vrátí soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich 
předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli. 

6.8.3.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a 
zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS do 3 kalendářních dnů od 
jejich vrácení k přepracování. 

6.8.3.4. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství 
a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn 
fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých 
nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 17 této smlouvy.

6.9. Objednatelem schválený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto 
soupisu a příloh dle čl. č. 6.8.1 je faktura neúplná.
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6.10.Fakturace:

6.10.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány
zhotovitelem objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění zdanitelného 
plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.
Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli objednatelem prostřednictvím technického dozoru
k přepracování a tato opravená faktura pak nebude doručena objednateli nejpozději 13. den 
ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a 
provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.

6.10.2. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode 
dne odeslání.

6.10.3. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, nebo 
neobsahuje-li faktura přílohy dle čl. 6.8.1 je objednatel povinen tuto skutečnost do 10 
kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli 
s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou 
fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti dle čl. 6.10.2. Zhotovitel bere na 
vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 
15.20 této smlouvy.

6.10.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6.10.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné
faktuře.

6.10.6. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla a seznam všech 
dosud vystavených faktur.

6.11.Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. 
Objednatel uhradí faktury až do výše 90 % celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. Pozastávka 
bude uvolněna takto:

6.11.1. 10 % ze smluvní ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, 
které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí 
díla.

6.12.Bankovní záruky:

6.12.1. Objednatel požaduje a zhotovitel je povinen nejpozději do 30 dnů od termínu předání a 
převzetí staveniště dle čl. 4.1. předložit bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, („dále jen „občanský zákoník“) – originál 
záruční listiny vystavený bankovním ústavem se sídlem nebo pobočkou v ČR - ve výši 
3 000 000 Kč. Bankovní záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, 
které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 
provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po 
předchozí výzvě objednatele. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele 
čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu provádění 
díla. Bankovní záruka musí být účinná do termínu dokončení (předání a převzetí) díla a 
bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) po podpisu protokolu o převzetí dle čl. 11.4.3 oběma 
smluvními stranami a současně po předložení bankovní záruky za splnění povinností 
zhotovitelem ze záruky za jakost. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, 
bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka 
zkoumala důvody požadovaného čerpání. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve 
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sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, bude to považováno za podstatné porušení 
smlouvy a objednatel má právo od této smlouvy o dílo odstoupit.

6.12.2. zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost zhotovitel 
předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. občanského zákoníku, ve výši 
1 000 000,- Kč platnou po celou dobu běhu záruční doby. Z této bankovní záruky musí 
vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností 
zhotovitele v průběhu záruční doby. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v 
originále listiny nejpozději v den zahájení přejímacího a předávacího řízení. Pokud 
zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo 
není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruka musí být 
neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby 
banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

6.13. Zhotovitel prohlašuje, že:
6.13.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
6.13.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 

daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
6.13.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu
6.13.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
6.13.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem 

na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko
6.13.6. nebude nespolehlivým plátcem,
6.13.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
6.13.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 

úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného 
plnění příslušnému správci daně,

6.13.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného 
pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

6.14. Výše uvedené ustanovení smlouvy je relevantní pro obchodní vztahy (plnění), které spadají pod 
paragraf 109 zákona č. 235/2004, zákon o dani z přidané hodnoty (ve znění pozdějších předpisů).

6.15. V případě, že je tato smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli po 
uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího čl. 6.13.

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

7.1. Objednatel je povinen v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je 
povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo:

7.1.1. investiční záměr akce č. 1309/090/03/17 včetně jeho případných dodatků, v digitální formě 
*.pdf,

7.1.2. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu dokumentace pro 
provádění stavby (součástí projektové dokumentace je i část projektové dokumentace 
interiérů) 1x tištěná forma, 1x digitální forma ve formátu zpracovávaných programů .dwg, 
.dgn, .doc, .docx, .xls, .xlsx zpracovanou Ing. arch. Jakub Masák, Masák & Partner památky 
s.r.o., Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha  6 – Bubeneč, IČ 07534591,
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7.1.3. projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí – 1x tištěná forma, zpracovanou Ing. arch. 
Jakub Masák, Masák & Partner s.r.o., Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha  6 – Bubeneč, IČ 
27086631,

7.1.4. projektovou dokumentaci pro stavební povolení – 1x tištěná forma zpracovanou Ing. arch. 
Jakub Masák, Masák & Partner s.r.o., Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha  6 – Bubeneč, IČ 
27086631,,

7.1.5. architektonickou a objemovou studie expozic a výstavních prostor, zpracovatel Ing. arch. 
Michala Kutálka a Ing. arch. Miroslava Dvouletého, Next level studio, Za Alejí 1013, 686 06
Uherské Hradiště, IČ: 73783897,

7.1.6. kopii pravomocného stavebního povolení a štítek stavby „stavba povolena“,

7.1.7. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního rozhodnutí a 
stavebního řízení v digitální formě ke stažení z webu organizace, na flash disku nebo na 
CD,

7.1.8. jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění,

7.1.9. vzor změnového listu,

7.1.10. vzor informační tabule označení staveniště pro identifikační údaje stavby,

7.1.11. závazným stanoviskem státní památkové péče k dokumentaci pro provedení stavby č.j. 
MěÚVM 075690/2019 ze dne 24. 6. 2019.

7.2. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat:

7.2.1.staveniště na výzvu objednatele.

7.3. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a 
neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových 
dokumentací.

8. STAVENIŠTĚ

8.1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený projektovou 
dokumentací, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením. Objednatel předá staveniště 
zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání 
a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol. Předání a převzetí 
staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.

8.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných 
pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.

8.3. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace 
umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a informační tabuli:
8.3.1. tabuli s identifikačními údaji stavby, (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho 

prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru 
investora a koordinátorovi BOZP) dle vzoru předaného objednatelem. Zhotovitel zajistí 
tabuli na své náklady.

8.3.2. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění předem projednat 
s objednatelem. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu 
tabule.

8.3.3. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a 
dobrém (čitelném) stavu.
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8.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:
8.4.1. geodetické zaměření staveniště, vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby 

a jejich jednotlivých objektů a vytýčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a 
přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla. O provedeném vytýčení bude sepsán 
protokol podepsaný zhotovitelem, osobou provádějící vytýčení, osobou vykonávající AD a 
TDS.

8.4.2. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
8.4.2.1. stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a 

zničením,
8.4.2.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
8.4.2.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
8.4.2.4. stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny,
8.4.2.5. optické kabely, jsou-li v budově umístěny,

8.4.3. vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních 
rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel 
uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou 
a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 
591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací 
díla. Staveniště musí být oploceno a osvětleno.

8.4.4. poskytnout vytápěné, osvětlené, vybavené kancelářským nábytkem, elektrickou přípojkou a 
sociálním zařízením:
8.4.4.1. prostory pro pořádání KD a koordinačních porad
8.4.4.2. kanceláře pro TDS, AD a koordinátora BOZP
8.4.4.3. uzamykatelný sklad vzorků materiálů včetně vybavení ve formě osvětlení, regálů 

apod. Klíče od skladu budou na prvním KD předloženy TDS.

8.4.5.zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby nedošlo 
k podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.

8.4.6.zamezit možnostem požáru dostatečnými odstupovými vzdálenostmi od potenciálních 
ohnisek požáru (přenosný elektrický rozvaděč, svařovací zařízení a jiné), zvýšeným dohledem 
při práci manipulaci s otevřeným ohněm, zákazem kouření v celém areálu zámku.

8.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou 
dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.

8.6. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, 
přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen denně 
odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a 
nebezpečí.

8.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu 
objednatel před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích 
staveništěm.

8.8. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu 
s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vč. jeho prováděcích předpisů, v platném 
znění.

8.9. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné z 
částí staveniště nad rámec pracovních činností.

8.10. Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachovávána při 
provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v 
den předání a převzetí staveniště.
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8.11. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě 
neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené 
vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.

8.12. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 15 pracovních dnů
ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při 
přejímacím řízení dohodnuto jinak.

8.13. Nebude li osazeno staveništní měření elektrické energie, bude při předání staveniště zhotoviteli 
stavby proveden TDS nebo jinou osobou určenou objednatelem se zástupcem zhotovitele odečet 
stavu hlavního elektroměru a údaj se zapíše do zápisu o předání a převzetí staveniště. Stejně tak 
bude odečtena hodnota elektroměru při předání stavby od zhotovitele objednateli. Elektrická 
energie spotřebovaná zhotovitelem stavby bude vypočítána podle jednotkové ceny z platné 
smlouvy s dodavatelem elektrické energie a násobku spotřebované elektrické energie, vypočtený 
náklad za spotřebovanou elektrickou energii bude fakturována zhotoviteli stavby a to do 10 dní ode 
dne předání stavby zhotovitelem objednateli, splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení faktury. 

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

9.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce
autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 
Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele 
písemně upozornit.

9.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP a kontrolu 
kvality díla objednatelem nebo osobám objednatelem určených.

9.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám 
ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o 
obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS.

9.4. Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že není oprávněn sám, ani 
prostřednictvím svého zaměstnance nebo fyzické osoby, která odborně vede realizaci stavby, ve 
smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., vykonávat na stavbě funkci koordinátora BOZP.

9.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané 
projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen 
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady 
projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost předané projektové dokumentace.
9.5.1.Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a 

nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný 
vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.

9.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí,
příp. jeho zástupce. V případě požadavku objednatele na prokázání technické kvalifikace osoby 
stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jmenovat stavbyvedoucím osobu, 
kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Není - li z objektivních důvodů možné tuto osobu 
jmenovat nebo vzniknou-li v průběhu realizace stavby okolnosti, v důsledku nichž není
stavbyvedoucí schopen nadále vykonávat činnost, je možné jej nahradit pouze osobou s minimálně 
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stejnou technickou kvalifikací, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení. Tato změna může 
být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

9.7. Stavbyvedoucí musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou 
dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. 

9.8. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla a to do 5 dnů od 
předání staveniště. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na daný 
den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. 
V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba 
provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu.

9.9. Zhotovitel zajistí interní kontrolu jakosti díla dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14 000. 
Výstupy z těchto kontrol bude v měsíčních intervalech předávat TDS. Objednatel je oprávněn 
v případě pochybností provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen 
poskytnout potřebnou součinnost.

9.10. Stavební deník (dále jen SD):
9.10.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést 

ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
9.10.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího

zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby.
9.10.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má 

za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
9.10.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se 

má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
9.10.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 

případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
9.10.6. Režimem stavebného deníku je míněno také pořizování zápisů do stavebního deníku 

denně a to před zahájením stavebních prací daného dne.

9.11. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do SD, 
nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce, potrubí, hluková izolace 
příček, rozvody v příčkách, rozvodů vody, rozvodů vytápění, potrubní pošty, silnoproudu, 
slaboproudu apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do 5 dnů,
ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že 
práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

9.12. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a 
převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. 
Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání 
stavby.

9.13. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na 
základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla 
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to 
pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

9.14. Zhotovitel předloží ve lhůtě do 50 kalendářních dnů ode dne předání staveniště TDS ke schválení 
návrh Kontrolního a zkušebního plánu s obsahem uvedeným v tomto odstavci. TDS návrh 
Kontrolního a zkušebního plánu schválí v součinnosti s Objednatelem, nebo jej Zhotoviteli vrátí k 
zapracování připomínek a změn a to i opakovaně. Připomínky a změny Objednatele nebo TDS je 
Zhotovitel povinen do Kontrolního a zkušebního plánu zapracovat do pěti /5/ pracovních dnů od 
jejich doručení Zhotoviteli a plán následně znovu předložit TDS k písemnému schválení a to i 
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opakovaně. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností 
Zhotovitele podle této Smlouvy.

9.15. Z hlediska přesnosti a rovinnosti povrchu musí být v rámci Zkušební a kontrolní plán stavby 
dodrženy zejména ČSN ISO 7078, ČSN 73 0202, ČSN 73 0205, ČSN ISO 7077, ČSN ISO 7737, 
ISO 7976-1, ČSN 73 0212-3, ČSN 73 0212-4, ČSN 73 0212-5, ČSN 73 0212-6, ČSN 73 0212-7, 
ČSN 74 4505.

9.16. Kontrolní a zkušební plán musí obsahovat alespoň následující:
9.16.1. jméno osoby odpovědné u Zhotovitele za uplatnění systému řízení jakosti; 
9.16.2. soupis, popis a termíny kontrol, kontrolních měření a zkoušek, vč. komplexního vyzkoušení 

a testů dokončení, které budou uskutečněny v průběhu provádění Díla;
9.16.3. metodiku zjišťování a řešení odchylek nebo nesouladu se standardy nebo odsouhlasenými 

specifikacemi, parametry, které budou kontrolovány, přijatelné hodnoty takových odchylek a 
požadavky na množství kontrol;

9.16.4. kalibrace a ověřování všech měřících zařízení používaných na staveništi;
9.16.5. způsob kontroly a potvrzení jakosti dodávaných výrobků, materiálů a technického vybavení;
9.16.6. počet, dobu a zaznamenávání kontrol jakosti a zkoušek, které budou prováděny na 

staveništi; 
9.16.7. systém zajištění testování provedení a jakosti všech prvků Díla.

9.17. Přílohou návrhu Kontrolního a zkušebního plánu ke schválení budou příklady vzorů dokumentů 
(formulářů) podle něj vytvářených (např.: protokoly o provedených měřeních, zkouškách atd.)

9.18. Zhotovitel je povinen průběžně vyhodnocovat dodržování Kontrolního a zkušebního plánu a na 
základě tohoto vyhodnocení provést jejich aktualizace. Po dosažení úplného dokončení části Díla -
Stavby je Zhotovitel povinen provést konečné vyhodnocení splnění Kontrolního a zkušebního plánu 
a doložit kompletní záznamy o provedených měřeních, zkouškách apod., vč. všech certifikátů, 
průkazů o shodě, atestů a jiných dokladů, prokazujících jakost a úplnost provedení Díla podle této 
Smlouvy. 

9.19. Zhotovitel nesmí zahájit žádnou z činností prováděných na základě Kontrolního a zkušebního plánu 
do doby, než bude tento plán schválený TDS ve smyslu čl. 9.14 tohoto článku. Zhotovitel odpovídá 
za to, že údaje uvedené v Kontrolním a zkušebním plánu a řízení jakosti jsou v souladu s 
projektovanými parametry a touto Smlouvou. 

9.20. Zhotovitel Objednateli poskytne veškeré přístroje, asistenci, dokumenty, informace, el. energii, 
pracovní sílu a další položky nutné pro uskutečnění nebo opakované provedení zkoušek podle 
Kontrolního a zkušebního plánu zpracovaného ve smyslu čl. 9.14 tohoto článku.

9.21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit TDS a manažeru kvality konání každé zkoušky nejpozději v 
pracovní den předcházející dni konání zkoušky. TDS je oprávněn termín konání zkoušky písemným 
pokynem Zhotoviteli změnit. Neúčast TDS na řádně oznámené zkoušce nezabraňuje jejímu 
uskutečnění. 

9.22. TDS je oprávněn požadovat provedení dodatečných nebo dalších zkoušek nebo ověření kvality v 
případě, že vzniknou pochybnosti o kvalitě prací na Díle nebo použitých materiálů, výrobků nebo 
technického vybavení. Náklady na tyto zkoušky hradí Zhotovitel.

9.23. Soulad provádění Díla s Kontrolním a zkušebním plánem nevylučuje odpovědnost Zhotovitele 
podle této Smlouvy, zejména odpovědnost za vady provádění anebo vady Díla. 

9.24. Opakované neschválení Kontrolního a zkušebním plánu Objednatele v zastoupení TDS 
neopravňuje zhotovitele k úpravě termínu termínů realizace díla dle čl. 3.
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9.25.Výkresy a vzorky:

9.25.1. výkresy:

9.25.1.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat dokumentaci pro 
upřesnění některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí
zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, 
pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídící 
schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace 
objednávek, apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a 
zapracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána 
objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu 
zpracovaného, editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě.

9.25.2. vzorky:

9.25.2.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat vzorky zhotovitelem 
opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá 
objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět 
posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) nemohou být vyrobeny, 
dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení.

9.25.2.2. Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo 
provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit 
nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat.
Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny 
plnění a cenu díla.

9.25.2.3. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby nemohlo 
dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. 
Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či 
zda požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a 
objednatel se k němu opětovně vyjádří do 14 dní, pokud se strany nedohodly jinak. 
Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele.
Určeným vzorkem (prvkem, výrobkem) jsou míněny prvky, které jsou v projektové 
dokumentaci označeny technickými daty a které mají vliv na technické, provozní a 
vzhledový (estetický) stav díla.

9.25.2.4. Zhotovitel předloží minimálně tyto vzorky materiálů:
9.25.2.4.1. Sanitární keramika, baterie
9.25.2.4.2. Obklady a dlažby,
9.25.2.4.3. Podhledy, 
9.25.2.4.4. Koncové prvky silnoproudých a slaboproudých rozvodů, 
9.25.2.4.5. Podlahové krytiny,
9.25.2.4.6. Dveře, okna, kování a další kované prvky,

9.25.2.5. Ostatní dle požadavku investora. Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém 
bude vyznačeno jako minimum: jméno zhotovitele, jméno poddodavatele, název 
stavby, místo původu, název a číslo položky dle výkazu výměr, jméno výrobce, 
tovární název, číslo modelu, odkaz na číslo příslušného výkresu, číslo části a 
článku specifikace a datum předání (údaje se uvádějí, pokud jsou aplikovatelné). 

9.25.2.6. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.

9.25.2.7. Předložené vzorky budou po jejich odsouhlasení předány do skladu vzorků a 
v případě potřeby budou za účasti TDS zabudovány do stavby. Vzorky 
nezabudované do stavby se stávají majetkem objednatele.
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9.26. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat 
znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude 
objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez 
jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských 
práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva 
příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, 
práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění 
k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu 
neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo 
spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a 
zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním 
objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla.

9.27. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících 
jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.

9.28. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba 
z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých 
majetkových nároků.

9.29. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2029. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji příjemce použít.

9.30. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

10. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A

BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

10.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat s objednatelem, 
technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.

10.2. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (KD) stavby dle průběhu a potřeb 
stavby, nejméně však 1x za čtrnáct dnů, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví 
zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří na kontrolu kvality, 
věcného, finančního a časového postupu provádění prací.

10.2.1. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-
li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně určení 
poddodavatelé zhotovitele.

10.2.2. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zajištění koordinačních porad za účelem 
řešení technických parametrů stavby, proběhu stavby, kontroly technických parametrů 
vzorků, kontrola plnění požadavku TDS pří realizaci stavby, projednávání 
subdodavatelského systému, plnění realizace akce dle smlouvy, plnění realizace stavby dle 



Strana 23

projektové dokumentace. Koordinačních porad porady budou pořádány zhotovitelem 
zpravidla jednou týdně. Zhotovitel pořizuje zápisy z koordinačních porad, které zasílá je k 
odsouhlasení TDS.

10.2.3. Náklady na účast na koordinačních poradách nese každý účastník samostatně ze svého. 
Požádá-li o to TDS nebo objednatel, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce 
zhotovitele, případně určení poddodavatelé zhotovitele.

10.3. TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním 
požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, 
pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy zejména:

- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
- je ohrožena bezpečnost stavby,
- hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.

10.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:

10.4.1. Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 
309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku,

10.4.2. nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno 
a) zákona č. 309/2006 Sb.

10.4.3. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. 
koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace 
stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a 
neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora 
BOZP,

10.4.4. vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností 
vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je 
zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto 
plánu a jeho případných změn,

10.4.5. zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech 
pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost 
všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní 
nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech 
stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.

10.4.6. zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám 
pověřeným objednatelem a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. 
Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby 
(stavbyvedoucí) zejména:

- stavební deník,
- doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
- seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
- seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
- přehled a seznam provedených zkoušek.
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11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

11.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 
objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. 
Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích 
plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je 
splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci 
objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i 
před termínem plnění.

11.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci 
objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své 
poddodavatele, zejména technologické části stavby.

11.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby a komplexní vyzkoušení díla.
Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti 
odborníků a také případné neúspěšné individuální či komplexní vyzkoušení a jejich opakované 
provedení.

11.3.1. Individuální vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou dokumentací:

11.3.1.1. Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo 
dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají 
požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.

11.3.1.2. Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí 
být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich 
provedení (zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních 
předpisů a norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) předá 
zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení.

11.3.2. Komplexní vyzkoušení:
11.3.2.1. Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo jako celek, resp. všechna 

předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že dílo nemá zřejmé vady, odpovídá 
požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je 
způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno.

11.3.2.2. Komplexní vyzkoušení je stanoveno nepřetržitě v délce 48 hodin v souladu 
s projektovou dokumentací, pokud na KD nebude dohodnuto jinak.

11.3.2.3. Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení a 
tento předloží objednateli minimálně 5 pracovních dnů před zamýšleným 
zahájením komplexního vyzkoušení. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele 
písemně k účasti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 5 pracovních 
dnů předem. Výzvu učiní zápisem v SD. 

11.3.2.4. Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dílo dosáhne parametrů garantovaných a 
stanovených projektovou dokumentací, tzn., bude-li stavba provozována nepřetržitě 
po dobu nejméně 48 hodin a během této doby nebudou zjištěny žádné okolnosti, 
které by bránily v zahájení přejímacího řízení. O úspěšném vyzkoušení bude sepsán 
protokol, který bude obsahovat potvrzení o tom, že stavba je připravena 
k přejímacímu řízení. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné 
závady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené 
objednatelem, 

11.3.2.5. Součástí komplexního vyzkoušení jsou rovněž ověřovací a jiné zkoušky nezbytné 
pro uvedení díla do provozu.
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11.4. Přejímací řízení:

11.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně 10 pracovních dnů předem písemně 
oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k převzetí díla nebo dílčího 
plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od 
data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto 
smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení 
prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit 
v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené 
s opakovaným předáním a převzetím díla.

11.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění jmenovitý 
seznam místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky 
v jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění
vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad 
a nedodělků. Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen na staveništi 
v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a 
nedodělků se stanoviskem TDS, že jsou všechny vady a nedodělky odstraněny.

11.4.3. Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku 
objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků 
s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen 
převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky 
nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným 
právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

11.4.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 2 
vyhotoveních:

11.4.4.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického 
zaměření stavby a geometrického plánu,

11.4.4.2. osvědčení (protokoly) o komplexním vyzkoušení díla,
11.4.4.3. osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí stavby,
11.4.4.4. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a 

provozních),
11.4.4.5. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů,
11.4.4.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční 

listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
11.4.4.7. návrh provozního řádu ke zkušebnímu provozu, pokud bude zkušební 

provoz nařízen,
11.4.4.8. návrh provozního řádu,
11.4.4.9. protokol o zaškolení obsluhy,
11.4.4.10. stavební deník (deníky),
11.4.4.11. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků 

s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 
22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

11.4.4.12. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně 
fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve,

11.4.4.13. osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli 
k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního 
zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 5 dnů před zahájením 
přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla,

11.4.4.14. protokol o zaškolení obsluhy EZS, EPS, CCTV a dalších elektronických 
systémů a předání master kódu (administrátorský přístup k systémům).
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11.4.5. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a 
schopné předání.

11.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o 
předání a převzetí díla zhotovitel.

11.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o 
předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. 
Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené 
dílo.

11.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti 
TDS, manažera stavby a stavbyvedoucího. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve 
kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

12. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

12.1. Zlínský kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem stavby. 
Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve 
vlastnictví zhotovitele.

12.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako 
celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí 
škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení 
díla.

12.3. Zhotovitel předloží do 10 dnů od účinnosti této smlouvy objednateli originál nebo úředně ověřenou 
kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u pojišťovny UNIQUA pojišťovna, a.s.
s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 20 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto 
pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu 
provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.

12.4. Zhotovitel předloží objednateli do 10 dnů od podpisu této smlouvy originál nebo úředně ověřenou 
kopii smlouvy (případně pojistný certifikát) o sjednání stavebně-montážního pojištění rizik, které 
mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve výši minimálně 20 mil.
Kč. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, 
případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).

12.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy do 10 dnů 
od uzavření této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude 
pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

13. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

13.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené 
stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez 
zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla 
nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
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13.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci 
nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které 
brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.

13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o 
předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

13.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením 
právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, 
ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).

13.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu 
záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními 
českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že 
dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve 
smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní 
náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře 
potřebné k odstranění vad.

13.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla
jako celku tj. po předání všech dílčích částí díla, a to v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

13.7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží 
o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto 
lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by 
se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

13.8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či 
nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo
zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních 
změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, 
pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly 
způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.

13.9. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst.. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629
občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.

13.10.Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS, uživatele nebo objednatele kontroly technického 
stavu stavby a jejích částí během záruční doby (minimálně 1 x za 6 měsíců). Kontrolní prohlídky se 
musí zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné.

13.11.Zhotovitel předloží nejpozději 20 dní před dokončením díla jméno kontaktní osoby řešící reklamace 
a telefonní kontakt na tuto osobu.

14. REKLAMACE

14.1. Jestliže objednatel nebo uživatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho 
části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného 
odkladu písemně zhotoviteli (reklamace). Reklamaci je rovněž oprávněn uplatnit uživatel díla. 
V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční 
doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za 
včas uplatněnou.

14.2. Zhotovitel potvrdí objednateli nebo uživateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky
nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne 
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s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo 
možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky 
obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných 
částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. 
Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, 
že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.

14.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které 
vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Po 
oznámení havarijního stavu objednatelem nebo uživatelem zhotovitel započne s pracemi na 
odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladně,
nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení.

14.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

14.5. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, 
popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení 
zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil 
svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady 
s tím spojené.

14.6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho 
nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez 
zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných 
pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže 
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně 
trval.

14.7. Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které 
byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a 
kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci 
skutečného provedení díla.

14.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za 
reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

15. SMLUVNÍ SANKCE

15.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení s předáním celkového díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy;

15.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 3 000,- Kč 
za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;

15.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záruční době ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení;

15.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady
v dohodnuté lhůtě ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od 
dohodnutého termínu odstranění vady;
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15.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po 
celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby 
(stavbyvedoucí), a to za každý jednotlivý případ ve výši 2 000,- Kč;

15.6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 4 000,- Kč 
za každý započatý kalendářní den prodlení;

15.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na staveništi 
uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý 
jednotlivý případ ve výši 5 000,- Kč;

15.8. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
havárie v záruční době ve výši 10 000,- Kč za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie;   

15.9. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie v dohodnuté lhůtě 
ve výši 5 000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie;

15.10.zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení s předáním bankovních záruk (záručních listin) dle čl. 6.12 této smlouvy;

15.11.zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,-Kč, jestliže neinformuje objednatele o 
změně poddodavatele dle čl. 2.14 a práce na stavbě v dané části bude realizovat (z části nebo 
úplně) jiný poddodavatel, než je uvedeno v nabídce bez souhlasu objednatele;

15.12.zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,-tis Kč v případě, že realizaci akce 
bude provádět jiný poddodavatel, než bude uvedeno v předaném poddodavatelském systému dle 
čl. 2.15 a to za každých jednotlivý případ porušení předaného poddodavatelského systému 
samostatně,

15.13.zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveniště neumístí štítek stavby nebo
informační tabuli s identifikačními údaji stavby v souladu s čl. 8.3 této smlouvy, a to ve výši 5 
000,- Kč za každý jednotlivý případ;

15.14.zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku dle čl. 9.10
této smlouvy, a to ve výši 3 000,- Kč za každý jednotlivý případ;

15.15.zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci 
stavebních a zejména zakrývaných prací dle čl. 9.12 této smlouvy, a to ve výši 3 000,- Kč za 
každý jednotlivý případ;

15.16.zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na 
odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle čl. 12.3 této smlouvy, a to ve výši 5 000,- Kč
za každý započatý kalendářní den;

15.17.zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na 
stavebně montážní pojištění rizik dle čl. 12.4 této smlouvy, a to ve výši 5 000,- Kč za každý 
započatý kalendářní den;

15.18.zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení 
s předáním návrhu Kontrolního a zkušebního plánu dle čl. 9.14;

15.19.v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a 
v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zadavateli z takového 
postupu hrozí vznik škody, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč. Toto 

ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s čl. č. 3 této smlouvy. v případě, že
zhotovitel realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentací díla nebo nedodržuje 
technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu 
s čl. č. 3 této smlouvy.
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15.20.Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění 
podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z dlužné částky za každý den prodlení.

15.21.Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení smluvní 
pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem.

15.22.Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních pokut na 30
kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

15.23.Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou 
smluvní pokutu.

15.24.Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě 
své vůle upustit. Je-li toto právo na straně objednatele, musí být toto rozhodnutí schváleno 
příslušným orgánem Zlínského kraje.

16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

16.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před 
uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným 
právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, 
smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních 
stran.

16.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného 
zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či 
personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností
plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. 
důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí 
být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce 
dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 
dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností 
plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo 
není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím 
vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

16.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného 
oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 dnů ode dne, kdy jedna ze 
smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

16.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle 
občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této 
dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek 
nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, 
kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.

16.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:
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a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 30 kalendářních dnů

b) prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 50 kalendářních dnů

c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou 
dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu 
objednatele nedostatky neodstraní

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému 
dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm

f) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku 
zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele

16.6.Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 kalendářních 
dnů od smluvně potvrzeného termínu

b) prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 
30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti)

c) trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců.

16.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. 
více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických 
předpisů. 

16.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým 
způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické 
postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.

16.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude 
toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje 
odstoupení zhotoviteli. 

16.10.Důsledky odstoupení od smlouvy:

16.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení 
druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu 
škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto 
smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; 
odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných
ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze 
mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, 
nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

16.10.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky 
za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od 
smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do 
takového odstoupení realizoval.

16.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných 
způsobem, kterým je stanovena cena díla;

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a 
zpracuje "dílčí“ konečnou fakturu;
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- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 
dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";

- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na 
základě vystavené faktury.

16.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke 
shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 17 této smlouvy.

17. SPORY

17.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných
ustanovení občanského soudního řádu.

18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

18.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

19. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

19.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, 
budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet 
v souladu s § 1730 čl. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně. 

19.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé 
a dostupné. 

19.3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba 
z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých 
finančních nároků.

19.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění a 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

19.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

20. VYŠŠÍ MOC

20.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo
dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy 
a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo 
odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro 
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roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se 
jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko 
odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí 
ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.

20.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. 
informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností. 

20.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup 
provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

21. ROZHODNÉ PRÁVO

21.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.

21.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění pozdějších 
předpisů, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 
občanského zákoníku.

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

22.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do 
registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

22.2. Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit 
podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se 
netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho 
poddodavateli díla.

22.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, 
nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

22.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

22.5. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání 
smluvních stran vztahující se k dílu.

22.6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení.

22.7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany 
oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.



Strana 34

22.8. Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný soupis prací (položkový rozpočet),
Přílohou č. 2 této smlouvy je harmonogram prací a stavby v členění na kalendářní měsíce SO
a IO,
Přílohou č. 3 této smlouvy je platební kalendář v členění na kalendářní měsíce, SO a IO.

22.9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 
objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Ve Vsetíně dne 26. 11. 2019 Ve Zlíně dne 26. 11. 2019

Objednatel: Zhotovitel:
Ing. Tomáš Vitásek - ředitel Ing. Jiří Havlík - předseda představenstva

……………………………………… …………………………………………



Zakázka
Číslo zakázky VALM

Zakázka Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a 
expozic

Místo zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, Zámecká 3, 757 01 Valašské Meziříčí
Klasifikace stavba

Fáze DPS CZK

Projekce Ing. arch. Jakub Masák, Masák & Partner památky s.r.o., Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha  6 – Bubeneč

Objednatel Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, Vsetín, Horní náměstí 2, PSČ 755 01
Zhotovitel POZIMOS, a.s., K Pasekám 3663, 760 01 Zlín

Datum ………………………

Soupis prací a dodávek



Zakázka:
Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic

Popis Cena DPH Cena s DPH

01.01: Zámek Kinských Valašské Meziříčí 64 664 946 13 579 639 78 244 585

01.1.1: Vybudování depozitářů a expozic - arch.- stavební řešení 39 848 803 8 368 249 48 217 052

001: Zemní práce 511 393 107 393 618 786
001.1A: Zemní práce / základy - uznatelné 19 556 4 107 23 663

001.2A: Zemní práce / výkopy pod podlahami - uznatelné 368 770 77 442 446 212

001.2B: Zemní práce / výkopy pod podlahami - neuznatelné 123 067 25 844 148 911

002: Základy 27 845 5 847 33 692
0027: Základy 27 845 5 847 33 692

003: Svislé konstrukce 694 987 145 947 840 935
0031: Zdi podpěrné a volné 285 523 59 960 345 482

0033: Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky 1 545 324 1 869

0034: Příčky a předstěny zděné 377 968 79 373 457 342

0034.A: Předstěny zděné - uznatelné 23 926 5 024 28 950

0034.B: Předstěny zděné - neuznatelné 6 025 1 265 7 291

004: Vodorovné konstrukce 11 232 2 359 13 591
0043: Schodišťové konstrukce a rampy 11 232 2 359 13 591

005: Zpevněné venkovní plochy 40 733 8 554 49 287
0059.A: Kryty ploch dlážděných - uznatelné 30 113 6 324 36 437

0059.B: Kryty ploch dlážděných - neuznatelné 10 620 2 230 12 850

006: Úpravy povrchů a podlahové konstrukce 2 327 949 488 869 2 816 818
0061: Úprava povrchů vnitřní 59 070 12 405 71 475

0061.A: Úprava povrchů vnitřní - uznatelné 795 408 167 036 962 444

0061.B: Úprava povrchů vnitřní - neuznatelné 336 224 70 607 406 831

0062: Úprava povrchů vnější 297 360 62 446 359 806

0063.A: Podlahy a podlahové konstrukce - uznatelné 536 393 112 643 649 036

0063.B: Podlahy a podlahové konstrukce - neuznatelné 303 493 63 734 367 227

009: Ostatní konstrukce a práce 690 901 145 089 835 990
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 497 816 104 541 602 357

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 193 085 40 548 233 633

0096: Bourání 1 672 123 351 146 2 023 269
0096: Bourání konstrukcí 223 205 46 873 270 078

0096.A: Bourání konstrukcí - uznatelné 148 813 31 251 180 064

0096.B: Bourání konstrukcí - neuznatelné 66 556 13 977 80 533

0096.C: Bourání konstrukcí - poměrově 53 876 11 314 65 190

00961: Bourání konstrukcí - půdní vestavba 86 869 18 243 105 112

00963.1A: Rozebrání dlažeb - uznatelné 2 943 618 3 561

00963.1B: Rozebrání dlažeb - neuznatelné 188 39 227

00963.2A: Bourání nášlapů - uznatelné 135 878 28 534 164 413

00963.2B: Bourání nášlapů - neuznatelné 58 309 12 245 70 554

00963.A: Bourání skladeb podlah - uznatelné 502 186 105 459 607 646

00963.B: Bourání skladeb podlah - neuznatelné 153 736 32 285 186 021

00965.A: Bourání podhledů - uznatelné 87 963 18 472 106 435

00965.B: Bourání podhledů - neuznatelné 1 853 389 2 242

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 12 855 2 699 15 554

0097.A: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce - uznatelné 81 478 17 110 98 588

0097.B: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce - neuznatelné 55 414 11 637 67 051

099: Přesun hmot a suti HSV 1 464 876 307 624 1 772 500
099.: Přesun hmot HSV 400 982 84 206 485 189

0992: Přesun suti HSV 1 063 893 223 418 1 287 311

711: Izolace proti vodě 428 836 90 056 518 892
711.A: Izolace proti vodě - uznatelné 328 321 68 947 397 269

711.B: Izolace proti vodě - neuznatelné 100 515 21 108 121 623

713: Izolace tepelné 455 147 95 581 550 728
7131.A: Izolace tepelné podlah - uznatelné 116 933 24 556 141 489

7131.B: Izolace tepelné podlah - neuznatelné 83 912 17 622 101 534

7131.C: Izolace tepelné podlah - poměrově 56 552 11 876 68 428

7132.A: Izolace tepelné stropů - uznatelné 102 606 21 547 124 153

7132.B: Izolace tepelné stropů - neuznatelné 25 832 5 425 31 257

7134.A: Izolace tepelné stěn - uznatelné 34 088 7 158 41 246

7134.B: Izolace tepelné stěn - neuznatelné 35 224 7 397 42 621

762: Konstrukce tesařské 1 104 404 231 925 1 336 329
7623: Konstrukce tesařské - zastřešení 54 598 11 466 66 064

7625.C: Konstrukce tesařské - podlahy a podlahové konstrukce - poměrově 162 478 34 120 196 598

7628: Konstrukce tesařské - stropy a stropní konstrukce 12 834 2 695 15 529

7628.A: Konstrukce tesařské - stropy a stropní konstrukce - uznatelné 705 170 148 086 853 255

7628.B: Konstrukce tesařské - stropy a stropní konstrukce - neuznatelné 169 324 35 558 204 883

763: Konstrukce montované 3 094 963 649 942 3 744 905
7631.A: Příčky 1 408 250 295 732 1 703 982

7631.Ae: Příčky Expozice - uznatelné 373 859 78 510 452 369

7632.A: Podhledy - uznatelné 1 137 429 238 860 1 376 289

7632.B: Podhledy - neuznatelné 175 426 36 839 212 265

765: Střechy 1 268 730 266 433 1 535 164
S: Střecha historické budovy 117 639 24 704 142 344

SH3n01: Střecha s břidlicovou krytinou nad provozní částí zámku 290 259 60 954 351 214

SH3n02: Střecha s břidlicovou krytinou nad trafostanicí 287 406 60 355 347 761

SH3n03: Měděná střecha nad provozní částí zámku 168 780 35 444 204 223

SH3n04: Skladba střechy nad provozní částí zámku 174 021 36 544 210 566

SH3n05: Plochá střecha nad přístavbou 230 625 48 431 279 056

767: Konstrukce zámečnické 2 145 562 450 568 2 596 129
7674: Regálové sestavy 2 145 562 450 568 2 596 129
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770: Nášlapy podlah 7 561 126 1 587 836 9 148 963
771.0.A: Keramická dlažba stávající - uznatelné 284 60 344

771.0.B: Keramická dlažba stávající - neuznatelné 117 25 142

771.1.A: Keramická dlažba (SH1n02,SH1n06) - uznatelné 240 979 50 606 291 584

771.1.B: Keramická dlažba (SH1n02,SH1n06) - neuznatelné 115 593 24 275 139 868

771.2.A: Keramická dlažba (SH1n19a) - uznatelné 118 523 24 890 143 413

771.2.B: Keramická dlažba (SH1n19a) - neuznatelné 126 624 26 591 153 215

771.3.A: Keramická dlažba (SH1n19b) - uznatelné 6 582 1 382 7 964

771.4.B: Keramická dlažba (SH1n19c) - neuznatelné 26 781 5 624 32 405

771.5.A: Cementová dlažba (SH1n05,SH1n12) - uznatelné 1 169 336 245 561 1 414 897

771.5.B: Cementová dlažba (SH1n05,SH1n12) - neuznatelné 413 091 86 749 499 840

771.6.A: Cementová dlažba (SH1n18) - uznatelné 268 650 56 416 325 066

771.7: Podlahy z dlaždic - schodovky 11 557 2 427 13 983

773.1.A: Lité teraco (SH1n14) - uznatelné 138 876 29 164 168 040

775.0.B: Dubové vlysy stávající - neuznatelné 12 724 2 672 15 396

775.1.A: Dubové vlysy (SH1n04,SH1n09,SH1n11,SH1n13) - uznatelné 610 141 128 130 738 271

775.1.B: Dubové vlysy (SH1n04,SH1n09,SH1n11,SH1n13) - neuznatelné 392 281 82 379 474 660

775.2.A: Vídeňský čtverec (SH1n15) - uznatelné 1 481 723 311 162 1 792 884

775.3a.A: Prkna (SH1n16a) - uznatelné 439 514 92 298 531 812

775.3a.B: Prkna (SH1n16a) - neuznatelné 489 552 102 806 592 358

775.3b.A: Prkna (SH1n16b) - uznatelné 66 471 13 959 80 429

775.3b.B: Prkna (SH1n16b) - neuznatelné 85 233 17 899 103 132

775.4.A: Dubové vlysy (SH1n17) - uznatelné 66 571 13 980 80 550

775.4.B: Dubové vlysy (SH1n17) - neuznatelné 298 797 62 747 361 544

777.1.A: Epoxidová stěrka (SH1n01,SH1n03) - uznatelné 981 127 206 037 1 187 164

781: Obklady keramické 226 384 47 541 273 925
781.A: Obklady keramické - uznatelné 159 280 33 449 192 729

781.B: Obklady keramické - neuznatelné 67 104 14 092 81 196

783: Nátěry 523 708 109 979 633 686
783.A: Nátěry - uznatelné 7 069 1 484 8 553

7839.A: Protipožární nástřik - uznatelný 479 954 100 790 580 745

7839.B: Protipožární nástřik - neuznatelný 36 685 7 704 44 389

784: Malby 736 430 154 650 891 080
784.A: Malby - uznatelné 498 476 104 680 603 155

784.B: Malby - neuznatelné 237 954 49 970 287 924

V764.01: Klempířské prvky 1 432 657 300 858 1 733 515
V764.01: Klempířské prvky 1 432 657 300 858 1 733 515

V766.01: Okenní výplně 1 058 816 222 351 1 281 167
Typ O.01.A: Okno dvoukřídlé, zdvojené - obnova - uznatelné 72 355 15 195 87 549

Typ O.01.B: Okno dvoukřídlé, zdvojené - obnova - neuznatelné 261 557 54 927 316 484

Typ O.01b: Okno dvoukřídlé, zdvojené - odstranění bez náhrady
Typ O.02.A: Okna dvoukřídlá, jednoduchá - obnova - uznatelné 317 743 66 726 384 469

Typ O.02.B: Okna dvoukřídlá, jednoduchá - obnova - neuznatelné 118 116 24 804 142 921

Typ O.02a.A: Okna dvoukřídlá, jednoduchá - obnova, přesklení - uznatelné 32 847 6 898 39 744

Typ O.03b: Okno jednokřídlé, jednoduché - odstranění bez náhrady
Typ O.03c.A: Okna dvoukřídlá, jednoduchá - historická  replika - uznatelné 117 513 24 678 142 191

Typ O.03c.B: Okna dvoukřídlá, jednoduchá - historická  replika - neuznatelné 58 691 12 325 71 016

Typ O.04.B: Okno jednokřídlé, jednoduché - bez úprav - neuznatelné 252 53 305

Typ O.05b: Okno jednokřídlé, jednoduché - odstranění bez náhrady
Typ O.06b: Okno interiérové - odstranění bez náhrady
Typ O.07.A: Okno jednokřídlé, jednoduché - obnova - uznatelné 38 946 8 179 47 125

Typ O.07.B: Okno jednokřídlé, jednoduché - obnova - neuznatelné 21 744 4 566 26 310

Typ O.07b: Okno jednokřídlé, jednoduché - odstranění bez náhrady
Typ O.08b: Okno dvoukřídlé, jednoduché - odstranění bez náhrady
Typ O.09.B: Okno jednokřídlé, jednoduché / sklepní - obnova - neuznatelné 19 053 4 001 23 054

V766.02: Dveře 6 724 299 1 412 103 8 136 402
V766.02.A: Dveře - uznatelné 3 766 227 790 908 4 557 135

V766.02.B: Dveře - neuznatelné 1 621 662 340 549 1 962 211

V766.02.C: Dveře - poměrově 1 336 410 280 646 1 617 056

V766.03: Truhlářské prvky 1 431 509 300 617 1 732 126
V766.03.A: Truhlářské prvky - uznatelné 135 705 28 498 164 203

V766.03.B: Truhlářské prvky - neuznatelné 981 524 206 120 1 187 645

V766.03.C: Truhlářské prvky - částečně uznatelné 314 280 65 999 380 279

V767.01: Zámečnické a kovářské prvky 109 347 22 963 132 310
Typ Z.01: Kovaná okenní mříž, zdobná profilace, nýtované spoje 81 151 17 042 98 192

Typ Z.02: Kovaná okenní mříž, zdobná profilace, nýtované spoje 5 063 1 063 6 127

Typ Z.03: Kovaná okenní mříž, spoje provlékáním 20 762 4 360 25 121

Typ Z.04: Mříž mezipodesty 442 93 535

Typ Z.06: Mřížka na fasádě, odstranění bez náhrady
Typ Z.07: Zábradlí na schodišti, odstranění bez náhrady
Typ Z.08: Mřížka na fasádě 106 22 128

Typ Z.09: Mřížka na fasádě, odstranění bez náhrady
Typ Z.10: Zábradlí na schodišti, odstranění bez náhrady
Typ Z.11: Zábradlí (madlo) na schodišti 870 183 1 053

Typ Z.xx: ostatní 953 200 1 154

V767.02: Zámečnické a kovářské prvky - nové 1 343 066 282 044 1 625 110
V767.02.A: Zámečnické a kovářské prvky - nové - uznatelné 875 968 183 953 1 059 921

V767.02.B: Zámečnické a kovářské prvky - nové - neunatelné 344 404 72 325 416 728

V767.02.C: Zámečnické a kovářské prvky - nové - částečně uznatelné 122 695 25 766 148 461

V782.01: Kamenické prvky 192 453 40 415 232 868
782.01: Obnova historicky dochovaných prvků 171 730 36 063 207 793

782.02: Nové prvky 20 723 4 352 25 075

V798.01: Mobiliář 240 930 50 595 291 526
V798.01.A: Mobiliář - uznatelné 240 930 50 595 291 526

V799.01: Prvky ostatní 2 328 399 488 964 2 817 362
V799.01.A: Prvky ostatní - uznatelné 2 264 676 475 582 2 740 258

V799.01.B: Prvky ostatní - neuznatelné 63 722 13 382 77 104
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01.2: Vybudování depozitářů a expozic - statika 2 949 891 619 477 3 569 369

1.01: Výtahová šachta 235 626 49 481 285 107
001.1: Zemní práce 12 016 2 523 14 539

0027.1: Základy 24 086 5 058 29 144

0031.1: Zdi podpěrné a volné 143 177 30 067 173 244

0041.1: Stropy a stropní konstrukce 7 131 1 497 8 628

0049.1: Výztuž 49 216 10 335 59 551

1.02: Výměna krovu u výtahu 37 310 7 835 45 145
7627.2: Konstrukce tesařské - kompletní vázané konstrukce 37 310 7 835 45 145

1.03: Zazdívky otvorů ve stropech 27 802 5 838 33 640
0041.31: Světlíky 2 959 621 3 581

0041.32: Zastropení původního schodiště v m.č. 137 24 842 5 217 30 059

1.04: Nový strop jednopodlažní přístavby 175 610 36 878 212 488
0009.4: Bourání 9 338 1 961 11 299

0041.4: Stropy a stropní konstrukce 166 272 34 917 201 189

1.05: Zpevnění podlah 2.NP 841 096 176 630 1 017 727
0009.5: Bourání 26 404 5 545 31 949

0041.5: Stropy a stropní konstrukce 814 692 171 085 985 778

1.06: Nosná konstrukce podlahy 3.NP 1 472 598 309 246 1 781 843
0041.6: Stropy a stropní konstrukce 1 472 598 309 246 1 781 843

1.07: Schodiště m.č. 126 84 561 17 758 102 318
0009.7: Bourání 2 576 541 3 117

0031.7: Zdi podpěrné a volné 10 197 2 141 12 338

0043.7: Schodišťové konstrukce 71 788 15 075 86 863

1.08: Překlady pro nové otvory 27 423 5 759 33 181
0009.8: Bourání 11 085 2 328 13 412

0031.8: Zdi podpěrné a volné 16 338 3 431 19 769

1.09: Konstrukce pro VZT na střeše 26 545 5 574 32 119
1.09: Konstrukce pro VZT na střeše 26 545 5 574 32 119

1.10: Vyrovnávací schodiště 3.NP 21 321 4 478 25 799
0043.10: Schodišťové konstrukce 21 321 4 478 25 799

01.3: Vybudování depozitářů a expozic - TZB 21 866 252 4 591 913 26 458 165

21M: Silnoproud 5 328 964 1 119 082 6 448 046
SIL_1: Stavební přípomoce 261 936 55 007 316 943

SIL_CBS-01: Centrální bateriový systém vč.nouzového osvětlení 599 861 125 971 725 832

SIL_DM-12: Demontáže 117 720 24 721 142 441

SIL_IE-597223: Decentralizovaný ovládací systém KNX vč.ovladačů 833 946 175 129 1 009 074

SIL_M21: Elektromontáže 827 951 173 870 1 001 821

SIL_MAT-1: Dodávka materiálu 870 979 182 906 1 053 885

SIL_MAT-3: Revize 12 960 2 722 15 682

SIL_MAT-5: Dodávka svítidel 1 407 486 295 572 1 703 059

SIL_MAT-HR: Dodávka hromosvodu 90 706 19 048 109 754

SIL_ON: Ostatní náklady 70 295 14 762 85 057

SIL_RIMP-489692: Skříň SPO 11 752 2 468 14 220

SIL_RIMP-497412: Rozvaděč RS1.2 21 115 4 434 25 550

SIL_RIMP-497492: Rozvaděč RS1.3 34 832 7 315 42 147

SIL_RIMP-497521: Rozvaděč RS2.2 26 203 5 503 31 706

SIL_RIMP-497685: Rozvaděč RS1.1 22 932 4 816 27 747

SIL_RIMP-497686: Rozvaděč RB2.1 11 587 2 433 14 020

SIL_RIMP-497688: Rozvaděč RS3.1 26 690 5 605 32 295

SIL_RIMP-497692: Rozvaděč RE+RH 56 502 11 865 68 367

SIL_RIMP-497864: Rozvaděč RS2.3 23 510 4 937 28 448

22M: Slaboproud 3 431 425 720 599 4 152 024
SLB_1: Strukturovaná kabeláž (slouží i pro napojení kamer) 1 696 914 356 352 2 053 266

SLB_2: Elektrická zabezpečovací signalizace EZS 557 554 117 086 674 640

SLB_3: Detekce požáru (EPH) jako součást elektrické zabezpečovací signalizace EZS 341 178 71 647 412 826

SLB_4: CCTV kamerový systém 379 947 79 789 459 736

SLB_5: Kontrola vstupu - čtečky karet 264 369 55 517 319 886

SLB_6: Signalizace z WC pro postižené 28 413 5 967 34 380

SLB_7: Audiovybaveni 49 883 10 475 60 358

SLB_8: Únikový terminál 113 167 23 765 136 932

CHL: Rozvody chladící vody 1 327 893 278 858 1 606 751
CHL_713: Izolace tepelné 182 239 38 270 220 509

CHL_732: Strojovny 372 900 78 309 451 209

CHL_733: Rozvod potrubí 299 916 62 982 362 898

CHL_734: Armatury 265 405 55 735 321 140

CHL_767: Konstrukce zámečnické 124 797 26 207 151 004

CHL_783: Nátěry 26 257 5 514 31 771

CHL_799: Ostatní 34 716 7 290 42 006

CHL_96: Bourání konstrukcí 21 665 4 550 26 214

MaR: Měření a regulace 1 287 863 270 451 1 558 315
MaR_A: M+R PRO VYTÁPĚNÍ - KOTELNA 65 039 13 658 78 697

MaR_B: M+R PRO VYTÁPĚNÍ - STROJOVNA 3.NP 2 822 593 3 415

MaR_C: M+R PRO VZDUCHOTECHNIKU 156 004 32 761 188 765

MaR_D: M+R PRO CHLAZENÍ 17 111 3 593 20 704

MaR_E: ŘÍDÍCÍ SYSTÉM, ROZVADĚČE 376 438 79 052 455 489

MaR_F: CENTRÁLA ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU - BMS 670 450 140 795 811 245

UT: Ústřední vytápění 2 270 775 476 863 2 747 638
UT_713: Izolace tepelné 208 955 43 881 252 835

UT_732: Strojovny 114 958 24 141 139 099

UT_733: Rozvod potrubí 1 024 910 215 231 1 240 141

UT_734: Armatury 126 268 26 516 152 785

UT_735: Otopná tělesa 502 426 105 510 607 936

UT_767: Konstrukce zámečnické 71 042 14 919 85 960

UT_783: Nátěry 75 580 15 872 91 452

UT_799: Ostatní 99 132 20 818 119 950

UT_96: Přesuny suti a vybouraných hmot 47 505 9 976 57 480
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VZT: Vzduchotechnika 5 051 263 1 060 765 6 112 028
VZT_1.: Expozice a depozitáře 2 a 3.NP - větrání 566 540 118 973 685 514

VZT_2.: Depozitáře 2 a 3.NP - klimatizace 1 726 202 362 502 2 088 705

VZT_3.: Expozice 2.NP - klimatizace 97 391 20 452 117 843

VZT_4.: Zdroj chladu 944 806 198 409 1 143 215

VZT_5.: hygienické zázemí, sklady 81 075 17 026 98 101

VZT_6.: Technická místnost - větrání 36 828 7 734 44 562

VZT_7.: Technická místnost - chlazení 76 660 16 099 92 759

VZT_8.: Depozitář entomologie 86 254 18 113 104 367

VZT_9.: Potrubí, izolace, montážní materiál 1 124 716 236 190 1 360 906

VZT_VRN: VRN 310 790 65 266 376 056

ZTI: Zdravotně technické instalace 2 229 768 468 251 2 698 020
ZTI-1: Zemní práce 367 404 77 155 444 559

ZTI-4: Vodorovné konstrukce 32 622 6 851 39 473

ZTI-713: Izolace tepelné 34 091 7 159 41 250

ZTI-721: Vnitřní kanalizace 464 757 97 599 562 356

ZTI-722: Vnitřní vodovod 456 998 95 970 552 967

ZTI-725_1: Zařizovací předměty - uznatelné 446 542 93 774 540 316

ZTI-725_2: Zařizovací předměty - neuznatelné 170 254 35 753 206 008

ZTI-767: Konstrukce zámečnické 7 425 1 559 8 984

ZTI-89: Ostatní konstrukce na trubním vedení 249 674 52 432 302 106

ZZ: Dopravní zařízení 938 300 197 043 1 135 343
ZZ-01: Výtah 938 300 197 043 1 135 343

02.01: Zámek Kinských Valašské Meziříčí - SANACE VLHKOSTI ZDIVA 3 345 398 702 534 4 047 932

02.: Sanace vlhkosti zdiva 3 345 398 702 534 4 047 932

001: Zemní práce 537 572 112 890 650 462
001.A: Zemní práce - uznatelné 537 572 112 890 650 462

005: Zpevněné venkovní plochy 352 770 74 082 426 851
0059.0: Okapový chodník 326 419 68 548 394 968

0059.A: Kryty ploch dlážděných - uznatelné 26 350 5 534 31 884

006: Úpravy povrchů a podlahové konstrukce 44 995 9 449 54 444
0062: Úprava povrchů vnější 44 995 9 449 54 444

711: Izolace proti vodě 185 034 38 857 223 891
711.: Izolace proti vodě 185 034 38 857 223 891

SAN: Sanace vlhkého zdiva 2 225 027 467 256 2 692 283
SAN_61: Úpravy povrchu vnitřních 610 542 128 214 738 756

SAN_62: Úpravy povrchu vnějších 237 187 49 809 286 996

SAN_94: Lešení a stavební výtahy 31 208 6 554 37 761

SAN_96: Bourání konstrukcí 130 003 27 301 157 304

SAN_D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 54 955 11 541 66 495

SAN_ON: Ostatní náklady 21 630 4 542 26 172

SAN_SA: Sanace 1 139 502 239 295 1 378 797

VRN: Zámek Kinských Valašské Meziříčí - VRN 780 081 163 817 943 898

03.: Vedlejší rozpočtové náklady 780 081 163 817 943 898

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 780 081 163 817 943 898
V01.:  Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 800 10 668 61 468

V02.:  Zařízení staveniště 641 681 134 753 776 434

V04.:  Ostatní náklady 34 000 7 140 41 140

V06.:  Ochranna prvků 25 600 5 376 30 976

V09.:  Dokumentace 28 000 5 880 33 880

Celkem (bez DPH) 68 790 425

DPH 14 445 989

DPH 21 % ze základny: 68 790 425 14 445 989

Celkem (včetně DPH) 83 236 414 CZK
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Poř. Typ Kód Uživ. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Cenová soustava

01.01: Zámek Kinských Valašské Meziříčí 64 664 946

01.1.1: Vybudování depozitářů a expozic - arch.- stavební řešení 39 848 803

001: Zemní práce 511 393

001.1A: Zemní práce / základy - uznatelné 19 556

1. SP 139711101 A Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 - Při provádění 
výkopových prací je třeba postupovat se zvýšenou opatrností  / vzhledem ke 
zvýšené pravděpodobnosti možného výskytu původních konstrukcí či 
archeologických nálezů

m3 8,61 – 8,61 850,00 7 319 ÚRS 19-I

2. SP 162201211 A Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 
10 m

m3 8,61 – 8,61 219,60 1 891 ÚRS 19-I

3. SP 162201219 A Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním 
kolečkem ZKD 10 m - celkem do 50m

m3 8,61 300,00 34,44 100,00 3 444 ÚRS 19-I

4. SP 167101101 A Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 8,61 – 8,61 157,50 1 356 ÚRS 19-I
5. SP 162701105 A Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 8,61 – 8,61 120,00 1 033 ÚRS 19-I

6. SP 162701109 A Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
ZKD 1000 m přes 10000 m - celkem do 30km

m3 8,61 2 800,00 249,69 8,00 1 998 ÚRS 19-I

7. SP 171201201 A Uložení sypaniny na skládky m3 8,61 – 8,61 10,00 86 ÚRS 19-I
8. SP 171201211 A Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 15,498 – 15,498 156,80 2 430 ÚRS 19-I

001.2A: Zemní práce / výkopy pod podlahami - uznatelné 368 770

9. SP 139711101 A Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 - Při provádění 
výkopových prací je třeba postupovat se zvýšenou opatrností  / vzhledem ke 
zvýšené pravděpodobnosti možného výskytu původních konstrukcí či 
archeologických nálezů

m3 162,358 – 162,358 850,00 138 004 ÚRS 19-I

10. SP 162201211 A Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 
10 m

m3 162,358 – 162,358 219,60 35 654 ÚRS 19-I

11. SP 162201219 A Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním 
kolečkem ZKD 10 m - celkem do 50m

m3 162,358 300,00 649,432 100,00 64 943 ÚRS 19-I

12. SP 167101101 A Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 162,358 – 162,358 157,50 25 571 ÚRS 19-I
13. SP 162701105 A Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 162,358 – 162,358 120,00 19 483 ÚRS 19-I

14. SP 162701109 A Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
ZKD 1000 m přes 10000 m - celkem do 30km

m3 162,358 2 800,00 4 708,381 8,00 37 667 ÚRS 19-I

15. SP 171201201 A Uložení sypaniny na skládky m3 162,358 – 162,358 10,00 1 624 ÚRS 19-I
16. SP 171201211 A Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 292,244 – 292,244 156,80 45 824 ÚRS 19-I

001.2B: Zemní práce / výkopy pod podlahami - neuznatelné 123 067

17. SP 139711101 B Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 - Při provádění 
výkopových prací je třeba postupovat se zvýšenou opatrností  / vzhledem ke 
zvýšené pravděpodobnosti možného výskytu původních konstrukcí či 
archeologických nálezů

m3 54,182 – 54,182 850,00 46 055 ÚRS 19-I

18. SP 162201211 B Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 
10 m

m3 54,182 – 54,182 219,60 11 898 ÚRS 19-I

19. SP 162201219 B Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním 
kolečkem ZKD 10 m - celkem do 50m

m3 54,182 300,00 216,73 100,00 21 673 ÚRS 19-I

20. SP 167101101 B Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 54,182 – 54,182 157,50 8 534 ÚRS 19-I
21. SP 162701105 B Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 54,182 – 54,182 120,00 6 502 ÚRS 19-I

22. SP 162701109 B Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
ZKD 1000 m přes 10000 m - celkem do 30km

m3 54,182 2 800,00 1 571,292 8,00 12 570 ÚRS 19-I
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23. SP 171201201 B Uložení sypaniny na skládky m3 54,182 – 54,182 10,00 542 ÚRS 19-I
24. SP 171201211 B Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 97,528 – 97,528 156,80 15 292 ÚRS 19-I

002: Základy 27 845

0027: Základy 27 845

25. SP 274313611 A Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 7,5 – 7,5 2 955,00 22 163 ÚRS 19-I
26. SP 279113154 A Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 

betonu tř. C 25/30
m2 4,685 – 4,685 1 212,90 5 682 ÚRS 19-I

003: Svislé konstrukce 694 987

0031: Zdi podpěrné a volné 285 523

27. SP 311231116 C Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 10 m3 29,23 – 29,23 4 840,50 141 488 ÚRS 19-I
28. SP 311238219 A Zdivo nosné vnější keramické tl 440 mm m2 27,23 – 27,23 3 004,10 81 802 ÚRS 19-I
29. SP 3112382AA12 A Zdivo nosné vnější keramické tl 300 mm m2 10,28 – 10,28 1 334,00 13 714 Odvozené z ÚRS
30. SP 310237261 C Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl 

do 600 mm - cihelný střep
kus 3,0 – 3,0 729,30 2 188 ÚRS 19-I

31. SP 310237271 C Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl 
do 750 mm - cihelný střep

kus 2,0 – 2,0 906,40 1 813 ÚRS 19-I

32. SP 310237281 C Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl 
do 900 mm - cihelný střep

kus 2,0 – 2,0 1 074,20 2 148 ÚRS 19-I

33. SP 34648RR A Zapravení přívodního otvoru včetně doplnění cihlou - detail č.10 kus 11,0 – 11,0 566,50 6 232 Vlastní
34. SP 314231551 C Zdivo komínů nad střechou průduch přes 150x150 na MC včetně spárování z 

cihel pálených dl 290 mm
m3 0,8 – 0,8 5 390,00 4 312 ÚRS 19-I

35. SP 314X44 A Čištění komínů - průduch cca 530x580mm m 63,0 – 63,0 463,50 29 201 Vlastní
36. SP 3492318RR C Přizdívka nik rozvaděče z cihel tl do 150 mm m2 3,0 – 3,0 875,50 2 627 Vlastní

0033: Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky 1 545

37. SP 3303117RR B Železobetonový základ pro kotvení příštřešku - včetně zemních prací, 
výztuže, bednění

m3 0,135 – 0,135 11 444,70 1 545 Vlastní

0034: Příčky a předstěny zděné 377 968

38. SP 3422411AA61 C Příčky z cihel plných dl 290 mm na MVC tl 65 mm m2 7,03 – 7,03 871,20 6 125 Odvozené z ÚRS
39. SP 3422411AA62 C Příčky z cihel plných dl 290 mm na MVC tl 140 mm m2 254,05 – 254,05 1 082,40 274 984 Odvozené z ÚRS
40. SP 342272323 C Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové 

hmotnosti 500 kg/m3

m2 73,93 – 73,93 576,80 42 643 ÚRS 19-I

41. SP 342272523 C Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové 
hmotnosti 500 kg/m3

m2 9,83 – 9,83 746,10 7 334 ÚRS 19-I

42. SP 340238211 C Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 cihlami plnými tl do 
100 mm

m2 0,86 – 0,86 519,00 446 ÚRS 19-I

43. SP 340238212 C Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 cihlami plnými tl 
přes 100 mm

m2 1,78 – 1,78 783,90 1 395 ÚRS 19-I

44. SP 340239211 C Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami plnými tl do 
100 mm

m2 2,88 – 2,88 449,90 1 296 ÚRS 19-I

45. SP 340239212 C Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami plnými tl 
přes 100 mm

m2 63,76 – 63,76 686,10 43 746 ÚRS 19-I

0034.A: Předstěny zděné - uznatelné 23 926

46. SP 346272113 A Přizdívky ochranné tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek 
objemové hmotnosti 500 kg/m3

m2 20,29 – 20,29 772,60 15 676 ÚRS 19-I

47. SP 346272115 A Přizdívky ochranné tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek 
objemové hmotnosti 500 kg/m3

m2 10,77 – 10,77 766,00 8 250 ÚRS 19-I
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0034.B: Předstěny zděné - neuznatelné 6 025

48. SP 346244821 B Přizdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10 m2 1,69 – 1,69 741,80 1 254 ÚRS 19-I
49. SP 346272113 B Přizdívky ochranné tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek 

objemové hmotnosti 500 kg/m3
m2 2,27 – 2,27 772,60 1 754 ÚRS 19-I

50. SP 346272115 B Přizdívky ochranné tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek 
objemové hmotnosti 500 kg/m3

m2 3,94 – 3,94 766,00 3 018 ÚRS 19-I

004: Vodorovné konstrukce 11 232

0043: Schodišťové konstrukce a rampy 11 232

51. SP 4303213AA13 B Schodišťová konstrukce betonu prostého tř. C 16/20 m3 0,49 – 0,49 3 500,00 1 715 Odvozené z ÚRS
52. SP 431351121 B Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 1,473 – 1,473 1 783,60 2 627 ÚRS 19-I
53. SP 431351122 B Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 1,473 – 1,473 110,00 162 ÚRS 19-I
54. SP 434231111 B Schodišťové stupně přímé z cihel dl 290 mm na stojato m 6,645 – 6,645 608,00 4 040 ÚRS 19-I
55. SP 436234216 B Boční zídky schodů z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10 m3 0,6 – 0,6 4 479,80 2 688 ÚRS 19-I

005: Zpevněné venkovní plochy 40 733

0059.A: Kryty ploch dlážděných - uznatelné 30 113

56. SP 596841120 A Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 
0,09 m2 plochy do 50 m2

m2 43,05 – 43,05 286,00 12 312 ÚRS 19-I

57. H 59248005 A betonová  dlažba tl. 50mm m2 43,05 5,00 45,203 393,80 17 801 Vlastní

0059.B: Kryty ploch dlážděných - neuznatelné 10 620

58. SP 596841120 B Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 
0,09 m2 plochy do 50 m2

m2 10,54 – 10,54 515,00 5 428 ÚRS 19-I

59. H 5924620RR01 B dlažba z betonových cihel metrického formátu tl. 65mm m2 10,54 5,00 11,067 469,10 5 192 Vlastní

006: Úpravy povrchů a podlahové konstrukce 2 327 949

0061: Úprava povrchů vnitřní 59 070

60. SP 4113886RR C Dozdívka a doplentování tesařských zárubní kus 30,0 – 30,0 1 236,00 37 080 Vlastní
61. SP 6123153RR C Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží kus 30,0 – 30,0 733,00 21 990 Vlastní

0061.A: Úprava povrchů vnitřní - uznatelné 795 408

62. SP 611311131 A Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm / na 
SDK podhled

m2 234,46 – 234,46 111,00 26 025 ÚRS 19-I

63. SP 611142022 A Potažení vnitřních stropů rákosovou rohoží v jedné vrstvě m2 345,465 – 345,465 262,00 90 512 ÚRS 19-I
64. SP 611311141 A Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená 

ručně
m2 451,816 – 451,816 222,00 100 303 ÚRS 19-I

65. SP 611311191 A Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm 
tloušťky ručně

m2 451,816 – 451,816 51,90 23 449 ÚRS 19-I

66. SP 611315421 A Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% m2 466,586 – 466,586 75,00 34 994 ÚRS 19-I

67. SP 612311141 A Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně / vnitřně 
hydrofobizovaná

m2 469,346 – 469,346 195,00 91 523 ÚRS 19-I

68. SP 612311191 A Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky 
ručně

m2 469,346 – 469,346 49,50 23 233 ÚRS 19-I

69. SP 612315422 A Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 4 140,655 – 4 140,655 97,90 405 370 ÚRS 19-I

0061.B: Úprava povrchů vnitřní - neuznatelné 336 224
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70. SP 611311131 B Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm / na 
SDK podhled

m2 19,26 – 19,26 111,00 2 138 ÚRS 19-I

71. SP 611142022 B Potažení vnitřních stropů rákosovou rohoží v jedné vrstvě m2 26,405 – 26,405 262,00 6 918 ÚRS 19-I
72. SP 611311141 B Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená 

ručně
m2 29,024 – 29,024 222,00 6 443 ÚRS 19-I

73. SP 611311191 B Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm 
tloušťky ručně

m2 29,024 – 29,024 51,90 1 506 ÚRS 19-I

74. SP 611315421 B Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% m2 462,274 – 462,274 75,00 34 671 ÚRS 19-I

75. SP 6113154RR23 B Oprava stávajícího podhledu na rákos poškozeného odstraněním příček m2 1,21 – 1,21 515,00 623 Vlastní

76. SP 612311141 B Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně / vnitřně 
hydrofobizovaná

m2 376,694 – 376,694 195,00 73 455 ÚRS 19-I

77. SP 612311191 B Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky 
ručně

m2 376,694 – 376,694 49,50 18 646 ÚRS 19-I

78. SP 612315422 B Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 1 959,375 – 1 959,375 97,90 191 823 ÚRS 19-I

0062: Úprava povrchů vnější 297 360

79. SP 622321141 C Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená 
ručně

m2 24,05 – 24,05 216,00 5 195 ÚRS 19-I

80. SP 783806811 C Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním m2 1 555,835 – 1 555,835 56,20 87 438 ÚRS 19-I
81. SP 622325211 C Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 1 stěn v rozsahu do 10% m2 1 555,835 – 1 555,835 60,00 93 350 ÚRS 19-I

82. SP 783827427 C Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 1 555,835 – 1 555,835 50,00 77 792 ÚRS 19-I
83. SP 6233111AA41 C Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších komínů nanášená ručně m2 19,82 – 19,82 618,00 12 249 Odvozené z ÚRS
84. SP 6222110AA01 A Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm m2 10,42 – 10,42 566,50 5 903 Odvozené z ÚRS
85. SP 6222110AA21 A Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm m2 14,95 – 14,95 618,00 9 239 Odvozené z ÚRS
86. H 28375944 A deska EPS 100 fasádní lambda=0,037 tl 40mm m2 5,07 – 5,07 100,80 511 Vlastní
87. H 28375950 A deska EPS 100 fasádní lambda=0,037 tl 100mm m2 8,0 – 8,0 252,00 2 016 Vlastní
88. H 28376361 A deska XPS hladký povrch lambda=0,034 tl 30mm m2 2,48 – 2,48 164,80 409 Vlastní
89. H 28376365 A deska XPS hladký povrch lambda=0,034 tl 40mm m2 2,87 – 2,87 219,70 631 Vlastní
90. H 28376423 A deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 120mm m2 6,95 – 6,95 378,20 2 628 Vlastní

0063.A: Podlahy a podlahové konstrukce - uznatelné 536 393

91. SP 635111242 A Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 32-63 se zhutněním m3 49,352 – 49,352 1 480,00 73 040 ÚRS 19-I
92. SP 635111241 A Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 4-16 se zhutněním m3 19,665 – 19,665 1 170,00 23 007 ÚRS 19-I
93. SP 213141111 A Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š m2 397,879 – 397,879 13,30 5 292 ÚRS 19-I
94. H 69311006 A geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m m2 397,879 15,00 457,561 16,10 7 367 Vlastní

95. SP 6313111AA14 A Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 39,062 – 39,062 3 155,00 123 240 Odvozené z ÚRS

96. SP 631311116 A Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí 
tř. C 25/30

m3 38,946 – 38,946 3 300,00 128 523 ÚRS 19-I

97. SP 631319181 A Příplatek k mazanině za sklon do 35° m3 8,418 – 8,418 117,00 985 ÚRS 19-I
98. SP 631319171 A Příplatek k mazanině za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 78,008 – 78,008 283,00 22 076 ÚRS 19-I

99. SP 631362021 A Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 5,138 – 5,138 26 500,00 136 147 ÚRS 19-I
100. SP 635321223 A Násyp pod podlahy ze skleněného recyklátu (pěnového skla) tl 200 mm / tl. 0-

400mm

m2 23,85 – 23,85 643,00 15 336 ÚRS 19-I

101. SP 6352214AA21 A Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby škvárou pl přes 2 m2 m3 0,422 – 0,422 1 020,00 430 Odvozené z ÚRS

102. SP 6324812RR01 A Separační vrstva z geotextílie m2 21,097 – 21,097 45,00 949 Vlastní

0063.B: Podlahy a podlahové konstrukce - neuznatelné 303 493

103. SP 635111242 B Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 32-63 se zhutněním m3 21,389 – 21,389 1 480,00 31 656 ÚRS 19-I
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104. SP 635111241 B Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 4-16 se zhutněním m3 4,387 – 4,387 1 170,00 5 133 ÚRS 19-I
105. SP 213141111 B Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š m2 178,241 – 178,241 13,30 2 371 ÚRS 19-I
106. H 69311006 B geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m m2 178,241 15,00 204,977 16,10 3 300 Vlastní

107. SP 6313111AA14 B Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 18,957 – 18,957 3 155,00 59 810 Odvozené z ÚRS

108. SP 631311116 B Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí 
tř. C 25/30

m3 22,212 – 22,212 3 300,00 73 299 ÚRS 19-I

109. SP 631319181 B Příplatek k mazanině za sklon do 35° m3 3,963 – 3,963 103,90 412 ÚRS 19-I
110. SP 631319171 B Příplatek k mazanině za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 41,169 – 41,169 278,60 11 470 ÚRS 19-I

111. SP 631362021 B Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 2,339 – 2,339 26 500,00 61 982 ÚRS 19-I
112. SP 635321223 B Násyp pod podlahy ze skleněného recyklátu (pěnového skla) tl 200 mm / tl. 0-

400mm

m2 83,19 – 83,19 643,00 53 491 ÚRS 19-I

113. SP 6352214AA21 B Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby škvárou pl přes 2 m2 m3 0,174 – 0,174 1 020,00 178 Odvozené z ÚRS

114. SP 6324812RR01 B Separační vrstva z geotextílie m2 8,713 – 8,713 45,00 392 Vlastní

009: Ostatní konstrukce a práce 690 901

0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 497 816

115. SP 949101112 C Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 
3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 3 327,5 – 3 327,5 51,50 171 366 ÚRS 19-I

116. SP 941111111 C Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 
kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 1 957,13 – 1 957,13 61,60 120 559 ÚRS 19-I

117. SP 941111211 C Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 
m za první a ZKD den použití - 2 měsíce = 60 dní

m2 1 957,13 5 900,00 117 427,8 1,10 129 171 ÚRS 19-I

118. SP 941111811 C Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 
kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 1 957,13 – 1 957,13 39,20 76 719 ÚRS 19-I

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 193 085

119. SP 952901111 C Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 2 855,18 – 2 855,18 65,00 185 587 ÚRS 19-I
120. SP 9538451RR B Vyvložkování komínového průduchu nerezovými vložkami pevnými D 180 - 

vyvložkování komína pro krb na dřevo
m 2,6 – 2,6 2 884,00 7 498 Vlastní

0096: Bourání 1 672 123

0096: Bourání konstrukcí 223 205

121. SP 72121R01 C Demontáž vpustí podlahových kus 3,0 – 3,0 194,70 584 Vlastní
122. SP 725110811 C Demontáž klozetů včetně nádrží soubor 8,0 – 8,0 131,40 1 051 ÚRS 19-I
123. SP 725130811 C Demontáž pisoárových stání soubor 3,0 – 3,0 165,60 497 ÚRS 19-I
124. SP 725210821 C Demontáž umyvadel soubor 14,0 – 14,0 85,00 1 190 ÚRS 19-I
125. SP 725220842 B Demontáž van soubor 1,0 – 1,0 166,90 167 ÚRS 19-I
126. SP 725240811 C Demontáž kabin sprchových soubor 1,0 – 1,0 154,30 154 ÚRS 19-I
127. SP 7255108RR C Demontáž ohřívače vody soubor 2,0 – 2,0 322,40 645 Vlastní
128. SP 97604R C Demontáž stávajících koncových prvků technologických zařízení kus 15,0 – 15,0 185,40 2 781 Vlastní
129. SP 9760800RR01 C Vybourání elektrické skříně kus 1,0 – 1,0 515,00 515 Vlastní
130. SP 9760800RR02 C Vybourání stávajících rozvaděčů v interiéru kus 5,0 – 5,0 824,00 4 120 Vlastní
131. SP 766111820 C Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných m2 31,34 – 31,34 42,50 1 332 ÚRS 19-I
132. SP 766112820 C Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených m2 21,42 – 21,42 31,10 666 ÚRS 19-I
133. SP 766311811 C Demontáž dřevěného zábradlí vnitřního m 1,485 – 1,485 66,00 98 ÚRS 19-I
134. SP 76681R B Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových m 17,5 – 17,5 309,00 5 408 Vlastní
135. SP 76682R A Demontáž dřevěných vitrín v 2.NP kus 7,0 – 7,0 360,50 2 524 Vlastní
136. položka byla vymazána – – – Vlastní
137. SP 767132811 A Demontáž příček plechových šroubovaných m2 204,29 – 204,29 184,00 37 589 ÚRS 19-I
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138. SP 767161823 B Demontáž zábradlí schodišťového hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg m 20,441 – 20,441 216,00 4 415 ÚRS 19-I
139. SP 76731R C Odstranění světlovodu na jižní přístavbě kus 6,0 – 6,0 618,00 3 708 Vlastní
140. SP 76759R C Demontáž vloženého ocelového patra m2 42,1 – 42,1 309,00 13 009 Vlastní
141. SP 767661811 C Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 16,688 – 16,688 122,40 2 043 ÚRS 19-I
142. SP 767810811 C Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových kus 6,0 – 6,0 17,50 105 ÚRS 19-I
143. SP 76321R C Odstranění zaslepení otvorů -  2.NP m2 20,16 – 20,16 278,10 5 606 Vlastní
144. SP 962031132 C Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 84,61 – 84,61 70,20 5 940 ÚRS 19-I
145. SP 962031133 C Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 30,93 – 30,93 84,80 2 623 ÚRS 19-I
146. SP 962032231 C Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC 

přes 1 m3
m3 126,52 – 126,52 490,40 62 045 ÚRS 19-I

147. SP 962081131 C Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm m2 17,77 – 17,77 98,70 1 754 ÚRS 19-I
148. SP 9650814RR01 C Bourání podlah plochy do 1 m2 - vybourání zdiva pod prahem ( tl. 0-140mm) m2 18,86 – 18,86 587,10 11 073 Vlastní

149. SP 9882300RR01 C Demontáž betonového kanálu průřezu do 300x450 mm m 69,89 – 69,89 597,40 41 752 Vlastní
150. SP 978015321 C Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně 

členitosti 1 a 2 rozsahu do 10%
m2 1 555,835 – 1 555,835 6,00 9 335 ÚRS 19-I

151. SP 962032631 C Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC m3 0,8 – 0,8 595,20 476 ÚRS 19-I

0096.A: Bourání konstrukcí - uznatelné 148 813

152. SP 968062244 A Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2 m2 1,98 – 1,98 163,50 324 ÚRS 19-I

153. SP 968062246 A Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2 m2 13,81 – 13,81 78,40 1 083 ÚRS 19-I

154. SP 968062247 A Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl přes 4 m2 m2 8,6 – 8,6 65,70 565 ÚRS 19-I

155. SP 968062375 A Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 m2 1,73 – 1,73 79,60 138 ÚRS 19-I
156. SP 978059541 A Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 108,59 – 108,59 50,70 5 506 ÚRS 19-I

157. SP 767996801 A Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti 
jednotlivých dílů do 50 kg

kg 930,816 – 930,816 20,00 18 616 ÚRS 19-I

158. SP 767833802 A Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 5 m kotvených do 
zdiva

kus 2,0 – 2,0 1 545,00 3 090 ÚRS 19-I

159. SP 963053935 A Bourání ŽB schodišť m2 3,68 – 3,68 819,00 3 014 ÚRS 19-I
160. SP 968062455 A Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 - včetně vyvěšení 

dveřních křídel
m2 7,89 – 7,89 148,50 1 172 ÚRS 19-I

161. SP 968062456 A Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 - včetně vyvěšení 
dveřních křídel

m2 103,39 – 103,39 139,60 14 433 ÚRS 19-I

162. SP 968072455 A Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 - včetně vyvěšení dveřních 
křídel

m2 53,42 – 53,42 232,80 12 436 ÚRS 19-I

163. SP 968072456 A Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 - včetně vyvěšení 
dveřních křídel

m2 4,92 – 4,92 180,40 888 ÚRS 19-I

164. SP 766691914 A Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 - do suti kus 1,0 – 1,0 15,50 16 ÚRS 19-I
165. SP 7123008RR A Odstranění povlakové krytiny střech do 10° m2 102,209 – 102,209 17,80 1 819 Vlastní
166. SP 9630513RR A Bourání ŽB stropů m3 30,612 – 30,612 2 800,00 85 715 Vlastní

0096.B: Bourání konstrukcí - neuznatelné 66 556

167. SP 968062244 B Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2 m2 2,94 – 2,94 163,50 481 ÚRS 19-I

168. SP 968062246 B Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2 m2 4,22 – 4,22 78,40 331 ÚRS 19-I

169. SP 978059541 B Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 122,3 – 122,3 50,70 6 201 ÚRS 19-I

170. SP 963053935 B Bourání ŽB schodišť m2 10,453 – 10,453 819,00 8 561 ÚRS 19-I
171. SP 968062456 B Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 - včetně vyvěšení 

dveřních křídel
m2 26,04 – 26,04 139,60 3 635 ÚRS 19-I
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172. SP 968072455 B Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 - včetně vyvěšení dveřních 
křídel

m2 12,43 – 12,43 232,80 2 894 ÚRS 19-I

173. SP 968072456 B Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 - včetně vyvěšení 
dveřních křídel

m2 5,01 – 5,01 180,40 904 ÚRS 19-I

174. SP 766691914 B Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 - do suti kus 2,0 – 2,0 15,50 31 ÚRS 19-I
175. SP 7123008RR B Odstranění povlakové krytiny střech do 10° m2 53,801 – 53,801 17,60 947 Vlastní
176. SP 9630513RR B Bourání ŽB stropů m3 15,204 – 15,204 2 800,00 42 572 Vlastní

0096.C: Bourání konstrukcí - poměrově 53 876

177. SP 968062456 C Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 - včetně vyvěšení 
dveřních křídel

m2 38,73 – 38,73 139,60 5 407 ÚRS 19-I

178. SP 968072456 C Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 - včetně vyvěšení 
dveřních křídel

m2 4,61 – 4,61 180,40 832 ÚRS 19-I

179. SP 766691914 C Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 - do suti kus 2,0 – 2,0 15,50 31 ÚRS 19-I
180. SP 767691822 C Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 - do suti kus 2,0 – 2,0 13,30 27 ÚRS 19-I

180b SP 978013121 C Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v 
rozsahu do 10 %

m2 6 100,03 – 6 100,03 7,80 47 580 ÚRS 19-I

00961: Bourání konstrukcí - půdní vestavba 86 869

181. SP 963011511 A Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových tl do 120 mm - 
nosná kce stávající nástavby (kanceláře) nad vaznými trámy

m2 208,6 – 208,6 155,40 32 416 ÚRS 19-I

182. SP 76799R A Demontáž atypických zámečnických konstrukcí  - ocelová konstrukce 
zastropení 3.NP

m2 273,3 – 273,3 82,40 22 520 Vlastní

183. SP 76281R A Demontáž záklopů stropů z desek OSB m2 273,3 – 273,3 38,10 10 413 Vlastní
184. SP 763131831 A Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových profilů 

opláštění jednoduché - 3.NP
m2 208,6 – 208,6 45,00 9 387 ÚRS 19-I

185. SP 713110813 A Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 
100 mm

m2 208,6 – 208,6 15,90 3 317 ÚRS 19-I

186. SP 71313R A Odstranění doplňků izolace tepelné - parozábrana PE m2 417,2 – 417,2 6,20 2 587 Vlastní
187. SP 713130841 A Odstranění tepelné izolace stěn  z vláknitých materiálů tl do 100 mm - 

vestavba 3.NP - obvodové zdivo
m2 107,226 – 107,226 17,90 1 919 ÚRS 19-I

188. SP 71314R A Odstranění doplňků izolace tepelné - difuzní folie - stěna m2 107,226 – 107,226 7,20 772 Vlastní
189. SP 7624318R A Demontáž obložení stěn z desek heraklitových - vestavba 3.NP m2 107,226 – 107,226 33,00 3 538 Vlastní

00963.1A: Rozebrání dlažeb - uznatelné 2 943

190. SP 113106121 A Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro 
pěší ručně

m2 63,974 – 63,974 35,20 2 252 ÚRS 19-I

191. SP 113107111 A Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm ručně m2 63,974 – 63,974 10,80 691 ÚRS 19-I

00963.1B: Rozebrání dlažeb - neuznatelné 188

192. SP 113106121 B Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro 
pěší ručně

m2 4,086 – 4,086 35,20 144 ÚRS 19-I

193. SP 113107111 B Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm ručně m2 4,086 – 4,086 10,80 44 ÚRS 19-I

00963.2A: Bourání nášlapů - uznatelné 135 878

194. SP 771571810 A Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 101,78 – 101,78 75,00 7 633 ÚRS 19-I
195. SP 776201811 A Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 229,706 – 229,706 40,70 9 349 ÚRS 19-I
196. SP 7625118AA17 A Demontáž podlahových lisovaných desek lepených do asfaltu m2 1 068,771 – 1 068,771 61,80 66 050 Odvozené z ÚRS
197. SP 7123008RR01 A Odstranění zbytkového asfaltového nátěru m2 469,215 – 469,215 41,20 19 332 Vlastní
198. SP 633811111 A Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 626,199 – 626,199 39,90 24 985 ÚRS 19-I
199. SP 9650241RR01 A Bourání podlah z mramorových desek tl. 60mm m2 50,586 – 50,586 168,60 8 529 Vlastní

00963.2B: Bourání nášlapů - neuznatelné 58 309

200. SP 775511810 B Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými m2 82,16 – 82,16 48,90 4 018 ÚRS 19-I
201. SP 771571810 B Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 12,28 – 12,28 75,00 921 ÚRS 19-I
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202. SP 776201811 B Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 134,034 – 134,034 40,70 5 455 ÚRS 19-I
203. SP 7625118AA17 B Demontáž podlahových lisovaných desek lepených do asfaltu m2 244,609 – 244,609 82,40 20 156 Odvozené z ÚRS
204. SP 7123008RR01 B Odstranění zbytkového asfaltového nátěru m2 105,175 – 105,175 41,20 4 333 Vlastní
205. SP 633811111 B Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 373,291 – 373,291 39,90 14 894 ÚRS 19-I
206. SP 9650241RR01 B Bourání podlah z mramorových desek tl. 60mm m2 98,864 – 98,864 86,30 8 532 Vlastní

00963.A: Bourání skladeb podlah - uznatelné 502 186

207. SP 96504RR01 A Bourání podkladů podlah - kompletní skladba včetně nášlapů (typu 
keramická dlažba, potěry, cihel do malty apod.) / nášlapy typu desky, vlysy, 
PVC apod jsou odstraňovány samostatně - viz odstranění nášlapů

m3 185,187 – 185,187 2 678,00 495 932 Vlastní

208. SP 965082923 A Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 m3 24,958 – 24,958 250,60 6 254 ÚRS 19-I

00963.B: Bourání skladeb podlah - neuznatelné 153 736

209. SP 96504RR01 B Bourání podkladů podlah - kompletní skladba včetně nášlapů (typu 
keramická dlažba, potěry, cihel do malty apod.) / nášlapy typu desky, vlysy, 
PVC apod jsou odstraňovány samostatně - viz odstranění nášlapů

m3 57,181 – 57,181 2 678,00 153 132 Vlastní

210. SP 965082923 B Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 m3 2,413 – 2,413 250,60 605 ÚRS 19-I

00965.A: Bourání podhledů - uznatelné 87 963

211. SP 978012191 A Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů 
rákosových v rozsahu do 100 %

m2 563,864 – 563,864 92,10 51 932 ÚRS 19-I

212. SP 762811811 A Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 563,864 – 563,864 22,20 12 518 ÚRS 19-I
213. SP 762822810 A Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 - 

rákosníky ( 1m/1m2 )
m 563,864 – 563,864 26,80 15 112 ÚRS 19-I

214. SP 713110811 A Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl do 
100 mm

m2 563,864 – 563,864 14,90 8 402 ÚRS 19-I

00965.B: Bourání podhledů - neuznatelné 1 853

215. SP 978012191 B Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů 
rákosových v rozsahu do 100 %

m2 11,876 – 11,876 92,10 1 094 ÚRS 19-I

216. SP 762811811 B Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 11,876 – 11,876 22,20 264 ÚRS 19-I
217. SP 762822810 B Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 - 

rákosníky ( 1m/1m2 )
m 11,876 – 11,876 26,80 318 ÚRS 19-I

218. SP 713110811 B Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl do 
100 mm

m2 11,876 – 11,876 14,90 177 ÚRS 19-I

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 12 855

219. SP 971033641 C Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 
mm

m3 0,19 – 0,19 744,00 141 ÚRS 19-I

220. SP 971033651 C Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 
mm

m3 2,99 – 2,99 834,70 2 496 ÚRS 19-I

221. SP 971033681 C Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 
mm

m3 2,03 – 2,03 1 057,40 2 147 ÚRS 19-I

222. SP 971033691 C Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl přes 900 
mm

m3 5,8 – 5,8 1 235,60 7 166 ÚRS 19-I

223. SP 973031151 C Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2 m3 0,365 – 0,365 2 481,40 904 ÚRS 19-I

0097.A: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce - uznatelné 81 478

224. SP 96303R02.2 A Bourání otvoru ve stropní konstrukci pro výtahovou šachtu - skladba 
SH1b11a

m2 7,73 – 7,73 2 987,00 23 090 Vlastní

225. SP 96303R03.3 A Bourání otvoru ve stropní konstrukci pro výtahovou šachtu - skladba 
SH1b11b

m2 7,24 – 7,24 2 472,00 17 897 Vlastní

226. SP 9750531RR51 A Podchycení stropů pro bourání otvorů ve stropních konstrukcích m 28,0 – 28,0 92,70 2 596 Vlastní
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227. SP 972054341 A Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm kus 39,077 – 39,077 276,20 10 793 ÚRS 19-I

228. SP 9740291RR57 A Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 100 mm š do 300 mm - drážka v 
základu

m 8,555 – 8,555 262,70 2 247 Vlastní

229. SP 9740291RR60 A Vysekání rýh pro přívodu vzduchu do podlahy - detail č.10 kus 11,0 – 11,0 515,00 5 665 Vlastní
230. SP 971028451 A Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 450 mm kus 12,246 – 12,246 460,00 5 633 ÚRS 19-I
231. SP 971028461 A Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 600 mm kus 2,415 – 2,415 613,30 1 481 ÚRS 19-I
232. SP 971028471 A Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 750 mm kus 8,369 – 8,369 766,80 6 418 ÚRS 19-I
233. SP 971028481 A Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 900 mm kus 3,123 – 3,123 936,30 2 924 ÚRS 19-I
234. SP 9710284RR1 A Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl přes 900 mm kus 2,123 – 2,123 1 287,50 2 733 Vlastní

0097.B: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce - neuznatelné 55 414

235. SP 96303R01.1 B Bourání otvoru ve stropní konstrukci pro nové schodiště - SH1b12 m2 13,64 – 13,64 3 141,50 42 850 Vlastní
236. SP 9750531RR51 B Podchycení stropů pro bourání otvorů ve stropních konstrukcích m 5,0 – 5,0 92,70 464 Vlastní
237. SP 972054341 B Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm kus 2,923 – 2,923 276,20 807 ÚRS 19-I

238. SP 9740291RR57 B Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 100 mm š do 300 mm - drážka v 
základu

m 3,534 – 3,534 615,20 2 174 Vlastní

239. SP 971028451 B Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 450 mm kus 7,754 – 7,754 460,00 3 567 ÚRS 19-I
240. SP 971028461 B Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 600 mm kus 2,585 – 2,585 613,30 1 585 ÚRS 19-I
241. SP 971028471 B Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 750 mm kus 2,631 – 2,631 766,80 2 017 ÚRS 19-I
242. SP 971028481 B Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 900 mm kus 0,877 – 0,877 936,30 821 ÚRS 19-I
243. SP 9710284RR1 B Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl přes 900 mm kus 0,877 – 0,877 1 287,50 1 129 Vlastní

099: Přesun hmot a suti HSV 1 464 876

099.: Přesun hmot HSV 400 982

244. SP 998017002 C Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m t 1 215,098 – 1 215,098 330,00 400 982 ÚRS 19-I

0992: Přesun suti HSV 1 063 893

245. SP 997002511 C Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením 
a urovnáním do 1 km

t 1 335,65 – 1 335,65 76,10 101 643 ÚRS 19-I

246. SP 997002519 C Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot - celkem 15 km t 1 335,65 1 300,00 18 699,1 2,40 44 878 ÚRS 19-I

247. SP 997013152 C Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s 
omezením mechanizace

t 1 335,65 – 1 335,65 200,00 267 130 ÚRS 19-I

248. SP 997241612 C Nakládání nebo překládání suti - ze 40%, (dalších 60% při použítí shozu) t 1 335,65 - 60,00 534,26 150,00 80 139 ÚRS 19-I

249. SP 997013311 C Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m m 15,0 – 15,0 316,00 4 740 ÚRS 19-I
250. SP 997013321 C Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití - předpoklad 6 

měsíců = 180dní
m 15,0 17 800,00 2 685,0 28,00 75 180 ÚRS 19-I

251. SP 997013831 C Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného 
kód odpadu 170 904

t 1 335,65 – 1 335,65 367,00 490 184 ÚRS 19-I

711: Izolace proti vodě 428 836

711.A: Izolace proti vodě - uznatelné 328 321

252. SP 7112111AA14 A Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v 
90 mm se zabetonováním - včetně betonové desky tl. 60mm s armovací sítí

m2 196,645 – 196,645 930,10 182 900 Odvozené z ÚRS

253. SP 711111001 A Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem 
penetračním

m2 595,083 – 595,083 8,90 5 296 ÚRS 19-I

254. H 11163150 A lak penetrační asfaltový t 0,179 15,00 0,205 33 600,00 6 898 Vlastní
255. SP 711141559 A Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 595,083 – 595,083 82,20 48 916 ÚRS 19-I
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256. H 6285300RR01 A pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4mm m2 595,083 15,00 684,345 123,20 84 311 Vlastní

711.B: Izolace proti vodě - neuznatelné 100 515

257. SP 7112111AA14 B Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v 
90 mm se zabetonováním - včetně betonové desky tl. 60mm s armovací sítí

m2 43,875 – 43,875 930,10 40 808 Odvozené z ÚRS

258. SP 711111001 B Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem 
penetračním

m2 244,327 – 244,327 8,90 2 175 ÚRS 19-I

259. H 11163150 B lak penetrační asfaltový t 0,073 15,00 0,084 33 600,00 2 832 Vlastní
260. SP 711141559 B Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 244,327 – 244,327 82,20 20 084 ÚRS 19-I
261. H 6285300RR01 B pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4mm m2 244,327 15,00 280,977 123,20 34 616 Vlastní

713: Izolace tepelné 455 147

7131.A: Izolace tepelné podlah - uznatelné 116 933

262. SP 713121111 A Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, 
deskami 1 vrstva

m2 562,081 – 562,081 28,50 16 019 ÚRS 19-I

263. H 28375912 A deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 80mm m2 540,984 15,00 622,132 117,50 73 100 Vlastní
264. H 28376365 A deska XPS hladký povrch lambda=0,034 tl 40mm m2 21,097 15,00 24,261 219,70 5 330 Vlastní
265. SP 713191132 A Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační 

fólií z PE
m2 562,081 – 562,081 14,70 8 263 ÚRS 19-I

266. H 28329042 A fólie PE separační či ochranná tl. 0,2mm m2 562,081 15,00 646,393 22,00 14 221 Vlastní

7131.B: Izolace tepelné podlah - neuznatelné 83 912

267. SP 713121111 B Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, 
deskami 1 vrstva

m2 239,849 – 239,849 28,50 6 836 ÚRS 19-I

268. H 28375911 B deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 70mm m2 9,02 15,00 10,373 108,50 1 125 Vlastní
269. H 28375912 B deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 80mm m2 222,116 15,00 255,433 117,50 30 013 Vlastní
270. H 28376365 B deska XPS hladký povrch lambda=0,034 tl 40mm m2 8,713 15,00 10,02 219,70 2 201 Vlastní
271. SP 713191132 B Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační 

fólií z PE
m2 239,849 – 239,849 14,70 3 526 ÚRS 19-I

272. H 28329042 B fólie PE separační či ochranná tl. 0,2mm m2 239,849 15,00 275,827 22,00 6 068 Vlastní
273. SP 713114121 B Tepelná foukaná izolace celulózová vlákna vodorovná do dutiny tl do 150 

mm

m3 24,02 – 24,02 1 421,40 34 142 ÚRS 19-I

7131.C: Izolace tepelné podlah - poměrově 56 552

274. SP 713121121 C Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, 
deskami 2 vrstvy

m2 353,24 – 353,24 53,40 18 863 ÚRS 19-I

275. H 63148104 C deska tepelně izolační minerální univerzální lambda=0,038-0,039 tl 100mm m2 518,42 15,00 596,183 56,00 33 386 Vlastní

276. H X28 C Tepelná izolace použitá z bourané dostavby - pokud bude její stav vhodný m3 26,328 15,00 30,278 142,10 4 302 Vlastní

7132.A: Izolace tepelné stropů - uznatelné 102 606

277. SP 713111121 A Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, 
dílců, desek / SH2n01

m2 380,685 – 380,685 98,70 37 574 ÚRS 19-I

278. H 63148151 A vata tepelně izolační minerální univerzální lambda=0,033-0,035 tl 50mm m2 380,685 10,00 418,753 32,20 13 484 Vlastní

279. H 63148140 A vata tepelně izolační minerální  univerzální lambda=0,033-0,035 tl 180mm m2 380,685 10,00 418,753 123,10 51 549 Vlastní

7132.B: Izolace tepelné stropů - neuznatelné 25 832

280. SP 713111121 B Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, 
dílců, desek / SH2n01

m2 99,835 – 99,835 98,70 9 854 ÚRS 19-I
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281. H 63148151 B vata tepelně izolační minerální univerzální lambda=0,033-0,035 tl 50mm m2 99,835 10,00 109,819 28,00 3 075 Vlastní

282. H 63148140 B vata tepelně izolační minerální  univerzální lambda=0,033-0,035 tl 180mm m2 99,835 10,00 109,819 117,50 12 904 Vlastní

7134.A: Izolace tepelné stěn - uznatelné 34 088

283. SP 713131145 A Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, 
desek

m2 47,91 – 47,91 88,20 4 226 ÚRS 19-I

284. H 63148152 A deska tepelně izolační minerální tl 60mm m2 47,91 10,00 52,701 70,90 3 737 Vlastní
285. SP 713131121 A Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek m2 94,895 – 94,895 77,30 7 335 ÚRS 19-I

286. H 63148103 A deska tepelně izolační minerální tl 80mm m2 18,797 – 18,797 94,60 1 778 Vlastní
287. H 63148106 A deska tepelně izolační minerální tl 140mm m2 8,556 – 8,556 357,50 3 059 Vlastní
288. H 63148010 A deska tepelně izolační minerální tl 180mm m2 49,744 – 49,744 212,80 10 586 Vlastní
289. H 6315154RR A deska tepelně izolační minerální tl 260mm m2 17,799 – 17,799 189,20 3 368 Vlastní

7134.B: Izolace tepelné stěn - neuznatelné 35 224

290. SP 713131121 B Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek m2 133,115 – 133,115 77,30 10 290 ÚRS 19-I

291. H 63152182 B pás tepelně izolační minerální tl 80mm m2 91,95 – 91,95 136,20 12 524 Vlastní
292. H 63152188 B pás tepelně izolační minerální tl 140mm m2 1,97 – 1,97 75,50 149 Vlastní
293. H 63148103 B deska tepelně izolační minerální tl 80mm m2 7,763 – 7,763 94,60 734 Vlastní
294. H 63148106 B deska tepelně izolační minerální tl 140mm m2 3,534 – 3,534 165,50 585 Vlastní
295. H 63148010 B deska tepelně izolační minerální tl 180mm m2 20,546 – 20,546 212,80 4 372 Vlastní
296. H 6315154RR B deska tepelně izolační minerální tl 260mm m2 7,351 – 7,351 893,80 6 571 Vlastní

762: Konstrukce tesařské 1 104 404

7623: Konstrukce tesařské - zastřešení 54 598

297. SP 762331921 B Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 
m

m 109,2 – 109,2 182,00 19 874 ÚRS 19-I

298b. SP 76233R B Ošetření stávajících dřevěných konstrukcí bezbarvým fungicidním a 
insekticidním roztokem,

m2 255,0 – 255,0 65,00 16 575 Vlastní

7625.C: Konstrukce tesařské - podlahy a podlahové konstrukce - poměrově 162 478

299. SP 762512261 C Montáž podlahové kce podkladového roštu m 622,104 – 622,104 58,50 36 393 ÚRS 19-I
300. H 60512111 C řezivo jehličnaté hranol středový jakost I-II 80x80 - 140x140 mm dl 3 - 5 m m3 4,977 10,00 5,475 7 168,00 39 241 Vlastní

301. SP 7625211RR04 C Položení podlahy z hrubých prken na sraz m2 259,21 – 259,21 140,90 36 523 Vlastní
302. SP 762131124 C Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz m2 6,84 – 6,84 68,50 469 ÚRS 19-I
303. H 60511149 C řezivo stavební prkna tl 22mm m3 5,853 10,00 6,438 5 152,00 33 171 Vlastní
304. SP 762595001 C Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah m2 266,05 – 266,05 62,70 16 681 ÚRS 19-I

7628: Konstrukce tesařské - stropy a stropní konstrukce 12 834

305. SP 76251RR01 B Demontáž a opětovné navrácení dřevěného pódia - konstrukce z dřevěných 
hranolů a prken (výšky 30cm)

m2 17,8 – 17,8 721,00 12 834 Vlastní

7628.A: Konstrukce tesařské - stropy a stropní konstrukce - uznatelné 705 170

306. SP 762810128 A Záklop stropů z cementotřískových desek tl 26 mm na pero a drážku 
šroubovaných na trámy / SH2n01

m2 390,321 – 390,321 1 058,40 413 116 ÚRS 19-I

307. SP 7628231RR12 A Montáž stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 / SH2n01a m 230,464 – 230,464 77,50 17 861 Vlastní

308. SP 7628221RR20 A Montáž stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 288 cm2  / SH2n01b, 
SH2n01c

m 394,05 – 394,05 98,20 38 696 Vlastní
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309. H 6122310AA12 A Nosník lamelový v průmyslové kvalitě BSH 60 x 180 mm m3 2,489 10,00 2,738 17 100,40 46 819 Odvozené z ÚRS
310. H 6122310AA13 A Nosník lamelový v průmyslové kvalitě BSH 100 x 240 mm m3 8,048 10,00 8,852 17 100,40 151 378 Odvozené z ÚRS
311. H 6122310AA14 A Nosník lamelový v průmyslové kvalitě BSH 100 x 280 mm m3 1,645 10,00 1,809 17 100,40 30 936 Odvozené z ÚRS
312. SP 762895000 A Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení m3 22,33 – 22,33 285,00 6 364 ÚRS 19-I

7628.B: Konstrukce tesařské - stropy a stropní konstrukce - neuznatelné 169 324

313. SP 762810128 B Záklop stropů z cementotřískových desek tl 26 mm na pero a drážku 
šroubovaných na trámy / SH2n01

m2 86,559 – 86,559 1 058,40 91 614 ÚRS 19-I

314. SP 7628221RR20 B Montáž stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 288 cm2  / SH2n01b, 
SH2n01c

m 138,494 – 138,494 98,20 13 600 Vlastní

315. H 6122310AA13 B Nosník lamelový v průmyslové kvalitě BSH 100 x 240 mm m3 3,324 10,00 3,656 17 100,00 62 522 Odvozené z ÚRS
316. SP 762895000 B Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení m3 5,575 – 5,575 285,00 1 589 ÚRS 19-I

763: Konstrukce montované 3 094 963

7631.A: Příčky 1 408 250

317. SP 7632152RR15 A Montáž nosné konstrukce z hranolů (KVH, BSH) m2 567,24 – 567,24 137,80 78 166 Vlastní
318. SP 7631136R11 A Montáž nosné zdvojené konstrukce z dřevěných profilů m2 298,15 – 298,15 274,40 81 812 Vlastní
319. H 61221108 A Hranol konstrukční masivní KVH Nsi 120 x 60 x 5000 mm, smrkové 

nepohledové
m 776,106 10,00 853,717 92,20 78 713 Vlastní

320. H 6122110R1 A Hranol konstrukční masivní KVH Nsi 75 x 60 x 5000 mm, smrkové 
nepohledové

m 81,774 10,00 89,951 60,90 5 478 Vlastní

321. H 6122110R A Hranol konstrukční masivní KVH Nsi 30 x 50 x 5000 mm, smrkové 
nepohledové

m 596,3 10,00 655,93 20,60 13 512 Vlastní

322. H 61223102 A Nosník lamelový v průmyslové kvalitě BSH 60 x 180 mm m3 7,558 10,00 8,314 17 100,40 142 171 Vlastní
323. SP 763111621 A Montáž desek tl 12,5 mm SDK příčka m2 865,39 – 865,39 497,30 430 358 ÚRS 19-I
324. H 59030021 A deska SDK A tl 12,5mm m2 602,18 10,00 662,398 59,10 39 148 Vlastní
325. H 59030027 A deska SDK protipožární DF tl 12,5mm m2 562,09 10,00 618,299 94,00 58 120 Vlastní
326. H 59030914 A deska sádrovláknitá  tl 12,5mm m2 955,3 10,00 1 050,83 165,60 174 017 Vlastní
327. SP 7631116RR1 A Montáž desek tl 12,5 mm akustická předstěna m2 17,5 – 17,5 285,00 4 988 Vlastní
328. H 590309xx A absorpční sklovláknitá tkanina černá a akusticky pohltivá perforovaná deska m2 17,5 10,00 19,25 445,80 8 582 Vlastní

329. SP 7632152RR16 A Montáž nosné konstrukce z hranolů  - (80/50mm) m2 17,5 – 17,5 159,10 2 784 Vlastní
330. H 60511160 A řezivo jehličnaté hranol dl 3 - 3,5 m jakost I. m3 0,14 5,00 0,147 8 065,30 1 186 Vlastní
331. SP 763111741 A Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 388,79 – 388,79 64,50 25 077 ÚRS 19-I
332. H 283431RR A parozábrana m2 388,79 15,00 447,109 56,50 25 262 Vlastní
333. SP 763111742 A Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky m2 914,31 – 914,31 73,90 67 568 ÚRS 19-I
334. H 63150972 A pás tepelně izolační příčkový akustický lambda=0,036-0,037 tl 120mm m2 431,17 15,00 495,846 95,80 47 502 Vlastní
335. H 631509R68 A pás tepelně izolační příčkový akustický lambda=0,036-0,037 tl 180mm m2 388,79 15,00 447,109 143,70 64 249 Vlastní
336. H 63150964 A pás tepelně izolační příčkový akustický lambda=0,036-0,037 tl 80mm m2 94,35 15,00 108,503 63,90 6 933 Vlastní
337. SP 7631642RR55 A SDK obklad kcí desky 1xDF 12,5 - obložení sloupů 3.NP m2 31,42 – 31,42 1 589,40 49 939 Vlastní
338. SP 7631214AA15 A SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez 

TI EI 15

m2 3,71 – 3,71 723,80 2 685 Odvozené z ÚRS

7631.Ae: Příčky Expozice - uznatelné 373 859

339. SP 7632152RR16 A Montáž nosné konstrukce z hranolů  - příčka pro expozice (80/50mm) m2 299,24 – 299,24 158,10 47 310 Vlastní
340. SP 7632152RR17 A Montáž nosné konstrukce z hranolů  - příčka pro expozice (120/60mm) m2 86,2 – 86,2 172,80 14 895 Vlastní
341. H 60511160 A řezivo jehličnaté hranol dl 3 - 3,5 m jakost I. m3 3,635 5,00 3,817 8 017,70 30 603 Vlastní
342. SP 763111621 A Montáž desek tl 12,5 mm SDK příčka m2 276,24 – 276,24 494,30 136 545 ÚRS 19-I
343. H 59030021 A deska SDK A tl 12,5mm m2 276,24 10,00 303,864 58,80 17 867 Vlastní
344. SP 7631116RR A Montáž a dodávka fólie potištěná na samonosném rámu / SVn21 (mimo m.č. 

229)

m2 84,5 – 84,5 1 287,80 108 819 Vlastní

345. SP 7631116RR2 A Montáž a dodávka fólie potištěná na samonosném rámu / SVn21 (m.č. 229) m2 24,7 – 24,7 721,40 17 819 Vlastní
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7632.A: Podhledy - uznatelné 1 137 429

346. SP 763131411 A SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI spodní kce profil CD+UD / SH2n03a m2 40,83 – 40,83 785,20 32 060 ÚRS 19-I

347. SP 763131432 A SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI spodní kce profil CD+UD / SH2n03c m2 193,63 – 193,63 849,50 164 489 ÚRS 19-I

348. SP 763131765 A Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m m2 32,36 – 32,36 28,10 909 ÚRS 19-I
349. SP 763131767 A Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,5 m m2 6,37 – 6,37 70,80 451 ÚRS 19-I
350. SP 763131331 A SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI na dřevěnou spodní kci / SH2n01 m2 380,685 – 380,685 612,30 233 093 ÚRS 19-I

351. SP 7631316AA11.1 A Montáž dvouvrstvé dřevěné nosné konstrukce pro SDK podhled / SH2n01 m2 380,685 – 380,685 502,00 191 104 Odvozené z ÚRS

352. H 61221100 A Hranol KVH 40 x 60 mm, smrkové nepohledové m 609,096 10,00 670,006 32,90 22 043 Vlastní
353. H 612211RR001 A Hranol KVH 30 x 50 mm, smrkové nepohledové m 380,685 10,00 418,754 20,50 8 584 Vlastní
354. SP 763131751 A Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu / SH2n01 m2 380,685 – 380,685 73,10 27 828 ÚRS 19-I
355. H 28329274 A fólie pro parotěsnou vrstvu m2 380,685 15,00 437,788 56,40 24 691 Vlastní
356. SP 7631316AA11.2 A Montáž dvouvrstvé dřevěné nosné konstrukce pro dřevěné podbití / SH2n02 m2 345,465 – 345,465 502,00 173 423 Odvozené z ÚRS

357. H 60514114 A řezivo jehličnaté lať impregnovaná m3 2,686 10,00 2,955 7 220,40 21 336 Vlastní
358. SP 762841110 A Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hrubých prken na sraz m2 345,465 – 345,465 97,90 33 821 ÚRS 19-I
359. H 60511150 A řezivo stavební prkna tl 25mm m3 8,637 10,00 9,5 5 940,30 56 435 Vlastní
360. SP 763161723 A SDK podkroví deska 1xDF 15 bez TI spodní kce profil CD+UD  / SH2n03c m2 19,7 – 19,7 946,20 18 640 ÚRS 19-I

361. SP X42 A Expozice podhled   / napínaný foliový podhled mat černý včetně Al 
konstrukce

m2 120,2 – 120,2 556,90 66 939 Vlastní

362. SP X42.2 A Expozice podhled / napínaný foliový podhled mat černý včetně Al konstrukce - 
m.č. 229

m2 39,78 – 39,78 572,40 22 770 Vlastní

363. SP X430230 A Konstrukce pro zavěšení prvků expozice / vodorovný dřevěný hranol 
240x100mm

m 69,68 – 69,68 557,00 38 812 Vlastní

7632.B: Podhledy - neuznatelné 175 426

364. SP 763131411 B SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI spodní kce profil CD+UD / SH2n03a m2 4,9 – 4,9 787,00 3 856 ÚRS 19-I

365. SP 763131451 B SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI spodní kce profil CD+UD / SH2n03b m2 14,36 – 14,36 854,40 12 269 ÚRS 19-I

366. SP 763131767 B Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,5 m m2 2,05 – 2,05 71,00 146 ÚRS 19-I
367. SP 763131331 B SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI na dřevěnou spodní kci / SH2n01 m2 99,835 – 99,835 613,80 61 279 ÚRS 19-I

368. SP 7631316AA11.1 B Montáž dvouvrstvé dřevěné nosné konstrukce pro SDK podhled / SH2n01 m2 99,835 – 99,835 503,20 50 237 Odvozené z ÚRS

369. H 61221100 B Hranol KVH 40 x 60 mm, smrkové nepohledové m 159,736 10,00 175,71 33,00 5 798 Vlastní
370. H 612211RR001 B Hranol KVH 30 x 50 mm, smrkové nepohledové m 99,835 10,00 109,819 20,60 2 262 Vlastní
371. SP 763131751 B Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu / SH2n01 m2 99,835 – 99,835 73,30 7 318 ÚRS 19-I
372. H 28329274 B fólie pro parotěsnou vrstvu m2 99,835 15,00 114,81 56,50 6 487 Vlastní
373. SP 7631316AA11.2 B Montáž dvouvrstvé dřevěné nosné konstrukce pro dřevěné podbití / SH2n02 m2 26,405 – 26,405 503,20 13 287 Odvozené z ÚRS

374. H 60514114 B řezivo jehličnaté lať impregnovaná m3 0,205 10,00 0,226 7 237,50 1 635 Vlastní
375. SP 762841110 B Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hrubých prken na sraz m2 26,405 – 26,405 98,20 2 593 ÚRS 19-I
376. H 60511150 B řezivo stavební prkna tl 25mm m3 0,66 10,00 0,726 5 954,40 4 324 Vlastní
377. SP 7631329AA85 B Vyspravení  podhledu SDK deskou plochy do 1,5 m2 deska 1xA 12,5 kus 5,0 – 5,0 787,00 3 935 Odvozené z ÚRS

765: Střechy 1 268 730

S: Střecha historické budovy 117 639

378. SP X4-999-06 A Lokální úprava krovu historické budovy  - v souvislosti s novou konstrukcí 
výtahové šachty - včetně nového uchycení vazných trámů

kpl 1,0 – 1,0 71 193,60 71 194 Vlastní
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379. SP 765161811 A Demontáž krytiny z přírodní břidlice k dalšímu použití - Zhotovení otvorů pro 
montáž ocelové konstrukce podlahy 3.NP

m2 28,35 – 28,35 231,60 6 566 ÚRS 19-I

380. SP 765161821 A Příplatek k cenám demontáže břidličné krytiny za sklon přes 30° m2 28,35 – 28,35 34,90 989 ÚRS 19-I
381. SP 765192001 A Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 56,7 – 56,7 40,80 2 313 ÚRS 19-I
382. SP 765161907 A Vyspravení krytiny z přírodní břidlice sklonu do 30° počtu do 25 ks/m2 v 

rozsahu do 20% plochy

m2 56,7 – 56,7 394,20 22 351 ÚRS 19-I

383. SP 765161931 A Příplatek k cenám vyspravení břidličné krytiny za sklon přes 30° m2 56,7 – 56,7 250,90 14 226 ÚRS 19-I

SH3n01: Střecha s břidlicovou krytinou nad provozní částí zámku 290 259

384. SP 765161801 B Demontáž krytiny z přírodní břidlice do suti m2 90,08 – 90,08 132,20 11 909 ÚRS 19-I
385. SP 765161821 B Příplatek k cenám demontáže břidličné krytiny za sklon přes 30° m2 90,08 – 90,08 34,90 3 144 ÚRS 19-I
386. SP 762341811 B Demontáž bednění střech z prken m2 90,08 – 90,08 40,80 3 675 ÚRS 19-I
387. SP 76516R B Montáž krytiny z břidlice tl. 4-6 mm do 30° m2 90,08 – 90,08 733,60 66 083 Vlastní
388. SP 765161393 B Příplatek k cenám krytiny z přírodní břidlice na bednění za sklon přes 30° m2 90,08 – 90,08 128,80 11 602 ÚRS 19-I

389. H 58389027 B Krytina břidlicová jednoduché krytí čtverec 25 x 25 cm - tl. 6 mm kus 2 522,24 15,00 2 900,576 50,20 145 609 Vlastní
390. SP 765191013 B Montáž separační fólie kladené na bednění nebo tepelnou izolaci m2 90,08 – 90,08 35,80 3 225 ÚRS 19-I
391. H 62811150 B pás asfaltový A400H m2 90,08 15,00 103,592 27,30 2 828 Vlastní
392. SP 762341210 B Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na 

sraz

m2 90,08 – 90,08 126,10 11 359 ÚRS 19-I

393. H 60511120 B Řezivo stavební prkna prismovaná (středová) tloušťky 25 (32) mm délky 2 - 5 
m / včetně impregnace

m3 2,179 5,00 2,288 5 992,00 13 711 Vlastní

394. SP 762342441 B Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° m 103,592 – 103,592 19,30 1 999 ÚRS 19-I

395. H 60514106 B Řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10 - 13 průžez 40 x 60 mm / včetně 
impregnace

m3 0,249 5,00 0,261 7 604,80 1 985 Vlastní

396. SP 765191023 B Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými 
spoji na bednění

m2 90,08 – 90,08 47,90 4 315 ÚRS 19-I

397. H 28329R B Folie podstřešní pojistná difúzní m2 90,08 15,00 103,592 85,10 8 816 Vlastní

SH3n02: Střecha s břidlicovou krytinou nad trafostanicí 287 406

398. SP 765161801 B Demontáž krytiny z přírodní břidlice do suti m2 59,8 – 59,8 132,20 7 906 ÚRS 19-I
399. SP 765161821 B Příplatek k cenám demontáže břidličné krytiny za sklon přes 30° m2 59,8 – 59,8 34,90 2 087 ÚRS 19-I
400. SP 762341811 B Demontáž bednění střech z prken m2 59,8 – 59,8 40,80 2 440 ÚRS 19-I
401. SP 76516R B Montáž krytiny z břidlice tl. 4-6 mm do 30° m2 59,8 – 59,8 733,60 43 869 Vlastní
402. SP 765161393 B Příplatek k cenám krytiny z přírodní břidlice na bednění za sklon přes 30° m2 59,8 – 59,8 128,80 7 702 ÚRS 19-I

403. H 58389027 B Krytina břidlicová jednoduché krytí čtverec 25 x 25 cm - tl. 6 mm kus 1 674,4 15,00 1 925,56 100,80 194 096 Vlastní
404. SP 765191013 B Montáž separační fólie kladené na bednění nebo tepelnou izolaci m2 59,8 – 59,8 35,80 2 141 ÚRS 19-I
405. H 62811150 B pás asfaltový A400H m2 59,8 15,00 68,77 27,30 1 877 Vlastní
406. SP 762341210 B Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na 

sraz

m2 59,8 – 59,8 126,10 7 541 ÚRS 19-I

407. H 60511120 B Řezivo stavební prkna prismovaná (středová) tloušťky 25 (32) mm délky 2 - 5 
m / včetně impregnace

m3 1,435 5,00 1,507 5 992,00 9 030 Vlastní

408. SP 765191023 B Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými 
spoji na bednění

m2 59,8 – 59,8 47,90 2 864 ÚRS 19-I

409. H 28329R B Folie podstřešní pojistná difúzní m2 59,8 15,00 68,77 85,10 5 852 Vlastní

SH3n03: Měděná střecha nad provozní částí zámku 168 780

410. SP 764001821 x Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti - ocenit v oddíle klempířské 
konstrukce

popisová položka popis

411. SP 762341811 B Demontáž bednění střech z prken m2 298,03 – 298,03 34,90 10 401 ÚRS 19-I
412. SP 764131403 x Krytina střechy z Cu plechu - ocenit v oddíle klempířské konstrukce popisová položka popis

413. SP 765191013 B Montáž separační fólie kladené na bednění nebo tepelnou izolaci m2 298,03 – 298,03 35,80 10 669 ÚRS 19-I
414. H 62811150.1 B strukturovaná rohož pod falcovanou krytinu m2 298,03 15,00 342,735 27,30 9 357 Vlastní
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415. SP 762341210 B Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na 
sraz

m2 298,03 – 298,03 126,10 37 582 ÚRS 19-I

416. H 60511120 B Řezivo stavební prkna prismovaná (středová) tloušťky 25 (32) mm délky 2 - 5 
m / včetně impregnace

m3 7,153 5,00 7,51 5 992,00 45 002 Vlastní

417. SP 762342441 B Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° m 342,735 – 342,735 19,30 6 615 ÚRS 19-I

418. H 60514106 B Řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10 - 13 průžez 40 x 60 mm / včetně 
impregnace

m3 0,715 5,00 0,751 7 604,80 5 711 Vlastní

419. SP 765191023 B Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými 
spoji na bednění

m2 298,03 – 298,03 47,90 14 276 ÚRS 19-I

420. H 28329R B Folie podstřešní pojistná difúzní m2 298,03 15,00 342,735 85,10 29 167 Vlastní

SH3n04: Skladba střechy nad provozní částí zámku 174 021

421. SP 712341559 B Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 75,19 – 75,19 128,80 9 684 ÚRS 19-I

422. SP 712331111 B Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho 
samolepící

m2 75,19 – 75,19 54,00 4 060 ÚRS 19-I

423. H 628001 B Pás asfaltovaný modifikovaný SBS - samolepící m2 75,19 15,00 86,469 141,10 12 201 Vlastní
424. H 628002 B Pás asfaltovaný modifikovaný SBS  - s ochranným posypem m2 75,19 15,00 86,469 178,10 15 400 Vlastní
425. SP 713141111 B Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, 

pásů, dílců, desek
m2 75,19 – 75,19 148,40 11 158 ÚRS 19-I

426. H 631002 B Tepelná izolace PIR tl. 100mm m2 75,19 5,00 78,95 704,50 55 620 Vlastní
427. SP 631342132 B Mazanina tl do 240 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 

500 kg/m3

m3 11,279 – 11,279 4 464,30 50 351 ÚRS 19-I

428. SP 631311214 B Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí 
tř. C 25/30

m3 2,256 – 2,256 4 652,50 10 495 ÚRS 19-I

429. SP 765191013 B Montáž separační fólie kladené na bednění nebo tepelnou izolaci m2 75,19 – 75,19 35,80 2 692 ÚRS 19-I
430. H 62811150 B pás asfaltový A400H m2 75,19 15,00 86,469 27,30 2 361 Vlastní

SH3n05: Plochá střecha nad přístavbou 230 625

431. SP 712341559 B Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 137,62 – 137,62 128,80 17 725 ÚRS 19-I

432. SP 712331111 B Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho 
samolepící

m2 137,62 – 137,62 54,00 7 431 ÚRS 19-I

433. H 628001 B Pás asfaltovaný modifikovaný SBS - samolepící m2 137,62 15,00 158,263 141,10 22 331 Vlastní
434. H 628002 B Pás asfaltovaný modifikovaný SBS  - s ochranným posypem m2 137,62 15,00 158,263 178,10 28 187 Vlastní
435. SP 713141111 B Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, 

pásů, dílců, desek
m2 137,62 – 137,62 148,40 20 423 ÚRS 19-I

436. H 631001 B Tepelná izolace  tl. 100mm m2 137,62 5,00 144,501 96,30 13 915 Vlastní
437. SP 631342132 B Mazanina tl do 240 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 

500 kg/m3

m3 20,643 – 20,643 4 464,30 92 157 ÚRS 19-I

438. SP 631311214 B Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí 
tř. C 25/30

m3 4,129 – 4,129 4 652,50 19 208 ÚRS 19-I

439. SP 765191013 B Montáž separační fólie kladené na bednění nebo tepelnou izolaci m2 137,62 – 137,62 35,80 4 927 ÚRS 19-I
440. H 62811150 B pás asfaltový A400H m2 137,62 15,00 158,263 27,30 4 321 Vlastní

767: Konstrukce zámečnické 2 145 562

7674: Regálové sestavy 2 145 562

441. SP 790-767016 A Regálová sestava 2.NP kpl 1,0 – 1,0 1 472 444,20 1 472 444 Vlastní
442. SP 790-767017 A Regálová sestava 3.NP kpl 1,0 – 1,0 673 117,30 673 117 Vlastní

770: Nášlapy podlah 7 561 126
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771.0.A: Keramická dlažba stávající - uznatelné 284

443. SP 619991001 A Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 15,116 – 15,116 18,80 284 ÚRS 19-I

771.0.B: Keramická dlažba stávající - neuznatelné 117

444. SP 619991001 B Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 6,244 – 6,244 18,80 117 ÚRS 19-I

771.1.A: Keramická dlažba (SH1n02,SH1n06) - uznatelné 240 979

445. SP 771591111 A Podlahy penetrace betonového podkladu m2 217,323 – 217,323 39,70 8 628 ÚRS 19-I
446. SP 771574119 A Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem 

do 50 ks/m2

m2 217,323 – 217,323 437,00 94 970 ÚRS 19-I

447. SP 771591191 A Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby m2 36,54 – 36,54 34,60 1 264 ÚRS 19-I
448. H 59761-V.504 A Keramická slinutá dlažba 200 x 200mm  - bílá, černá - jednobarevná, hladká, 

matná / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, kladení vzoru viz schema
m2 36,54 10,00 40,194 238,70 9 594 Vlastní

449. H 59761-V.505 A Keramická slinutá dlažba 200 x 200mm  - šedá s jemným vzorem, hladká, 
matná / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, kladení vzoru viz schema

m2 161,313 10,00 177,444 275,40 48 868 Vlastní

450. H 59761-V.506 A Keramická slinutá dlažba 200 x 200mm  - světle šedá - jednobarevná, 
hladká, matná / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, kladení vzoru viz 
schema

m2 19,47 10,00 21,417 331,60 7 102 Vlastní

451. SP 771474112 A Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 298,634 – 298,634 66,30 19 799 ÚRS 19-I

452. H 59761-V.504 sokl A Sokl s požlábkem 200 x 90mm  / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, 
kladení vzoru viz schema

m 71,13 10,00 78,243 154,50 12 089 Vlastní

453. H 59761-V.505 sokl A Sokl s požlábkem 200 x 90mm  / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, 
kladení vzoru viz schema

m 208,044 10,00 228,848 154,50 35 357 Vlastní

454. H 59761-V.506 sokl A Sokl s požlábkem 200 x 90mm  / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, 
kladení vzoru viz schema

m 19,46 10,00 21,406 154,50 3 307 Vlastní

771.1.B: Keramická dlažba (SH1n02,SH1n06) - neuznatelné 115 593

455. SP 771591111 B Podlahy penetrace betonového podkladu m2 103,417 – 103,417 39,70 4 106 ÚRS 19-I
456. SP 771574119 B Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem 

do 50 ks/m2

m2 103,417 – 103,417 437,00 45 193 ÚRS 19-I

457. SP 771591191 B Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby m2 2,05 – 2,05 34,60 71 ÚRS 19-I
458. H 59761-V.504 B Keramická slinutá dlažba 200 x 200mm  - bílá, černá - jednobarevná, hladká, 

matná / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, kladení vzoru viz schema
m2 2,05 10,00 2,255 238,70 538 Vlastní

459. H 59761-V.505 B Keramická slinutá dlažba 200 x 200mm  - šedá s jemným vzorem, hladká, 
matná / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, kladení vzoru viz schema

m2 84,347 10,00 92,782 275,40 25 552 Vlastní

460. H 59761-V.506 B Keramická slinutá dlažba 200 x 200mm  - světle šedá - jednobarevná, 
hladká, matná / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, kladení vzoru viz 
schema

m2 17,02 10,00 18,722 331,60 6 208 Vlastní

461. SP 771474112 B Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 140,446 – 140,446 71,60 10 056 ÚRS 19-I

462. H 59761-V.504 sokl B Sokl s požlábkem 200 x 90mm  / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, 
kladení vzoru viz schema

m 6,19 10,00 6,809 154,50 1 052 Vlastní

463. H 59761-V.505 sokl B Sokl s požlábkem 200 x 90mm  / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, 
kladení vzoru viz schema

m 116,366 10,00 128,003 154,50 19 776 Vlastní

464. H 59761-V.506 sokl B Sokl s požlábkem 200 x 90mm  / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, 
kladení vzoru viz schema

m 17,89 10,00 19,679 154,50 3 040 Vlastní

771.2.A: Keramická dlažba (SH1n19a) - uznatelné 118 523

465. SP 771121011 A Nátěr penetrační na podlahu - stávající betonový podklad m2 82,863 – 82,863 48,60 4 027 ÚRS 19-I
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466. SP 783932171 A Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 
mm

m2 82,863 – 82,863 195,00 16 158 ÚRS 19-I

467. SP 783932181 A Příplatek k ceně celoplošného betonové podlahy cementovou stěrkou za 
každý další 1 mm přes 3 mm - celk. tl. 5mm (dle potřeby)

m2 82,863 100,00 165,726 62,70 10 391 ÚRS 19-I

468. SP 771574119 A Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem 
do 50 ks/m2

m2 82,863 – 82,863 437,00 36 211 ÚRS 19-I

469. H 59761-V.505 A Keramická slinutá dlažba 200 x 200mm  - šedá s jemným vzorem, hladká, 
matná / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, kladení vzoru viz schema

m2 82,863 10,00 91,149 275,40 25 103 Vlastní

470. SP 771474112 A Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 110,259 – 110,259 71,60 7 895 ÚRS 19-I

471. H 59761-V.505 sokl A Sokl s požlábkem 200 x 90mm  / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, 
kladení vzoru viz schema

m 110,259 10,00 121,285 154,50 18 739 Vlastní

771.2.B: Keramická dlažba (SH1n19a) - neuznatelné 126 624

472. SP 771121011 B Nátěr penetrační na podlahu - stávající betonový podklad m2 93,717 – 93,717 48,60 4 555 ÚRS 19-I
473. SP 783932171 B Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 

mm

m2 93,717 – 93,717 195,00 18 275 ÚRS 19-I

474. SP 783932181 B Příplatek k ceně celoplošného betonové podlahy cementovou stěrkou za 
každý další 1 mm přes 3 mm - celk. tl. 5mm (dle potřeby)

m2 93,717 100,00 187,434 62,70 11 752 ÚRS 19-I

475. SP 771574119 B Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem 
do 50 ks/m2

m2 93,717 – 93,717 437,00 40 954 ÚRS 19-I

476. H 59761-V.505 B Keramická slinutá dlažba 200 x 200mm  - šedá s jemným vzorem, hladká, 
matná / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, kladení vzoru viz schema

m2 84,317 10,00 92,749 275,40 25 543 Vlastní

477. H 59761-V.506 B Keramická slinutá dlažba 200 x 200mm  - světle šedá - jednobarevná, 
hladká, matná / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, kladení vzoru viz 
schema

m2 9,4 10,00 10,34 331,60 3 429 Vlastní

478. SP 771474112 B Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 91,561 – 91,561 71,60 6 556 ÚRS 19-I

479. H 59761-V.505 sokl B Sokl s požlábkem 200 x 90mm  / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, 
kladení vzoru viz schema

m 70,901 10,00 77,991 154,50 12 050 Vlastní

480. H 59761-V.506 sokl B Sokl s požlábkem 200 x 90mm  / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, 
kladení vzoru viz schema

m 20,66 10,00 22,726 154,50 3 511 Vlastní

771.3.A: Keramická dlažba (SH1n19b) - uznatelné 6 582

481. SP 771121011 A Nátěr penetrační na podlahu - stávající betonový podklad m2 3,89 – 3,89 48,60 189 ÚRS 19-I
482. SP 632450133 A Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm provedený v ploše / tl. 35mm, 

dorovnání na požadovanou úroveň
m2 3,89 – 3,89 452,00 1 758 ÚRS 19-I

483. SP 771574119 A Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem 
do 50 ks/m2

m2 3,89 – 3,89 437,00 1 700 ÚRS 19-I

484. H 59761-V.504 A Keramická slinutá dlažba 200 x 200mm  - bílá, černá - jednobarevná, hladká, 
matná / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, kladení vzoru viz schema

m2 3,89 10,00 4,279 238,70 1 021 Vlastní

485. SP 771474112 A Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 7,92 – 7,92 71,60 567 ÚRS 19-I

486. H 59761-V.504 sokl A Sokl s požlábkem 200 x 90mm  / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, 
kladení vzoru viz schema

m 7,92 10,00 8,712 154,50 1 346 Vlastní

771.4.B: Keramická dlažba (SH1n19c) - neuznatelné 26 781

487. SP 771121011 B Nátěr penetrační na podlahu - stávající betonový podklad m2 14,36 – 14,36 48,60 698 ÚRS 19-I
488. SP 783932171 B Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 

mm

m2 14,36 – 14,36 195,00 2 800 ÚRS 19-I

489. SP 783932181 B Příplatek k ceně celoplošného betonové podlahy cementovou stěrkou za 
každý další 1 mm přes 3 mm - celk. tl. 5mm (dle potřeby)

m2 14,36 100,00 28,72 62,70 1 801 ÚRS 19-I

490. SP 771591112 B Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 14,36 – 14,36 294,00 4 222 ÚRS 19-I
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491. SP 771574119 B Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem 
do 50 ks/m2

m2 14,36 – 14,36 437,00 6 275 ÚRS 19-I

492. H 59761-V.505 B Keramická slinutá dlažba 200 x 200mm  - šedá s jemným vzorem, hladká, 
matná / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, kladení vzoru viz schema

m2 8,2 10,00 9,02 275,40 2 484 Vlastní

493. H 59761-V.506 B Keramická slinutá dlažba 200 x 200mm  - světle šedá - jednobarevná, 
hladká, matná / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, kladení vzoru viz 
schema

m2 6,16 10,00 6,776 331,60 2 247 Vlastní

494. SP 771474112 B Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 25,89 – 25,89 71,60 1 854 ÚRS 19-I

495. H 59761-V.505 sokl B Sokl s požlábkem 200 x 90mm  / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, 
kladení vzoru viz schema

m 11,78 10,00 12,958 154,50 2 002 Vlastní

496. H 59761-V.506 sokl B Sokl s požlábkem 200 x 90mm  / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, 
kladení vzoru viz schema

m 14,11 10,00 15,521 154,50 2 398 Vlastní

771.5.A: Cementová dlažba (SH1n05,SH1n12) - uznatelné 1 169 336

497. SP 771591111 A Podlahy penetrace betonového podkladu m2 174,048 – 174,048 39,70 6 910 ÚRS 19-I
498. SP 7715310AA47 A Montáž podlahy z dlaždic cementových lepením flexibilním lepidlem do 25 

ks/m2

m2 174,048 – 174,048 888,40 154 625 Odvozené z ÚRS

499. SP 7715911AA92 A Příplatek k podlahám za vzor dlažby m2 136,002 – 136,002 236,90 32 219 Odvozené z ÚRS
500. H 59761R02 A V.507.a dlažba cementová - skládaná do vzoru / viz Kniha standardů 

vnitřního vybavení, kladení vzoru viz schema
m2 136,002 10,00 149,603 5 530,70 827 408 Vlastní

501. H 59761R03 A V.507.b dlažba cementová - na střih / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, 
kladení vzoru viz schema

m2 38,046 10,00 41,851 2 070,40 86 647 Vlastní

502. SP 7714741RR13 A Montáž soklů z dlaždic cementových rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 169,223 – 169,223 103,00 17 430 Vlastní

503. H 59761R021 A sokl k cementové dlažbě / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, kladení 
vzoru viz schema

m 169,223 10,00 186,145 236,90 44 098 Vlastní

771.5.B: Cementová dlažba (SH1n05,SH1n12) - neuznatelné 413 091

504. SP 771591111 B Podlahy penetrace betonového podkladu m2 62,652 – 62,652 39,70 2 487 ÚRS 19-I
505. SP 7715310AA47 B Montáž podlahy z dlaždic cementových lepením flexibilním lepidlem do 25 

ks/m2

m2 62,652 – 62,652 888,40 55 660 Odvozené z ÚRS

506. SP 7715911AA92 B Příplatek k podlahám za vzor dlažby m2 46,938 – 46,938 236,90 11 120 Odvozené z ÚRS
507. H 59761R02 B V.507.a dlažba cementová - skládaná do vzoru / viz Kniha standardů 

vnitřního vybavení, kladení vzoru viz schema
m2 46,938 10,00 51,631 5 530,70 285 557 Vlastní

508. H 59761R03 B V.507.b dlažba cementová - na střih / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, 
kladení vzoru viz schema

m2 15,714 10,00 17,285 2 070,40 35 788 Vlastní

509. SP 7714741RR13 B Montáž soklů z dlaždic cementových rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 61,827 – 61,827 103,00 6 368 Vlastní

510. H 59761R021 B sokl k cementové dlažbě / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, kladení 
vzoru viz schema

m 61,827 10,00 68,01 236,90 16 111 Vlastní

771.6.A: Cementová dlažba (SH1n18) - uznatelné 268 650

511. SP 7751210RR01 A Nátěr penetrační na podlahu - stávající betonový podklad m2 34,17 – 34,17 39,70 1 357 Vlastní
512. SP 783932171 A Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 

mm

m2 34,17 – 34,17 195,00 6 663 ÚRS 19-I

513. SP 783932181 A Příplatek k ceně celoplošného betonové podlahy cementovou stěrkou za 
každý další 1 mm přes 3 mm - celk. tl. 5mm

m2 34,17 100,00 68,34 63,00 4 305 ÚRS 19-I

514. SP 771591111 A Podlahy penetrace betonového podkladu m2 34,17 – 34,17 48,60 1 661 ÚRS 19-I
515. SP 7715310AA47 A Montáž podlahy z dlaždic cementových lepením flexibilním lepidlem do 25 

ks/m2

m2 34,17 – 34,17 888,40 30 357 Odvozené z ÚRS

516. SP 7715911AA92 A Příplatek k podlahám za vzor dlažby m2 34,17 – 34,17 236,90 8 095 Odvozené z ÚRS
517. H 59761R02 A V.507.a dlažba cementová - skládaná do vzoru / viz Kniha standardů 

vnitřního vybavení, kladení vzoru viz schema
m2 34,17 10,00 37,587 5 530,70 207 882 Vlastní
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518. SP 7714741RR13 A Montáž soklů z dlaždic cementových rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 22,91 – 22,91 103,00 2 360 Vlastní

519. H 59761R021 A sokl k cementové dlažbě / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, kladení 
vzoru viz schema

m 22,91 10,00 25,201 236,90 5 970 Vlastní

771.7: Podlahy z dlaždic - schodovky 11 557

520. SP 7712731RR14 A Montáž obkladů schod stupnu z keramických tvarovek lepených š do 350 
mm

m 15,3 – 15,3 230,00 3 519 Vlastní

521. H 59761339 A schodová tvarovka šířky 300mm kus 51,0 – 51,0 157,60 8 038 Vlastní

773.1.A: Lité teraco (SH1n14) - uznatelné 138 876

522. SP 7731210RR01 A Nátěr penetrační na podlahu - stávající betonový podklad m2 36,81 – 36,81 45,00 1 656 Vlastní
523. SP 773511261 A Podlahy z litého teraca tl 20 mm - s bordurou šíře 25 cm / bílá: 644 frakce 3-

8, bordura: černá 662 fr. 8-9 - viz Kniha standardů vnitřního vybavení, kladení 
vzoru viz schema

m2 36,81 – 36,81 3 240,00 119 264 ÚRS 19-I

524. SP 773412200 A Soklíky z přírodního litého teraca rovné tl 20 mm výšky do 150 mm m 23,75 – 23,75 756,00 17 955 ÚRS 19-I

775.0.B: Dubové vlysy stávající - neuznatelné 12 724

525. SP 775591919 B Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení m2 14,83 – 14,83 506,00 7 504 ÚRS 19-I
526. SP 775591920 B Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu m2 14,83 – 14,83 16,50 245 ÚRS 19-I
527. SP 775591931 B Oprava podlah dřevěných - povrchová úprava olejem / tvrdovoskový olej s 

převažujícím podílem tungového oleje, 3 vrstvy
m2 14,83 – 14,83 335,50 4 975 ÚRS 19-I

775.1.A: Dubové vlysy (SH1n04,SH1n09,SH1n11,SH1n13) - uznatelné 610 141

528. SP 783932171 A Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 
mm - ve spádu

m2 288,27 – 288,27 199,10 57 395 ÚRS 19-I

529. SP 783932181 A Příplatek k ceně celoplošného betonové podlahy cementovou stěrkou za 
každý další 1 mm přes 3 mm - celk. tl. 3 až 6mm

m2 288,27 150,00 720,675 50,60 36 466 ÚRS 19-I

530. SP 7755911RR01 A Podlahy penetrace podkladu m2 288,27 – 288,27 38,50 11 098 Vlastní
531. SP 775511611 A Podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 70 mm, dl do 500 mm - dub 

70x420mm / V.511 viz Kniha standardů vnitřního vybavení, kladení vzoru viz 
schema

m2 288,27 – 288,27 1 293,60 372 906 ÚRS 19-I

532. SP 775591411 A Povrchová úprava olejem / tvrdovoskový olej s převažujícím podílem 
tungového oleje, 3 vrstvy

m2 288,27 – 288,27 199,10 57 395 ÚRS 19-I

533. SP 775413115 A Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené m 211,41 – 211,41 88,00 18 604 ÚRS 19-I
534. H 614181-T.10.04 A lišta podlahová dřevěná  - T.10.04 profilovaná smrková lišta s bílým olejovým 

nátěrem, výška 160mm / viz Kniha standardů vnitřního vybavení
m 211,41 10,00 232,551 242,00 56 277 Vlastní

775.1.B: Dubové vlysy (SH1n04,SH1n09,SH1n11,SH1n13) - neuznatelné 392 281

535. SP 783932171 B Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 
mm - ve spádu

m2 150,59 – 150,59 199,10 29 982 ÚRS 19-I

536. SP 783932181 B Příplatek k ceně celoplošného betonové podlahy cementovou stěrkou za 
každý další 1 mm přes 3 mm - celk. tl. 3 až 6mm

m2 150,59 150,00 376,475 50,60 19 050 ÚRS 19-I

537. SP 7755911RR01 B Podlahy penetrace podkladu m2 150,59 – 150,59 38,50 5 798 Vlastní
538. SP 775511611 B Podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 70 mm, dl do 500 mm - dub 

70x420mm / V.511 viz Kniha standardů vnitřního vybavení, kladení vzoru viz 
schema

m2 150,59 – 150,59 1 293,60 194 803 ÚRS 19-I

539. SP 775591411 B Povrchová úprava olejem / tvrdovoskový olej s převažujícím podílem 
tungového oleje, 3 vrstvy

m2 150,59 – 150,59 749,10 112 807 ÚRS 19-I

540. SP 775413115 B Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené m 84,25 – 84,25 88,00 7 414 ÚRS 19-I
541. H 614181-T.10.04 B lišta podlahová dřevěná  - T.10.04 profilovaná smrková lišta s bílým olejovým 

nátěrem, výška 160mm / viz Kniha standardů vnitřního vybavení
m 84,25 10,00 92,675 242,00 22 427 Vlastní
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775.2.A: Vídeňský čtverec (SH1n15) - uznatelné 1 481 723

542. SP 783932171 A Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 
mm

m2 286,69 – 286,69 199,10 57 080 ÚRS 19-I

543. SP 783932181 A Příplatek k ceně celoplošného betonové podlahy cementovou stěrkou za 
každý další 1 mm přes 3 mm - celk. tl. 5mm

m2 286,69 100,00 573,38 50,60 29 013 ÚRS 19-I

544. SP 7755911RR01 A Podlahy penetrace podkladu m2 286,69 – 286,69 38,50 11 038 Vlastní
545. SP 775526210 A Montáž podlahy masivní parketové lepené z tabulí m2 286,69 – 286,69 396,00 113 529 ÚRS 19-I
546. H 611951X01 A Vídeňský kříž v šachovnicové kombinaci světlé a tmavé - tl. 18mm - viz 

Kniha standardů vnitřního vybavení, kladení vzoru viz schema
m2 286,69 10,00 315,359 3 166,90 998 710 Vlastní

547. SP 775591411 A Povrchová úprava olejem / tvrdovoskový olej s převažujícím podílem 
tungového oleje, 3 vrstvy

m2 286,69 – 286,69 749,10 214 759 ÚRS 19-I

548. SP 775413115 A Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené m 162,6 – 162,6 88,00 14 309 ÚRS 19-I
549. H 614181-T.10.04 A lišta podlahová dřevěná  - T.10.04 profilovaná smrková lišta s bílým olejovým 

nátěrem, výška 160mm / viz Kniha standardů vnitřního vybavení
m 162,6 10,00 178,86 242,00 43 284 Vlastní

775.3a.A: Prkna (SH1n16a) - uznatelné 439 514

550. SP 7751210RR01 A Nátěr penetrační na podlahu - stávající betonový podklad - stávající 
betonový podklad

m2 114,732 – 114,732 38,50 4 417 Vlastní

551. SP 783932171 A Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 
mm - ve sklonu stávající podlahy

m2 114,732 – 114,732 199,10 22 843 ÚRS 19-I

552. SP 783932181 A Příplatek k ceně celoplošného betonové podlahy cementovou stěrkou za 
každý další 1 mm přes 3 mm - celk. tl. 5mm

m2 114,732 100,00 229,465 50,60 11 611 ÚRS 19-I

553. SP 775530033 A Montáž podlahy masivní z palubek celoplošně lepených šířky přes 150 mm / 
včetně penetrace podkladu

m2 114,732 – 114,732 341,00 39 124 ÚRS 19-I

554. H 61198081 A Podlaha dřevěná šíře 200 mm / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, 
kladení vzoru viz schema

m2 114,732 10,00 126,206 1 848,00 233 228 Vlastní

555. SP 775591411 A Povrchová úprava olejem / tvrdovoskový olej s převažujícím podílem 
tungového oleje, 3 vrstvy

m2 114,732 – 114,732 749,10 85 946 ÚRS 19-I

556. SP 775413115 A Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené m 119,552 – 119,552 88,00 10 521 ÚRS 19-I
557. H 614181-T.10.05 A lišta podlahová dřevěná dub T.10.05  - mírně profil. dubová lišta s olej. 

nátěrem s podílem tung. oleje (stejné jako podlaha), výška 140mm / viz 
Kniha standardů vnitřního vybavení

m 119,552 10,00 131,507 242,00 31 825 Vlastní

775.3a.B: Prkna (SH1n16a) - neuznatelné 489 552

558. SP 7751210RR01 B Nátěr penetrační na podlahu - stávající betonový podklad - stávající 
betonový podklad

m2 129,108 – 129,108 38,50 4 971 Vlastní

559. SP 783932171 B Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 
mm - ve sklonu stávající podlahy

m2 129,108 – 129,108 199,10 25 705 ÚRS 19-I

560. SP 783932181 B Příplatek k ceně celoplošného betonové podlahy cementovou stěrkou za 
každý další 1 mm přes 3 mm - celk. tl. 5mm

m2 129,108 100,00 258,215 50,60 13 066 ÚRS 19-I

561. SP 775530033 B Montáž podlahy masivní z palubek celoplošně lepených šířky přes 150 mm / 
včetně penetrace podkladu

m2 129,108 – 129,108 341,00 44 026 ÚRS 19-I

562. H 61198081 B Podlaha dřevěná šíře 200 mm / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, 
kladení vzoru viz schema

m2 129,108 10,00 142,018 1 848,00 262 450 Vlastní

563. SP 775591411 B Povrchová úprava olejem / tvrdovoskový olej s převažujícím podílem 
tungového oleje, 3 vrstvy

m2 129,108 – 129,108 749,10 96 715 ÚRS 19-I

564. SP 775413115 B Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené m 120,328 – 120,328 88,00 10 589 ÚRS 19-I
565. H 614181-T.10.05 B lišta podlahová dřevěná dub T.10.05  - mírně profil. dubová lišta s olej. 

nátěrem s podílem tung. oleje (stejné jako podlaha), výška 140mm / viz 
Kniha standardů vnitřního vybavení

m 120,328 10,00 132,361 242,00 32 031 Vlastní

775.3b.A: Prkna (SH1n16b) - uznatelné 66 471

566. SP 7751210RR01 A Nátěr penetrační na podlahu - stávající betonový podklad - stávající 
betonový podklad

m2 16,54 – 16,54 38,50 637 Vlastní
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567. SP 632450133 A Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm provedený v ploše / tl. 35mm, 
dorovnání na požadovanou úroveň - ve sklonu stávající podlahy

m2 16,54 – 16,54 452,00 7 476 ÚRS 19-I

568. SP 775530033 A Montáž podlahy masivní z palubek celoplošně lepených šířky přes 150 mm / 
včetně penetrace podkladu

m2 16,54 – 16,54 341,00 5 640 ÚRS 19-I

569. H 61198081 A Podlaha dřevěná šíře 200 mm / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, 
kladení vzoru viz schema

m2 16,54 10,00 18,194 1 848,00 33 623 Vlastní

570. SP 775591411 A Povrchová úprava olejem / tvrdovoskový olej s převažujícím podílem 
tungového oleje, 3 vrstvy

m2 16,54 – 16,54 749,10 12 390 ÚRS 19-I

571. SP 775413115 A Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené m 18,93 – 18,93 88,00 1 666 ÚRS 19-I
572. H 614181-T.10.05 A lišta podlahová dřevěná dub T.10.05  - mírně profil. dubová lišta s olej. 

nátěrem s podílem tung. oleje (stejné jako podlaha), výška 140mm / viz 
Kniha standardů vnitřního vybavení

m 18,93 10,00 20,823 242,00 5 039 Vlastní

775.3b.B: Prkna (SH1n16b) - neuznatelné 85 233

573. SP 7751210RR01 B Nátěr penetrační na podlahu - stávající betonový podklad - stávající 
betonový podklad

m2 21,7 – 21,7 38,50 835 Vlastní

574. SP 632450133 B Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm provedený v ploše / tl. 35mm, 
dorovnání na požadovanou úroveň - ve sklonu stávající podlahy

m2 21,7 – 21,7 452,00 9 808 ÚRS 19-I

575. SP 775530033 B Montáž podlahy masivní z palubek celoplošně lepených šířky přes 150 mm / 
včetně penetrace podkladu

m2 21,7 – 21,7 341,00 7 400 ÚRS 19-I

576. H 61198081 B Podlaha dřevěná šíře 200 mm / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, 
kladení vzoru viz schema

m2 21,7 10,00 23,87 1 848,00 44 112 Vlastní

577. SP 775591411 B Povrchová úprava olejem / tvrdovoskový olej s převažujícím podílem 
tungového oleje, 3 vrstvy

m2 21,7 – 21,7 749,10 16 255 ÚRS 19-I

578. SP 775413115 B Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené m 19,26 – 19,26 88,00 1 695 ÚRS 19-I
579. H 614181-T.10.05 B lišta podlahová dřevěná dub T.10.05  - mírně profil. dubová lišta s olej. 

nátěrem s podílem tung. oleje (stejné jako podlaha), výška 140mm / viz 
Kniha standardů vnitřního vybavení

m 19,26 10,00 21,186 242,00 5 127 Vlastní

775.4.A: Dubové vlysy (SH1n17) - uznatelné 66 571

580. SP 7751210RR01 A Nátěr penetrační na podlahu - stávající betonový podklad m2 24,59 – 24,59 38,50 947 Vlastní
581. SP 783932171 A Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 

mm

m2 24,59 – 24,59 199,10 4 896 ÚRS 19-I

582. SP 783932181 A Příplatek k ceně celoplošného betonové podlahy cementovou stěrkou za 
každý další 1 mm přes 3 mm - celk. tl. 5mm

m2 24,59 100,00 49,18 50,60 2 489 ÚRS 19-I

583. SP 7755911RR01 A Podlahy penetrace podkladu m2 24,59 – 24,59 38,50 947 Vlastní
584. SP 775511611 A Podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 70 mm, dl do 500 mm - dub 

70x420mm / V.511 viz Kniha standardů vnitřního vybavení, kladení vzoru viz 
schema

m2 24,59 – 24,59 1 293,60 31 810 ÚRS 19-I

585. SP 775591411 A Povrchová úprava olejem / tvrdovoskový olej s převažujícím podílem 
tungového oleje, 3 vrstvy

m2 24,59 – 24,59 749,10 18 420 ÚRS 19-I

586. SP 775413115 A Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené m 19,94 – 19,94 88,00 1 755 ÚRS 19-I
587. H 614181-T.10.04 A lišta podlahová dřevěná  - T.10.04 profilovaná smrková lišta s bílým olejovým 

nátěrem, výška 160mm / viz Kniha standardů vnitřního vybavení
m 19,94 10,00 21,934 242,00 5 308 Vlastní

775.4.B: Dubové vlysy (SH1n17) - neuznatelné 298 797

588. SP 7751210RR01 B Nátěr penetrační na podlahu - stávající betonový podklad m2 108,63 – 108,63 38,50 4 182 Vlastní
589. SP 783932171 B Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 

mm

m2 108,63 – 108,63 199,10 21 628 ÚRS 19-I

590. SP 783932181 B Příplatek k ceně celoplošného betonové podlahy cementovou stěrkou za 
každý další 1 mm přes 3 mm - celk. tl. 5mm

m2 108,63 100,00 217,26 50,60 10 993 ÚRS 19-I

591. SP 7755911RR01 B Podlahy penetrace podkladu m2 108,63 – 108,63 38,50 4 182 Vlastní
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592. SP 775511611 B Podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 70 mm, dl do 500 mm - dub 
70x420mm / V.511 viz Kniha standardů vnitřního vybavení, kladení vzoru viz 
schema

m2 108,63 – 108,63 1 293,60 140 524 ÚRS 19-I

593. SP 775591411 B Povrchová úprava olejem / tvrdovoskový olej s převažujícím podílem 
tungového oleje, 3 vrstvy

m2 108,63 – 108,63 749,10 81 375 ÚRS 19-I

594. SP 775413115 B Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené m 101,39 – 101,39 88,00 8 922 ÚRS 19-I
595. H 614181-T.10.04 B lišta podlahová dřevěná  - T.10.04 profilovaná smrková lišta s bílým olejovým 

nátěrem, výška 160mm / viz Kniha standardů vnitřního vybavení
m 101,39 10,00 111,529 242,00 26 990 Vlastní

777.1.A: Epoxidová stěrka (SH1n01,SH1n03) - uznatelné 981 127

596. SP 7779901RR01 A Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa - s 
obvodovou dilatací

m2 501,65 – 501,65 242,00 121 399 Vlastní

597. SP 7779901RR02 A Příplatek k vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 
1 mm tloušťky / celk. tl.12mm

m2 501,65 700,00 4 013,2 50,60 203 068 Vlastní

598. SP 777111111 A Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 501,65 – 501,65 16,50 8 277 ÚRS 19-I
599. SP 777131101 A Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad m2 501,65 – 501,65 137,50 68 977 ÚRS 19-I
600. SP 777511105 A Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy m2 501,65 – 501,65 946,00 474 561 ÚRS 19-I

601. SP 777611101 A Krycí epoxidový dekorativní nátěr podlahy m2 501,65 – 501,65 209,00 104 845 ÚRS 19-I

781: Obklady keramické 226 384

781.A: Obklady keramické - uznatelné 159 280

602. SP 781495111 A Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 210,73 – 210,73 39,70 8 366 ÚRS 19-I
603. SP 781473113 A Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených 

standardním lepidlem - V.501
m2 130,28 – 130,28 453,60 59 095 ÚRS 19-I

604. SP 781473115 A Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených 
standardním lepidlem - V.502

m2 78,83 – 78,83 453,60 35 757 ÚRS 19-I

605. SP 7814732AA29 A Montáž obkladů vnitřních keramických reliéfních do 45 ks/m2 lepených 
standardním lepidlem - V.503

m2 1,62 – 1,62 618,00 1 001 Odvozené z ÚRS

606. H 59761-V.501 A Keramický glazovaný obklad 200 x 400mm, slabý pásek 20 x 400mm, spodní 
pásek 90 x 200mm - bílá, holubí šeď, černá - jednobarevná, hladká, lesklá / 
viz Kniha standardů vnitřního vybavení, kladení vzoru viz schema

m2 130,28 10,00 143,308 214,90 30 797 Vlastní

607. H 59761-V.502 A Keramický obklad 200 x 200mm  - světle šedá s jemným vzorem, hladká, 
matná / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, kladení vzoru viz schema

m2 78,83 10,00 86,713 275,40 23 881 Vlastní

608. H 59761-V.503 A Keramický glazovaný obklad 300 x 75mm  - bílá - jednobarevná, vysoce 
lesklá lazura / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, kladení vzoru viz 
schema

m2 1,62 10,00 1,782 214,90 383 Vlastní

781.B: Obklady keramické - neuznatelné 67 104

609. SP 781495111 B Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 86,57 – 86,57 39,70 3 437 ÚRS 19-I
610. SP 781473113 B Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených 

standardním lepidlem - V.501
m2 41,1 – 41,1 453,60 18 643 ÚRS 19-I

611. SP 781473115 B Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených 
standardním lepidlem - V.502

m2 36,18 – 36,18 453,60 16 411 ÚRS 19-I

612. SP 7814732AA29 B Montáž obkladů vnitřních keramických reliéfních do 45 ks/m2 lepených 
standardním lepidlem - V.503

m2 9,29 – 9,29 618,00 5 741 Odvozené z ÚRS

613. H 59761-V.501 B Keramický glazovaný obklad 200 x 400mm, slabý pásek 20 x 400mm, spodní 
pásek 90 x 200mm - bílá, holubí šeď, černá - jednobarevná, hladká, lesklá / 
viz Kniha standardů vnitřního vybavení, kladení vzoru viz schema

m2 41,1 10,00 45,21 214,90 9 716 Vlastní
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614. H 59761-V.502 B Keramický obklad 200 x 200mm  - světle šedá s jemným vzorem, hladká, 
matná / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, kladení vzoru viz schema

m2 36,18 10,00 39,798 275,40 10 960 Vlastní

615. H 59761-V.503 B Keramický glazovaný obklad 300 x 75mm  - bílá - jednobarevná, vysoce 
lesklá lazura / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, kladení vzoru viz 
schema

m2 9,29 10,00 10,219 214,90 2 196 Vlastní

783: Nátěry 523 708

783.A: Nátěry - uznatelné 7 069

616. SP 7838231RR51 A Penetrační a protiprašný nátěr povrchu výtahové šachty m2 185,53 – 185,53 38,10 7 069 Vlastní

7839.A: Protipožární nástřik - uznatelný 479 954

617. MP 7893284RR35 A Protipožární nástřik ocelových konstrukcí třídy IV - stávající I profily ( I 220) a 
trapézový plech (výška vlny 55 mm) / SH2n02

m2 760,023 – 760,023 631,50 479 954 Vlastní

7839.B: Protipožární nástřik - neuznatelný 36 685

618. MP 7893284RR35 B Protipožární nástřik ocelových konstrukcí třídy IV - stávající I profily ( I 220) a 
trapézový plech (výška vlny 55 mm) / SH2n02

m2 58,091 – 58,091 631,50 36 685 Vlastní

784: Malby 736 430

784.A: Malby - uznatelné 498 476

619. SP 784111041 A Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech výšky do 3,80 m / klenby a 
klenebné pásy

m2 601,883 – 601,883 39,20 23 594 ÚRS 19-I

620. SP 784121001 A Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 4 515,402 – 4 515,402 19,90 89 856 ÚRS 19-I
621. SP 784121011 A Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 4 515,402 – 4 515,402 15,00 67 731 ÚRS 19-I

622. SP 784181001 A Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m / původní zdivo m2 4 515,402 – 4 515,402 14,00 63 216 ÚRS 19-I

623. SP 784181011 A Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m / nové omítky m2 1 253,337 – 1 253,337 27,20 34 091 ÚRS 19-I
624. SP 784312021 A Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 6 370,622 – 6 370,622 22,30 142 065 ÚRS 19-I
625. SP 784312061 A Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované 

tónovacími přípravky
m2 1 975,2 – 1 975,2 2,00 3 950 ÚRS 19-I

626. SP 78313RR01 A SDK základní penetrační nátěr m2 1 835,547 – 1 835,547 7,10 13 032 Vlastní
627. SP 784221101 A Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v 

místnostech do 3,80 m
m2 1 835,547 – 1 835,547 33,20 60 940 ÚRS 19-I

784.B: Malby - neuznatelné 237 954

628. SP 784111041 B Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech výšky do 3,80 m / klenby a 
klenebné pásy

m2 382,847 – 382,847 39,20 15 008 ÚRS 19-I

629. SP 784121001 B Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 2 213,378 – 2 213,378 29,90 66 180 ÚRS 19-I
630. SP 784121011 B Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 213,378 – 2 213,378 15,00 33 201 ÚRS 19-I

631. SP 784181001 B Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m / původní zdivo m2 2 213,378 – 2 213,378 14,00 30 987 ÚRS 19-I

632. SP 784181011 B Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m / nové omítky m2 637,733 – 637,733 27,20 17 346 ÚRS 19-I
633. SP 784312021 B Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 3 233,958 – 3 233,958 22,30 72 117 ÚRS 19-I
634. SP 78313RR01 B SDK základní penetrační nátěr m2 77,293 – 77,293 7,10 549 Vlastní
635. SP 784221101 B Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v 

místnostech do 3,80 m
m2 77,293 – 77,293 33,20 2 566 ÚRS 19-I
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V764.01: Klempířské prvky 1 432 657

V764.01: Klempířské prvky 1 432 657

636. SP P.03.1b B Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti do průměru 125mm m 14,25 – 14,25 44,00 627 Vlastní
637. SP P.03.3b B Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nadokapního (nástřešního) do suti 

do rš 330mm
m 54,0 – 54,0 44,00 2 376 Vlastní

638. SP P.04.1b B Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti do průměru 125mm m 4,65 – 4,65 44,00 205 Vlastní
639. SP P.04.3b B Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti do rš 330mm m 5,6 – 5,6 44,00 246 Vlastní

640. SP P.05.1b B Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti do průměru 125mm m 8,85 – 8,85 44,00 389 Vlastní
641. SP P.05.2b B Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti do rš 330mm m 21,0 – 21,0 44,00 924 Vlastní

642. SP P.08b B Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti rš 180mm m 10,2 – 10,2 44,00 449 Vlastní

643. SP P.10b B Demontáž oplechování rovné okapní hrany do suti m2 34,9 – 34,9 44,00 1 536 Vlastní
644. SP P.11b B Demontáž lemování vikýřové střechy do suti rš 380mm m 22,1 – 22,1 44,00 972 Vlastní
645. SP P.12b B Demontáž oplechování ploché střechy do suti  rš 620 a 435mm m 30,2 – 30,2 44,00 1 329 Vlastní
646. SP P.13b B Demontáž závětrné lišty trafostanice do suti rš 200mm m 14,8 – 14,8 44,00 651 Vlastní
647. SP P.14b B Demontáž oplechování střešní roviny včetně zastřešení vikýřů do suti m2 262,15 – 262,15 66,00 17 302 Vlastní
648. SP P.15b B Demotáž oplechování vikýře ve střešní rovině do suti rš 335mm m 62,3 – 62,3 55,00 3 427 Vlastní
649. SP P.20b B Demontáž oplechování úžlabí z měděného plechu rš 610mm m 5,3 – 5,3 44,00 233 Vlastní
650. SP P.21b B Demontáž komínů na střeše do suti, délka do 1,5m, průměr do 400mm ks 8,0 – 8,0 550,00 4 400 Vlastní

651. SP P.01.1 C Okapní svod stávající - demontáž a zpětná montáž, včetně uskladněn, 
průměrí do 125mm

m 16,2 – 16,2 385,00 6 237 Vlastní

652. SP P.02.1 C Okapní svod stávající - demontáž a zpětná montáž, včetně uskladněn, 
průměrí do 125mm

m 76,4 – 76,4 385,00 29 414 Vlastní

653. SP P.03.1 B Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků průměr 100mm 
(3pozice)

m 8,25 – 8,25 1 298,00 10 709 Vlastní

654. SP P.03.2 B Kruhový litinový svod průměru 110 mm (2 pozice) m 6,0 – 6,0 550,00 3 300 Vlastní
655. SP P.03.3 B Žlab nadokapní (nástřešní) z měděného plechu oblého tvaru, včetně háků, 

čel a hrdel rš 550 mm
m 54,0 – 54,0 2 035,00 109 890 Vlastní

656. SP P.04.1 B Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků průměr 80mm m 1,65 – 1,65 935,00 1 543 Vlastní

657. SP P.04.2 B Kruhový litinový svod průměru 80 mm m 3,0 – 3,0 495,00 1 485 Vlastní
658. SP P.04.3 B Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků, čel a hrdel půlkruhový rš 

250 mm

m 5,6 – 5,6 2 035,00 11 396 Vlastní

659. SP P.05.1 B Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků průměr 100mm 
(2 pozice)

m 5,9 – 5,9 1 298,00 7 658 Vlastní

660. SP P.05.2 B Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků, čel a hrdel půlkruhový rš 
280 mm (2 pozice)

m 8,05 – 8,05 1 265,00 10 183 Vlastní

661. SP P.05.3 B Chrlič zaatikového žlabu z měděného plechu průměru 80mm (2 pozice) m 1,3 – 1,3 935,00 1 216 Vlastní

662. SP P.05.4 B Okapní žlab zaatikový z měděného plechu rš 810mm m 9,6 – 9,6 2 695,00 25 872 Vlastní
663. SP P.06.1 B Stávající oplechování parapetů z pozinku - přebroušení, nový nátěr rš 

270mm (30 pozic)

m 36,0 – 36,0 83,40 3 002 Vlastní

664. SP P.06.2 B Stávající oplechování parapetu z mědi - ponechání, ochránění během 
výstavby rš 270mm (33 pozic)

m 39,6 – 39,6 15,50 614 Vlastní

665. SP P.07.1 B Stávající oplechování parapetů z pozinku - přebroušení, nový nátěr rš 
270mm (11 pozic)

m 13,2 – 13,2 83,40 1 101 Vlastní

666. SP P.07.2 B Stávající oplechování parapetu z mědi - ponechání, ochránění během 
výstavby rš 270mm (10 pozic)

m 10,0 – 10,0 15,50 155 Vlastní

667. SP P.08 B Oplechování parapetů z měděného plechu rš 180mm, tl. 0,6mm (9 pozic) m 10,8 – 10,8 544,50 5 881 Vlastní

668. SP P.09.1 B Oplechování římsy měděným plechem - ponechat, ochránit během výstavby 
(OSB+geotextílie)

m 162,3 – 162,3 77,30 12 546 Vlastní

669. SP P.09.2 B Oplechování římsy měděným plechem rš 300mm, tl. 0,6mm m 8,8 – 8,8 935,00 8 228 Vlastní
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670. SP P.10 B Oplechování rovné okapní hrany z  měděného plechu m2 34,9 – 34,9 2 695,00 94 056 Vlastní
671. SP P.11 B Lemování vikýřové střechy z měděného plechu rš 380, tl. 0,6mm (10 pozic) m 22,1 – 22,1 2 145,00 47 405 Vlastní

672. SP P.12 B Oplechování ploché střechy z měděného plechu  rš 620 a 435mm, tl. 0,6mm m 30,2 – 30,2 2 750,00 83 050 Vlastní

673. SP P.13 B Závětrná lišta trafostanice z měděného plechu rš 200, tl. 0,6mm (2 pozice) m 14,8 – 14,8 605,00 8 954 Vlastní

674. SP P.14 B Oplechování střešní roviny z měděného plechu m2 262,15 – 262,15 2 695,00 706 494 Vlastní
675. SP P.15 B Oplechování vikýře ve střešní rovině z měděného plechu rš 335mm, tl. 

0,6mm (10 pozic)

m 62,3 – 62,3 858,00 53 453 Vlastní

676. SP P.16 B Oplechování střechy u svislé stěny z měděného plechu rš 335mm, tl. 0,6mm m 16,5 – 16,5 858,00 14 157 Vlastní

677. SP P.17 B Oplechování střešní římsy z měděného plechu rš 215mm, tl. 0,6mm m 51,0 – 51,0 935,00 47 685 Vlastní
678. SP P.18 B Oplechování atiky z měděného plechu rš 660mm, tl. 0,6mm m 9,6 – 9,6 1 375,00 13 200 Vlastní
679. SP P.19 B Oplechování komínu z měděného plechu rš 335mm, tl. 0,6mm (3 pozice) m 9,8 – 9,8 935,00 9 163 Vlastní

680. SP P.20 B Oplechování úžlabí z měděného plechu rš 610mm m 5,3 – 5,3 1 155,00 6 122 Vlastní
681. SP P.22 B Oplechování hrany rovné střechy z měděného plechu rš 160mm m 10,3 – 10,3 539,00 5 552 Vlastní
682. SP P.23 B Oplechování nároží z měděného plechu rš 320mm m 5,2 – 5,2 869,00 4 519 Vlastní
683. SP P.24 B Ukončovací lišta hydroizolace z měděného plechu rš 150mm m 24,4 – 24,4 539,00 13 152 Vlastní
684. SP P.25.1 B Olechování komínku z měděného plechu průměr 120mm ks 1,0 – 1,0 4 400,00 4 400 Vlastní
685. SP P.25.2 B Olechování komínku z měděného plechu průměr 160mm ks 2,0 – 2,0 5 500,00 11 000 Vlastní
686. SP P.25.3 B Olechování komínku z měděného plechu průměr 220mm ks 2,0 – 2,0 6 600,00 13 200 Vlastní
687. SP P.26 B Větrací pás okapní hliníkový, šířky 50mm (2 pozice) m 131,84 – 131,84 88,00 11 602 Vlastní

V766.01: Okenní výplně 1 058 816

Typ O.01.A: Okno dvoukřídlé, zdvojené - obnova - uznatelné 72 355

688. SP 766691911 A Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2 - VYVĚŠENÍ kus 16,0 – 16,0 45,00 720 ÚRS 19-I

689. SP 783106805 A Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením m2 34,22 – 34,22 170,00 5 817 ÚRS 19-I
690. SP 783106801 A Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením m2 34,22 – 34,22 80,00 2 738 ÚRS 19-I
691. SP 766623911 A Oprava oken zdvojených otevíravých tmelením - drobné poruchy dřeva 

budou vytmeleny a přebroušeny
m2 34,22 – 34,22 435,00 14 886 ÚRS 19-I

692. SP 7666249RR22 A Oprava oken dřevěných - svislé nebo vodorovné příčky / KŘÍDLO - včetně 
dodání dílčího prvku a montážního materiálu / více poškozené části budou 
vyříznuty a nahrazeny přesnými replikami/ - předpoklad v rozsahu do 5% z 
celkového množství

kus 1,0 – 1,0 2 450,00 2 450 Vlastní

693. SP 7666249RR23 Ax Oprava oken dřevěných - spodního vlysu okenního rámu s deštěním / RÁM - 
včetně dodání dílčího prvku a montážního materiálu / více poškozené části 
budou vyříznuty a nahrazeny přesnými replikami/ - předpoklad v rozsahu do 
5% z celkového množství

kus 1,0 – 1,0 4 500,00 4 500 Vlastní

694. SP 7666249RR24 Ax Oprava oken dřevěných - bočního vlysu okenního rámu s deštěním / RÁM - 
včetně dodání dílčího prvku a montážního materiálu / více poškozené části 
budou vyříznuty a nahrazeny přesnými replikami/ - předpoklad v rozsahu do 
5% z celkového množství

kus 1,0 – 1,0 5 800,00 5 800 Vlastní

695. SP 783162201 A Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí sklenářským tmelem - 
kontrola a doplnění okenního tmelu - předpoklad v rozsahu do 10% z 
celkového množství

m 16,672 – 16,672 22,00 367 ÚRS 19-I

696. SP 7676159AA16 A Kontrola funkčnosti rozvory kus 8,0 – 8,0 50,00 400 Odvozené z ÚRS
697. SP 7676159RR16 A Výměna rozvory -  (výměra předpoklad, bude dle skutečnosti) kus 1,0 – 1,0 750,00 750 Vlastní
698. H 54913 - X2 A Rozvora dle stávajícího typu /  (výměra předpoklad, bude dle skutečnosti) kus 1,0 – 1,0 1 850,00 1 850 Vlastní

699. SP 7676159AA01 A Výměna stávajícího kování kus 8,0 – 8,0 2 200,00 17 600 Odvozené z ÚRS
700. H 54913 - X1 A Okenní kování - oliva typ V.402 (dle Knihy standardu vnitřního vybavení) kus 8,0 – 8,0 290,00 2 320 Vlastní
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701. SP 783101203 A Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 34,22 – 34,22 25,00 856 ÚRS 19-I

702. SP 783164101 A Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí m2 34,22 – 34,22 90,00 3 080 ÚRS 19-I
703. SP 783167101 A Krycí jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí - nanášený 

štětcem - odstín vnější - hnědá, vnitřní - slonová kost
m2 34,22 – 34,22 100,00 3 422 ÚRS 19-I

704. SP 766691911 A Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2 - ZAVĚŠENÍ kus 16,0 – 16,0 150,00 2 400 ÚRS 19-I

705. SP 766691931 A Seřízení dřevěného okenního křídla kus 16,0 – 16,0 150,00 2 400 ÚRS 19-I

Typ O.01.B: Okno dvoukřídlé, zdvojené - obnova - neuznatelné 261 557

706. SP 766691911 B Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2 - VYVĚŠENÍ kus 68,0 – 68,0 45,00 3 060 ÚRS 19-I

707. SP 783106805 B Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením m2 127,412 – 127,412 170,00 21 660 ÚRS 19-I
708. SP 783106801 B Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením m2 127,412 – 127,412 80,00 10 193 ÚRS 19-I
709. SP 766623911 B Oprava oken zdvojených otevíravých tmelením - drobné poruchy dřeva 

budou vytmeleny a přebroušeny
m2 127,412 – 127,412 435,00 55 424 ÚRS 19-I

710. SP 7666249RR22 B Oprava oken dřevěných - svislé nebo vodorovné příčky / KŘÍDLO - včetně 
dodání dílčího prvku a montážního materiálu / více poškozené části budou 
vyříznuty a nahrazeny přesnými replikami/ - předpoklad v rozsahu do 5% z 
celkového množství

kus 4,0 – 4,0 2 450,00 9 800 Vlastní

711. SP 7666249RR23 B Oprava oken dřevěných - spodního vlysu okenního rámu s deštěním / RÁM - 
včetně dodání dílčího prvku a montážního materiálu / více poškozené části 
budou vyříznuty a nahrazeny přesnými replikami/ - předpoklad v rozsahu do 
5% z celkového množství

kus 2,0 – 2,0 4 500,00 9 000 Vlastní

712. SP 7666249RR24 B Oprava oken dřevěných - bočního vlysu okenního rámu s deštěním / RÁM - 
včetně dodání dílčího prvku a montážního materiálu / více poškozené části 
budou vyříznuty a nahrazeny přesnými replikami/ - předpoklad v rozsahu do 
5% z celkového množství

kus 2,0 – 2,0 5 800,00 11 600 Vlastní

713. SP 783162201 B Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí sklenářským tmelem - 
kontrola a doplnění okenního tmelu - předpoklad v rozsahu do 10% z 
celkového množství

m 66,656 – 66,656 22,00 1 466 ÚRS 19-I

714. SP 7676159AA16 B Kontrola funkčnosti rozvory kus 34,0 – 34,0 50,00 1 700 Odvozené z ÚRS
715. SP 7676159RR16 B Výměna rozvory -  (výměra předpoklad, bude dle skutečnosti) kus 2,0 – 2,0 750,00 1 500 Vlastní
716. H 54913 - X2 B Rozvora dle stávajícího typu /  (výměra předpoklad, bude dle skutečnosti) kus 2,0 – 2,0 1 850,00 3 700 Vlastní

717. SP 7676159AA01 B Výměna stávajícího kování kus 34,0 – 34,0 2 200,00 74 800 Odvozené z ÚRS
718. H 54913 - X1 B Okenní kování - oliva typ V.402 (dle Knihy standardu vnitřního vybavení) kus 34,0 – 34,0 290,00 9 860 Vlastní
719. SP 783101203 B Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 127,412 – 127,412 25,00 3 185 ÚRS 19-I

720. SP 783164101 B Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí m2 127,412 – 127,412 90,00 11 467 ÚRS 19-I
721. SP 783167101 B Krycí jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí - nanášený 

štětcem - odstín vnější - hnědá, vnitřní - slonová kost
m2 127,412 – 127,412 100,00 12 741 ÚRS 19-I

722. SP 766691911 B Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2 - ZAVĚŠENÍ kus 68,0 – 68,0 150,00 10 200 ÚRS 19-I

723. SP 766691931 B Seřízení dřevěného okenního křídla kus 68,0 – 68,0 150,00 10 200 ÚRS 19-I

Typ O.01b: Okno dvoukřídlé, zdvojené - odstranění bez náhrady –
724. SP POP_766.01 x Popisová položka - demontáž okna ocenit v oddíle Bourání popisová položka popis

Typ O.02.A: Okna dvoukřídlá, jednoduchá - obnova - uznatelné 317 743

725. SP 766691911 A Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2 - VYVĚŠENÍ kus 88,0 – 88,0 45,00 3 960 ÚRS 19-I

726. SP 783106805 A Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením m2 245,203 – 245,203 170,00 41 685 ÚRS 19-I
727. SP 783106801 A Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením m2 245,203 – 245,203 80,00 19 616 ÚRS 19-I
728. SP 766621921 A Oprava oken jednoduchých otevíravých tmelením - drobné poruchy dřeva 

budou vytmeleny a přebroušeny
m2 245,203 – 245,203 435,00 106 663 ÚRS 19-I
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729. SP 7666249RR22 A Oprava oken dřevěných - svislé nebo vodorovné příčky / KŘÍDLO - včetně 
dodání dílčího prvku a montážního materiálu / více poškozené části budou 
vyříznuty a nahrazeny přesnými replikami/ - předpoklad v rozsahu do 5% z 
celkového množství

kus 5,0 – 5,0 2 450,00 12 250 Vlastní

730. SP 7666249RR23 Ax Oprava oken dřevěných - spodního vlysu okenního rámu s deštěním / RÁM - 
včetně dodání dílčího prvku a montážního materiálu / více poškozené části 
budou vyříznuty a nahrazeny přesnými replikami/ - předpoklad v rozsahu do 
5% z celkového množství

kus 3,0 – 3,0 4 500,00 13 500 Vlastní

731. SP 7666249RR24 Ax Oprava oken dřevěných - bočního vlysu okenního rámu s deštěním / RÁM - 
včetně dodání dílčího prvku a montážního materiálu / více poškozené části 
budou vyříznuty a nahrazeny přesnými replikami/ - předpoklad v rozsahu do 
5% z celkového množství

kus 3,0 – 3,0 5 800,00 17 400 Vlastní

732. SP 783162201 A Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí sklenářským tmelem - 
kontrola a doplnění okenního tmelu - předpoklad v rozsahu do 10% z 
celkového množství

m 134,1 – 134,1 22,00 2 950 ÚRS 19-I

733. SP 7676159AA16 A Kontrola funkčnosti rozvory kus 44,0 – 44,0 50,00 2 200 Odvozené z ÚRS
734. SP 7676159RR16 A Výměna rozvory -  (výměra předpoklad, bude dle skutečnosti) kus 2,0 – 2,0 750,00 1 500 Vlastní
735. H 54913 - X2 A Rozvora dle stávajícího typu /  (výměra předpoklad, bude dle skutečnosti) kus 2,0 – 2,0 1 850,00 3 700 Vlastní

736. SP 7676159AA02 A Demontáž stávajícího kování před nátěry oken, uschování, zpětná montáž - 
vč. případného očištění od starých nátěrů - očištění od starých nátěrů

kus 44,0 – 44,0 300,00 13 200 Odvozené z ÚRS

737. SP 783101203 A Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 245,203 – 245,203 25,00 6 130 ÚRS 19-I

738. SP 783164101 A Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí m2 245,203 – 245,203 90,00 22 068 ÚRS 19-I
739. SP 783167101 A Krycí jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí - nanášený 

štětcem - odstín vnější - hnědá, vnitřní - slonová kost
m2 245,203 – 245,203 100,00 24 520 ÚRS 19-I

740. SP 766691911 A Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2 - ZAVĚŠENÍ kus 88,0 – 88,0 150,00 13 200 ÚRS 19-I

741. SP 766691931 A Seřízení dřevěného okenního křídla kus 88,0 – 88,0 150,00 13 200 ÚRS 19-I

Typ O.02.B: Okna dvoukřídlá, jednoduchá - obnova - neuznatelné 118 116

742. SP 766691911 B Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2 - VYVĚŠENÍ kus 34,0 – 34,0 45,00 1 530 ÚRS 19-I

743. SP 783106805 B Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením m2 90,574 – 90,574 170,00 15 398 ÚRS 19-I
744. SP 783106801 B Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením m2 90,574 – 90,574 80,00 7 246 ÚRS 19-I
745. SP 766621921 B Oprava oken jednoduchých otevíravých tmelením - drobné poruchy dřeva 

budou vytmeleny a přebroušeny
m2 90,574 – 90,574 435,00 39 400 ÚRS 19-I

746. SP 7666249RR22 B Oprava oken dřevěných - svislé nebo vodorovné příčky / KŘÍDLO - včetně 
dodání dílčího prvku a montážního materiálu / více poškozené části budou 
vyříznuty a nahrazeny přesnými replikami/ - předpoklad v rozsahu do 5% z 
celkového množství

kus 2,0 – 2,0 2 450,00 4 900 Vlastní

747. SP 7666249RR23 B Oprava oken dřevěných - spodního vlysu okenního rámu s deštěním / RÁM - 
včetně dodání dílčího prvku a montážního materiálu / více poškozené části 
budou vyříznuty a nahrazeny přesnými replikami/ - předpoklad v rozsahu do 
5% z celkového množství

kus 1,0 – 1,0 4 500,00 4 500 Vlastní

748. SP 7666249RR24 B Oprava oken dřevěných - bočního vlysu okenního rámu s deštěním / RÁM - 
včetně dodání dílčího prvku a montážního materiálu / více poškozené části 
budou vyříznuty a nahrazeny přesnými replikami/ - předpoklad v rozsahu do 
5% z celkového množství

kus 1,0 – 1,0 5 800,00 5 800 Vlastní

749. SP 783162201 B Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí sklenářským tmelem - 
kontrola a doplnění okenního tmelu - předpoklad v rozsahu do 10% z 
celkového množství

m 50,904 – 50,904 22,00 1 120 ÚRS 19-I

750. SP 7676159AA16 B Kontrola funkčnosti rozvory kus 17,0 – 17,0 50,00 850 Odvozené z ÚRS
751. SP 7676159RR16 B Výměna rozvory -  (výměra předpoklad, bude dle skutečnosti) kus 1,0 – 1,0 750,00 750 Vlastní
752. H 54913 - X2 B Rozvora dle stávajícího typu /  (výměra předpoklad, bude dle skutečnosti) kus 1,0 – 1,0 1 850,00 1 850 Vlastní
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753. SP 7676159AA02 B Demontáž stávajícího kování před nátěry oken, uschování, zpětná montáž - 
vč. případného očištění od starých nátěrů - očištění od starých nátěrů

kus 17,0 – 17,0 300,00 5 100 Odvozené z ÚRS

754. SP 783101203 B Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 90,574 – 90,574 25,00 2 264 ÚRS 19-I

755. SP 783164101 B Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí m2 90,574 – 90,574 90,00 8 152 ÚRS 19-I
756. SP 783167101 B Krycí jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí - nanášený 

štětcem - odstín vnější - hnědá, vnitřní - slonová kost
m2 90,574 – 90,574 100,00 9 057 ÚRS 19-I

757. SP 766691911 B Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2 - ZAVĚŠENÍ kus 34,0 – 34,0 150,00 5 100 ÚRS 19-I

758. SP 766691931 B Seřízení dřevěného okenního křídla kus 34,0 – 34,0 150,00 5 100 ÚRS 19-I

Typ O.02a.A: Okna dvoukřídlá, jednoduchá - obnova, přesklení - uznatelné 32 847

759. SP 766691911 A Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2 - VYVĚŠENÍ kus 4,0 – 4,0 45,00 180 ÚRS 19-I

760. SP 787600801 A Vysklívání oken a dveří plochy do 1 m2 skla plochého m2 4,68 – 4,68 65,00 304 ÚRS 19-I
761. SP 7876112AA14 A Zasklívání oken sklem pískovaným m2 4,68 – 4,68 1 131,00 5 293 Odvozené z ÚRS
762. SP 783106805 A Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením m2 10,764 – 10,764 170,00 1 830 ÚRS 19-I
763. SP 783106801 A Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením m2 10,764 – 10,764 80,00 861 ÚRS 19-I
764. SP 766621921 A Oprava oken jednoduchých otevíravých tmelením - drobné poruchy dřeva 

budou vytmeleny a přebroušeny
m2 10,764 – 10,764 435,00 4 682 ÚRS 19-I

765. SP 7666249RR22 Ax Oprava oken dřevěných - svislé nebo vodorovné příčky / KŘÍDLO - včetně 
dodání dílčího prvku a montážního materiálu / více poškozené části budou 
vyříznuty a nahrazeny přesnými replikami/ - předpoklad v rozsahu do 5% z 
celkového množství

kus 1,0 – 1,0 2 450,00 2 450 Vlastní

766. SP 7666249RR23 Ax Oprava oken dřevěných - spodního vlysu okenního rámu s deštěním / RÁM - 
včetně dodání dílčího prvku a montážního materiálu / více poškozené části 
budou vyříznuty a nahrazeny přesnými replikami/ - předpoklad v rozsahu do 
5% z celkového množství

kus 1,0 – 1,0 4 500,00 4 500 Vlastní

767. SP 7666249RR24 Ax Oprava oken dřevěných - bočního vlysu okenního rámu s deštěním / RÁM - 
včetně dodání dílčího prvku a montážního materiálu / více poškozené části 
budou vyříznuty a nahrazeny přesnými replikami/ - předpoklad v rozsahu do 
5% z celkového množství

kus 1,0 – 1,0 5 800,00 5 800 Vlastní

768. SP 783162201 A Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí sklenářským tmelem - 
kontrola a doplnění okenního tmelu - předpoklad v rozsahu do 10% z 
celkového množství

m 5,984 – 5,984 22,00 132 ÚRS 19-I

769. SP 7676159AA16 A Kontrola funkčnosti rozvory kus 2,0 – 2,0 50,00 100 Odvozené z ÚRS
770. SP 7676159RR16 A Výměna rozvory -  (výměra předpoklad, bude dle skutečnosti) kus 1,0 – 1,0 750,00 750 Vlastní
771. H 54913 - X2 A Rozvora dle stávajícího typu /  (výměra předpoklad, bude dle skutečnosti) kus 1,0 – 1,0 1 850,00 1 850 Vlastní

772. SP 7676159AA02 A Demontáž stávajícího kování před nátěry oken, uschování, zpětná montáž - 
vč. případného očištění od starých nátěrů

kus 2,0 – 2,0 300,00 600 Odvozené z ÚRS

773. SP 783101203 A Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 10,764 – 10,764 25,00 269 ÚRS 19-I

774. SP 783164101 A Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí m2 10,764 – 10,764 90,00 969 ÚRS 19-I
775. SP 783167101 A Krycí jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí - nanášený 

štětcem - odstín vnější - hnědá, vnitřní - slonová kost
m2 10,764 – 10,764 100,00 1 076 ÚRS 19-I

776. SP 766691911 A Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2 - ZAVĚŠENÍ kus 4,0 – 4,0 150,00 600 ÚRS 19-I

777. SP 766691931 A Seřízení dřevěného okenního křídla kus 4,0 – 4,0 150,00 600 ÚRS 19-I

Typ O.03b: Okno jednokřídlé, jednoduché - odstranění bez náhrady –
778. SP POP_766.01 x Popisová položka - demontáž okna ocenit v oddíle Bourání popisová položka popis

Typ O.03c.A: Okna dvoukřídlá, jednoduchá - historická  replika - uznatelné 117 513
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779. SP 766621212 A Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s 
rámem do zdiva

m2 12,78 – 12,78 1 100,00 14 058 ÚRS 19-I

780. H 6111-X3 A okno dřevěné, částečně kyvné, devítitabulkové s poutcem - rozměr 1180 x 
1790 mm / rám a křídlo - smrk, zasklení izolačním dvojsklem - historická 
replika

kus 6,0 – 6,0 15 500,00 93 000 Vlastní

781. SP 7676159AA04 A Montáž okenního kování kus 6,0 – 6,0 350,00 2 100 Odvozené z ÚRS
782. H 5491-X4 A Okenní kování - typ V.403 + V.404 (dle Knihy standardu vnitřního vybavení) - 

V.403 + V.404

kus 6,0 – 6,0 1 392,50 8 355 Vlastní

Typ O.03c.B: Okna dvoukřídlá, jednoduchá - historická  replika - neuznatelné 58 691

783. SP 766621212 B Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s 
rámem do zdiva

m2 6,33 – 6,33 1 100,00 6 963 ÚRS 19-I

784. H 6111-X3 B okno dřevěné, částečně kyvné, devítitabulkové s poutcem - rozměr 1180 x 
1790 mm / rám a křídlo - smrk, zasklení izolačním dvojsklem - historická 
replika

kus 3,0 – 3,0 15 500,00 46 500 Vlastní

785. SP 7676159AA04 B Montáž okenního kování kus 3,0 – 3,0 350,00 1 050 Odvozené z ÚRS
786. H 5491-X4 B Okenní kování - typ V.403 + V.404 (dle Knihy standardu vnitřního vybavení) kus 3,0 – 3,0 1 392,50 4 178 Vlastní

Typ O.04.B: Okno jednokřídlé, jednoduché - bez úprav - neuznatelné 252

787. SP POP_766.01 x Popisová položka - okno ponechané bez úprav popisová položka popis

788. SP 61999RR01 B Zřízení ochrany stavebních konstrukcí a předmětů jakýmkoliv způsobem m2 0,72 – 0,72 350,00 252 Vlastní

Typ O.05b: Okno jednokřídlé, jednoduché - odstranění bez náhrady –
789. SP POP_766.01 x Popisová položka - demontáž okna ocenit v oddíle Bourání popisová položka popis

Typ O.06b: Okno interiérové - odstranění bez náhrady –
790. SP POP_766.01 x Popisová položka - demontáž okna ocenit v oddíle Bourání popisová položka popis

Typ O.07.A: Okno jednokřídlé, jednoduché - obnova - uznatelné 38 946

791. SP 766691911 A Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2 - VYVĚŠENÍ kus 6,0 – 6,0 45,00 270 ÚRS 19-I

792. SP 783106805 A Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením m2 11,98 – 11,98 170,00 2 037 ÚRS 19-I
793. SP 783106801 A Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením m2 11,98 – 11,98 80,00 958 ÚRS 19-I
794. SP 766621921 A Oprava oken jednoduchých otevíravých tmelením - drobné poruchy dřeva 

budou vytmeleny a přebroušeny
m2 11,98 – 11,98 435,00 5 211 ÚRS 19-I

795. SP 7666249RR22 Ax Oprava oken dřevěných - svislé nebo vodorovné příčky / KŘÍDLO - včetně 
dodání dílčího prvku a montážního materiálu / více poškozené části budou 
vyříznuty a nahrazeny přesnými replikami/ - předpoklad v rozsahu do 5% z 
celkového množství

kus 1,0 – 1,0 2 450,00 2 450 Vlastní

796. SP 7666249RR23 Ax Oprava oken dřevěných - spodního vlysu okenního rámu s deštěním / RÁM - 
včetně dodání dílčího prvku a montážního materiálu / více poškozené části 
budou vyříznuty a nahrazeny přesnými replikami/ - předpoklad v rozsahu do 
5% z celkového množství

kus 1,0 – 1,0 4 500,00 4 500 Vlastní

797. SP 7666249RR24 Ax Oprava oken dřevěných - bočního vlysu okenního rámu s deštěním / RÁM - 
včetně dodání dílčího prvku a montážního materiálu / více poškozené části 
budou vyříznuty a nahrazeny přesnými replikami/ - předpoklad v rozsahu do 
5% z celkového množství

kus 1,0 – 1,0 5 800,00 5 800 Vlastní

798. SP 7666618RR01 A Demontáž olištování z vnější strany a očištění skel m 20,8 – 20,8 95,00 1 976 Vlastní
799. SP 7666915RR02 A Montáž a dodávka EPDM těsnění oken m 20,8 – 20,8 110,00 2 288 Vlastní
800. SP 7666916RR03 A Montáž a dodávka olištování oken z vnější strany m 20,8 – 20,8 350,00 7 280 Vlastní
801. SP 7676159AA02 A Demontáž stávajícího kování před nátěry oken, uschování, zpětná montáž - 

vč. případného očištění od starých nátěrů
kus 6,0 – 6,0 300,00 1 800 Odvozené z ÚRS
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802. SP 783101203 A Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 11,98 – 11,98 25,00 300 ÚRS 19-I

803. SP 783164101 A Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí m2 11,98 – 11,98 90,00 1 078 ÚRS 19-I
804. SP 783167101 A Krycí jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí - nanášený 

štětcem - odstín - hnědá
m2 11,98 – 11,98 100,00 1 198 ÚRS 19-I

805. SP 766691911 A Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2 - ZAVĚŠENÍ kus 6,0 – 6,0 150,00 900 ÚRS 19-I

806. SP 766691931 A Seřízení dřevěného okenního křídla kus 6,0 – 6,0 150,00 900 ÚRS 19-I

Typ O.07.B: Okno jednokřídlé, jednoduché - obnova - neuznatelné 21 744

807. SP 766691911 B Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2 - VYVĚŠENÍ kus 2,0 – 2,0 45,00 90 ÚRS 19-I

808. SP 783106805 B Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením m2 4,02 – 4,02 170,00 683 ÚRS 19-I
809. SP 783106801 B Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením m2 4,02 – 4,02 80,00 322 ÚRS 19-I
810. SP 766621921 B Oprava oken jednoduchých otevíravých tmelením - drobné poruchy dřeva 

budou vytmeleny a přebroušeny
m2 4,02 – 4,02 435,00 1 749 ÚRS 19-I

811. SP 7666249RR22 Bx Oprava oken dřevěných - svislé nebo vodorovné příčky / KŘÍDLO - včetně 
dodání dílčího prvku a montážního materiálu / více poškozené části budou 
vyříznuty a nahrazeny přesnými replikami/ - předpoklad v rozsahu do 5% z 
celkového množství

kus 1,0 – 1,0 2 450,00 2 450 Vlastní

812. SP 7666249RR23 Bx Oprava oken dřevěných - spodního vlysu okenního rámu s deštěním / RÁM - 
včetně dodání dílčího prvku a montážního materiálu / více poškozené části 
budou vyříznuty a nahrazeny přesnými replikami/ - předpoklad v rozsahu do 
5% z celkového množství

kus 1,0 – 1,0 4 500,00 4 500 Vlastní

813. SP 7666249RR24 Bx Oprava oken dřevěných - bočního vlysu okenního rámu s deštěním / RÁM - 
včetně dodání dílčího prvku a montážního materiálu / více poškozené části 
budou vyříznuty a nahrazeny přesnými replikami/ - předpoklad v rozsahu do 
5% z celkového množství

kus 1,0 – 1,0 5 800,00 5 800 Vlastní

814. SP 7666618RR01 B Demontáž olištování z vnější strany a očištění skel m 8,1 – 8,1 95,00 770 Vlastní
815. SP 7666915RR02 B Montáž a dodávka EPDM těsnění oken m 8,1 – 8,1 110,00 891 Vlastní
816. SP 7666916RR03 B Montáž a dodávka olištování oken z vnější strany m 8,1 – 8,1 350,00 2 835 Vlastní
817. SP 7676159AA02 B Demontáž stávajícího kování před nátěry oken, uschování, zpětná montáž - 

vč. případného očištění od starých nátěrů
kus 2,0 – 2,0 95,00 190 Odvozené z ÚRS

818. SP 783101203 B Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 4,02 – 4,02 25,00 101 ÚRS 19-I

819. SP 783164101 B Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí m2 4,02 – 4,02 90,00 362 ÚRS 19-I
820. SP 783167101 B Krycí jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí - nanášený 

štětcem - odstín - hnědá
m2 4,02 – 4,02 100,00 402 ÚRS 19-I

821. SP 766691911 B Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2 - ZAVĚŠENÍ kus 2,0 – 2,0 150,00 300 ÚRS 19-I

822. SP 766691931 B Seřízení dřevěného okenního křídla kus 2,0 – 2,0 150,00 300 ÚRS 19-I

Typ O.07b: Okno jednokřídlé, jednoduché - odstranění bez náhrady –
823. SP POP_766.01 x Popisová položka - demontáž okna ocenit v oddíle Bourání popisová položka popis

Typ O.08b: Okno dvoukřídlé, jednoduché - odstranění bez náhrady –
824. SP POP_766.01 x Popisová položka - demontáž okna ocenit v oddíle Bourání popisová položka popis

Typ O.09.B: Okno jednokřídlé, jednoduché / sklepní - obnova - neuznatelné 19 053

825. SP 767691812 B Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken do 1,5 m2 - VYVĚŠENÍ kus 7,0 – 7,0 45,00 315 ÚRS 19-I
826. SP 783306807 B Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů m2 3,454 – 3,454 180,00 622 ÚRS 19-I
827. SP 783301303 B Odrezivění zámečnických konstrukcí m2 3,454 – 3,454 65,00 225 ÚRS 19-I
828. SP 767621901 B Drobná zámečnická oprava oken otvíravých jednokřídlových kus 7,0 – 7,0 1 400,00 9 800 ÚRS 19-I
829. SP 7676159AA03 B Demontáž stávajícího kování před nátěry oken, uschování, zpětná montáž - 

vč. případného očištění od starých nátěrů - kontrola funkce kování, případně 
obnovení funkce kování

kus 7,0 – 7,0 300,00 2 100 Odvozené z ÚRS
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830. SP 787600901 B Oprava zasklívání oken přetmelením s odstraněním starého tmelu - v 
rozsahu do 10%

m 4,612 – 4,612 150,00 692 ÚRS 19-I

831. SP 7833013AA11 B Odmaštění zámečnických konstrukcí m2 3,454 – 3,454 85,00 294 Odvozené z ÚRS
832. SP 7833221AA01 B Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí a odstranění prachu m2 3,454 – 3,454 350,00 1 209 Odvozené z ÚRS

833. SP 7833141RR01 B Základní 2-vrstvý nátěr zámečnických konstrukcí m2 3,454 – 3,454 90,00 311 Vlastní
834. SP 7833171RR01 B Krycí 2-vrstvý nátěr zámečnických konstrukcí kovářskou barvou - polomatná 

samozákladující alkyd-uretanová antikorozní barva na kov / po zaschnutí 
vyleštit grafitem

m2 3,454 – 3,454 300,00 1 036 Vlastní

835. SP 767691812 B Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken do 1,5 m2 - ZAVĚŠENÍ kus 7,0 – 7,0 200,00 1 400 ÚRS 19-I
836. SP 767612911 B Oprava oken - seřízení kovového okna kus 7,0 – 7,0 150,00 1 050 ÚRS 19-I

V766.02: Dveře 6 724 299

V766.02.A: Dveře - uznatelné 3 766 227

837. SP D/1-05 A Dvěře jednokřídlé rozměr 1000x2250mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, EW 30 DP3 - - C2, podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 93 345,00 93 345 Vlastní

838. SP D/1-07 A Dvěře jednokřídlé rozměr 1000x2250mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, EW 30 DP3 - - C2, podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 93 345,00 93 345 Vlastní

839. SP D/1-08 A Dvěře jednokřídlé rozměr 1000x2250mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, EW 30 DP3 - - C2, podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 93 345,00 93 345 Vlastní

840. SP D/1-09 A Dvěře jednokřídlé rozměr 1000x2250mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, EW 30 DP3 - - C2, podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 93 345,00 93 345 Vlastní

841. SP D/1-10 A Dvěře jednokřídlé rozměr 1000x2250mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, EW 30 DP3 - - C2, podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 93 345,00 93 345 Vlastní

842. SP D/1-11 A Dvěře jednokřídlé rozměr 900x2250mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, , podrobně viz - Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 61 792,50 61 793 Vlastní

843. SP D/1-12 A Dvěře jednokřídlé rozměr 900x2250mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, , podrobně viz - Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 61 792,50 61 793 Vlastní

844. SP D/1-13 A Dvěře jednokřídlé rozměr 900x2250mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, , podrobně viz - Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 61 792,50 61 793 Vlastní

845. SP D/1-14 A Dveře dvoukřídlé rozměr 2040x2460mm - dřevěné kazetové s 2/3 
prosklením a proskleným nadsvětlíkem, - celkový rozměr 2200 x 3540 mm, 
dřevěná rámová zárubeň, EW 30 DP3 - C2, podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 220 804,50 220 805 Vlastní

846. SP D/1-15 A Dvěře jednokřídlé rozměr 900x1970mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, , podrobně viz - Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 57 907,50 57 908 Vlastní

847. SP D/1-17 A Dvěře jednokřídlé rozměr 700x1970mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, , podrobně viz - Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 50 610,00 50 610 Vlastní

848. SP D/1-18 A Dvěře jednokřídlé rozměr 700x1970mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, , podrobně viz - Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 50 610,00 50 610 Vlastní

849. SP D/1-19 A Dveře dvoukřídlé rozměr 2800x3660mm - dřevěné se skleněnou výplní a s 
proskleným nadsvětlíkem, - dřevěná rámová zárubeň, , podrobně viz Kniha 
dveří

kus 1,0 – 1,0 47 895,00 47 895 Vlastní

850. SP D/1-20 A Dveře dvoukřídlé rozměr 2800x3664mm - dřevěné se skleněnou výplní a s 
proskleným nadsvětlíkem, - dřevěná rámová zárubeň, , podrobně viz Kniha 
dveří

kus 1,0 – 1,0 47 895,00 47 895 Vlastní

851. SP D/1-21 A Dveře dvoukřídlé rozměr 2800x3686mm - dřevěné se skleněnou výplní a s 
proskleným nadsvětlíkem, - dřevěná rámová zárubeň, , podrobně viz Kniha 
dveří

kus 1,0 – 1,0 47 895,00 47 895 Vlastní

852. SP D/1-22 A Dvěře jednokřídlé rozměr 700x2000mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, , podrobně viz - Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 50 610,00 50 610 Vlastní

853. SP D/1-23 A Dvěře jednokřídlé rozměr 700x2000mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, , podrobně viz - Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 50 610,00 50 610 Vlastní

854. SP D/1-24 A Dvěře jednokřídlé rozměr 700x2000mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, , podrobně viz - Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 50 610,00 50 610 Vlastní

www.euroCALC.cz 31 z 77 21.11.2019



Poř. Typ Kód Uživ. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Cenová soustava

855. SP D/1-25 A Dvěře jednokřídlé rozměr 1000x2250mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, , podrobně viz - Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 65 992,50 65 993 Vlastní

856. SP D/1-26 A Dvěře jednokřídlé rozměr 1000x2250mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, EW 30 DP3 - - C2, podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 93 345,00 93 345 Vlastní

857. SP D/1-27 A Dvěře jednokřídlé rozměr 1000x2250mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, EW 30 DP3 - - C2, podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 93 345,00 93 345 Vlastní

858. SP D/1-29 A Dvěře jednokřídlé rozměr 1000x2250mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, EW 30 DP3 - - C2, podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 93 345,00 93 345 Vlastní

859. SP D/1-32 A Dvěře jednokřídlé rozměr 1000x2250mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, EW 30 DP3 - - C2, podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 93 345,00 93 345 Vlastní

860. SP D/1-38 A Dvěře jednokřídlé rozměr 700x1970mm - DTD hladké, ocelová zárubeň, EW 
30 DP3 - C2, podrobně viz - Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 7 192,50 7 193 Vlastní

861. SP D/1-45 A Dvěře jednokřídlé rozměr 900x1970mm - DTD hladké, ocelová zárubeň, EW 
30 DP3 - C2, podrobně viz - Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 7 192,50 7 193 Vlastní

862. SP D/1-46 A Dvěře jednokřídlé rozměr 900x1970mm - DTD hladké, stávající ocelová 
zárubeň, , podrobně viz Kniha - dveří

kus 1,0 – 1,0 4 725,00 4 725 Vlastní

863. SP D/1-47 A Dvěře jednokřídlé rozměr 900x2250mm - DTD hladké, ocelová zárubeň, EW 
30 DP3 - C2, podrobně viz - Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 15 487,50 15 488 Vlastní

864. SP D/1-52 A Dvěře jednokřídlé rozměr 700x1970mm - DTD hladké, ocelová zárubeň, , 
podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 4 725,00 4 725 Vlastní

865. SP D/1-53 A Dvěře jednokřídlé rozměr 800x1970mm - DTD hladké, ocelová zárubeň, , 
podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 4 725,00 4 725 Vlastní

866. SP D/1-54 A Dvěře jednokřídlé rozměr 700x1970mm - DTD hladké, ocelová zárubeň, , 
podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 4 725,00 4 725 Vlastní

867. SP D/1-59 A Dveře jednokřídlé rozměr 900x1970mm - DTD hladké, ocelová zárubeň, , 
podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 4 725,00 4 725 Vlastní

868. SP D/1-61 A Dveře dvoukřídlé rozměr 1500x1970mm - DTD hladké, ocelová zárubeň, , 
podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 7 822,50 7 823 Vlastní

869. SP D/1-62 A Dveře dvoukřídlé rozměr 1500x1970mm - DTD hladké, ocelová zárubeň, , 
podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 7 822,50 7 823 Vlastní

870. SP D/1-65 A Obložka otvoru rozměr 1000x2370mm - dřevěná kazetová obložka otvoru 
hloubky 700mm, dřevěná kazetová - obložka, , podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 66 150,00 66 150 Vlastní

871. SP D/1-66 A Obložka otvoru rozměr 900x2250mm - dřevěná kazetová obložka otvoru 
hloubky 700mm, dřevěná kazetová - obložka, , podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 62 475,00 62 475 Vlastní

872. SP D/1-67 A Dvěře dvoukřídlé rozměr 1500x2600mm - ocelový rám se skleněnou výplní, 
s prosklenými bočními - světlíky a nadsvětlíkem, celkový rozměr 2497 x 3456 
mm, ocelová zárubeň, , podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 104 947,50 104 948 Vlastní

873. SP D/2-03 A Dveře jednokřídlé rozměr 1000x2250mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou,  EW 30 DP3 - - C2, podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 93 345,00 93 345 Vlastní

874. SP D/2-04 A Dveře dvoukřídlé rozměr 1450x2700mm - dřevěné kazetové dvojté, tesařská 
zárubeň s kazetovou - obložkou, EW 30 DP3 - C2, podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 161 385,00 161 385 Vlastní

875. SP D/2-05 A Dveře jednokřídlé rozměr 1000x2250mm - dveře kazetové, tesařská zárubeň 
s obložkou, EW 30 DP3 - C2, - podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 93 345,00 93 345 Vlastní

876. SP D/2-06 A Dveře jednokřídlé rozměr 900x2250mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, EW 30 DP3 - C2, - podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 93 345,00 93 345 Vlastní

877. SP D/2-07 A Dveře jednokřídlé rozměr 900x2250mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, , podrobně viz - Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 60 900,00 60 900 Vlastní

878. SP D/2-09 A Dveře dvoukřídlé rozměr 1960x2000mm - dřevěné kazetové  s 2/3 
prosklením, s pevným proskleným - nadsvětlíkem, celkový rozměr 2060 x 
2680 mm, dřevěná rámová konstrukce, , podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 73 395,00 73 395 Vlastní

879. SP D/2-11 A Dveře jednokřídlé rozměr 1000x2250mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s kazetovou obložkou, EW - 30 DP3 - C2, podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 146 895,00 146 895 Vlastní
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880. SP D/2-16 A Dveře jednokřídlé rozměr 1000x2250mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s kazetovou obložkou, EW - 30 DP3 - C2, podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 146 895,00 146 895 Vlastní

881. SP D/2-18 A Dveře jednokřídlé rozměr 1000x2250mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, EW 30 DP3 - - C2, podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 146 895,00 146 895 Vlastní

882. SP D/2-19 A Dveře jednokřídlé rozměr 1000x2250mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s kazetovou obložkou, EW - 30 DP3 - C2, podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 146 895,00 146 895 Vlastní

883. SP D/2-20 A Dveře jednokřídlé rozměr 1000x2250mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, EW 30 DP3 - - C2, podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 93 345,00 93 345 Vlastní

884. SP D/2-21 A Dveře dvoukřídlé rozměr 1450x2700mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s kazetovou obložkou, EW 30 - DP3 - C2, podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 161 385,00 161 385 Vlastní

885. SP D/2-35 A Dveře jednokřídlé rozměr 800x2000mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, , podrobně viz - Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 57 907,50 57 908 Vlastní

886. SP D/2-36 A Dveře jednokřídlé rozměr 700x2000mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, , podrobně viz - Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 54 652,50 54 653 Vlastní

887. SP D/2-37 A Dveře jednokřídlé rozměr 700x2000mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, , podrobně viz - Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 54 652,50 54 653 Vlastní

888. SP D/3-02 A Dveře jednokřídlé rozměr 900x2100mm - DTD hladké, kovová zárubeň do 
SDK, , podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 5 040,00 5 040 Vlastní

889. SP D/3-04 A Dveře jednokřídlé rozměr 700x2000mm - DTD hladké, kovová zárubeň do 
SDK, , podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 5 040,00 5 040 Vlastní

890. SP D/3-05 A Dveře jednokřídlé rozměr 900x2100mm - DTD hladké, kovová zárubeň do 
SDK, , podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 5 040,00 5 040 Vlastní

891. SP D/3-08 A Dveře jednokřídlé rozměr 900x2100mm - DTD hladké, kovová zárubeň do 
SDK, EW 30 DP3 - C2, podrobně - viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 8 715,00 8 715 Vlastní

892. SP D/3-09 A Dveře dvoukřídlé rozměr 1800x2100mm - DTD hladké, kovová zárubeň do 
SDK, EW 30 DP3 - C2, podrobně - viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 15 960,00 15 960 Vlastní

893. SP D/3-11 A Dveře jednokřídlé rozměr 900x2100mm - DTD hladké, kovová zárubeň do 
SDK, EW 30 DP3 - C2, podrobně - viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 8 715,00 8 715 Vlastní

894. SP D/3-12 A Dveře jednokřídlé rozměr 900x2100mm - DTD hladké, kovová zárubeň do 
SDK, , podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 5 040,00 5 040 Vlastní

895. SP D/3-13 A Dveře jednokřídlé rozměr 900x2100mm - DTD hladké, kovová zárubeň do 
SDK, , podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 5 040,00 5 040 Vlastní

896. SP D/3-14 A Dveře jednokřídlé rozměr 900x2100mm - DTD hladké, kovová zárubeň do 
SDK, , podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 5 040,00 5 040 Vlastní

897. SP D/3-15 A Dveře jednokřídlé rozměr 900x2100mm - DTD hladké, kovová zárubeň do 
SDK, , podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 5 040,00 5 040 Vlastní

898. SP D/3-16 A Dveře jednokřídlé rozměr 900x2100mm - DTD hladké, kovová zárubeň do 
SDK, , podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 5 040,00 5 040 Vlastní

899. SP D/3-17 A Dveře jednokřídlé rozměr 900x2100mm - DTD hladké, kovová zárubeň do 
SDK, , podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 5 040,00 5 040 Vlastní

900. SP D/3-19 A Dveře jednokřídlé rozměr 900x2100mm - DTD hladké, kovová zárubeň do 
SDK, EW 30 DP3, podrobně viz - Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 8 715,00 8 715 Vlastní

901. SP D/3-20 A Dveře dvoukřídlé posuvné rozměr 1400x2100mm - DTD hladké, posuvné, 
stavební pouzdro do SDK, , - podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 23 887,50 23 888 Vlastní

V766.02.B: Dveře - neuznatelné 1 621 662

902. SP D/1-02 B Dveře dvoukřídlé rozměr 2497x3456mm - ocelový rám se skleněnou výplní, 
s prosklenými bočními - světlíky a nadsvětlíkem, ocelová zárubeň, EW 30 
DP3 - C2, podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 111 090,00 111 090 Vlastní

903. SP D/1-04 B Dvěře dvoukřídlé rozměr 1400x2250mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, EW 30 DP3 - C2, - podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 124 204,50 124 205 Vlastní

904. SP D/1-06 B Dvěře jednokřídlé rozměr 1000x2250mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, EW 30 DP3 - - C2, podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 93 345,00 93 345 Vlastní
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905. SP D/1-16 B Dvěře jednokřídlé rozměr 700x1970mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, , podrobně viz - Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 54 652,50 54 653 Vlastní

906. SP D/1-28 B Dvěře jednokřídlé rozměr 1000x2250mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, EW 30 DP3 - - C2, podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 93 345,00 93 345 Vlastní

907. SP D/1-30 B Dvěře jednokřídlé rozměr 1000x2250mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, EW 30 DP3 - - C2, podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 93 345,00 93 345 Vlastní

908. SP D/1-31 B Dvěře jednokřídlé rozměr 900x2250mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, , podrobně viz - Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 65 152,50 65 153 Vlastní

909. SP D/1-35 B Dvěře jednokřídlé rozměr 1000x2250mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, , podrobně viz - Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 68 302,50 68 303 Vlastní

910. SP D/1-40 B Dvěře jednokřídlé rozměr 900x1970mm - DTD hladké, ocelová zárubeň, EW 
30 DP3 - C2, podrobně viz - Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 7 192,50 7 193 Vlastní

911. SP D/1-41 B Dvěře jednokřídlé rozměr 900x1970mm - DTD hladké, ocelová zárubeň, , 
podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 4 725,00 4 725 Vlastní

912. SP D/1-42 B Dvěře jednokřídlé rozměr 900x1970mm - DTD hladké, ocelová zárubeň, , 
podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 4 725,00 4 725 Vlastní

913. SP D/1-43 B Dvěře jednokřídlé rozměr 900x1970mm - DTD hladké, stávající ocelová 
zárubeň, , podrobně viz Kniha - dveří

kus 1,0 – 1,0 4 725,00 4 725 Vlastní

914. SP D/1-48 B Dvěře jednokřídlé rozměr 800x1970mm - DTD hladké, stávající ocelová 
zárubeň, EW 30 DP3 - C2, - podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 7 192,50 7 193 Vlastní

915. SP D/1-50 B Dvěře jednokřídlé rozměr 900x1970mm - DTD hladké, ocelová zárubeň, , 
podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 4 725,00 4 725 Vlastní

916. SP D/1-51 B Dvěře jednokřídlé rozměr 800x1970mm - DTD hladké, ocelová zárubeň, , 
podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 4 725,00 4 725 Vlastní

917. SP D/1-57 B Dvěře jednokřídlé rozměr 900x2100mm - DTD hladké, ocelová zárubeň, , 
podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 4 725,00 4 725 Vlastní

918. SP D/2-10 B Dveře jednokřídlé rozměr 900x2350mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, EW 30 DP3 - C2, - podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 93 345,00 93 345 Vlastní

919. SP D/2-24 B Dveře jednokřídlé rozměr 900x2000mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, EW 30 DP3 - C2, - podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 70 612,50 70 613 Vlastní

920. SP D/2-25 B Dveře jednokřídlé rozměr 800x2000mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, EW 30 DP3, - podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 70 612,50 70 613 Vlastní

921. SP D/2-26 B Dveře jednokřídlé rozměr 700x2000mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, , podrobně viz - Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 50 610,00 50 610 Vlastní

922. SP D/2-27 B Dveře jednokřídlé rozměr 800x2000mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, , podrobně viz - Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 57 907,50 57 908 Vlastní

923. SP D/2-28 B Dveře jednokřídlé rozměr 700x2000mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, , podrobně viz - Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 50 610,00 50 610 Vlastní

924. SP D/2-29 B Dveře jednokřídlé rozměr 800x2000mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, , podrobně viz - Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 57 907,50 57 908 Vlastní

925. SP D/2-30 B Dveře jednokřídlé rozměr 800x2000mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, , podrobně viz - Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 57 907,50 57 908 Vlastní

926. SP D/2-31 B Dveře jednokřídlé rozměr 800x2000mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, , podrobně viz - Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 57 907,50 57 908 Vlastní

927. SP D/2-32 B Dveře jednokřídlé rozměr 700x2000mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, , podrobně viz - Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 50 610,00 50 610 Vlastní

928. SP D/2-33 B Dveře jednokřídlé rozměr 800x2000mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, EW 30 DP3 - C2, - podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 70 612,50 70 613 Vlastní

929. SP D/2-34 B Dveře jednokřídlé rozměr 1000x2250mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, , podrobně viz - Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 69 195,00 69 195 Vlastní

930. SP D/2-40 B Dveře jednokřídlé rozměr 700x2000mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, , podrobně viz - Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 57 907,50 57 908 Vlastní

931. SP D/2-41 B Dveře jednokřídlé posuvné rozměr 700x2000mm - dřevěné kazetové 
posuvné s profilovanou obložkou, - stavební pouzdro do zdi, , podrobně viz 
Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 48 195,00 48 195 Vlastní

932. SP D/3-03 B Dveře jednokřídlé rozměr 700x2000mm - DTD hladké, kovová zárubeň do 
SDK, , podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 4 725,00 4 725 Vlastní
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933. SP D/3-06 B Dveře jednokřídlé rozměr 900x2100mm - DTD hladké, kovová zárubeň do 
SDK, , podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 6 825,00 6 825 Vlastní

V766.02.C: Dveře - poměrově 1 336 410

934. SP D/1-01 C Vstupní vrata rozměr 3258x3437mm - dřevěné s proskleným nadsvětlíkem, 
dřevěná rámová zárubeň, , - podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 60 255,00 60 255 Vlastní

935. SP D/1-03 C Vstupní vrata rozměr 3259x3400mm - dřevěné ze 2/3 prosklené a s 
proskleným nadsvětlíkem, dřevěná - rámová zárubeň, , podrobně viz Kniha 
dveří

kus 1,0 – 1,0 61 594,00 61 594 Vlastní

936. SP D/1-33 C Dvěře jednokřídlé rozměr 1000x2250mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, EW 30 DP3 - - C2, podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 93 345,00 93 345 Vlastní

937. SP D/1-34 C Dveře dvoukřídlé rozměr 1200x2350mm - dřevěné kazetové, dřevěná 
rámová zárubeň do kamenného ostění, - EW 30 DP3 - C2, podrobně viz 
Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 114 597,00 114 597 Vlastní

938. SP D/1-37 C Vstupní dvěře jednokřídlé rozměr 1000x2750mm - dřevěné svlakové, 
dřevěná rámová zárubeň, , podrobně - viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 77 595,00 77 595 Vlastní

939. SP D/1-39 C Dvěře jednokřídlé rozměr 900x1970mm - DTD hladké, ocelová zárubeň, EW 
30 DP3 - C2, podrobně viz - Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 7 192,50 7 193 Vlastní

940. SP D/1-44 C Dvěře jednokřídlé rozměr 900x1970mm - DTD hladké, stávající ocelová 
zárubeň, EW 30 DP3, podrobně viz - Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 7 192,50 7 193 Vlastní

941. SP D/1-49 C Dvěře jednokřídlé rozměr 900x1970mm - DTD hladké, stávající zárubeň 
ocelová, , podrobně viz Kniha - dveří

kus 1,0 – 1,0 4 725,00 4 725 Vlastní

942. SP D/1-55 C Vstupní dvěře jednokřídlé rozměr 1110x2160mm - , dřevěná rámová zárubeň 
do kamenného ostění, , - podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 91 560,00 91 560 Vlastní

943. SP D/1-58 C Vstupní dveře jednokřídlé rozměr 1000x2119mm - , dřevěná rámová zárubeň 
do kamenného ostění, , - podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 74 760,00 74 760 Vlastní

944. SP D/1-60 C Vstupní dvěře jednokřídlé rozměr 1050x2100mm - , , , podrobně viz Kniha 
dveří

kus 1,0 – 1,0 101 955,00 101 955 Vlastní

945. SP D/1-63 C Dveře dvoukřídlé rozměr 1600x2500mm - Kovové, Zárubeň kovový rám, , 
podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 4 017,00 4 017 Vlastní

946. SP D/1-64 C Dveře dvoukřídlé rozměr 1400x2500mm - Kovové, Zárubeň kovový rám, , 
podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 3 296,00 3 296 Vlastní

947. SP D/1-68 C Dvěře dvoukřídlé rozměr 2000x2600mm - celoprosklená bezrámová 
konstrukce - dvoukřídlé dveře s - bočními světlíky a nadsvětlíkem, celkový 
rozměr 2497 x 3456 mm,  -, , podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 128 625,00 128 625 Vlastní

948. SP D/2-01 C Dveře dvoukřídlé rozměr 1850x2530mm - dřevěné se skleněnou výplní, 
dřevěná rámová zárubeň, , - podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 123 396,00 123 396 Vlastní

949. SP D/2-15 C Dveře jednokřídlé rozměr 1000x2250mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s kazetovou obložkou, EW - 30 DP3 - C2, podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 146 895,00 146 895 Vlastní

950. SP D/2-22 C Dveře dvoukřídlé rozměr 1400x2250mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, EW 30 DP3 - C2, - podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 115 447,50 115 448 Vlastní

951. SP D/2-23 C Dveře jednokřídlé rozměr 900x2000mm - dřevěné kazetové, tesařská 
zárubeň s obložkou, EW 30 DP3 - C2, - podrobně viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 70 612,50 70 613 Vlastní

952. SP D/3-01 C Dveře jednokřídlé rozměr 900x2100mm - DTD hladké, kovová zárubeň do 
SDK, EW 30 DP3 - C2, podrobně - viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 12 337,50 12 338 Vlastní

953. SP D/3-07 C Dveře jednokřídlé rozměr 900x2100mm - DTD hladké, kovová zárubeň do 
SDK, EW 30 DP3, podrobně viz - Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 12 337,50 12 338 Vlastní

954. SP D/3-10 C Dveře jednokřídlé rozměr 900x2100mm - DTD hladké, kovová zárubeň do 
SDK, EW 30 DP3 - C2, podrobně - viz Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 12 337,50 12 338 Vlastní

955. SP D/3-18 C Dveře jednokřídlé rozměr 900x2100mm - DTD hladké, kovová zárubeň do 
SDK, EW 30 DP3, podrobně viz - Kniha dveří

kus 1,0 – 1,0 12 337,50 12 338 Vlastní

V766.03: Truhlářské prvky 1 431 509

V766.03.A: Truhlářské prvky - uznatelné 135 705
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956. SP T.02 A Lišta po obvodu místnosti - demontáž do suti (8 pozic) m 141,7 – 141,7 6,50 921 Vlastní
957. SP T.04 A Okenní parapet - ochrana během výstavby (OSB+geotextílie) ks 15,0 – 15,0 400,40 6 006 Vlastní
958. SP T.05 A Okenní parapet - dřevěný, natíraný, smrk, šířka 100, tl. 20mm, délka 

1260mm

ks 4,0 – 4,0 1 620,00 6 480 Vlastní

959. SP T.05b A Okenní parapet, šířka 200mm, délka 1260mm ks 4,0 – 4,0 51,50 206 Vlastní
960. SP T.06 A Okenní parapet - dřevěný, natíraný, smrk, šířka 180, tl. 25mm, délka 

1180mm

ks 6,0 – 6,0 3 024,00 18 144 Vlastní

961. SP T.06b A Okenní parapet, šířka 180mm, délka 1180mm ks 6,0 – 6,0 51,50 309 Vlastní
962. SP T.10.1 A Dřevěná lišta profilovaná, natíraná, kotvená vruty do hmoždinek, výška 

75mm

m 71,662 – 71,662 529,20 37 924 Vlastní

963. SP T.10.2 A Dřevěná lišta profilovaná, natíraná, kotvená vruty do hmoždinek, výška 
130mm

m 21,384 – 21,384 734,40 15 704 Vlastní

964. SP T.10.3 A Dřevěná lišta profilovaná, natíraná, kotvená vruty do hmoždinek, výška 
28mm

m 79,064 – 79,064 529,20 41 841 Vlastní

965. SP T.14 A Lišta olemování kamen, dřevěná dubová, olejovaná,včetně kotvení, profil 
30x30 (4 pozice)

m 8,9 – 8,9 918,00 8 170 Vlastní

V766.03.B: Truhlářské prvky - neuznatelné 981 524

966. SP T.03 B Madlo schodiště m 35,0 – 35,0 2 073,60 72 576 Vlastní
967. SP T.03b B Madlo schodiště - demontáž do suti m 30,0 – 30,0 864,00 25 920 Vlastní
968. SP T-1-03 B Balustrádové zábradlí - ochrana během výstavby m 2,543 – 2,543 1 895,60 4 821 Vlastní
969. SP T.04 B Okenní parapet - ochrana během výstavby (OSB+geotextílie) ks 46,0 – 46,0 400,40 18 418 Vlastní
970. SP T.05 B Okenní parapet - dřevěný, natíraný, smrk, šířka 100, tl. 20mm, délka 

1260mm

ks 17,0 – 17,0 1 728,00 29 376 Vlastní

971. SP T.05b B Okenní parapet, šířka 200mm, délka 1260mm ks 18,0 – 18,0 51,50 927 Vlastní
972. SP T.06 B Okenní parapet - dřevěný, natíraný, smrk, šířka 180, tl. 25mm, délka 

1180mm

ks 3,0 – 3,0 1 944,00 5 832 Vlastní

973. SP T.06b B Okenní parapet, šířka 180mm, délka 1180mm ks 3,0 – 3,0 51,50 155 Vlastní
974. SP T-1-56 B Schodištové stupně dřevěné včetně podesty - repase (plocha 29,31m2) ks 1,0 – 1,0 162 000,00 162 000 Vlastní

975. SP T.08 B Zábradlí na shodišti dřevěné profilované ks 1,0 – 1,0 105 840,00 105 840 Vlastní
976. SP T.09 B Dvířka hydrantu ks 4,0 – 4,0 15 120,00 60 480 Vlastní
977. SP T-1-64 B Dvířka revizní skříňky 900x950 ks 1,0 – 1,0 19 440,00 19 440 Vlastní
978. SP T-1-65 B Dvířka revizní skříňky 900x1300 ks 1,0 – 1,0 21 060,00 21 060 Vlastní
979. SP T-1-66 B Dvířka revizní skříňky 650x1300 ks 1,0 – 1,0 21 060,00 21 060 Vlastní
980. SP T-1-67 B Dvířka revizní skříňky 650x1300 ks 1,0 – 1,0 21 060,00 21 060 Vlastní
981. SP T-1-68 B Schodištové stupně (12,45m2) ks 1,0 – 1,0 62 640,00 62 640 Vlastní
982. SP T-2-71 B Schodišťové stupně ks 1,0 – 1,0 178 200,00 178 200 Vlastní
983. SP T-2-120 B Doplnění stávající kuchyňské linky ks 1,0 – 1,0 70 200,00 70 200 Vlastní
984. SP T.07 B Zakončení schodišťové stěny, dřevěný profil, natíraný, šířka 210mm, výška 

25mm, délka 1920mm, včetně - kotvení
ks 2,0 – 2,0 22 680,00 45 360 Vlastní

985. SP T-3-05 B Dřevěné stupnice a podstupnice schodiště 5 stupňů a mezipodesta, smrk, 
délka 2020mm

ks 1,0 – 1,0 56 160,00 56 160 Vlastní

V766.03.C: Truhlářské prvky - částečně uznatelné 314 280

986. SP T.15 C Střešní římsa dřevěná  profilovaná modřín, včetně kotvení (profil 120x160, 
celková délka 49m)

ks 1,0 – 1,0 211 680,00 211 680 Vlastní

987. SP T.15b C Střešní římsa dřevěná  profilovaná - demontáž do suti  (profil 120x160, 
celková délka 49m)

ks 1,0 – 1,0 102 600,00 102 600 Vlastní

V767.01: Zámečnické a kovářské prvky 109 347

Typ Z.01: Kovaná okenní mříž, zdobná profilace, nýtované spoje 81 151

988. SP 7833068RR C Očištění povrchu a jeho obroušení m2 74,327 – 74,327 515,00 38 279 Vlastní
989. SP 7833141RR01 C Základní 2-vrstvý nátěr zámečnických konstrukcí m2 74,327 – 74,327 247,20 18 374 Vlastní
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990. SP 7833171RR01 C Krycí 2-vrstvý nátěr zámečnických konstrukcí kovářskou barvou - polomatná 
samozákladující alkyd-uretanová antikorozní barva na kov / po zaschnutí 
vyleštit grafitem - černá kovářská grafitová barva matná

m2 74,327 – 74,327 329,60 24 498 Vlastní

Typ Z.02: Kovaná okenní mříž, zdobná profilace, nýtované spoje 5 063

991. SP 7833068RR C Očištění povrchu a jeho obroušení m2 4,638 – 4,638 515,00 2 388 Vlastní
992. SP 7833141RR01 C Základní 2-vrstvý nátěr zámečnických konstrukcí m2 4,638 – 4,638 247,20 1 146 Vlastní
993. SP 7833171RR01 C Krycí 2-vrstvý nátěr zámečnických konstrukcí kovářskou barvou - polomatná 

samozákladující alkyd-uretanová antikorozní barva na kov / po zaschnutí 
vyleštit grafitem - černá kovářská grafitová barva matná

m2 4,638 – 4,638 329,60 1 529 Vlastní

Typ Z.03: Kovaná okenní mříž, spoje provlékáním 20 762

994. SP 7833068RR C Očištění povrchu a jeho obroušení m2 19,016 – 19,016 515,00 9 793 Vlastní
995. SP 7833141RR01 C Základní 2-vrstvý nátěr zámečnických konstrukcí m2 19,016 – 19,016 247,20 4 701 Vlastní
996. SP 7833171RR01 C Krycí 2-vrstvý nátěr zámečnických konstrukcí kovářskou barvou - polomatná 

samozákladující alkyd-uretanová antikorozní barva na kov / po zaschnutí 
vyleštit grafitem - černá kovářská grafitová barva matná

m2 19,016 – 19,016 329,60 6 268 Vlastní

Typ Z.04: Mříž mezipodesty 442

997. SP 783306809 B Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním m2 0,868 – 0,868 138,00 120 ÚRS 19-I
998. SP 783364101 B Základní jednonásobný olejový zámečnických konstrukcí m2 0,868 – 0,868 114,00 99 ÚRS 19-I
999. SP 7833371RR B Krycí jednonásobný olejový nátěr zámečnických konstrukcí - bílá matná m2 0,868 – 0,868 257,50 223 Vlastní

Typ Z.06: Mřížka na fasádě, odstranění bez náhrady –
1 000. SP POP_767.01 x Popisová položka - demontáž zámečnických prvků ocenit v oddíle Bourání popisová položka popis

Typ Z.07: Zábradlí na schodišti, odstranění bez náhrady –
1 001. SP POP_767.01 x Popisová položka - demontáž zámečnických prvků ocenit v oddíle Bourání popisová položka popis

Typ Z.08: Mřížka na fasádě 106

1 002. SP 7833068RR2 C Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí až na kov m2 0,115 – 0,115 515,00 59 Vlastní
1 003. SP 7833141RR01 C Základní 2-vrstvý nátěr zámečnických konstrukcí m2 0,115 – 0,115 154,50 18 Vlastní
1 004. SP 783317101 C Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí - v 

barvě fasády
m2 0,115 – 0,115 247,20 28 ÚRS 19-I

Typ Z.09: Mřížka na fasádě, odstranění bez náhrady –
1 005. SP POP_767.01 x Popisová položka - demontáž zámečnických prvků ocenit v oddíle Bourání popisová položka popis

Typ Z.10: Zábradlí na schodišti, odstranění bez náhrady –
1 006. SP POP_767.01 x Popisová položka - demontáž zámečnických prvků ocenit v oddíle Bourání popisová položka popis

Typ Z.11: Zábradlí (madlo) na schodišti 870

1 007. SP 7833068RR B Očištění povrchu a jeho obroušení m2 0,88 – 0,88 412,00 363 Vlastní
1 008. SP 7833141RR01 B Základní 2-vrstvý nátěr zámečnických konstrukcí m2 0,88 – 0,88 247,20 218 Vlastní
1 009. SP 7833171RR01 B Krycí 2-vrstvý nátěr zámečnických konstrukcí kovářskou barvou - polomatná 

samozákladující alkyd-uretanová antikorozní barva na kov / po zaschnutí 
vyleštit grafitem - černá kovářská grafitová barva matná

m2 0,88 – 0,88 329,60 290 Vlastní
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Typ Z.xx: ostatní 953

1 010. SP 7833068RR2 C Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí až na kov m2 0,964 – 0,964 412,00 397 Vlastní
1 011. SP 7833141RR01 C Základní 2-vrstvý nátěr zámečnických konstrukcí m2 0,964 – 0,964 247,20 238 Vlastní
1 012. SP 783317101 C Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí - v 

barvě fasády
m2 0,964 – 0,964 329,60 318 ÚRS 19-I

V767.02: Zámečnické a kovářské prvky - nové 1 343 066

V767.02.A: Zámečnické a kovářské prvky - nové - uznatelné 875 968

1 013. SP Z-1-65 A Stěnová větrací mřížka (150x150mm) ks 1,0 – 1,0 927,00 927 Vlastní
1 014. SP Z-1-66 A Stěnová větrací mřížka (150x150mm) ks 1,0 – 1,0 927,00 927 Vlastní
1 015. SP Z-1-67 A Stěnová větrací mřížka (150x150mm) ks 1,0 – 1,0 927,00 927 Vlastní
1 016. SP Z-1-68 A Stěnová větrací mřížka (150x150mm) ks 1,0 – 1,0 927,00 927 Vlastní
1 017. SP Z-1-69 A Stěnová větrací mřížka (150x150mm) ks 1,0 – 1,0 927,00 927 Vlastní
1 018. SP Z-1-70 A Stěnová větrací mřížka (150x150mm) ks 1,0 – 1,0 927,00 927 Vlastní
1 019. SP Z-1-71 A Stěnová větrací mřížka (150x150mm) ks 1,0 – 1,0 927,00 927 Vlastní
1 020. SP Z-1-72 A Stěnová větrací mřížka (150x150mm) ks 1,0 – 1,0 927,00 927 Vlastní
1 021. SP Z-1-73 A Stěnová větrací mřížka (150x150mm) ks 1,0 – 1,0 927,00 927 Vlastní
1 022. SP Z-1-74 A Stěnová větrací mřížka (150x150mm) ks 1,0 – 1,0 927,00 927 Vlastní
1 023. SP Z-1-75 A Stěnová větrací mřížka (150x150mm) ks 1,0 – 1,0 927,00 927 Vlastní
1 024. SP Z-1-76 A Stěnová větrací mřížka (200x250mm) ks 1,0 – 1,0 1 030,00 1 030 Vlastní
1 025. SP Z-1-77 A Stěnová větrací mřížka (200x250mm) ks 1,0 – 1,0 1 030,00 1 030 Vlastní
1 026. SP Z-2-03 A Stěnová větrací mřížka ozdobná (350x350mm) ks 1,0 – 1,0 8 291,50 8 292 Vlastní
1 027. SP Z-2-04 A Stěnová větrací mřížka ozdobná (350x350mm) ks 1,0 – 1,0 8 291,50 8 292 Vlastní
1 028. SP Z-2-05 A Stropní větrací mřížka ozdobná, 500x500 ks 1,0 – 1,0 2 472,00 2 472 Vlastní
1 029. SP Z-2-06 A Stropní větrací mřížka ozdobná, 500x500 ks 1,0 – 1,0 2 472,00 2 472 Vlastní
1 030. SP Z-2-07 A Stropní větrací mřížka ozdobná, 500x500 ks 1,0 – 1,0 2 472,00 2 472 Vlastní
1 031. SP Z-2-08 A Stropní větrací mřížka ozdobná, 500x500 ks 1,0 – 1,0 2 472,00 2 472 Vlastní
1 032. SP Z-2-09 A Revizní dvířka (1530x1200mm) ks 1,0 – 1,0 10 054,90 10 055 Vlastní
1 033. SP Z-2-10 A Revizní dvířka (1530x1560mm) ks 1,0 – 1,0 14 689,90 14 690 Vlastní
1 034. SP Z-2-11 A Revizní dvířka (1530x1200mm) ks 1,0 – 1,0 10 054,90 10 055 Vlastní
1 035. SP Z-2-12 A Zimní zahrada ks 1,0 – 1,0 772 500,00 772 500 Vlastní
1 036. SP Z-3-05 A Protidešťová žaluzie se síťkou proti hmyzu (855x1160mm) ks 1,0 – 1,0 7 485,10 7 485 Vlastní
1 037. SP Z-3-06 A Protidešťová žaluzie se síťkou proti hmyzu (855x1160mm) ks 1,0 – 1,0 7 485,10 7 485 Vlastní
1 038. SP Z-3-07 A Protidešťová žaluzie se síťkou proti hmyzu (855x1160mm) ks 1,0 – 1,0 7 485,10 7 485 Vlastní
1 039. SP Z-3-08 A Protidešťová žaluzie se síťkou proti hmyzu (855x1160mm) ks 1,0 – 1,0 7 485,10 7 485 Vlastní

V767.02.B: Zámečnické a kovářské prvky - nové - neunatelné 344 404

1 040. SP Z-1-61 B Protidešťová žaluzie se síťkou proti hmyzu ks 1,0 – 1,0 6 386,00 6 386 Vlastní
1 041. SP Z-1-62 B Stožár ks 1,0 – 1,0 82 987,20 82 987 Vlastní
1 042. SP Z-1-63 B Stožár ks 1,0 – 1,0 82 987,20 82 987 Vlastní
1 043. SP Z-1-64 B Přístřešek ks 1,0 – 1,0 172 043,10 172 043 Vlastní

V767.02.C: Zámečnické a kovářské prvky - nové - částečně uznatelné 122 695

1 044. SP Z-1-78 C Obrtlík s protikusem ks 17,0 – 17,0 360,50 6 129 Vlastní
1 045. SP Z-1-79 C Lavičník ks 24,0 – 24,0 154,50 3 708 Vlastní
1 046. SP Z-1-80 C Táhlový kovaný závěs ks 4,0 – 4,0 927,00 3 708 Vlastní
1 047. SP Z-1-81 C Trn s protikusem ks 4,0 – 4,0 1 648,00 6 592 Vlastní
1 048. SP Z-1-82 C Závěs dvířek průzoru ks 2,0 – 2,0 618,00 1 236 Vlastní
1 049. SP Z-1-83 C Mřížka průzoru (235x235mm) ks 1,0 – 1,0 1 339,00 1 339 Vlastní
1 050. SP Z-1-84 C Mřížka nadsvětlíku (1000x420mm) ks 1,0 – 1,0 2 987,00 2 987 Vlastní
1 051. SP Z-3-01 C Vyrovnávací schodiště z pororoštu (5 stupňů) ks 1,0 – 1,0 16 068,00 16 068 Vlastní
1 052. SP Z-3-02 C Vyrovnávací schodiště z pororoštu (4 stupně) ks 1,0 – 1,0 14 584,80 14 585 Vlastní
1 053. SP Z-3-03 C Vyrovnávací schodiště z pororoštu (2 stupně) ks 1,0 – 1,0 6 056,40 6 056 Vlastní
1 054. SP Z-3-09 C Podesta z pororoštu (7,3m2) m2 7,3 – 7,3 1 926,10 14 061 Vlastní
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1 055. SP Z-3-10 C Podesta z pororoštu (1,2m2) m2 1,2 – 1,2 1 926,10 2 311 Vlastní
1 056. SP Z-3-11 C Podesta z pororoštu (2m2) m2 2,0 – 2,0 1 926,10 3 852 Vlastní
1 057. SP Z-3-12 C Revizní lávka pororošt (22,1m2) m2 22,1 – 22,1 1 812,80 40 063 Vlastní

V782.01: Kamenické prvky 192 453

782.01: Obnova historicky dochovaných prvků 171 730

1 058. SP 6199961RR C Zřízení ochrany stavebních konstrukcí a předmětů při stavební činnosti kus 1,0 – 1,0 515,00 515 Vlastní
1 059. SP 98513RR C Ruční mechanické očištění plochy podezdívky vodou a silikonovým kartáčem m2 71,4 – 71,4 154,50 11 031 Vlastní

1 060. SP 97801RR C Odstranění nesoudržných částí kamenné podezdívky v rozsahu do 10% m2 71,4 – 71,4 103,90 7 418 Vlastní

1 061. SP 62233RR C Oprava kamenné podezdívky doplněním umělého kamene v rozsahu do 
10%

m2 71,4 – 71,4 618,00 44 125 Vlastní

1 062. SP 62263RR C Oprava spárování přespárováním do líce zdiva v rozsahu do 10 % m2 71,4 – 71,4 309,00 22 063 Vlastní
1 063. SP 78211RR C Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z měkkého kamene do malty m2 0,396 – 0,396 1 545,00 612 Vlastní

1 064. H 5838RR C kámen pískovec  - 990 x 400 mm m2 0,396 – 0,396 1 590,70 630 Vlastní
1 065. SP 98513RR2 C Ruční mechanické očištění plochy kamenných ostění vodou a silikonovým 

kartáčem
m2 38,964 – 38,964 154,50 6 020 Vlastní

1 066. SP 62233RR2 C Drobná kamenická oprava - kamenné ostění m2 38,964 – 38,964 618,00 24 080 Vlastní
1 067. SP 62263RR2 C Oprava spárování kamenných ostění m2 38,964 – 38,964 721,00 28 093 Vlastní
1 068. SP 78382RR C Ochranný lazurní vápenný nátěr v barvě kamene / kamenná podezdívka, 

kamenná ostění
m2 110,76 – 110,76 206,00 22 817 Vlastní

1 069. SP 62233RR3 C Drobná kamenická oprava - odrazníky kus 4,0 – 4,0 772,50 3 090 Vlastní
1 070. SP 78382RR2 C Ochranný lazurní vápenný nátěr v barvě kamene / odrazníky kus 4,0 – 4,0 309,00 1 236 Vlastní

782.02: Nové prvky 20 723

1 071. SP K-3-01 C Kamenná zákrytová deska s okapní hranou výšky 70mm, rozměr 550x1280 
mm

kus 1,0 – 1,0 6 605,30 6 605 Vlastní

1 072. SP K-3-02 C Kamenná zákrytová deska s okapní hranou výšky 70mm, rozměr 550x1215 
mm

kus 1,0 – 1,0 6 269,80 6 270 Vlastní

1 073. SP K-3-03 C Kamenná zákrytová deska s okapní hranou výšky 70mm, rozměr 885x550 
mm

kus 1,0 – 1,0 4 566,90 4 567 Vlastní

1 074. SP K-1-10 C Kamenný práh 120x170x1200mm přírodní kámen - pískovec kus 1,0 – 1,0 3 281,20 3 281 Vlastní

V798.01: Mobiliář 240 930

V798.01.A: Mobiliář - uznatelné 240 930

1 075. SP V.109 A Policový regál 01 1000x400 ks 6,0 – 6,0 5 057,30 30 344 Vlastní
1 076. SP V.110a A Policový regál 02 1360x525 ks 8,0 – 8,0 12 257,00 98 056 Vlastní
1 077. SP V.110b A Policový regál 02 1060x540 ks 1,0 – 1,0 10 609,00 10 609 Vlastní
1 078. SP V.201 A Dávkovač mýdla ks 10,0 – 10,0 762,20 7 622 Vlastní
1 079. SP V.202 A Držák toal. Papíru typ 02 ks 7,0 – 7,0 772,50 5 408 Vlastní
1 080. SP V.204 A Držák toal. Papíru typ 01 ks 5,0 – 5,0 2 060,00 10 300 Vlastní
1 081. SP V.205 A Zásobník na papírové na utěrky ks 7,0 – 7,0 2 369,00 16 583 Vlastní
1 082. SP V.238 A Odpadkový koš na papírové utěrky ks 7,0 – 7,0 3 836,80 26 858 Vlastní
1 083. SP V.239 A Odpadkový koš na WC ks 6,0 – 6,0 530,50 3 183 Vlastní
1 084. SP V.240 A Závěsná zrcadla (wc zaměstnanci) ks 4,0 – 4,0 463,50 1 854 Vlastní
1 085. SP V.301 A Přenosný hasicí přístroj 21A ks 25,0 – 25,0 813,70 20 343 Vlastní
1 086. SP V.302 A Přenosný hasicí přístroj CO2 55B ks 3,0 – 3,0 1 545,00 4 635 Vlastní
1 087. SP V.303 A Přenosný hasicí přístroj 34A ks 1,0 – 1,0 885,80 886 Vlastní
1 088. SP V.305 A Únikové florescenční tabulky ks 30,0 – 30,0 77,30 2 319 Vlastní
1 089. SP V.307 A Značky na wc/úklid ks 15,0 – 15,0 128,80 1 932 Vlastní
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V799.01: Prvky ostatní 2 328 399

V799.01.A: Prvky ostatní - uznatelné 2 264 676

1 090. SP X-2-06 A Přenosná hliníková rampa 1220x730 ks 1,0 – 1,0 3 493,10 3 493 Vlastní
1 091. SP X.02 A Revizní dvířka podhled 500x500 ks 20,0 – 20,0 4 115,00 82 300 Vlastní
1 092. SP X.03 A Revizní dvířka - magnety na 1 kus obkladačky ks 3,0 – 3,0 258,00 774 Vlastní
1 093. SP X.04.1 A Fabion m.č. 221 m 25,13 – 25,13 14 592,40 366 707 Vlastní
1 094. SP X.04.2 A Fabion m.č. 229 m 36,53 – 36,53 4 352,10 158 982 Vlastní
1 095. SP X.04.3 A Fabion (m.č. 227,228,230,231,232) m 124,0 – 124,0 3 520,10 436 492 Vlastní
1 096. SP X.05.1 A Štuková výzdoba (m.č.227-232) m 112,0 – 112,0 5 145,70 576 318 Vlastní
1 097. SP X.05.2 A Štuková výzdoba m.č. 229 m 5,0 – 5,0 2 995,30 14 977 Vlastní
1 098. SP X.05.3 A Štuková výzdoba m.č. 229 m 22,0 – 22,0 2 816,10 61 954 Vlastní
1 099. SP X.05.4 A Štuková výzdoba m.č. 221 m 20,5 – 20,5 3 200,10 65 602 Vlastní
1 100. SP X.05.5 A Štuková rozeta, průměr 400mm m.č. 229 ks 2,0 – 2,0 6 169,80 12 340 Vlastní
1 101. SP X.05.6 A Štuková růže m.č. 221 ks 8,0 – 8,0 3 328,10 26 625 Vlastní
1 102. SP X.06 A Čistící zóna vnitřní 3000x1500 ks 2,0 – 2,0 5 604,10 11 208 Vlastní
1 103. SP X.09 A Světlík neotevíravý (600x600mm) ks 2,0 – 2,0 8 041,70 16 083 Vlastní
1 104. SP X.10 A Světlík průlezný (900x900mm) ks 1,0 – 1,0 13 554,00 13 554 Vlastní
1 105. SP X.11 A Ochrana kachlových kamen (OSB, geotextílie) ks 5,0 – 5,0 2 018,80 10 094 Vlastní
1 106. SP X.12.1 A Nůžkové mříže (1200x2220) ks 13,0 – 13,0 24 059,20 312 770 Vlastní
1 107. SP X.12.2 A Nůžkové mříže (1130x850) ks 6,0 – 6,0 12 954,60 77 728 Vlastní
1 108. SP X.15 A Dilatační stěnová lišta m 15,6 – 15,6 806,30 12 578 Vlastní
1 109. SP X.16 A Ochraný roh na zeď kovový , včetně kotvení m 17,0 – 17,0 206,00 3 502 Vlastní
1 110. SP X.17 A Ochrana rohů pod omítku  31x31mm, tl. plechu 0,4mm m 50,0 – 50,0 11,90 595 Vlastní

V799.01.B: Prvky ostatní - neuznatelné 63 722

1 111. SP X-1-01 B Plastová krytka - odstranění ks 1,0 – 1,0 15,50 16 Vlastní
1 112. SP X.01 B Revizní dvířka pod omítku 150x200 ks 2,0 – 2,0 793,10 1 586 Vlastní
1 113. SP X-1-02 B Čistící zóna venkovní zapuštěná 1000x450 ks 1,0 – 1,0 2 720,50 2 721 Vlastní
1 114. SP X.07 B Čistící zóna vnitřní zapuštěná 1200x600 ks 2,0 – 2,0 1 351,10 2 702 Vlastní
1 115. SP X.08 B Světlík otevíravý (900x600mm) ks 2,0 – 2,0 19 851,50 39 703 Vlastní
1 116. SP X.13 B Digestoř ks 1,0 – 1,0 7 210,00 7 210 Vlastní
1 117. SP X.14.1 B Sporák plynový ks 1,0 – 1,0 7 210,00 7 210 Vlastní
1 118. SP X.14.2 B Dopojení plynového sporáku včetně revize

Plynové potrubí je vyústěno v místnosti. Délka doplňovaných rozvodů je 
2,5m.

ks 1,0 – 1,0 2 575,00 2 575 Vlastní

01.2: Vybudování depozitářů a expozic - statika 2 949 891

1.01: Výtahová šachta 235 626

001.1: Zemní práce 12 016

1 119. SP 139711101 A Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 - Při provádění 
výkopových prací je třeba postupovat se zvýšenou opatrností  / vzhledem ke 
zvýšené pravděpodobnosti možného výskytu původních konstrukcí či 
archeologických nálezů

m3 5,29 – 5,29 850,00 4 497 ÚRS 19-I

1 120. SP 162201211 A Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 
10 m

m3 5,29 – 5,29 219,60 1 162 ÚRS 19-I

1 121. SP 162201219 A Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním 
kolečkem ZKD 10 m - celkem do 50m

m3 5,29 300,00 21,16 100,00 2 116 ÚRS 19-I

1 122. SP 167101101 A Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 5,29 – 5,29 157,60 834 ÚRS 19-I
1 123. SP 162701105 A Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 5,29 – 5,29 120,00 635 ÚRS 19-I
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1 124. SP 162701109 A Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
ZKD 1000 m přes 10000 m - celkem do 30km

m3 5,29 2 800,00 153,41 8,00 1 227 ÚRS 19-I

1 125. SP 171201201 A Uložení sypaniny na skládky m3 5,29 – 5,29 10,00 53 ÚRS 19-I
1 126. SP 171201211 A Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 9,522 – 9,522 156,80 1 493 ÚRS 19-I

0027.1: Základy 24 086

1 127. SP 274313611 A Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 2,3 – 2,3 2 955,00 6 797 ÚRS 19-I
1 128. SP 274322511 A Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 2,99 – 2,99 3 315,00 9 912 ÚRS 19-I
1 129. SP 273322511 A Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 1,852 – 1,852 3 315,00 6 138 ÚRS 19-I
1 130. SP 273351121 A Zřízení bednění základových desek m2 1,38 – 1,38 775,00 1 070 ÚRS 19-I
1 131. SP 273351122 A Odstranění bednění základových desek m2 1,38 – 1,38 123,50 170 ÚRS 19-I

0031.1: Zdi podpěrné a volné 143 177

1 132. SP 311113153 A Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu tř. C 25/30

m2 137,36 – 137,36 1 030,00 141 481 ÚRS 19-I

1 133. SP 317321411 A Překlad ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,198 – 0,198 3 146,10 623 ÚRS 19-I
1 134. SP 317351107 A Zřízení bednění překladů v do 4 m m2 1,584 – 1,584 530,50 840 ÚRS 19-I
1 135. SP 317351108 A Odstranění bednění překladů v do 4 m m2 1,584 – 1,584 147,10 233 ÚRS 19-I

0041.1: Stropy a stropní konstrukce 7 131

1 136. SP 411321414 A Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,056 – 1,056 3 315,00 3 501 ÚRS 19-I
1 137. SP 411351101 A Zřízení bednění stropů deskových m2 6,018 – 6,018 442,70 2 664 ÚRS 19-I
1 138. SP 411351102 A Odstranění bednění stropů deskových m2 6,018 – 6,018 88,30 531 ÚRS 19-I
1 139. SP 4113541AA1 A Příplatek k zřízení podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 5 kPa m2 6,018 – 6,018 55,70 335 Odvozené z ÚRS
1 140. SP 4113541AA2 A Příplatek k odstranění podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 5 kPa m2 6,018 – 6,018 16,50 99 Odvozené z ÚRS

0049.1: Výztuž 49 216

1 141. SP 3173618AA A Výztuž konstrukcí výtah. šachty z betonářské oceli 10 505 t 1,657 8,00 1,79 27 500,00 49 216 Odvozené z ÚRS

1.02: Výměna krovu u výtahu 37 310

7627.2: Konstrukce tesařské - kompletní vázané konstrukce 37 310

1 142. SP 762331931 A Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 
m

m 3,0 – 3,0 179,70 539 ÚRS 19-I

1 143. SP 762331933 A Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 8 
m

m 5,25 – 5,25 142,20 747 ÚRS 19-I

1 144. SP 762332923 A Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně 
materiálu

m 3,5 – 3,5 404,00 1 414 ÚRS 19-I

1 145. SP 762332921 A Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 včetně 
materiálu

m 6,0 – 6,0 213,00 1 278 ÚRS 19-I

1 146. SP 762085111 A Montáž svorníků nebo šroubů délky do 150 mm kus 32,0 – 32,0 15,70 502 ÚRS 19-I
1 147. SP 7620851AA14 A Montáž svorníků nebo šroubů délky přes 450 mm kus 16,0 – 16,0 36,10 578 Odvozené z ÚRS
1 148. SP 762086111 A Montáž KDK hmotnosti prvku do 5 kg kg 155,0 – 155,0 105,20 16 306 ÚRS 19-I
1 149. H 13010530 A úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 140x90x10mm t 0,072 8,00 0,078 31 160,00 2 423 Vlastní
1 150. H 14550318 A profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x5mm t 0,083 8,00 0,09 24 448,70 2 192 Vlastní
1 151. H 62866RR A Spojovací materiál / vruty, svorníky, závit. tyče kg 40,0 – 40,0 283,30 11 332 Vlastní

1.03: Zazdívky otvorů ve stropech 27 802

0041.31: Světlíky 2 959

1 152. SP 411388531 C Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech - světlíky m3 0,223 – 0,223 13 270,00 2 959 ÚRS 19-I
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0041.32: Zastropení původního schodiště v m.č. 137 24 842

1 153. SP 411161002 B Strop keramický OVN do 110 cm v nosníku 16 cm z vložek HURDIS v 8 cm 
vyplněný lehkým betonem

m2 9,376 – 9,376 820,00 7 688 ÚRS 19-I

1 154. SP 973031345 B Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 
mm

kus 12,0 – 12,0 322,00 3 864 ÚRS 19-I

1 155. SP 413941123 B Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 
22 - na betonový úložný práh tl. min 50mm - viz statika

t 0,329 – 0,329 7 271,60 2 389 ÚRS 19-I

1 156. H 13010748 B ocel profilová IPE 160 jakost 11 375 t 0,329 – 0,329 26 640,00 8 754 Vlastní
1 157. SP 632451457 B Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 30 běžný - zmonolitnění konstrukce m2 9,376 – 9,376 229,00 2 147 ÚRS 19-I

1.04: Nový strop jednopodlažní přístavby 175 610

0009.4: Bourání 9 338

1 158. SP 973031345 C Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 
mm

kus 29,0 – 29,0 322,00 9 338 ÚRS 19-I

0041.4: Stropy a stropní konstrukce 166 272

1 159. SP 413941123 C Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 
22 - na betonový úložný práh tl. min 50mm - viz statika

t 2,259 – 2,259 7 271,60 16 428 ÚRS 19-I

1 160. H 13010746 C ocel profilová IPE 140 jakost 11 375 t 0,384 – 0,384 26 640,00 10 240 Vlastní
1 161. H 13010752 C ocel profilová IPE 200 jakost 11 375 t 1,391 – 1,391 27 090,00 37 685 Vlastní
1 162. H 13010756 C ocel profilová IPE 240 jakost 11 375 t 0,276 – 0,276 27 550,00 7 612 Vlastní
1 163. H 14550RR C drobný a spojovací materiál t 0,207 – 0,207 46 350,00 9 613 Vlastní
1 164. SP 411161022 C Strop keramický OVN do 110 cm v nosníku 20 cm z vložek HURDIS v 8 cm 

vyplněný lehkým betonem
m2 62,5 – 62,5 925,00 57 813 ÚRS 19-I

1 165. SP 632451457 C Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 30 běžný - zmonolitnění konstrukce m2 62,5 – 62,5 229,00 14 313 ÚRS 19-I

1 166. SP 413232221 C Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 29,0 – 29,0 185,90 5 391 ÚRS 19-I
1 167. SP 417321515 C Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,105 – 1,105 2 840,00 3 138 ÚRS 19-I
1 168. SP 417351115 C Zřízení bednění ztužujících věnců m2 6,5 – 6,5 332,70 2 163 ÚRS 19-I
1 169. SP 417351116 C Odstranění bednění ztužujících věnců m2 6,5 – 6,5 71,40 464 ÚRS 19-I
1 170. SP 417361821 C Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,035 – 0,035 40 364,20 1 413 ÚRS 19-I

1.05: Zpevnění podlah 2.NP 841 096

0009.5: Bourání 26 404

1 171. SP 973031345 A Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 
mm

kus 82,0 – 82,0 322,00 26 404 ÚRS 19-I

0041.5: Stropy a stropní konstrukce 814 692

1 172. SP 411322424 A Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30 m3 31,68 – 31,68 3 011,00 95 388 ÚRS 19-I
1 173. SP 411354247 A Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech 

pozinkovaný tl 0,88 mm
m2 264,0 – 264,0 397,00 104 808 ÚRS 19-I

1 174. SP 411354171 A Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 264,0 – 264,0 152,40 40 234 ÚRS 19-I
1 175. SP 411354172 A Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 264,0 – 264,0 40,00 10 560 ÚRS 19-I
1 176. SP 411361821 A Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 2,172 – 2,172 27 500,00 59 736 ÚRS 19-I
1 177. SP 411362021 A Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 2,558 – 2,558 26 500,00 67 787 ÚRS 19-I
1 178. SP 413941125 A Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a 

vyšší
t 10,96 – 10,96 6 706,10 73 496 ÚRS 19-I

1 179. H 13010756 A ocel profilová IPE 240 jakost 11 375 t 8,056 – 8,056 22 500,00 181 251 Vlastní
1 180. H 13010518 A úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 90x60x6mm t 1,947 – 1,947 24 000,00 46 738 Vlastní
1 181. H 14550RR A drobný a spojovací materiál t 0,957 – 0,957 46 350,00 44 338 Vlastní
1 182. SP 15311RR A Podélné svaření ocelových profilů m 291,7 – 291,7 257,50 75 113 Vlastní
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1 183. SP 413232221 A Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 82,0 – 82,0 185,90 15 244 ÚRS 19-I

1.06: Nosná konstrukce podlahy 3.NP 1 472 598

0041.6: Stropy a stropní konstrukce 1 472 598

1 184. SP 411322424 A Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30 m3 46,0 – 46,0 2 835,00 130 410 ÚRS 19-I
1 185. SP 411354214 A Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech lesklý tl 

0,88 mm

m2 475,0 – 475,0 397,00 188 575 ÚRS 19-I

1 186. SP 411354171 A Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 475,0 – 475,0 152,40 72 390 ÚRS 19-I
1 187. SP 411354172 A Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 475,0 – 475,0 40,00 19 000 ÚRS 19-I
1 188. SP 411351101 A Zřízení bednění stropů deskových - obvod m2 15,0 – 15,0 442,70 6 641 ÚRS 19-I
1 189. SP 411351102 A Odstranění bednění stropů deskových m2 15,0 – 15,0 88,30 1 325 ÚRS 19-I
1 190. SP 411361821 A Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 2,6 – 2,6 27 500,00 71 500 ÚRS 19-I
1 191. SP 411362021 A Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 3,25 – 3,25 27 500,00 89 375 ÚRS 19-I
1 192. SP 413941123 A Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 

22 - na betonový úložný práh tl. min 50mm - viz statika
t 5,348 – 5,348 7 271,60 38 889 ÚRS 19-I

1 193. SP 413941125 A Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a 
vyšší

t 23,543 – 23,543 6 706,10 157 882 ÚRS 19-I

1 194. H 13010974 A ocel profilová HE-B 140 jakost 11 375 t 5,348 – 5,348 22 500,00 120 335 Vlastní
1 195. H 13011016 A ocel profilová IPE 360 jakost 11 375 t 23,543 – 23,543 21 500,00 506 170 Vlastní
1 196. H 13611228 A plech ocelový tl 10mm  - PL 10-500/200 t 0,471 – 0,471 19 246,50 9 065 Vlastní
1 197. H 14550333 A profil ocelový obdélníkový svařovaný 60x30x4mm t 1,47 – 1,47 24 448,70 35 940 Vlastní
1 198. H 14550RR A drobný a spojovací materiál t 0,542 – 0,542 46 350,00 25 103 Vlastní

1.07: Schodiště m.č. 126 84 561

0009.7: Bourání 2 576

1 199. SP 973031345 B Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 
mm

kus 8,0 – 8,0 322,00 2 576 ÚRS 19-I

0031.7: Zdi podpěrné a volné 10 197

1 200. SP 38994RR B Montáž a dodávka ocelových prvků - uložení na úložný práh - viz statika / 
vynesení příčky v m.č. 126

kg 110,0 – 110,0 92,70 10 197 Vlastní

0043.7: Schodišťové konstrukce 71 788

1 201. SP 413941123 B Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 
22 - na betonový úložný práh tl. min 50mm - viz statika

t 0,201 – 0,201 7 271,60 1 464 ÚRS 19-I

1 202. H 13010746 B ocel profilová IPE 140 jakost 11 375 t 0,046 – 0,046 26 640,00 1 236 Vlastní
1 203. H 13010972 B ocel profilová HE-B 120 jakost 11 375 t 0,155 – 0,155 27 320,00 4 232 Vlastní
1 204. SP 430321414 B Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 3,567 – 3,567 3 500,00 12 484 ÚRS 19-I
1 205. SP 431351121 B Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 28,985 – 28,985 1 200,00 34 782 ÚRS 19-I
1 206. SP 431351122 B Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 28,985 – 28,985 110,00 3 188 ÚRS 19-I
1 207. SP 430361821 B Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,524 – 0,524 27 500,00 14 402 ÚRS 19-I

1.08: Překlady pro nové otvory 27 423

0009.8: Bourání 11 085

1 208. SP 974031664 C Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 
150 mm

m 41,92 – 41,92 178,20 7 470 ÚRS 19-I

1 209. SP 974031666 C Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 
250 mm

m 15,6 – 15,6 231,70 3 615 ÚRS 19-I

0031.8: Zdi podpěrné a volné 16 338
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1 210. SP 317944321 C Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,272 – 0,272 36 100,00 9 809 ÚRS 19-I

1 211. SP 317944323 C Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,225 – 0,225 29 064,10 6 529 ÚRS 19-I

1.09: Konstrukce pro VZT na střeše 26 545

1.09: Konstrukce pro VZT na střeše 26 545

1 212. SP 767X33DT A Ocelová konstrukce včetně nátěru pro VZT techniku kg 264,0 – 264,0 92,70 24 473 Vlastní
1 213. H 634822RR A Sklo izolační FOAMGLAS  - 30/200/120 kus 8,0 – 8,0 259,00 2 072 Vlastní

1.10: Vyrovnávací schodiště 3.NP 21 321

0043.10: Schodišťové konstrukce 21 321

1 214. SP 430321414 B Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,9 – 1,9 3 500,00 6 650 ÚRS 19-I
1 215. SP 431351121 B Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 6,072 – 6,072 1 783,60 10 830 ÚRS 19-I
1 216. SP 431351122 B Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 6,072 – 6,072 110,00 668 ÚRS 19-I
1 217. SP 430361821 B Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,086 – 0,086 27 500,00 2 376 ÚRS 19-I
1 218. SP 430362021 B Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari t 0,029 – 0,029 27 500,00 798 ÚRS 19-I

01.3: Vybudování depozitářů a expozic - TZB 21 866 252

21M: Silnoproud 5 328 964

SIL_1: Stavební přípomoce 261 936

1 219. SP SIL_220261662R00 C Zhotovení drážky řezáním ve zdi cihlovém m 12 000,0 – 12 000,0 10,80 129 600 Vlastní
1 220. SP SIL_220261665R00 C Začištění drážky, konečná úprava m 12 000,0 – 12 000,0 4,30 51 600 Vlastní
1 221. SP SIL_220261664R00 C Zazdění drážky m 12 000,0 – 12 000,0 5,90 70 800 Vlastní
1 222. SP SIL_460680022RT2 C Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm, plochy do 0,025 m2 kus 80,0 – 80,0 124,20 9 936 Vlastní

SIL_CBS-01: Centrální bateriový systém vč.nouzového osvětlení 599 861

1 223. SP SIL_CBS-01_N1 C 24VDC adresovatelné CBS nouzové svítidlo / spot/ pro únikové cesty/optika / 
stropní nebo - vestavná montáž, IP42,  270 lm

ks 23,0 – 23,0 3 265,40 75 104 Vlastní

1 224. SP SIL_CBS-01_N2 C 24VDC adresovatelné CBS nouzové svítidlo / spot/ pro otevřené 
prostory/optika/ stropní - nebo vestavná montáž, IP42, , 270 lm

ks 19,0 – 19,0 3 265,40 62 043 Vlastní

1 225. SP SIL_CBS-01_N3 C 24VDC adresovatelné CBS nouzové svítidlo, nástěnná montáže nad dveře - 
označení úniku, 210lm, IP40, 26m dohledová vzdálenost

ks 12,0 – 12,0 4 510,80 54 130 Vlastní

1 226. SP SIL_CBS-01_N4 C 24VDC adresovatelné CBS nouzové svítidlo, nástěnná montáže nad dveře, 
označení úniku, 105lm, IP40, - 30m dohledová vzdálenost

ks 9,0 – 9,0 4 510,80 40 597 Vlastní

1 227. SP SIL_CBS-01_N5 C 24VDC adresovatelné CBS nouzové svítidlo, nástěnná montáže nad dveře, 
označení úniku, 105lm, IP40, - 26m dohledová vzdálenost

ks 39,0 – 39,0 5 539,50 216 041 Vlastní

1 228. SP SIL_CBS-01_05 C 24VDC/24VDC adresovatelný CBS panel 300W/1h záskok, 8 světelných 
okruhů, max 75W na okruh, možnost - nastavení  systéme pře webové 
rozhraní r

ks 1,0 – 1,0 37 327,80 37 328 Vlastní

1 229. SP SIL_CBS-01_06 C Baterie 12V/33Ah ks 2,0 – 2,0 45 108,40 90 217 Vlastní
1 230. SP SIL_CBS-01_07 C Síťová karta ks 1,0 – 1,0 6 582,60 6 583 Vlastní
1 231. SP SIL_CBS-01_08 C Naprogramování a oživení ks 1,0 – 1,0 17 820,00 17 820 Vlastní

SIL_DM-12: Demontáže 117 720

1 232. SP SIL_229820021R00 C Demontáž osvětlení kus 130,0 – 130,0 324,00 42 120 Vlastní
1 233. SP SIL_220280649R00 C Demontáž stávajících rozvodů vč.snesení m 7 000,0 – 7 000,0 10,80 75 600 Vlastní
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SIL_IE-597223: Decentralizovaný ovládací systém KNX vč.ovladačů 833 946

1 234. SP SIL_IE-597223_01 A spojka liniová ks 4,0 – 4,0 10 852,00 43 408 Vlastní
1 235. SP SIL_IE-597223_02 A zdroj napájecí 640mA ks 4,0 – 4,0 10 138,00 40 552 Vlastní
1 236. SP SIL_IE-597223_03 A pomocný zdroj 24V DC ks 1,0 – 1,0 2 669,40 2 669 Vlastní
1 237. SP SIL_IE-597223_04 A KNX/IP rozhraní ks 1,0 – 1,0 8 276,40 8 276 Vlastní
1 238. SP SIL_IE-597223_05 A Člen akční spínací a stmívací 6 násobný (6x315W) ks 12,0 – 12,0 22 887,10 274 645 Vlastní
1 239. SP SIL_IE-597223_06 A Člen spínací 8 násobný 16A ks 12,0 – 12,0 11 889,00 142 668 Vlastní
1 240. SP SIL_IE-597223_07 A Člen spínací 8 násobný 16/20A ks 1,0 – 1,0 13 309,30 13 309 Vlastní
1 241. SP SIL_IE-597223_08 A Sběrnicový kabel 100m ks 2,0 – 2,0 6 914,30 13 829 Vlastní
1 242. SP SIL_IE-597223_09 A ovladač sběrnicový 4 tlačítkový ks 23,0 – 23,0 5 135,80 118 123 Vlastní
1 243. SP SIL_IE-597223_10 A svodič přepětí ks 4,0 – 4,0 1 996,30 7 985 Vlastní
1 244. SP SIL_IE-597223_11 A Naprogramování systému a oživení ks 1,0 – 1,0 168 480,00 168 480 Vlastní

SIL_M21: Elektromontáže 827 951

1 245. SP SIL_210100258R00 C Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 kus 345,0 – 345,0 16,20 5 589 Vlastní
1 246. SP SIL_210100259R00 C Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2 kus 14,0 – 14,0 16,20 227 Vlastní
1 247. SP SIL_210100252R00 C Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2 kus 4,0 – 4,0 32,40 130 Vlastní
1 248. SP SIL_210100272R00 C Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 1x120 mm2 kus 6,0 – 6,0 32,40 194 Vlastní
1 249. SP SIL_210100001R00 C Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 360,0 – 360,0 5,40 1 944 Vlastní
1 250. SP SIL_210100002R00 C Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 10,0 – 10,0 5,40 54 Vlastní
1 251. SP SIL_210100003R00 C Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 70,0 – 70,0 27,00 1 890 Vlastní
1 252. SP SIL_210100004R00 C Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 kus 10,0 – 10,0 27,00 270 Vlastní
1 253. SP SIL_210100006R00 C Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 50 mm2 kus 10,0 – 10,0 86,40 864 Vlastní
1 254. SP SIL_210810945R00 C Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 4 612,0 – 4 612,0 43,20 199 238 Vlastní
1 255. SP SIL_210810046R00 C Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 5 398,0 – 5 398,0 43,20 233 194 Vlastní
1 256. SP SIL_210810056R00 C Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený m 768,0 – 768,0 43,20 33 178 Vlastní
1 257. SP SIL_210810017R00 C Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený m 1 041,0 – 1 041,0 49,70 51 738 Vlastní
1 258. SP SIL_210817882R00 C Kabel CYKY-m 1 kV 5 x 50 mm2 volně uložený m 146,0 – 146,0 49,70 7 256 Vlastní
1 259. SP SIL_210810114R00 C Kabel CYKY-m 1 kV 3x120+50 pevně uložený m 37,0 – 37,0 49,70 1 839 Vlastní
1 260. SP SIL_341-350153R C Kabel PRAFlaDur 5x1,5 RE P60-R volně uložený m 1 213,0 – 1 213,0 43,20 52 402 Vlastní
1 261. SP SIL_341-350158R C Kabel PRAFlaDur 5x2,5 RE P60-R volně uložený m 65,0 – 65,0 43,20 2 808 Vlastní
1 262. SP SIL_210950101R00 C Štítek označovací na kabel kus 65,0 – 65,0 10,80 702 Vlastní
1 263. SP SIL_210110001R00 C Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí kus 43,0 – 43,0 135,00 5 805 Vlastní
1 264. SP SIL_210110021R00 C Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní kus 3,0 – 3,0 135,00 405 Vlastní
1 265. SP SIL_210110047R00 C Spínač zapuštěný jednopól.se signál.doutnavkou 1/S kus 3,0 – 3,0 135,00 405 Vlastní
1 266. SP SIL_210110003R00 C Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí kus 8,0 – 8,0 135,00 1 080 Vlastní
1 267. SP SIL_210110023R00 C Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, venkovní kus 1,0 – 1,0 135,00 135 Vlastní
1 268. SP SIL_210110004R00 C Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí kus 20,0 – 20,0 135,00 2 700 Vlastní
1 269. SP SIL_210110024R00 C Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, venkovní kus 20,0 – 20,0 135,00 2 700 Vlastní
1 270. SP SIL_210110054R00 C Spínač zapuštěný střídavý dvojitý,  řazení 6+6 kus 2,0 – 2,0 135,00 270 Vlastní
1 271. SP SIL_210110005R00 C Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí kus 4,0 – 4,0 135,00 540 Vlastní
1 272. SP SIL_210110025R00 C Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, venkovní kus 1,0 – 1,0 135,00 135 Vlastní
1 273. SP SIL_210110006R00 C Spínač nástěnný trojpól.25A - řaz. 3, obyč.prostř. kus 1,0 – 1,0 135,00 135 Vlastní
1 274. SP SIL_210140201R00 C Tlačítko TOTAL STOP kus 1,0 – 1,0 167,40 167 Vlastní
1 275. SP SIL_210111011RT2 C Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE kus 465,0 – 465,0 167,40 77 841 Vlastní
1 276. SP SIL_210111113RT1 C Zásuvka průmyslová  3P+PE, 16 A kus 1,0 – 1,0 205,20 205 Vlastní
1 277. SP SIL_210290751R00 C Montáž ventilátoru do 1,5kW kus 18,0 – 18,0 270,00 4 860 Vlastní
1 278. SP SIL_210190054R00 C Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 150 kg kus 5,0 – 5,0 3 240,00 16 200 Vlastní
1 279. SP SIL_210010321R00 C Krabice odbočná KO 97 kus 620,0 – 620,0 86,40 53 568 Vlastní
1 280. SP SIL_210010301RT1 C Krabice přístrojová KO 68 přístrojová kus 830,0 – 830,0 75,60 62 748 Vlastní
1 281. SP SIL_210020911R00 C Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm m2 6,0 – 6,0 432,00 2 592 Vlastní
1 282. SP SIL_210020921R00 C Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 15 cm m2 6,0 – 6,0 324,00 1 944 Vlastní

SIL_MAT-1: Dodávka materiálu 870 979

1 283. SP SIL_341350153R C Kabel PRAFlaDur 5x1,5 RE P60-R m 1 213,0 – 1 213,0 44,80 54 342 Vlastní
1 284. SP SIL_341350158R C Kabel PRAFlaDur 5x2,5 RE P60-R m 65,0 – 65,0 62,80 4 082 Vlastní
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1 285. SP SIL_34111031R C Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 B x 1,5 mm2 m 972,0 – 972,0 11,80 11 470 Vlastní
1 286. SP SIL_34111032R C Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 m 3 640,0 – 3 640,0 11,80 42 952 Vlastní
1 287. SP SIL_34111038R C Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 m 5 398,0 – 5 398,0 19,30 104 181 Vlastní
1 288. SP SIL_34111094R C Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 m 768,0 – 768,0 31,50 24 192 Vlastní
1 289. SP SIL_34111098R C Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 m 136,0 – 136,0 52,00 7 072 Vlastní
1 290. SP SIL_34111100R C Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2 m 216,0 – 216,0 75,60 16 330 Vlastní
1 291. SP SIL_34111101R C Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2 m 514,0 – 514,0 120,00 61 680 Vlastní
1 292. SP SIL_34111102R C Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 16 mm2 m 55,0 – 55,0 195,20 10 736 Vlastní
1 293. SP SIL_341116250R C Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 5 x 25 mm2 m 120,0 – 120,0 291,90 35 028 Vlastní
1 294. SP SIL_341116840R C Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 5 x 50 mm2 m 146,0 – 146,0 589,30 86 038 Vlastní
1 295. SP SIL_341116840R_01 C Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 3 x 120 +50, mm2 m 37,0 – 37,0 929,40 34 388 Vlastní
1 296. SP SIL_3457114702R C Trubka kabelová chránička d=63mm m 200,0 – 200,0 25,30 5 060 Vlastní
1 297. SP SIL_3457114705R C Trubka kabelová chránička d=110mm m 130,0 – 130,0 47,70 6 201 Vlastní
1 298. SP SIL_3B8974 C Svorka ks 10,0 – 10,0 37,00 370 Vlastní
1 299. SP SIL_210 11-0001.R00 C Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí kus 43,0 – 43,0 143,70 6 179 Vlastní
1 300. SP SIL_210 11-0795 C Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní kus 3,0 – 3,0 170,80 512 Vlastní
1 301. SP SIL_210 11-0091.R00 C Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, s doutnavkou kus 3,0 – 3,0 172,10 516 Vlastní
1 302. SP SIL_210 11-0003.R00 C Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí kus 8,0 – 8,0 183,30 1 466 Vlastní
1 303. SP SIL_210 11-0083.R00 C Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, venkovní kus 1,0 – 1,0 197,20 197 Vlastní
1 304. SP SIL_210 11-0904.R00 C Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí kus 20,0 – 20,0 149,50 2 990 Vlastní
1 305. SP SIL_210 11-7404.R00 C Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí,  s doutnavkou kus 33,0 – 33,0 177,90 5 871 Vlastní
1 306. SP SIL_34535454R C Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6+6, obyč.prostředí kus 2,0 – 2,0 220,50 441 Vlastní
1 307. SP SIL_210 11-0004.R00 C Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, venkovní kus 20,0 – 20,0 170,90 3 418 Vlastní
1 308. SP SIL_210 11-0015.R00 C Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí kus 4,0 – 4,0 191,70 767 Vlastní
1 309. SP SIL_210 11-0005.R00 C Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, venkovní kus 1,0 – 1,0 207,60 208 Vlastní
1 310. SP SIL_210 11-0006.R00 C Spínač nástěnný trojpól.25A - řaz. 3, obyč.prostř. kus 1,0 – 1,0 445,90 446 Vlastní
1 311. SP SIL_210 12-0548 C Tlačítkový spínač "Total Stop" ks 1,0 – 1,0 725,10 725 Vlastní
1 312. SP SIL_210 11-1011.RT6 C Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky a 

rámečku
kus 449,0 – 449,0 130,60 58 639 Vlastní

1 313. SP SIL_34551633R C Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE,  s přep.ochranou, včetně 
dodávky zásuvky a rámečku

kus 16,0 – 16,0 829,10 13 266 Vlastní

1 314. SP SIL_210 11-1062.R00 C Zásuvka domovní nástěnná 16A,380V 3P+N+PE kus 1,0 – 1,0 99,30 99 Vlastní
1 315. SP SIL_34551476.AR C Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, vodotěsná kus 11,0 – 11,0 181,30 1 994 Vlastní
1 316. SP SIL_34140966R C Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát m 60,0 – 60,0 14,50 870 Vlastní
1 317. SP SIL_34140967R C Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát m 250,0 – 250,0 24,60 6 150 Vlastní
1 318. SP SIL_345715101R C Krabice podlahová 18 modulů kus 2,0 – 2,0 1 580,10 3 160 Vlastní
1 319. SP SIL_341269852 C Krabice KO 97 ks 620,0 – 620,0 27,50 17 050 Vlastní
1 320. SP SIL_341269855 C Krabice KO 68 ks 830,0 – 830,0 5,90 4 897 Vlastní
1 321. SP SIL_54159851 C Ventilátor kus 18,0 – 18,0 2 276,30 40 973 Vlastní
1 322. SP SIL_34531501R C Čidlo pohybu stropní kus 14,0 – 14,0 798,90 11 185 Vlastní
1 323. SP SIL_8745485 C Ucpávka protipožární m2 12,0 – 12,0 15 403,10 184 837 Vlastní

SIL_MAT-3: Revize 12 960

1 324. SP SIL_REV001 C Revize a zkoušky elektroinstalace h 8,0 – 8,0 1 620,00 12 960 Vlastní

SIL_MAT-5: Dodávka svítidel 1 407 486

1 325. SP SIL_A1 C  Závěsné LED svítidlo,34W,4000K,2864lm,IP20 ks 2,0 – 2,0 1 706,40 3 413 Vlastní
1 326. SP SIL_B1 C  Vestavné LED svítidlo,25W,4000K,2375lm,IP44 ks 14,0 – 14,0 1 305,80 18 281 Vlastní
1 327. SP SIL_C1 C  Závěsné LED svítidlo,12776lm,4000K,91W,IP20 ks 4,0 – 4,0 6 115,00 24 460 Vlastní
1 328. SP SIL_C2 C  Závěsné LED svítidlo,6672lm,4000K,47W,IP20 ks 17,0 – 17,0 5 698,60 96 876 Vlastní
1 329. SP SIL_C3 C  Závěsné LED svítidlo,15970lm,4000K,114W,IP20 ks – – – – – Vlastní
1 330. SP SIL_D1 C  Závěsné LED svítidlo,5280lm,30W,IP20 ks 2,0 – 2,0 12 222,40 24 445 Vlastní
1 331. SP SIL_E2 C  Závěsné LED svítidlo, IP66, 5604lm, 42W ks 7,0 – 7,0 2 547,80 17 835 Vlastní
1 332. SP SIL_E3 C  Závěsné LED svítidlo, IP66, 5705lm, 38W ks 19,0 – 19,0 2 802,50 53 248 Vlastní
1 333. SP SIL_E4 C  Závěsné LED svítidlo, IP66, 6400lm, 51W ks 12,0 – 12,0 2 664,30 31 972 Vlastní
1 334. SP SIL_EXT1 C  Venkovní LED svítidlo,1315lm,27.8W,IP65 ks 2,0 – 2,0 802,60 1 605 Vlastní
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1 335. SP SIL_G1 C  Závěsné/přisazené LED svítidlo,6112lm,43W,IP20 ks 20,0 – 20,0 6 734,50 134 690 Vlastní
1 336. SP SIL_H1 C  Závěsné LED svítidlo, 7040lm, 48W ks 4,0 – 4,0 5 965,90 23 864 Vlastní
1 337. SP SIL_H2 C  Závěsné LED svítidlo, 7040lm, 48W ks 91,0 – 91,0 5 535,20 503 703 Vlastní
1 338. SP SIL_H3 C  Závěsné LED svítidlo, 5705lm, 38W ks 2,0 – 2,0 5 535,20 11 070 Vlastní
1 339. SP SIL_J1 C  Přisazené LED svítidlo,3880lm,29W,IP20 ks 24,0 – 24,0 3 024,60 72 590 Vlastní
1 340. SP SIL_L1 C  Přisazené LED svítidlo, 1430lm IP43, 28W ks 10,0 – 10,0 4 102,50 41 025 Vlastní
1 341. SP SIL_M1 C  Přisazené LED, svítidlo, IP65, 38W ks 6,0 – 6,0 1 260,90 7 565 Vlastní
1 342. SP SIL_M2 C  Přisazené LED, svítidlo, 3900lm IP65, 31W ks 14,0 – 14,0 1 106,20 15 487 Vlastní
1 343. SP SIL_R1 C  Zavěšené/stropní LED, svítidlo, 3430lm, IP40, 29W ks 22,0 – 22,0 6 297,10 138 536 Vlastní
1 344. SP SIL_R2 C  Zavěšené/stropní LED, svítidlo, 2300lm, IP20, 32W ks 3,0 – 3,0 52 292,50 156 878 Vlastní
1 345. SP SIL_T1 C  Zavěšené/stropní LED, svítidlo, 8700lm, IP20, 60W ks 5,0 – 5,0 5 988,80 29 944 Vlastní

SIL_MAT-HR: Dodávka hromosvodu 90 706

1 346. SP HR-D+M-01 C Hromosvodní svorka spojovací SS ks 30,0 – 30,0 9,00 270 Vlastní
1 347. SP HR-D+M-02 C Hromosvodní svorka zkušební SZ ks 6,0 – 6,0 28,20 169 Vlastní
1 348. SP HR-D+M-03 C Podpěra vedení pod tašky PV11 ks 120,0 – 120,0 39,70 4 764 Vlastní
1 349. SP HR-D+M-04 C Podpěra vedení do zdiva PV1 ks 60,0 – 60,0 13,90 834 Vlastní
1 350. SP HR-D+M-05 C Ochranný úhelník 1,8m ks 6,0 – 6,0 144,60 868 Vlastní
1 351. SP HR-D+M-06 C Držák ochranného úhelníku ks 6,0 – 6,0 24,50 147 Vlastní
1 352. SP HR-D+M-07 C Drát nerez pr.10mm m 50,0 – 50,0 22,30 1 115 Vlastní
1 353. SP HR-D+M-08 C Pásek nerez 30/4 m 310,0 – 310,0 132,30 41 013 Vlastní
1 354. SP HR-D+M-09 C Označovací štítek ks 6,0 – 6,0 3,70 22 Vlastní
1 355. SP HR-D+M-10 C Drát ALMgSi pr.8mm m 230,0 – 230,0 16,20 3 726 Vlastní
1 356. SP HR-D+M-11 C Spojka SR3C pro spoj.pásk.a kruh.vodičů ks 15,0 – 15,0 17,00 255 Vlastní
1 357. SP HR-D+M-12 C Jímací tyč JR2,5 18/10 t,AlMgSi ks 2,0 – 2,0 319,00 638 Vlastní
1 358. SP HR-D+M-13 C Jímací tyč JR2,0 18/10 t,AlMgSi ks 1,0 – 1,0 254,30 254 Vlastní
1 359. SP HR-D+M-14 C Hromosvodní svorka SJ1 ks 6,0 – 6,0 31,90 191 Vlastní
1 360. SP HR-D+M-15 C Držák jímače a trubky DJDb ks 6,0 – 6,0 15,30 92 Vlastní
1 361. SP HR-D+M-16 C Revize ks 1,0 – 1,0 36 347,40 36 347 Vlastní

SIL_ON: Ostatní náklady 70 295

1 362. SP SIL_VN-597644 C - PD Zkreslení skutečného stavu na stavbě h 15,0 – 15,0 1 165,90 17 489 Vlastní
1 363. SP SIL_VN-597645 C - PD Vypracování realizační dokumentace kpl 1,0 – 1,0 52 806,60 52 807 Vlastní

SIL_RIMP-489692: Skříň SPO 11 752

1 364. SP SIL_RIMP-489692_01 C Skříň SPO ks 1,0 – 1,0 11 751,70 11 752 Vlastní

SIL_RIMP-497412: Rozvaděč RS1.2 21 115

1 365. SP SIL_RIMP-497412_01 C zapuštěný rozváděč, ŠxVxH - 806x846x165 ks 1,0 – 1,0 6 626,60 6 627 Vlastní
1 366. SP SIL_RIMP-497412_02 C svodič přepětí T2; 4-P, ks 1,0 – 1,0 2 690,90 2 691 Vlastní
1 367. SP SIL_RIMP-497412_03 C modulový jistič 3-P. do 25A ks 1,0 – 1,0 523,10 523 Vlastní
1 368. SP SIL_RIMP-497412_04 C kombinace jistič-chránič 10B/1N/003 A ks 2,0 – 2,0 1 528,40 3 057 Vlastní
1 369. SP SIL_RIMP-497412_05 C proudový chránič 40A/4/003 A ks 1,0 – 1,0 1 252,60 1 253 Vlastní
1 370. SP SIL_RIMP-497412_06 C modulový jistič 1-P. do 25A ks 24,0 – 24,0 148,20 3 557 Vlastní
1 371. SP SIL_RIMP-497412_07 C modulový vypínač 32A/3 ks 1,0 – 1,0 640,20 640 Vlastní
1 372. SP SIL_RIMP-497412_08 C relé pro kontrolu sledu a výpadku fází ks 1,0 – 1,0 2 768,30 2 768 Vlastní

SIL_RIMP-497492: Rozvaděč RS1.3 34 832

1 373. SP SIL_RIMP-497492_01 C zapuštěný rozváděč, ŠxVxH - 806x1246x165 ks 1,0 – 1,0 8 530,80 8 531 Vlastní
1 374. SP SIL_RIMP-497492_02 C svodič přepětí T2; 4-P, ks 1,0 – 1,0 2 690,90 2 691 Vlastní
1 375. SP SIL_RIMP-497492_03 C modulový jistič 3-P. do 25A ks 7,0 – 7,0 523,10 3 662 Vlastní
1 376. SP SIL_RIMP-497492_04 C kombinace jistič-chránič 10B/1N/003 A ks 3,0 – 3,0 1 528,40 4 585 Vlastní
1 377. SP SIL_RIMP-497492_05 C kombinace jistič-chránič 16B/1N/003 A ks 1,0 – 1,0 1 336,00 1 336 Vlastní
1 378. SP SIL_RIMP-497492_06 C proudový chránič 25A/4/003 A ks 2,0 – 2,0 1 221,80 2 444 Vlastní
1 379. SP SIL_RIMP-497492_07 C modulový jistič 1-P. do 25A ks 50,0 – 50,0 148,20 7 410 Vlastní
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1 380. SP SIL_RIMP-497492_08 C modulový vypínač 125A/3 ks 1,0 – 1,0 1 405,60 1 406 Vlastní
1 381. SP SIL_RIMP-497492_09 C relé pro kontrolu sledu a výpadku fází ks 1,0 – 1,0 2 768,30 2 768 Vlastní

SIL_RIMP-497521: Rozvaděč RS2.2 26 203

1 382. SP SIL_RIMP-497521_01 C zapuštěný rozváděč, ŠxVxH - 606x1246x165 ks 1,0 – 1,0 7 815,10 7 815 Vlastní
1 383. SP SIL_RIMP-497521_02 C svodič přepětí T2; 4-P, ks 1,0 – 1,0 2 690,90 2 691 Vlastní
1 384. SP SIL_RIMP-497521_03 C modulový jistič 3-P. do 25A ks 1,0 – 1,0 523,10 523 Vlastní
1 385. SP SIL_RIMP-497521_04 C kombinace jistič-chránič 10B/1N/003 A ks 3,0 – 3,0 1 528,40 4 585 Vlastní
1 386. SP SIL_RIMP-497521_05 C proudový chránič 40A/4/003 A ks 1,0 – 1,0 1 252,60 1 253 Vlastní
1 387. SP SIL_RIMP-497521_06 C modulový jistič 1-P. do 25A ks 40,0 – 40,0 148,20 5 928 Vlastní
1 388. SP SIL_RIMP-497521_07 C modulový vypínač 32A/3 ks 1,0 – 1,0 640,20 640 Vlastní
1 389. SP SIL_RIMP-497521_08 C relé pro kontrolu sledu a výpadku fází ks 1,0 – 1,0 2 768,30 2 768 Vlastní

SIL_RIMP-497685: Rozvaděč RS1.1 22 932

1 390. SP SIL_RIMP-497685_01 C zapuštěný rozváděč, ŠxVxH - 606x646x165 ks 1,0 – 1,0 5 857,30 5 857 Vlastní
1 391. SP SIL_RIMP-497685_02 C svodič přepětí T2; 4-P, ks 1,0 – 1,0 2 690,90 2 691 Vlastní
1 392. SP SIL_RIMP-497685_03 C modulový jistič 3-P. do 25A ks 5,0 – 5,0 523,10 2 616 Vlastní
1 393. SP SIL_RIMP-497685_04 C kombinace jistič-chránič 10B/1N/003 A ks 3,0 – 3,0 1 528,40 4 585 Vlastní
1 394. SP SIL_RIMP-497685_05 C kombinace jistič-chránič 16B/1N/003 A ks 1,0 – 1,0 1 336,00 1 336 Vlastní
1 395. SP SIL_RIMP-497685_06 C proudový chránič 40A/4/003 A ks 1,0 – 1,0 1 252,60 1 253 Vlastní
1 396. SP SIL_RIMP-497685_07 C modulový jistič 1-P. do 25A ks 8,0 – 8,0 148,20 1 186 Vlastní
1 397. SP SIL_RIMP-497685_08 C modulový vypínač 32A/3 ks 1,0 – 1,0 640,20 640 Vlastní
1 398. SP SIL_RIMP-497685_09 C relé pro kontrolu sledu a výpadku fází ks 1,0 – 1,0 2 768,30 2 768 Vlastní

SIL_RIMP-497686: Rozvaděč RB2.1 11 587

1 399. SP SIL_RIMP-497686_01 C zapuštěný rozváděč, ŠxVxH - 400x643x90 ks 1,0 – 1,0 1 447,20 1 447 Vlastní
1 400. SP SIL_RIMP-497686_02 C svodič přepětí T2; 4-P, ks 1,0 – 1,0 2 690,90 2 691 Vlastní
1 401. SP SIL_RIMP-497686_03 C modulový jistič 3-P. do 25A ks 3,0 – 3,0 523,10 1 569 Vlastní
1 402. SP SIL_RIMP-497686_04 C kombinace jistič-chránič 10B/1N/003 A ks 1,0 – 1,0 1 528,40 1 528 Vlastní
1 403. SP SIL_RIMP-497686_05 C proudový chránič 25A/4/003 A ks 2,0 – 2,0 1 221,80 2 444 Vlastní
1 404. SP SIL_RIMP-497686_06 C modulový jistič 1-P. do 25A ks 8,0 – 8,0 148,20 1 186 Vlastní
1 405. SP SIL_RIMP-497686_07 C relé pro kontrolu sledu a výpadku fází ks 1,0 – 1,0 721,80 722 Vlastní

SIL_RIMP-497688: Rozvaděč RS3.1 26 690

1 406. SP SIL_RIMP-497688_01 C zapuštěný rozváděč, ŠxVxH - 606x646x165 ks 1,0 – 1,0 5 709,90 5 710 Vlastní
1 407. SP SIL_RIMP-497688_02 C svodič přepětí T2; 4-P, ks 1,0 – 1,0 2 690,90 2 691 Vlastní
1 408. SP SIL_RIMP-497688_03 C modulový jistič 3-P. do 25A ks 5,0 – 5,0 523,10 2 616 Vlastní
1 409. SP SIL_RIMP-497688_04 C kombinace jistič-chránič 10B/1N/003 A ks 2,0 – 2,0 1 528,40 3 057 Vlastní
1 410. SP SIL_RIMP-497688_05 C proudový chránič 25A/4/003 A ks 2,0 – 2,0 1 221,80 2 444 Vlastní
1 411. SP SIL_RIMP-497688_06 C modulový jistič 1-P. do 25A ks 16,0 – 16,0 148,20 2 371 Vlastní
1 412. SP SIL_RIMP-497688_07 C modulový jistič 3-P. 32A ks 1,0 – 1,0 610,90 611 Vlastní
1 413. SP SIL_RIMP-497688_08 C modulový jistič 3-P. do 80A ks 1,0 – 1,0 3 017,40 3 017 Vlastní
1 414. SP SIL_RIMP-497688_09 C modulový vypínač 125A/3 ks 1,0 – 1,0 1 405,60 1 406 Vlastní
1 415. SP SIL_RIMP-497688_10 C relé pro kontrolu sledu a výpadku fází ks 1,0 – 1,0 2 768,30 2 768 Vlastní

SIL_RIMP-497692: Rozvaděč RE+RH 56 502

1 416. SP SIL_RIMP-497692_01 C řadová skříň, ŠxVxH - 600x1800x300 ks 1,0 – 1,0 23 707,90 23 708 Vlastní
1 417. SP SIL_RIMP-497692_02 C zkušební svorkovnice ks 1,0 – 1,0 1 359,20 1 359 Vlastní
1 418. SP SIL_RIMP-497692_03 C místo pro elektroměr ks 2,0 – 2,0 373,80 748 Vlastní
1 419. SP SIL_RIMP-497692_04 C modulový jistič 3-P. do 250A ks 1,0 – 1,0 8 821,20 8 821 Vlastní
1 420. SP SIL_RIMP-497692_05 C modulový jistič 3-P. do 25A ks 9,0 – 9,0 523,10 4 708 Vlastní
1 421. SP SIL_RIMP-497692_06 C modulový jistič 3-P. 50, 63A ks 1,0 – 1,0 1 728,20 1 728 Vlastní
1 422. SP SIL_RIMP-497692_07 C modulový jistič 3-P. do 125A ks 1,0 – 1,0 4 000,80 4 001 Vlastní
1 423. SP SIL_RIMP-497692_08 C modulový jistič 1-P. do 25A ks 2,0 – 2,0 148,20 296 Vlastní
1 424. SP SIL_RIMP-497692_09 C svodič přepětí T2; 4-P, ks 1,0 – 1,0 2 690,90 2 691 Vlastní
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1 425. SP SIL_RIMP-497692_10 C modulový vypínač 250A/3 ks 1,0 – 1,0 5 673,50 5 674 Vlastní
1 426. SP SIL_RIMP-497692_11 C relé pro kontrolu sledu a výpadku fází ks 1,0 – 1,0 2 768,30 2 768 Vlastní

SIL_RIMP-497864: Rozvaděč RS2.3 23 510

1 427. SP SIL_RIMP-497864_01 C zapuštěný rozváděč, ŠxVxH - 606x1046x165 ks 1,0 – 1,0 7 243,20 7 243 Vlastní
1 428. SP SIL_RIMP-497864_02 C svodič přepětí T2; 4-P, ks 1,0 – 1,0 2 690,90 2 691 Vlastní
1 429. SP SIL_RIMP-497864_03 C modulový jistič 3-P. do 25A ks 1,0 – 1,0 523,10 523 Vlastní
1 430. SP SIL_RIMP-497864_04 C kombinace jistič-chránič 10B/1N/003 A ks 2,0 – 2,0 1 528,40 3 057 Vlastní
1 431. SP SIL_RIMP-497864_05 C proudový chránič 40A/4/003 A ks 1,0 – 1,0 1 252,60 1 253 Vlastní
1 432. SP SIL_RIMP-497864_06 C modulový jistič 1-P. do 25A ks 36,0 – 36,0 148,20 5 335 Vlastní
1 433. SP SIL_RIMP-497864_07 C modulový vypínač 32A/3 ks 1,0 – 1,0 640,20 640 Vlastní
1 434. SP SIL_RIMP-497864_08 C relé pro kontrolu sledu a výpadku fází ks 1,0 – 1,0 2 768,40 2 768 Vlastní

22M: Slaboproud 3 431 425

SLB_1: Strukturovaná kabeláž (slouží i pro napojení kamer) 1 696 914

1 435. SP SLB_101 C Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP KAT 5e design, společné rámečky se 
silnoproudem

ks 195,0 – 195,0 183,80 35 841 Vlastní

1 436. SP SLB_102 C Jednoduchá zásuvka 1xRJ45 KAT5e ks 24,0 – 24,0 154,00 3 696 Vlastní
1 437. SP SLB_103 C MONT DVOJZÁSUVKY UTP 2xRJ ks 195,0 – 195,0 54,00 10 530 Vlastní
1 438. SP SLB_104 C MONT JEDNOZÁSUVKY UTP 2xRJ ks 24,0 – 24,0 54,00 1 296 Vlastní
1 439. SP SLB_105 C UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP KAT5e ks 828,0 – 828,0 54,00 44 712 Vlastní
1 440. SP SLB_106 C MĚŘENÍ 1 KABELU K5e, VYHOT. PROTOKOLU ks 414,0 – 414,0 54,00 22 356 Vlastní
1 441. SP SLB_107 C Rozvaděč rack, 19inch, 800x1000, v=45U kpl 1,0 – 1,0 15 748,60 15 749 Vlastní
1 442. SP SLB_108 C Rozvaděč rack, 19inch, 600x600, v=32U kpl 1,0 – 1,0 9 339,80 9 340 Vlastní
1 443. SP SLB_109 C Montáž racku kpl 5,0 – 5,0 1 620,00 8 100 Vlastní
1 444. SP SLB_110 C Panel 1U 24 port UTP 5e ks 23,0 – 23,0 2 102,10 48 348 Vlastní
1 445. SP SLB_111 C Organizér ks 23,0 – 23,0 215,50 4 957 Vlastní
1 446. SP SLB_112 C Optický panel (vana) 8 konektorů na čele) ks 6,0 – 6,0 1 473,00 8 838 Vlastní
1 447. SP SLB_113 C MONT. PANELU ks 6,0 – 6,0 594,00 3 564 Vlastní
1 448. SP SLB_114 C Cable UTP5e HFFR-lSZH ks 37 260,0 – 37 260,0 5,80 216 108 Vlastní
1 449. SP SLB_115 C ZATAŽ KAB UTP, FTP DO LIŠT, TRUBEK m 37 260,0 – 37 260,0 14,00 521 640 Vlastní
1 450. SP SLB_116 C PATCH CORD - 1 až 3m ks 250,0 – 250,0 26,80 6 700 Vlastní
1 451. SP SLB_117 C Krabice 68 pod omítku vč. vysekání lůžka ks 1 290,0 – 1 290,0 42,80 55 212 Vlastní
1 452. SP SLB_118 C Trubka instalační pod omítkou, v podlaze 16-36 mm m 2 500,0 – 2 500,0 48,30 120 750 Vlastní
1 453. SP SLB_119 C Vodič v trubkovodu AY 2,5 m 2 500,0 – 2 500,0 3,20 8 000 Vlastní
1 454. SP SLB_120 C AY 2,5 B m 2 500,0 – 2 500,0 1,90 4 750 Vlastní
1 455. SP SLB_121 C Zřízení přívodu 230V pro rack, panel 6x230V kpl 5,0 – 5,0 673,10 3 366 Vlastní
1 456. SP SLB_122 B Aktivní prvek pro rack (24 portů 1G PoE+včetně managementu,  uplink 10GB 

optika, včetně příslušného - gbicu, L2)
ks 5,0 – 5,0 16 442,50 82 213 Vlastní

1 457. SP SLB_123 B 10G pokročilý optický switch, 12xGbit SFP, 12xGbit Combo, 2 sloty pro 
4x10G XFP, MCE, MPLS BGP a - IPv6, včetně 6x gbic kompatibilní s 
předchozí položkou

ks 1,0 – 1,0 22 077,40 22 077 Vlastní

1 458. SP SLB_124 C UPS zdroj do racku, 3000 Va ks 5,0 – 5,0 47 412,00 237 060 Vlastní
1 459. SP SLB_125 C Podlahová krabice protahovací ks 4,0 – 4,0 3 032,10 12 128 Vlastní
1 460. SP SLB_126 C Podlahová krabice vystojená kompletní ks 1,0 – 1,0 3 542,40 3 542 Vlastní
1 461. SP SLB_127 C Úprava stávajícího optického přívodu hod 16,0 – 16,0 540,00 8 640 Vlastní
1 462. SP SLB_128 C Pigtail, dodávka, montáž, svár na optice ks 48,0 – 48,0 401,50 19 272 Vlastní
1 463. SP SLB_129 C Proměření optického vlákna, vydání certifikátu ks 24,0 – 24,0 345,60 8 294 Vlastní
1 464. SP SLB_130 C Optický kabel páteřní, 8vl. SM, dodávka + montáž do trubek m 140,0 – 140,0 40,50 5 670 Vlastní
1 465. SP SLB_131 C Zřízení uzemnění racku CY16 ks 5,0 – 5,0 704,70 3 524 Vlastní
1 466. SP SLB_132 C Zřízení přívodu 230V ks 5,0 – 5,0 1 701,00 8 505 Vlastní
1 467. SP SLB_133 C Přístroj telefonní IP PoE řešení, bez monitoru, včetně licence ks 2,0 – 2,0 6 355,80 12 712 Vlastní
1 468. SP SLB_134 C Interkom dveřní, s možností otevírat dveře, min. 4 tlačítka, IP PoE řešení, 

bez videa, včetně - licence, hi-tech design do venkovního prostoru
ks 2,0 – 2,0 17 854,60 35 709 Vlastní
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1 469. SP SLB_135 C Požární ucpávka do 200x200, do stěny či stropu, D+M ks 10,0 – 10,0 1 134,00 11 340 Vlastní
1 470. SP SLB_136 C Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně hrubého zapravení m 1 090,0 – 1 090,0 66,40 72 376 Vlastní

SLB_2: Elektrická zabezpečovací signalizace EZS 557 554

1 471. SP SLB_201 C Hlásič EZS duální - pohyb + tříštění skla ks 70,0 – 70,0 914,10 63 987 Vlastní
1 472. SP SLB_202 C Hlásič  EZS zápustný magnetický ks 65,0 – 65,0 233,50 15 178 Vlastní
1 473. SP SLB_203 C Montáž hlásiče ks 135,0 – 135,0 270,00 36 450 Vlastní
1 474. SP SLB_204 C Klávesnice pro systém EZS, tlačítková ks 6,0 – 6,0 2 923,70 17 542 Vlastní
1 475. SP SLB_205 C Tablo LED zobrazující zastřežené zóny 10 LED ks 6,0 – 6,0 6 682,30 40 094 Vlastní
1 476. SP SLB_206 C Montáž drátové klávesnice ks 10,0 – 10,0 486,00 4 860 Vlastní
1 477. SP SLB_207 C Koncentrátor 8vst včetně skříně ks 12,0 – 12,0 3 032,10 36 385 Vlastní
1 478. SP SLB_208 C Koncentrátor 8vst s posilovacím zdrojem včetně skříně a baterie ks 5,0 – 5,0 6 292,20 31 461 Vlastní
1 479. SP SLB_209 C UVEDENÍ HLÁSIČE DO PROVOZU (programování) ks 174,0 – 174,0 54,00 9 396 Vlastní
1 480. SP SLB_210 C Siréna venkovní zálohovaná komplet včetně baterie, D+M, nerez ks 1,0 – 1,0 4 558,60 4 559 Vlastní
1 481. SP SLB_211 C Ústředna EZS kompletní, včetně skříně a baterií, komunikátoru, 4 sběrnice, 

IP rozhraní pro ovládání - smartphonem
kpl 1,0 – 1,0 23 272,60 23 273 Vlastní

1 482. SP SLB_212 C Montáž systému (ústředny) kpl 1,0 – 1,0 2 160,00 2 160 Vlastní
1 483. SP SLB_213 C Oživení komunikace se smartphonem, včetně potřebné licence, zaškolení 

obsluhy

hod 8,0 – 8,0 540,00 4 320 Vlastní

1 484. SP SLB_214 C kabel pro EZS (6x0,5) m 3 250,0 – 3 250,0 6,00 19 500 Vlastní
1 485. SP SLB_215 C kabel bus pro EZS belden m 480,0 – 480,0 9,10 4 368 Vlastní
1 486. SP SLB_216 C Montáž kabelu do trubky m 3 730,0 – 3 730,0 19,40 72 362 Vlastní
1 487. SP SLB_217 C Krabice 68 pod omítku vč. vysekání lůžka ks 270,0 – 270,0 59,00 15 930 Vlastní
1 488. SP SLB_218 C Trubka  instalační pod omítkou 16-29 mm m 1 450,0 – 1 450,0 48,30 70 035 Vlastní
1 489. SP SLB_219 C Vodič v trubkovodu AY 2,5 m 1 450,0 – 1 450,0 1,90 2 755 Vlastní
1 490. SP SLB_220 C AY 2,5 B m 1 450,0 – 1 450,0 3,20 4 640 Vlastní
1 491. SP SLB_222 C Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně hrubého zapravení m 1 450,0 – 1 450,0 54,00 78 300 Vlastní

SLB_3: Detekce požáru (EPH) jako součást elektrické zabezpečovací signalizace EZS 341 178

1 492. SP SLB_301 C Hlásič multikriteriální optický+tepelný ks 78,0 – 78,0 1 336,40 104 239 Vlastní
1 493. SP SLB_302 C Patice pro hlásič ks 78,0 – 78,0 116,70 9 103 Vlastní
1 494. SP SLB_303 C MONTÁŽ HLÁSIČE VČ. ZÁSUVKY HLÁSIČE ks 78,0 – 78,0 270,00 21 060 Vlastní
1 495. SP SLB_304 C Adresné tlačítko ks 8,0 – 8,0 1 454,40 11 635 Vlastní
1 496. SP SLB_305 C MONTÁŽ TLAČÍTKA ks 8,0 – 8,0 270,00 2 160 Vlastní
1 497. SP SLB_306 C MĚŘENÍ 1 ÚSEKU SMYČKY EPS ks 95,0 – 95,0 23,80 2 261 Vlastní
1 498. SP SLB_307 C PŘEZKOUŠENÍ HLÁSIČE EPS ks 86,0 – 86,0 27,00 2 322 Vlastní
1 499. SP SLB_308 C UVEDENÍ HLÁSIČE DO PROVOZU ks 86,0 – 86,0 27,00 2 322 Vlastní
1 500. SP SLB_309 C POPIS HLÁSIČE - ŠTÍTKEM ks 86,0 – 86,0 16,20 1 393 Vlastní
1 501. SP SLB_310 C štítek pro hlásič ks 86,0 – 86,0 19,90 1 711 Vlastní
1 502. SP SLB_311 C Kabel pro kruhovou linku montáž (pod om, nad podhled na příchytky) m 1 210,0 – 1 210,0 19,40 23 474 Vlastní
1 503. SP SLB_312 C Kabel pro kruhovou linku dodávka m 1 210,0 – 1 210,0 11,80 14 278 Vlastní
1 504. SP SLB_313 C 2x2x0,8 (ohniodolný s funkčností) dodávka - k terminálům m 270,0 – 270,0 23,30 6 291 Vlastní
1 505. SP SLB_314 C Kabel s funkční odolností  pod om. montáž, nebo včetně ohniodolných 

příchytek
m 270,0 – 270,0 45,40 12 258 Vlastní

1 506. SP SLB_315 C Svorkovací krabice pro ohnidolný kabel včetně svorkovic D+M ks 4,0 – 4,0 956,90 3 828 Vlastní
1 507. SP SLB_316 C instalační trubka  pro vedení pro hlásiče -  pod om. m 140,0 – 140,0 41,30 5 782 Vlastní
1 508. SP SLB_317 C Koppler  4 In/2 Out ks 1,0 – 1,0 2 770,90 2 771 Vlastní
1 509. SP SLB_318 C Koppler  12 relé ks 1,0 – 1,0 4 160,70 4 161 Vlastní
1 510. SP SLB_319 C Sřín pro Koppler ks 2,0 – 2,0 296,20 592 Vlastní
1 511. SP SLB_320 C MONTÁŽ KOPPLERU ks 2,0 – 2,0 486,00 972 Vlastní
1 512. SP SLB_321 C Üstředna  velikost M, 2x kruhová linka, bez OPPO- s možností OPPO později 

doplnit

kpl 1,0 – 1,0 50 754,20 50 754 Vlastní

1 513. SP SLB_322 C Kompletace, programování, oživení hod 8,0 – 8,0 1 620,00 12 960 Vlastní
1 514. SP SLB_323 C Zřízení přívodu 230V pro ústřednu EPS ks 1,0 – 1,0 1 701,00 1 701 Vlastní
1 515. SP SLB_324 C GSM komunikátor (SMS) ks 1,0 – 1,0 11 610,00 11 610 Vlastní
1 516. SP SLB_222 C Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně hrubého zapravení m 475,0 – 475,0 66,40 31 540 Vlastní
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SLB_4: CCTV kamerový systém 379 947

1 517. SP SLB_401 C HD IP kamera, Včetně přísvitu 30m pro noční vidění. Odolné provedení 
(anitvandal), značková. - Rozlišení min. HD 720p. Kamera s motorickým P-
iris objektivem pro snadné nastavéní a ostření. Včetně / konzoly, spotřebního 
materiálu, do venkovního i vnitřního prostředí,.

ks 43,0 – 43,0 5 565,30 239 308 Vlastní

1 518. SP SLB_402 C Kamerová zkouška za přítomnosti uživatele hod 43,0 – 43,0 486,00 20 898 Vlastní
1 519. SP SLB_403 C HDD rekordér HD, značkový, síťovatelný, 3 licence pro prohlížení, včetně 

4TB HDD, pro 64 kamer až - pro 8xSATA
ks 1,0 – 1,0 48 947,30 48 947 Vlastní

1 520. SP SLB_404 C Oživení, zaškolení obsluhy hod 32,0 – 32,0 702,00 22 464 Vlastní
1 521. SP SLB_405 C PC pro CCTV systém včetně monitoru,  24inch, antivir, OS ks 1,0 – 1,0 48 330,00 48 330 Vlastní

SLB_5: Kontrola vstupu - čtečky karet 264 369

1 522. SP SLB_501 A Čtečka karet HID PROX, četcí rozsah do 8cm ks 16,0 – 16,0 3 336,40 53 382 Vlastní
1 523. SP SLB_501xx A Bezkontaktní karta HID Prox (26 bit Wiegand) ks 50,0 – 50,0 133,50 6 675 Vlastní
1 524. SP SLB_502 A Řadič pro čtečku karet pro jedny dveře v kovovém krytu, podpora 

přístupových šablon
ks 12,0 – 12,0 8 177,70 98 132 Vlastní

1 525. SP SLB_503 A Řadič pro čtečku karet pro jedny dveře v kovovém krytu se zdrojem včetně 
zdroje a aku 17Ah pro zámky

ks 4,0 – 4,0 14 269,40 57 078 Vlastní

1 526. SP SLB_504 A Montáž komponentů hod 32,0 – 32,0 378,00 12 096 Vlastní
1 527. SP SLB_505 A Oživení, nastavení, zaučení obsluhy hod 16,0 – 16,0 540,00 8 640 Vlastní
1 528. SP SLB_506 A Krabice 68 pod omítku vč. vysekání lůžka ks 64,0 – 64,0 42,80 2 739 Vlastní
1 529. SP SLB_507 A Trubka  instalační pod omítkou 16-29 mm m 160,0 – 160,0 48,30 7 728 Vlastní
1 530. SP SLB_508 A Vodič v trubkovodu AY 2,5 m 160,0 – 160,0 3,20 512 Vlastní
1 531. SP SLB_509 A AY 2,5 B m 160,0 – 160,0 1,90 304 Vlastní
1 532. SP SLB_510 A kabel bus pro EZS belden m 180,0 – 180,0 9,10 1 638 Vlastní
1 533. SP SLB_511 A Montáž kabelu do trubky m 180,0 – 180,0 19,40 3 492 Vlastní
1 534. SP SLB_513 A Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně hrubého zapravení m 180,0 – 180,0 66,40 11 952 Vlastní
1 535. SP POP_SLB_01 x Elektromechanické zámky jsou součástí dodávky dveří (tj jsou ve stavební 

části zahrnuty)
popisová položka popis

SLB_6: Signalizace z WC pro postižené 28 413

1 536. SP SLB_601 A Sada pro nouzovou signalizaci WC komplet pro jedno WC, až 4 volací 
tlačítka - ve WC, jedno signalizační svítidlo nade dveře + dveřmní kombinace

ks 2,0 – 2,0 4 708,40 9 417 Vlastní

1 537. SP SLB_602 A SET - montáž kompletu ks 2,0 – 2,0 1 674,00 3 348 Vlastní
1 538. SP SLB_603 A Krabice 68 pod omítku vč. vysekání lůžka ks 12,0 – 12,0 42,80 514 Vlastní
1 539. SP SLB_604 A Trubka  instalační pod omítkou 16-29 mm ks 65,0 – 65,0 48,30 3 140 Vlastní
1 540. SP SLB_605 A Vodič v trubkovodu AY 2,5 ks 65,0 – 65,0 3,20 208 Vlastní
1 541. SP SLB_606 A AY 2,5 B ks 65,0 – 65,0 1,90 124 Vlastní
1 542. SP SLB_607 A Kabel 2x0,8 ks 90,0 – 90,0 6,00 540 Vlastní
1 543. SP SLB_608 A Kabel - montáž do trubek, do žlabu ks 90,0 – 90,0 19,40 1 746 Vlastní
1 544. SP SLB_609 A Zřízení přívodu 230V ks 2,0 – 2,0 1 701,00 3 402 Vlastní
1 545. SP SLB_611 A Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně hrubého zapravení m 90,0 – 90,0 66,40 5 976 Vlastní

SLB_7: Audiovybaveni 49 883

1 546. SP SLB_701 B Značková mobilní sada pro ozvučení = dva pasivní dvoupásmové 
reproduktorové boxy, mixážní zesilovač - ( 2x340W, vstup 10 kanálů., 23 
pásmový ekvalizer, Bluetooth vstup, iPod/iPhone USB připojení, 4 x / mono / 
3 x stereo vstupy)

set 1,0 – 1,0 32 752,20 32 752 Vlastní

1 547. SP SLB_702 B Stojan skládací kovoý pro reroduktor, nosnost min 30kg ks 2,0 – 2,0 1 141,40 2 283 Vlastní
1 548. SP SLB_703 B Kabel reproduktorový 2x2,5 dodávka, motnáž, licna, stíněný m 45,0 – 45,0 43,00 1 935 Vlastní
1 549. SP SLB_704 B Mikrofonní kabel stíněný, D+M m 45,0 – 45,0 43,00 1 935 Vlastní
1 550. SP SLB_705 B Přípojné místo pod om. 2x reprokonektor značkový, včetně víčka a krabice, 

2x mikrofonní konektor
ks 4,0 – 4,0 1 728,00 6 912 Vlastní

1 551. SP SLB_706 B Trubka  instalační pod omítkou 16-50 v podlaze ks 28,0 – 28,0 48,30 1 352 Vlastní
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1 552. SP SLB_707 B Vodič v trubkovodu AY 2,5 ks 28,0 – 28,0 3,20 90 Vlastní
1 553. SP SLB_708 B AY 2,5 B ks 28,0 – 28,0 1,90 53 Vlastní
1 554. SP SLB_709 B Kabel 2x0,8 ks 28,0 – 28,0 6,00 168 Vlastní
1 555. SP SLB_710 B Kabel - montáž do trubek, do žlabu ks 28,0 – 28,0 19,40 543 Vlastní
1 556. SP SLB_712 B Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně hrubého zapravení m 28,0 – 28,0 66,40 1 859 Vlastní

SLB_8: Únikový terminál 113 167

1 557. SP SLB_801 C Únikový terminál, montáž pod omítkou, včetně FAB vložky, splňuje ČSN EN 
13637, D+M + oživení

ks 2,0 – 2,0 28 074,60 56 149 Vlastní

1 558. SP SLB_802 C Oživení, napojení na ústřenu EPH hod 8,0 – 8,0 540,00 4 320 Vlastní
1 559. SP SLB_803 C 2x2x0,8 (ohniodolný s funkčností) dodávka m 270,0 – 270,0 123,00 33 210 Vlastní
1 560. SP SLB_804 C Kabel s funkční odolností montáž, včetně ohniodolných příchytek či pod om. m 270,0 – 270,0 45,40 12 258 Vlastní

1 561. SP SLB_805 C Svorkovací krabice pro ohnidolný kabel včetně svorkovic D+M ks 4,0 – 4,0 956,90 3 828 Vlastní
1 562. SP SLB_806 C Zřízení přívodu 230V ks 2,0 – 2,0 1 701,00 3 402 Vlastní

CHL: Rozvody chladící vody 1 327 893

CHL_713: Izolace tepelné 182 239

1 563. SP CHL_713591171T00 A Montáž izolace potrubí m 54,0 – 54,0 49,50 2 673 Vlastní
1 564. SP CHL_713100101T00 A Izolace potrubí kaučuková pro chlazení tl.19/28 bm 132,0 – 132,0 182,60 24 103 Vlastní
1 565. SP CHL_713100102T00 A Izolace potrubí kaučuková pro chlazení tl.19,5/35 bm 54,0 – 54,0 212,30 11 464 Vlastní
1 566. SP CHL_713100103T00 A Izolace potrubí kaučuková pro chlazení tl.20,5/42 bm 26,0 – 26,0 239,80 6 235 Vlastní
1 567. SP CHL_713100104T00 A Izolace potrubí kaučuková pro chlazení tl.21/48 bm 42,0 – 42,0 292,60 12 289 Vlastní
1 568. SP CHL_713100105T00 A Izolace potrubí kaučuková pro chlazení tl.21,5/60 bm 18,0 – 18,0 369,60 6 653 Vlastní
1 569. SP CHL_713100106T00 A Izolace potrubí kaučuková pro chlazení tl.22/76 bm 104,0 – 104,0 452,10 47 018 Vlastní
1 570. SP CHL_713100510T00 A Izolace rohož kaučuková tl.19mm m2 6,0 – 6,0 1 001,00 6 006 Vlastní
1 571. SP CHL_713491000T00 A Oplechování potrubí na střeše m 60,0 – 60,0 528,00 31 680 Vlastní
1 572. SP CHL_713591165T00 A Montáž izolace kaučukové - rozvodů chlazení  DN 15-DN100 bm 372,0 – 372,0 49,50 18 414 Vlastní
1 573. SP CHL_63143159R A pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 

102,0 mm; tl. izolace - 50,0 mm; provozní teplota  do 600 °C; tepelná 
vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) / 0,083 W/mK

m 54,0 – 54,0 232,10 12 533 Vlastní

1 574. SP 998713201 Ax - záměna Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 1,77 – 1,77 1 790,70 3 170 ÚRS 19-I

CHL_732: Strojovny 372 900

1 575. SP CHL_732423605T00 A ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO DN 65 - PŘÍRUBOVÉ, Q=14,4 
m3//hod, H=7,5 m, DÉLKA 340 mm, PŘÍKON 1 377 - W, 230 V, 4,5/10,5°C - 
OKRUH CHLAZENÍ 20% EG, dodávka a montáž

ks 1,0 – 1,0 52 250,00 52 250 Vlastní

1 576. SP CHL_732423650T00 A ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO DN 80 - PŘÍRUBOVÉ, Q = 19.6 
m3/h, H = 8.05 m, DÉLKA 360 mm, PŘÍKON 1 - 496 W, 230 V, 49,5/43,5°C - 
PRIMÁRNÍ OKRUH 30% EG, dodávka a montáž

ks 1,0 – 1,0 67 870,00 67 870 Vlastní

1 577. SP CHL_733891000T00 A Nemrznoucí směs Glykol 30% Ethylenglykol, dodávka a montáž l 500,0 – 500,0 63,80 31 900 Vlastní
1 578. SP CHL_733891002T00 A Nemrznoucí směs 10% Ethylenglykol, dodávka a montáž l 1 100,0 – 1 100,0 33,00 36 300 Vlastní
1 579. SP CHL_732111100T00 A Montáž VZT uzlu ks 1,0 – 1,0 3 300,00 3 300 Vlastní
1 580. SP CHL_732391951T00 A Montáž nádrží o obsahu do 2000 l ks 1,0 – 1,0 4 108,50 4 109 Vlastní
1 581. SP CHL_733891003T00 A plnění okruhů s nemrznoucí směsí, vč.přesunu hmot, doprava přepravních 

kontejnerů
ks 1,0 – 1,0 11 000,00 11 000 Vlastní

1 582. SP CHL_28698005T A Nádrž akumulační ocelová 600/6 - 600l kus 1,0 – 1,0 23 870,00 23 870 Vlastní
1 583. SP CHL_484673316R A nádoba solární expanzní, membránová; objem 50 l; pracovní tlak 3,0 bar; 

max.provozní tlak do 10 bar; - max.provoz.teplota membrána/systém 
70°C/120°C; připojení 3/4"; rozměry pr.409 mm, výška 469 mm; / barva 
červená, šedá

kus 1,0 – 1,0 4 364,80 4 365 Vlastní
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1 584. SP CHL_484673317R A nádoba solární expanzní, membránová; objem 80 l; pracovní tlak 3,0 bar; 
max.provozní tlak do 10 bar; - max.provoz.teplota membrána/systém 
70°C/120°C; připojení 1"; rozměry pr.480 mm, výška 538 mm; barva / 
červená, šedá

kus 1,0 – 1,0 8 024,50 8 025 Vlastní

1 585. SP CHL_484673800T A odlučovač mikrobublin DN15, dodávka a montáž ks 6,0 – 6,0 1 335,40 8 012 Vlastní
1 586. SP CHL_484673901T A Uzávěr se zajištěním MK DN25, dodávka a montáž ks 1,0 – 1,0 851,40 851 Vlastní
1 587. SP CHL_484673902T A Uzávěr se zajištěním MK DN20, dodávka a montáž ks 1,0 – 1,0 1 194,60 1 195 Vlastní
1 588. SP CHL_484674003T A ZAŘÍZENÍ PRO DOPLŇOVÁNÍ GLYKOLU - VÝKON DOPLŇOVÁNÍ 120-180 

l/hod, PŘÍKON 350 W, 230 VAC, dodávka a - montáž
ks 2,0 – 2,0 41 690,00 83 380 Vlastní

1 589. SP CHL_484674403T A PODTLAKOVÉ ODPLYŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO SOUSTAVY S 
MEMBRÁNOVOU EXPANZNÍ NÁDOBOU DO OBJEMU 1 m3/ S - 
GLYKOLOVOU SMĚSÍ, PŘÍKON 230 V, 470 W, dodávka a montáž

ks 1,0 – 1,0 18 150,00 18 150 Vlastní

1 590. SP CHL_484674990T A Uvedení do provozu zařízení pro doplňování glykolu ks 2,0 – 2,0 3 850,00 7 700 Vlastní
1 591. SP CHL_484674991T A Uvedení do provozu - podtlakového odplyňovacího zařízení ks 1,0 – 1,0 3 850,00 3 850 Vlastní
1 592. SP 998732201 Ax - záměna Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m % 1,85 – 1,85 3 661,30 6 773 ÚRS 19-I

CHL_733: Rozvod potrubí 299 916

1 593. SP CHL_733161304T00 A Gumový kompenzátor osový závitový DN 40, dodávka a montáž ks 2,0 – 2,0 1 321,10 2 642 Vlastní
1 594. SP CHL_733161305T00 A Gumový kompenzátor osový přírubový DN 65, dodávka a montáž ks 6,0 – 6,0 2 981,00 17 886 Vlastní
1 595. SP CHL_733161306T00 A Gumový kompenzátor osový přírubový DN 100, dodávka a montáž ks 2,0 – 2,0 4 598,00 9 196 Vlastní
1 596. SP CHL_733113119T00 A Příplatek za zhotovení přípojky DN 65 kus 6,0 – 6,0 631,40 3 788 Vlastní
1 597. SP CHL_733113127T00 A Příplatek za zhotovení přípojky DN 100 kus 6,0 – 6,0 1 266,10 7 597 Vlastní
1 598. SP CHL_733162132T00 A Pancéřová hadice plnoprůtoková DN 15, dl. 500mm, dodávka a montáž ks 18,0 – 18,0 412,50 7 425 Vlastní

1 599. SP CHL_733162133T00 A Pancéřová hadice plnoprůtoková DN 20, dl. 500mm, dodávka a montáž ks 12,0 – 12,0 603,90 7 247 Vlastní

1 600. SP CHL_733111124R00 A Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a 
středotlaké, DN 20 (Potrubí - včetně tvarovek a zednických výpomocí.)

m 132,0 – 132,0 279,40 36 881 Vlastní

1 601. SP CHL_733111125R00 A Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a 
středotlaké, DN 25 (Potrubí - včetně tvarovek a zednických výpomocí.)

m 54,0 – 54,0 335,50 18 117 Vlastní

1 602. SP CHL_733111126R00 A Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a 
středotlaké, DN 32 (Potrubí - včetně tvarovek a zednických výpomocí.)

m 26,0 – 26,0 411,40 10 696 Vlastní

1 603. SP CHL_733111127R00 A Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a 
středotlaké, DN 40 (Potrubí - včetně tvarovek a zednických výpomocí.)

m 42,0 – 42,0 474,10 19 912 Vlastní

1 604. SP CHL_733111128R00 A Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a 
středotlaké, DN 50 (Potrubí - včetně tvarovek a zednických výpomocí.)

m 18,0 – 18,0 573,10 10 316 Vlastní

1 605. SP CHL_733113113R00 A Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z 
ocelových trubek závitových,  , -  , DN 15

kus 30,0 – 30,0 100,10 3 003 Vlastní

1 606. SP CHL_733113113R00 A Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z 
ocelových trubek závitových,  , -  , DN 15

kus 18,0 – 18,0 100,10 1 802 Vlastní

1 607. SP CHL_733113114R00 A Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z 
ocelových trubek závitových,  , -  , DN 20

kus 12,0 – 12,0 147,40 1 769 Vlastní

1 608. SP CHL_733113117R00 A Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z 
ocelových trubek závitových,  , -  , DN 40

kus 2,0 – 2,0 316,80 634 Vlastní

1 609. SP CHL_733121160R00 A Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké 
a středotlaké, D 70 mm, - tloušťka stěny 3,6 mm  (Potrubí včetně tvarovek a 
zednických výpomocí.)

m 104,0 – 104,0 672,10 69 898 Vlastní

1 610. SP CHL_733121168R00 A Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké 
a středotlaké, D 108, - tloušťka stěny 4 mm (Potrubí včetně tvarovek a 
zednických výpomocí.)

m 54,0 – 54,0 1 145,10 61 835 Vlastní

1 611. SP 998733201 Ax - záměna Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m % 3,19 – 3,19 2 906,40 9 271 ÚRS 19-I

CHL_734: Armatury 265 405

1 612. SP CHL_734423131T00 A Tlakoměr 0- 350kPa, dodávka a montáž ks 1,0 – 1,0 1 576,30 1 576 Vlastní
1 613. SP CHL_734173416R00 A Průhledítka, mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje

 PN 1,6/I MPa, DN 65

ks 39,0 – 39,0 860,20 33 548 Vlastní
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1 614. SP CHL_734173418R00 A Průhledítka, mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje
 PN 1,6/I MPa, DN 100

ks 20,0 – 20,0 1 600,50 32 010 Vlastní

1 615. SP CHL_734193217R00 A Ostatní přírubové armatury včetně dodávky materiálu mezipřírubová 
uzavírací a regulační klapka, DN - 65, PN 16, litina, spoj bez navaření přírub

kus 9,0 – 9,0 2 192,30 19 731 Vlastní

1 616. SP CHL_734193219R00 A Ostatní přírubové armatury včetně dodávky materiálu mezipřírubová 
uzavírací a regulační klapka, DN - 100, PN 16, litina, spoj bez navaření přírub

kus 4,0 – 4,0 3 447,40 13 790 Vlastní

1 617. SP CHL_734191749T00 A Ventily regulační vyvažovací  DN15, dodávka a montáž ks 9,0 – 9,0 1 728,10 15 553 Vlastní
1 618. SP CHL_734191750T00 A Ventily regulační vyvažovací  DN20, dodávka a montáž ks 6,0 – 6,0 1 976,70 11 860 Vlastní
1 619. SP CHL_734191751T00 A Ventily regulační vyvažovací DN32, dodávka a montáž ks 1,0 – 1,0 2 679,60 2 680 Vlastní
1 620. SP CHL_734191819T00 A Ventily regulační přírubový DN65 20-80kPa, dodávka a montáž ks 1,0 – 1,0 41 833,00 41 833 Vlastní
1 621. SP CHL_734191840T00 A třícestný regulační ventil s rovnoprocentní charekteristikou  závitový DN32 

kvs=16m3/h, dodávka a - montáž
ks 1,0 – 1,0 2 957,90 2 958 Vlastní

1 622. SP CHL_734191880T00 A třícestný regulační ventil s rovnoprocentní charekteristikou přírubový DN100, 
kvs=125m3/h, dodávka a - montáž

ks 1,0 – 1,0 22 308,00 22 308 Vlastní

1 623. SP CHL_734215133R00 A Ventily odvzdušňovací závitové včetně dodávky materiálu automatický 
odvzdušňovací ventil , DN 15, PN - 14, mosaz

kus 6,0 – 6,0 204,60 1 228 Vlastní

1 624. SP CHL_734235121R00 A Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, 
DN 15, vnitřní-vnitřní, - PN 42, mosaz

kus 9,0 – 9,0 229,90 2 069 Vlastní

1 625. SP CHL_734235122R00 A Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, 
DN 20, vnitřní-vnitřní, - PN 42, mosaz

kus 6,0 – 6,0 330,00 1 980 Vlastní

1 626. SP CHL_734235125R00 A Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, 
DN 40, vnitřní-vnitřní, - PN 35, mosaz

kus 4,0 – 4,0 916,30 3 665 Vlastní

1 627. SP CHL_734293312R00 A Ostatní armatury kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu
 kulový kohout vypouštěcí a - napouštěcí, DN 15, PN 10, mosaz

kus 9,0 – 9,0 168,30 1 515 Vlastní

1 628. SP CHL_734295215R00 A Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky 
materiálu filtr, DN 40, - vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz

kus 1,0 – 1,0 864,60 865 Vlastní

1 629. SP CHL_734295217R00 A Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky 
materiálu filtr, DN 65, - vnitřní-vnitřní závit, PN 16, mosaz

kus 1,0 – 1,0 2 409,00 2 409 Vlastní

1 630. SP CHL_734295219R00 A Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky 
materiálu filtr, DN 100, - vnitřní-vnitřní závit, PN 16, mosaz

kus 1,0 – 1,0 8 171,90 8 172 Vlastní

1 631. SP CHL_734422130R00 A Tlakoměry včetně dodávky materiálu
 diferenční č. 13353, D 160

kus 2,0 – 2,0 1 575,20 3 150 Vlastní

1 632. SP CHL_734494213R00 A Stavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s trubkovým závitem
 G 1/2"

kus 18,0 – 18,0 167,20 3 010 Vlastní

1 633. SP CHL_734890811T00 A vysoce výkonný proporcionální servopohon s automat.adaptací zdvihu 0,6 
kN

ks 1,0 – 1,0 6 510,90 6 511 Vlastní

1 634. SP CHL_734890813T00 A Servopohon24V AC/DC/0-10V 2,5kN 30mm vč. adaptéru, dodávka a montáž ks 1,0 – 1,0 3 973,20 3 973 Vlastní

1 635. SP CHL_38832812R A teploměr dvojkovový rovný; hlavice plastová; mat.stonku nerez; délka stonku 
100 mm; rozsah stupnice - 0 až 200 °C; měřicí rozsah  20 až 180 °C; dělení 
stupnice 5 °C; použití přímé měření v / prům.odvětvích

kus 6,0 – 6,0 448,80 2 693 Vlastní

1 636. SP CHL_4221750T A Servopohon 6NM 230V ks 4,0 – 4,0 3 718,00 14 872 Vlastní
1 637. SP CHL_42217513T A Směšovací klapka třícestná DN15 kvs=2,5m3/h ks 4,0 – 4,0 1 730,30 6 921 Vlastní
1 638. SP CHL_5512010034R A ventil pojistný pro topení; membránový; DN 32 mm; těleso mosaz; otvírací 

tlak 6,0 bar

kus 1,0 – 1,0 3 522,20 3 522 Vlastní

1 639. SP 9987322x01 Ax - záměna Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m % 0,38 – 0,38 2 644,00 1 005 Vlastní

CHL_767: Konstrukce zámečnické 124 797

1 640. SP CHL_767101400T00 A Objímka kaučuková vložka DN25, dodávka a montáž ks 24,0 – 24,0 137,50 3 300 Vlastní
1 641. SP CHL_767101401T00 A Objímka kaučuková vložka DN32, dodávka a montáž ks 12,0 – 12,0 179,30 2 152 Vlastní
1 642. SP CHL_767101403T00 A Objímka kaučuková vložka DN40, dodávka a montáž ks 18,0 – 18,0 181,50 3 267 Vlastní
1 643. SP CHL_767101404T00 A Objímka kaučuková vložka DN50, dodávka a montáž ks 7,0 – 7,0 201,30 1 409 Vlastní
1 644. SP CHL_767101405T00 A Objímka kaučuková vložka DN63, dodávka a montáž ks 40,0 – 40,0 248,60 9 944 Vlastní
1 645. SP CHL_767101406T00 A Objímka kaučuková vložka DN20, dodávka a montáž ks 58,0 – 58,0 137,50 7 975 Vlastní
1 646. SP CHL_767101407T00 A Objímka kaučuková vložka DN100, dodávka a montáž ks 20,0 – 20,0 375,10 7 502 Vlastní
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1 647. SP CHL_767100000T00 A Konzola nosníková pozink.500mm, dodávka a montáž ks 44,0 – 44,0 339,90 14 956 Vlastní
1 648. SP CHL_767100001T00 A Konzola nosníková pozibk. 250mm, dodávka a montáž ks 42,0 – 42,0 137,50 5 775 Vlastní
1 649. SP CHL_767100002T00 A Konzola nosníková pozink 2000mm, dodávka a montáž ks 54,0 – 54,0 371,80 20 077 Vlastní
1 650. SP CHL_767101000T00 A Doplňková konstrukce kg 250,0 – 250,0 165,00 41 250 Vlastní
1 651. SP CHL_76712T00 A roznášecí dlaždice pro uchycení potrubí na střeše ks 6,0 – 6,0 330,00 1 980 Vlastní
1 652. SP CHL_31179105R A tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy, 

dodávka a montáž
m 24,0 – 24,0 39,70 953 Vlastní

1 653. SP CHL_31179106R A tyč závitová M10; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy, 
dodávka a montáž

m 8,0 – 8,0 62,20 498 Vlastní

1 654. SP CHL_42310118R A objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 60-64 mm  2"; DN 50,0 
mm; galvan.pozink., - dodávka a montáž

kus 4,0 – 4,0 47,30 189 Vlastní

1 655. SP CHL_42310123R A objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 95-103 mm; 
galvan.pozink., dodávka a montáž

kus 20,0 – 20,0 68,20 1 364 Vlastní

1 656. SP 998767201 Ax - záměna Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1,8 – 1,8 1 225,90 2 207 ÚRS 19-I

CHL_783: Nátěry 26 257

1 657. SP CHL_783425350R00 A Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 
1x emailováním a základním - nátěrem na vzduchu schnoucí

m 434,0 – 434,0 60,50 26 257 Vlastní

CHL_799: Ostatní 34 716

1 658. SP CHL_800T00 A - PD PD skutečného provedení ks 1,0 – 1,0 2 200,00 2 200 Vlastní
1 659. SP CHL_801T00 A Spolupráce s jinou profesí hod 20,0 – 20,0 308,00 6 160 Vlastní
1 660. SP CHL_917T00 A Tlaková zkouška chlazení hod 6,0 – 6,0 308,00 1 848 Vlastní
1 661. SP CHL_929T00 A Vyregulování systému chlazení hod 16,0 – 16,0 308,00 4 928 Vlastní
1 662. SP CHL_960T00 A Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za 

uložení odpadu
soubor 1,0 – 1,0 4 180,00 4 180 Vlastní

1 663. SP CHL_9630T00 A Třídění odpadu hod 10,0 – 10,0 308,00 3 080 Vlastní
1 664. SP CHL_999T00 A Nezměřitelné práce hod 40,0 – 40,0 308,00 12 320 Vlastní

CHL_96: Bourání konstrukcí 21 665

1 665. SP CHL_970041100R00 A Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 100 
mm

m 2,5 – 2,5 2 079,00 5 198 Vlastní

1 666. SP CHL_974031160T00 A Vyřezání drážky ve zdivu 15x30cm bm 60,0 – 60,0 240,90 14 454 Vlastní
1 667. SP CHL_731100001T00 A Průraz zdí pr.100 ks 10,0 – 10,0 201,30 2 013 Vlastní

MaR: Měření a regulace 1 287 863

MaR_A: M+R PRO VYTÁPĚNÍ - KOTELNA 65 039

1 668. SP POP_MaR_TC_1 x Ekvitermní regulace teploty topné vody - vytápění objektu - stávající popisová položka popis

1 669. SP MaR_1 C čidlo teploty s jímkou, NTC 1,8k, délka jímky 100 mm ks 1,0 – 1,0 764,40 764 Vlastní
1 670. SP MaR_2 C elektrický servopohon 230 V 50 Hz ovl.3-bodové - el.připojení ks 1,0 – 1,0 411,60 412 Vlastní
1 671. SP MaR_3 C trojcestný směšovací ventil Dn xx Pn 16 - el.připojení ks 1,0 – 1,0 411,60 412 Vlastní
1 672. SP MaR_4 C oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz - el.připojení ks 1,0 – 1,0 41,20 41 Vlastní
1 673. SP MaR_5 C čidlo teploty venkovní ks 1,0 – 1,0 411,60 412 Vlastní
1 674. SP POP_MaR_TC_2 x Ekvitermní regulace teploty topné vody - vytápění objektu - stávající popisová položka popis

1 675. SP MaR_6 C čidlo teploty s jímkou, NTC 1,8k, délka jímky 100 mm ks 1,0 – 1,0 764,40 764 Vlastní
1 676. SP MaR_7 C elektrický servopohon 230 V 50 Hz ovl.3-bodové - el.připojení ks 1,0 – 1,0 411,60 412 Vlastní
1 677. SP MaR_8 C trojcestný směšovací ventil Dn xx Pn 16 - el.připojení ks 1,0 – 1,0 411,60 412 Vlastní
1 678. SP MaR_9 C oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz - el.připojení ks 1,0 – 1,0 411,60 412 Vlastní
1 679. SP POP_MaR_TC_3 x Ekvitermní regulace teploty topné vody - vytápění objektu - 3.NP (nový okruh 

místo stávajícího)
popisová položka popis

1 680. SP MaR_10 C čidlo teploty s jímkou, NTC 1,8k, délka jímky 100 mm ks 1,0 – 1,0 764,40 764 Vlastní
1 681. SP MaR_11 C elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V - el.připojení ks 1,0 – 1,0 411,60 412 Vlastní
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1 682. SP MaR_12 C trojcestný směšovací ventil Dn 25 Pn 16 kv 10 - el.připojení ks 1,0 – 1,0 411,60 412 Vlastní
1 683. SP MaR_13 C oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz - el.připojení ks 1,0 – 1,0 411,60 412 Vlastní
1 684. SP POP_MaR_TC_4 x Ekvitermní regulace teploty topné vody - vytápění objektu - stávající popisová položka popis

1 685. SP MaR_14 C čidlo teploty s jímkou, NTC 1,8k, délka jímky 100 mm ks 1,0 – 1,0 764,40 764 Vlastní
1 686. SP MaR_15 C elektrický servopohon 230 V 50 Hz ovl.3-bodové - el.připojení ks 1,0 – 1,0 411,60 412 Vlastní
1 687. SP MaR_16 C trojcestný směšovací ventil Dn xx Pn 16 - el.připojení ks 1,0 – 1,0 411,60 412 Vlastní
1 688. SP MaR_17 C oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz - el.připojení ks 1,0 – 1,0 411,60 412 Vlastní
1 689. SP POP_MaR_TC_5 x Ekvitermní regulace teploty topné vody - vytápění objektu - stávající popisová položka popis

1 690. SP MaR_18 C čidlo teploty s jímkou, NTC 1,8k, délka jímky 100 mm ks 1,0 – 1,0 764,40 764 Vlastní
1 691. SP MaR_19 C elektrický servopohon 230 V 50 Hz ovl.3-bodové - el.připojení ks 1,0 – 1,0 411,60 412 Vlastní
1 692. SP MaR_20 C trojcestný směšovací ventil Dn xx Pn 16 - el.připojení ks 1,0 – 1,0 411,60 412 Vlastní
1 693. SP MaR_21 C oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz - el.připojení ks 1,0 – 1,0 411,60 412 Vlastní
1 694. SP POP_MaR_TC_8 x Kaskádová regulace kotlů popisová položka popis

1 695. SP MaR_22 C čidlo teploty s jímkou, NTC 1,8k, délka jímky 100 mm ks 3,0 – 3,0 764,40 2 293 Vlastní
1 696. SP MaR_23 C kotel teplovodní plynový kond.100 kW se zákl.regulací - el.připojení ks 3,0 – 3,0 411,60 1 235 Vlastní
1 697. SP MaR_24 C kaskádový modul do kotlů - el.připojení ks 3,0 – 3,0 411,60 1 235 Vlastní
1 698. SP MaR_25 C oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz kotlové - el.připojení ks 3,0 – 3,0 411,60 1 235 Vlastní
1 699. SP MaR_26 C kaskádový regulátor kotlů, 230V 50Hz vč.příslušenství ks 1,0 – 1,0 17 640,00 17 640 Vlastní
1 700. SP MaR_27 C modul rozšíření regulátoru pro externí řízení kaskády 0-10V ks 1,0 – 1,0 5 880,00 5 880 Vlastní
1 701. SP POP_MaR_PC_10 x Regulace tlaku v systemu popisová položka popis

1 702. SP MaR_28 C odběr tlaku - el.připojení ks 1,0 – 1,0 411,60 412 Vlastní
1 703. SP MaR_29 C tlakoměrný kohout zkušební ks 1,0 – 1,0 294,00 294 Vlastní
1 704. SP MaR_30 C snímač rel.tlaku 0 až 600 kPa, výstup 0-10V ks 1,0 – 1,0 3 704,40 3 704 Vlastní
1 705. SP MaR_31 C úpravna vody, 230 V 50 Hz - el.připojení ks 1,0 – 1,0 411,60 412 Vlastní
1 706. SP POP_MaR_A_13 x Poruchová a havarijní signalizace popisová položka popis

1 707. SP MaR_32 C čidlo teploty prostorové ks 1,0 – 1,0 411,60 412 Vlastní
1 708. SP MaR_33 C regulátor hladiny vody vč.elektrod ks 1,0 – 1,0 1 046,60 1 047 Vlastní
1 709. SP MaR_34 C čidlo výskytu plynu - zemní plyn, II.st. ks 2,0 – 2,0 4 292,40 8 585 Vlastní
1 710. SP MaR_35 C čidlo výskytu plynu - CO ks 1,0 – 1,0 4 292,40 4 292 Vlastní
1 711. SP MaR_36 C ústředna detektoru plynu pro 4  čidla, nap. 230 V 50 Hz, na lištu ks 1,0 – 1,0 1 764,00 1 764 Vlastní
1 712. SP MaR_37 C termostat kapilárový rozsah 70-140 st.C vč.jímky ks 1,0 – 1,0 1 470,00 1 470 Vlastní
1 713. SP MaR_38 C tlačítko havarijní ks 1,0 – 1,0 529,20 529 Vlastní
1 714. SP POP_MaR_FC_14 x Havarijní uzavření přívodu plynu pro kotelnu popisová položka popis

1 715. SP MaR_39 C dvoucestný elektromagn.ventil, nap.230V 50Hz, bez napětí uzavřen-
el.připojení

ks 1,0 – 1,0 2 563,70 2 564 Vlastní

MaR_B: M+R PRO VYTÁPĚNÍ - STROJOVNA 3.NP 2 822

1 716. SP POP_MaR_TC_15 x Měření teploty topné vody - akumulační nádoba - 3.NP popisová položka popis

1 717. SP MaR_40 C čidlo teploty pro vložení do jímky, rychlé NTC 1,8k, s kabelem 2m ks 1,0 – 1,0 411,60 412 Vlastní
1 718. SP POP_MaR_TC_16 x Ekvitermní regulace teploty topné vody - vytápění objektu - 3.NP popisová položka popis

1 719. SP MaR_41 C čidlo teploty s jímkou, NTC 1,8k, délka jímky 100 mm ks 1,0 – 1,0 764,40 764 Vlastní
1 720. SP MaR_42 C elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V - el.připojení ks 1,0 – 1,0 411,60 412 Vlastní
1 721. SP MaR_43 C trojcestný směšovací ventil Dn 25 Pn 16 kv 10 - el.připojení ks 1,0 – 1,0 411,60 412 Vlastní
1 722. SP MaR_44 C oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz - el.připojení ks 1,0 – 1,0 411,60 412 Vlastní
1 723. SP POP_MaR_SA_17 x Ovládání oběhového čerpadla - přívod pro VZT popisová položka popis

1 724. SP MaR_45 C oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz - el.připojení ks 1,0 – 1,0 411,60 412 Vlastní

MaR_C: M+R PRO VZDUCHOTECHNIKU 156 004

1 725. SP POP_MaR_TC_21 x Regulace teploty a vlhkosti vzduchu a protimrazová ochrana - VZT 1 - větrání 
2.-3.NP

popisová položka popis

1 726. SP MaR_46 C kombinované čidlo teploty a vlhkosti kanálové, NTC 1,8k, 0-10 V ks 3,0 – 3,0 6 456,20 19 369 Vlastní
1 727. SP MaR_47 C kombinované čidlo teploty a vlhkosti kanálové, NTC 1,8k, 0-10 V ks 1,0 – 1,0 6 456,20 6 456 Vlastní
1 728. SP MaR_48 C čidlo teploty kanálové, NTC 1,8k, délka 250 mm ks 1,0 – 1,0 999,60 1 000 Vlastní
1 729. SP MaR_49 C čidlo teploty s jímkou, NTC 1,8k, délka jímky 100 mm ks 1,0 – 1,0 411,60 412 Vlastní
1 730. SP MaR_50 C snímač dif.tlaku 50-500 Pa ks 1,0 – 1,0 882,00 882 Vlastní
1 731. SP MaR_51 C snímač dif.tlaku 50-500 Pa ks 1,0 – 1,0 882,00 882 Vlastní
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1 732. SP MaR_52 C snímač dif.tlaku 50-500 Pa ks 1,0 – 1,0 882,00 882 Vlastní
1 733. SP MaR_53 C snímač dif.tlaku 50-500 Pa ks 1,0 – 1,0 882,00 882 Vlastní
1 734. SP MaR_54 C protimrazová ochrana s 6m kapilárou vč. přísl. ks 1,0 – 1,0 2 136,80 2 137 Vlastní
1 735. SP MaR_55 C el.uzavírací servopohon klapky s havarijní funkcí 15 Nm, 24 V ks 1,0 – 1,0 5 280,20 5 280 Vlastní
1 736. SP MaR_56 C el.uzavírací servopohon klapky s havarijní funkcí 15 Nm, 24 V ks 1,0 – 1,0 5 280,20 5 280 Vlastní
1 737. SP MaR_57 C elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V - el.připojení ks 2,0 – 2,0 411,60 823 Vlastní
1 738. SP MaR_58 C dvoucestný vyvažovací regulační ventil Dn 15 Pn 16 - el.připojení ks 2,0 – 2,0 411,60 823 Vlastní
1 739. SP MaR_59 C oběhové čerpadlo - el.připojení ks 2,0 – 2,0 411,60 823 Vlastní
1 740. SP MaR_60 C elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V - el.připojení ks 1,0 – 1,0 411,60 412 Vlastní
1 741. SP MaR_61 C trojcestný regulační ventil Dn 40 Pn 16 kv 25 - el.připojení ks 1,0 – 1,0 411,60 412 Vlastní
1 742. SP MaR_62 C el. ventilátor přívod jednootáčkový 400 V 50 Hz - el.připojení ks 1,0 – 1,0 411,60 412 Vlastní
1 743. SP MaR_63 C el. ventilátor odtah jednootáčkový 400 V 50 Hz - el.připojení ks 1,0 – 1,0 411,60 412 Vlastní
1 744. SP MaR_64 C frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 1,5 kW, filtr, vč.přísl. - el.připojení ks 1,0 – 1,0 1 411,20 1 411 Vlastní

1 745. SP MaR_65 C frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 1,5 kW, filtr, vč.přísl. - el.připojení ks 1,0 – 1,0 1 411,20 1 411 Vlastní

1 746. SP MaR_66 C rotační rekuperátor 230V 50Hz, vč.frekv.měniče, řízení 0-10 V - el.připojení ks 1,0 – 1,0 882,00 882 Vlastní

1 747. SP MaR_67 C el.regulační servopohon klapky 8 Nm, 24 V, 0-10 V ks 1,0 – 1,0 3 516,20 3 516 Vlastní
1 748. SP MaR_68 C čidlo kvality vzduchu, kanálové, 0-10 V ks 1,0 – 1,0 8 173,20 8 173 Vlastní
1 749. SP MaR_69 C snímač dif.tlaku 0-500 Pa - ventilátor, 0-10 V, nastavitelný ks 2,0 – 2,0 3 163,40 6 327 Vlastní
1 750. SP MaR_70 C kanálový hygrostat, nastavení 15-95% r.v., přep.kontakt ks 1,0 – 1,0 5 821,20 5 821 Vlastní
1 751. SP MaR_71 C parní zvlhčovač, 400 V 50 Hz, ovládání 0-10 V - el.připojení ks 1,0 – 1,0 1 764,00 1 764 Vlastní
1 752. SP POP_MaR_TC_22 x Regulace teploty a vlhkosti vzduchu - VZT 2 - jednotky přesné klimatizace 

2.NP, 3.NP

popisová položka popis

1 753. SP MaR_72 C jednotka přesné klimatizace, s vlastní regulací, ModBus RTU - el.připojení ks 6,0 – 6,0 588,00 3 528 Vlastní

1 754. SP MaR_73 C jednotka přesné klimatizace, s vlastní regulací, ModBus RTU - el.připojení ks 4,0 – 4,0 588,00 2 352 Vlastní

1 755. SP POP_MaR_TIC_23 x Regulace teploty vzduchu v prostoru - fancoily 2.NP, 3.NP popisová položka popis

1 756. SP MaR_74 C digitální prostorový regulátor IRC, komunikace BACnet, 24V stř. ks 2,0 – 2,0 4 292,40 8 585 Vlastní
1 757. SP MaR_75 C termoelektrický pohon ventilu, 230 V 50 Hz, řízení on/off - el.připojení ks 4,0 – 4,0 399,80 1 599 Vlastní
1 758. SP MaR_76 C regulační ventil - el.připojení ks 4,0 – 4,0 411,60 1 646 Vlastní
1 759. SP MaR_77 C fancoil s 3-otáčkovým ventilátorem 230 V 50 Hz, chladič - el.připojení ks 4,0 – 4,0 411,60 1 646 Vlastní
1 760. SP MaR_78 C releový modul pro regulátor IRC, 230 V 50 Hz ks 4,0 – 4,0 2 881,20 11 525 Vlastní
1 761. SP MaR_79 C rozbočovací instalační rozvodnice pro releový modul ks 4,0 – 4,0 1 176,00 4 704 Vlastní
1 762. SP POP_MaR_TC_26 x Regulace teploty vzduchu a ovládání ventilace - VZT 6 - strojovna VZT,CH popisová položka popis

1 763. SP MaR_80 C el.uzav.servopohon klapky 5 Nm, 24 V ks 1,0 – 1,0 1 869,80 1 870 Vlastní
1 764. SP MaR_81 C el.uzav.servopohon klapky 5 Nm, 24 V ks 1,0 – 1,0 1 869,80 1 870 Vlastní
1 765. SP MaR_82 C el. ventilátor přívod jednootáčkový 230 V 50 Hz - el.připojení ks 1,0 – 1,0 411,60 412 Vlastní
1 766. SP MaR_83 C el. ventilátor odtah jednootáčkový 230 V 50 Hz - el.připojení ks 1,0 – 1,0 411,60 412 Vlastní
1 767. SP POP_MaR_SA_27 x Monitoring klim.jednotek - VZT 7 - Split - technická místnost popisová položka popis

1 768. SP MaR_84 C čidlo teploty prostorové ks 1,0 – 1,0 693,80 694 Vlastní
1 769. SP MaR_85 C venkovní klimatizační jednotka vč.regulace - jen pro informaci popisová položka popis

1 770. SP MaR_86 C vnitřní nástěnná klimajednotka vč.regulace - jen pro informaci popisová položka popis

1 771. SP MaR_87 C pomocný modul pro monitoring a ovládání - do vnitřní klimajednotky - 
el.připojení

ks 1,0 – 1,0 588,00 588 Vlastní

1 772. SP POP_MaR_TC_28 x Regulace teploty vzduchu a ovládání ventilace - VZT 8 - depozitář 
entomologie

popisová položka popis

1 773. SP MaR_88 C čidlo teploty kanálové, NTC 1,8k, délka 250 mm ks 1,0 – 1,0 917,30 917 Vlastní
1 774. SP MaR_89 C čidlo teploty prostorové ks 1,0 – 1,0 693,80 694 Vlastní
1 775. SP MaR_90 C snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr ks 1,0 – 1,0 882,00 882 Vlastní
1 776. SP MaR_91 C snímač dif.tlaku 50-500 Pa - ventilátor ks 1,0 – 1,0 882,00 882 Vlastní
1 777. SP MaR_92 C snímač dif.tlaku 50-500 Pa - ventilátor ks 1,0 – 1,0 882,00 882 Vlastní
1 778. SP MaR_93 C el.uzav.servopohon klapky 5 Nm, 24 V ks 1,0 – 1,0 1 869,80 1 870 Vlastní
1 779. SP MaR_94 C el.uzav.servopohon klapky 5 Nm, 24 V ks 1,0 – 1,0 1 869,80 1 870 Vlastní
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1 780. SP MaR_95 C polovodičový stykač, 1f, do 25 A ks 1,0 – 1,0 7 644,00 7 644 Vlastní
1 781. SP MaR_96 C el. ohřívač 230 V, 3,0 kW, vč.bezp.termostatu - el.připojení ks 1,0 – 1,0 588,00 588 Vlastní
1 782. SP MaR_97 C el. ventilátor přívod jednootáčkový 230 V 50 Hz, EC-motor - el.připojení ks 1,0 – 1,0 588,00 588 Vlastní
1 783. SP MaR_98 C el. ventilátor přívod 2-otáčkový 230 V 50 Hz - el.připojení ks 1,0 – 1,0 588,00 588 Vlastní
1 784. SP MaR_99 C tlač.ovladač ventilace STOP/START, se sign.zapnuto, v plastové krabici ks 1,0 – 1,0 1 764,00 1 764 Vlastní

1 785. SP MaR_100 C čidlo výskytu plynu - etanol, výstup 4-20mA ks 1,0 – 1,0 9 996,00 9 996 Vlastní
1 786. SP MaR_101 C ústředna detektoru plynu pro 1 čidlo, sign.LED, na lištu ks 1,0 – 1,0 5 292,00 5 292 Vlastní
1 787. SP MaR_102 C napájecí zdroj pro ústřednu, nap. 230 V 50 Hz, na lištu ks 1,0 – 1,0 1 470,00 1 470 Vlastní
1 788. SP MaR_103 C nástěnná rozvodnice, plast.provedení, rozměry 298x420x140 (šxvxh) s 

průhlednými dveřmi, svorkovnice, - kompletní provedení s vybavením
ks 1,0 – 1,0 1 764,00 1 764 Vlastní

MaR_D: M+R PRO CHLAZENÍ 17 111

1 789. SP POP_MaR_TC_31 x Regulace teploty chladící vody a ovládání chladící jednotky popisová položka popis

1 790. SP MaR_104 A čidlo teploty s jímkou, NTC 1,8k, délka jímky 100 mm ks 3,0 – 3,0 811,40 2 434 Vlastní
1 791. SP MaR_105 A čidlo teploty pro vložení do jímky, s kabelem 2m ks 1,0 – 1,0 411,60 412 Vlastní
1 792. SP MaR_106 A chladící jednotka kompresorová, 1 chlad.okruh, s vlastní automatikou - 

el.připojení
ks 1,0 – 1,0 588,00 588 Vlastní

1 793. SP MaR_107 A venkovní kondenzátor s ventilátorem a vlastním rozvaděčem popisová položka popis

1 794. SP MaR_108 A elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V - el.připojení ks 1,0 – 1,0 2 175,60 2 176 Vlastní
1 795. SP MaR_109 A trojcestný směšovací ventil Dn 100 Pn 16 kv 300 - el.připojení ks 1,0 – 1,0 411,60 412 Vlastní
1 796. SP MaR_110 A oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz okruh zdroje chladu - el.připojení ks 1,0 – 1,0 411,60 412 Vlastní
1 797. SP MaR_111 A oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz chlad.soustava  - el.připojení ks 1,0 – 1,0 411,60 412 Vlastní
1 798. SP MaR_112 A samoregulační el.topný kabel 20W/m - ochrana potrubí CH m 20,0 – 20,0 117,60 2 352 Vlastní
1 799. SP POP_MaR_A_32 x Poruchová a havarijní signalizace popisová položka popis

1 800. SP MaR_113 A čidlo teploty prostorové ks 1,0 – 1,0 693,80 694 Vlastní
1 801. SP MaR_114 A regulátor hladiny vody vč.elektrod ks 1,0 – 1,0 1 046,60 1 047 Vlastní
1 802. SP MaR_115 A tlačítko havarijní ks 1,0 – 1,0 529,20 529 Vlastní
1 803. SP POP_MaR_PC_33 x Regulace tlaku chladící vody popisová položka popis

1 804. SP MaR_116 A odběr tlaku - el.připojení ks 1,0 – 1,0 411,60 412 Vlastní
1 805. SP MaR_117 A tlakoměrný kohout zkušební ks 1,0 – 1,0 294,00 294 Vlastní
1 806. SP MaR_118 A snímač rel.tlaku 0 až 600 kPa, výstup 0-10V ks 1,0 – 1,0 3 704,40 3 704 Vlastní
1 807. SP MaR_119 A glykolové doplňovací zařízení, 230 V 50 Hz - el.připojení ks 2,0 – 2,0 411,60 823 Vlastní
1 808. SP MaR_120 A podtlakové odplyňovací zařízení, 230 V 50 Hz - el.připojení ks 1,0 – 1,0 411,60 412 Vlastní

MaR_E: ŘÍDÍCÍ SYSTÉM, ROZVADĚČE 376 438

1 809. SP POP_MaR_DD_51 x Řídící systém - DDC1.1 popisová položka popis

1 810. SP MaR_121 C podstanice ŘS, nap.24 V, LON, Modbus, BacNet/IP, Webserver, vč.přísl. ks 1,0 – 1,0 19 404,00 19 404 Vlastní

1 811. SP MaR_122 C dotykový ovládací panel podstanice ŘS, nap. 24 V, vč.příslušenství ks 1,0 – 1,0 21 873,60 21 874 Vlastní
1 812. SP MaR_123 C I/O moduly pro celkem 15xAI, 32xDI, 5xAO, 25xDO, vč.patic ks 1,0 – 1,0 29 400,00 29 400 Vlastní
1 813. SP MaR_124 C switch Ethernet, 4x port Ethernet ks 1,0 – 1,0 2 881,20 2 881 Vlastní
1 814. SP MaR_125 C poruch.signalizace - signálka na panelu, houkačka ks 1,0 – 1,0 1 470,00 1 470 Vlastní
1 815. SP MaR_126 C napájecí transformátor 24 V, 10 A ks 1,0 – 1,0 1 470,00 1 470 Vlastní
1 816. SP MaR_127 C uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC ks 1,0 – 1,0 45 276,00 45 276 Vlastní
1 817. SP POP_MaR_DD_52 x Řídící systém - DDC3.1 popisová položka popis

1 818. SP MaR_128 C podstanice ŘS, nap.24 V, LON, Modbus, BacNet/IP, Webserver, vč.přísl. ks 2,0 – 2,0 9 702,00 19 404 Vlastní

1 819. SP MaR_129 C dotykový ovládací panel podstanice ŘS, nap. 24 V, vč.příslušenství ks 1,0 – 1,0 21 873,60 21 874 Vlastní
1 820. SP MaR_130 C I/O moduly pro celkem 25xAI, 52xDI, 12xAO, 16xDO, vč.patic ks 1,0 – 1,0 41 160,00 41 160 Vlastní
1 821. SP MaR_131 C switch Ethernet, 8x port Ethernet ks 1,0 – 1,0 2 881,20 2 881 Vlastní
1 822. SP MaR_132 C poruch.signalizace - signálka na panelu, houkačka ks 1,0 – 1,0 1 470,00 1 470 Vlastní
1 823. SP MaR_133 C napájecí transformátor 24 V, 16 A ks 1,0 – 1,0 1 470,00 1 470 Vlastní
1 824. SP MaR_134 C uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC ks 2,0 – 2,0 30 870,00 61 740 Vlastní
1 825. SP POP_MaR_DD_55 x Rozvaděč RA1.1 popisová položka popis
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1 826. SP MaR_135 C nástěnná rozvaděčová skříňka, rozměry 600x1000x260 (šxvxh) vč. 
mont.panelu, svorkovnice nahoře, - přívod a vývody shora DIN lišty, 
kompletní provedení s vybavením  (svorkovnice, jištění, / přepěť.ochrana, 
trafo, relé atp.)

ks 1,0 – 1,0 45 864,00 45 864 Vlastní

1 827. SP POP_MaR_DD_56 x Rozvaděč RA3.1 popisová položka popis

1 828. SP MaR_136 C skříňový rozvaděč, rozměry 800x1800x300 (šxvxh), vč.soklu v.100mm a 
mont.panelu, svorkovnice nahoře, - přívod a vývody shora DIN lišty, 
kompletní provedení s vybavením  (svorkovnice, jištění, / přepěť.ochrana, 
trafo, relé atp.)

ks 1,0 – 1,0 58 800,00 58 800 Vlastní

MaR_F: CENTRÁLA ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU - BMS 670 450

1 829. SP POP_MaR_BMS_61 x Centrála řídícího systému - BMS popisová položka popis

1 830. SP MaR_137 C os.počítač PC,ICi5,3GHz,mon.24",kláves.,DVD-
RW,LAN,myš,Win8/10Prof.CZ

kpl 1,0 – 1,0 29 400,00 29 400 Vlastní

1 831. SP MaR_138 C tiskárna laserová barevná ks 1,0 – 1,0 5 880,00 5 880 Vlastní
1 832. SP MaR_139 C základní software  a grafická nadstavba ks 1,0 – 1,0 28 224,00 28 224 Vlastní
1 833. SP MaR_140 C webové rozhraní pro vzdálenou správu ks 1,0 – 1,0 5 880,00 5 880 Vlastní
1 834. SP MaR_141 C uživatelský software podstanic a centrály ks 1,0 – 1,0 31 575,60 31 576 Vlastní
1 835. SP MaR_142 C tvorba aplikace a zobrazení - M+R ks 1,0 – 1,0 63 151,20 63 151 Vlastní
1 836. SP MaR_143 C záložní zdroj napájení UPS pro PC, 500 W ks 1,0 – 1,0 4 116,00 4 116 Vlastní
1 837. SP MaR_144 C switch Ethernet, 8-port ks 1,0 – 1,0 2 881,20 2 881 Vlastní
1 838. SP POP_MaR_OST_62 x Ostatní popisová položka popis

1 839. SP MaR_145 C - PD realizační projektová dokumentace vč. svorkových schemat rozvaděčů M+R ks 1,0 – 1,0 42 100,80 42 101 Vlastní

1 840. SP MaR_146 C - PD projektová dokumentace skutečného provedení ks 1,0 – 1,0 21 050,40 21 050 Vlastní
1 841. SP POP_MaR_MT_01 x Montážní práce a materiál popisová položka popis

1 842. SP MaR_148 C kabel stíněný JYTY 2Dx1 m 800,0 – 800,0 32,90 26 320 Vlastní
1 843. SP MaR_149 C kabel stíněný JYTY 4Dx1 m 900,0 – 900,0 38,80 34 920 Vlastní
1 844. SP MaR_150 C kabel stíněný JYTY 7Dx1 m 200,0 – 200,0 48,20 9 640 Vlastní
1 845. SP MaR_151 C kabel silový CYKY 2 Ox1,5 m 200,0 – 200,0 37,60 7 520 Vlastní
1 846. SP MaR_152 C kabel silový CYKY 3Jx1,5 m 400,0 – 400,0 37,60 15 040 Vlastní
1 847. SP MaR_153 C kabel silový CYKY 3Jx2,5 m 100,0 – 100,0 45,90 4 590 Vlastní
1 848. SP MaR_154 C kabel silový CYKY 5Jx1,5 m 200,0 – 200,0 47,00 9 400 Vlastní
1 849. SP MaR_155 C kabel silový CYKY 5Jx2,5 m 80,0 – 80,0 52,90 4 232 Vlastní
1 850. SP MaR_156 C kabel silový stíněný CMFM 5Jx1,5 m 20,0 – 20,0 76,40 1 528 Vlastní
1 851. SP MaR_157 C kabel sdělovací stíněný J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 400,0 – 400,0 35,30 14 120 Vlastní
1 852. SP MaR_158 C vodič ZŽ CY 6 mm2 pro ochr.pospojování, vč.příslušenství m 60,0 – 60,0 42,30 2 538 Vlastní
1 853. SP MaR_159 C kabelový žlab Mars 62/50 vč.kompletního příslušenství m 250,0 – 250,0 352,80 88 200 Vlastní
1 854. SP MaR_160 C kabelový žlab Mars 125/100 vč.kompletního příslušenství m 60,0 – 60,0 411,60 24 696 Vlastní
1 855. SP MaR_161 C instalační PH trubka pevná D 25 mm, vč.příslušenství pro upevnění m 50,0 – 50,0 82,30 4 115 Vlastní
1 856. SP MaR_162 C instalační ohebná trubka s protahovacím drátem Kopoflex m 200,0 – 200,0 82,30 16 460 Vlastní
1 857. SP MaR_163 C plastová instalační krabice (na omítku, pod omítku, do SDK) ks 40,0 – 40,0 176,40 7 056 Vlastní
1 858. SP MaR_164 C ostatní drobné příslušenství kpl 1,0 – 1,0 11 760,00 11 760 Vlastní
1 859. SP MaR_165 C protipožární ucpávky kpl 1,0 – 1,0 11 760,00 11 760 Vlastní
1 860. SP MaR_166 C částečná demontáž zařízení M+R - stávající kotelna v 1.NP kpl 1,0 – 1,0 17 640,00 17 640 Vlastní
1 861. SP MaR_167 C montáže zařízení M+R kpl 1,0 – 1,0 29 400,00 29 400 Vlastní
1 862. SP MaR_168 Cx stavební přípomoce (prostupy, drážky apod.) kpl 1,0 – 1,0 17 640,00 17 640 Vlastní
1 863. SP MaR_169 C el.revize, zpracování návodů k obsluze kpl 1,0 – 1,0 11 760,00 11 760 Vlastní
1 864. SP MaR_170 C oživení a zkoušky systémů a technologií - funkční, komplexní kpl 1,0 – 1,0 59 976,00 59 976 Vlastní
1 865. SP MaR_171 C zaškolení obsluhy kpl 1,0 – 1,0 5 880,00 5 880 Vlastní

UT: Ústřední vytápění 2 270 775

UT_713: Izolace tepelné 208 955

1 866. SP UT_713591162T00 C Montáž izolace potrubí DN15-DN50 minerální pouzdra m 844,0 – 844,0 85,80 72 415 Vlastní
1 867. SP UT_713591170T00 C Montáž izolace potrubí návlekové pěnové m 631,0 – 631,0 11,00 6 941 Vlastní
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1 868. SP UT_722181212RT5 C Izolace  návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 15 
mm (V položce je - kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí 
pásky.)

m 173,0 – 173,0 13,20 2 284 Vlastní

1 869. SP UT_722181212RT6 C Izolace návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 18 
mm (V položce je - kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí 
pásky.)

m 26,0 – 26,0 15,40 400 Vlastní

1 870. SP UT_722181213RT7 C Izolace návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
22 mm (V položce je - kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí 
pásky.)

m 146,0 – 146,0 30,80 4 497 Vlastní

1 871. SP UT_722181213RT9 C Izolace  potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 
mm, d 28 mm (V položce - je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a 
lepicí pásky.)

m 96,0 – 96,0 42,90 4 118 Vlastní

1 872. SP UT_722181213RU2 C Izolace  potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 
mm, d 35 mm (V položce - je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a 
lepicí pásky.)

m 151,0 – 151,0 53,90 8 139 Vlastní

1 873. SP UT_722181214RW2 C Izolace  potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 
mm, d 45 mm (V položce - je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a 
lepicí pásky.)

m 39,0 – 39,0 79,20 3 089 Vlastní

1 874. SP UT_63143049T C pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 
15,0 mm; tl. izolace - 20,0 mm; provozní teplota  do 600 °C; tepelná vodivost 
(50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) / 0,083 W/mK

m 23,0 – 23,0 63,80 1 467 Vlastní

1 875. SP UT_63143067T C pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 
15,0 mm; tl. izolace - 40,0 mm; provozní teplota  do 600 °C; tepelná vodivost 
(50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) / 0,083 W/mK

m 288,0 – 288,0 121,00 34 848 Vlastní

1 876. SP UT_63143068T C pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 
18,0 mm; tl. izolace - 40,0 mm; provozní teplota  do 600 °C; tepelná vodivost 
(50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) / 0,083 W/mK

m 70,0 – 70,0 128,70 9 009 Vlastní

1 877. SP UT_63143069T C pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 
22,0 mm; tl. izolace - 40,0 mm; provozní teplota  do 600 °C; tepelná vodivost 
(50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) / 0,083 W/mK

m 4,0 – 4,0 133,10 532 Vlastní

1 878. SP UT_63143080R C pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 
21,0 mm; tl. izolace - 30,0 mm; provozní teplota  do 600 °C; tepelná vodivost 
(50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) / 0,083 W/mK

m 44,0 – 44,0 103,40 4 550 Vlastní

1 879. SP UT_63143082R C pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 
34,0 mm; tl. izolace - 30,0 mm; provozní teplota  do 600 °C; tepelná vodivost 
(50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) / 0,083 W/mK

m 25,0 – 25,0 117,70 2 943 Vlastní

1 880. SP UT_63143083R C pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 
43,0 mm; tl. izolace - 30,0 mm; provozní teplota  do 600 °C; tepelná vodivost 
(50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) / 0,083 W/mK

m 157,0 – 157,0 126,50 19 861 Vlastní

1 881. SP UT_63143084R C pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 
49,0 mm; tl. izolace - 30,0 mm; provozní teplota  do 600 °C; tepelná vodivost 
(50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) / 0,083 W/mK

m 108,0 – 108,0 133,10 14 375 Vlastní

1 882. SP UT_63143110R C pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 
21,0 mm; tl. izolace - 40,0 mm; provozní teplota  do 600 °C; tepelná vodivost 
(50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) / 0,083 W/mK

m 40,0 – 40,0 134,20 5 368 Vlastní
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1 883. SP UT_63143111R C pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 
27,0 mm; tl. izolace - 40,0 mm; provozní teplota  do 600 °C; tepelná vodivost 
(50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) / 0,083 W/mK

m 64,0 – 64,0 137,50 8 800 Vlastní

1 884. SP UT_63143152R C pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 
34,0 mm; tl. izolace - 50,0 mm; provozní teplota  do 600 °C; tepelná vodivost 
(50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) / 0,083 W/mK

m 24,0 – 24,0 183,70 4 409 Vlastní

1 885. SP 998713201 Cx - záměna Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 1,77 – 1,77 514,60 911 ÚRS 19-I

UT_732: Strojovny 114 958

1 886. SP UT_732423507T00 C ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO DN 32 - ZÁVITOVÉ, Q=2,5 
m3//hod, H=4,0 m, DÉLKA 180 mm, PŘÍKON 103 W, - 230 V, 75/55°C - 
OKRUH VYTÁPĚNÍ PRO VZT, dodávka a montáž

ks 1,0 – 1,0 14 945,70 14 946 Vlastní

1 887. SP UT_713100293T00 C Izolace ATZ nádrže kaučuková 800L ks 1,0 – 1,0 18 865,00 18 865 Vlastní
1 888. SP UT_732391951T00 C Montáž nádrží o obsahu  do 2000 l ks 1,0 – 1,0 7 403,00 7 403 Vlastní
1 889. SP UT_732423103T00 C ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO DN 32 - ZÁVITOVÉ, Q=2,4 

m3//hod, H=4,4 m, DÉLKA 180 mm, PŘÍKON 103 W, - 230 V, 75/55°C - 
OKRUH VYTÁPĚNÍ PRO 3.NP -NAHRADIT STÁVAJÍCÍ V KOTELNĚ V 
1.NP, dodávka a montáž

ks 1,0 – 1,0 15 000,70 15 001 Vlastní

1 890. SP UT_732423500T00 C ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO DN 25 - ZÁVITOVÉ, Q=0,4 
m3//hod, H=0,41 m, DÉLKA 180 mm,PŘÍKON 18 W, - 230 V, 75/55°C , 
dodávka a montáž

ks 3,0 – 3,0 7 236,90 21 711 Vlastní

1 891. SP UT_735300992T00 C Montáž regulačního uzlu ks 2,0 – 2,0 7 480,00 14 960 Vlastní
1 892. SP UT_28698012T C Nádrž akumulační z uhlíkové oceli 300L, PN 10bar vč. izolace minerální 

tl.100mm, dodávka a montáž
ks 1,0 – 1,0 21 844,90 21 845 Vlastní

1 893. SP 998732201 Cx - záměna Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m % 1,85 – 1,85 123,10 228 ÚRS 19-I

UT_733: Rozvod potrubí 1 024 910

1 894. SP UT_733161310T00 C Gumový kompenzátor osový DN15, dodávka a montáž ks 4,0 – 4,0 587,40 2 350 Vlastní
1 895. SP UT_733111123R00 C Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a 

středotlaké, DN 15 (Potrubí - včetně tvarovek a zednických výpomocí.)
m 4,0 – 4,0 190,30 761 Vlastní

1 896. SP UT_733111127R00 C Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a 
středotlaké, DN 40 (Potrubí - včetně tvarovek a zednických výpomocí.)

m 108,0 – 108,0 327,80 35 402 Vlastní

1 897. SP UT_733113113R00 C Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z 
ocelových trubek závitových,  , -  , DN 15

kus 42,0 – 42,0 117,90 4 952 Vlastní

1 898. SP UT_733110806R00 C Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 m 942,0 – 942,0 41,50 39 093 Vlastní
1 899. SP UT_733113120T00 C Úprava přípojky k tělesu kus 56,0 – 56,0 514,80 28 829 Vlastní
1 900. SP UT_733161104R00 C Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu polotvrdé, D 15 mm, s 

1,0 mm (Potrubí včetně - objímek, vč. dodávky tvarovek. Včetně zednických 
výpomocí.)

m 484,0 – 484,0 226,60 109 674 Vlastní

1 901. SP UT_733161106R00 C Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu polotvrdé, D 18 mm, s 
1,0 mm (Potrubí včetně - objímek, vč. dodávky tvarovek. Včetně zednických 
výpomocí.)

m 96,0 – 96,0 270,60 25 978 Vlastní

1 902. SP UT_733161107R00 C Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu polotvrdé, D 22 mm, s 
1,0 mm (Potrubí včetně - objímek, vč. dodávky tvarovek. Včetně zednických 
výpomocí.)

m 230,0 – 230,0 317,90 73 117 Vlastní

1 903. SP UT_733161108R00 C Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu tvrdé, D 28 mm, s 1,5 
mm (Potrubí včetně - objímek, vč. dodávky tvarovek. Včetně zednických 
výpomocí.)

m 160,0 – 160,0 442,20 70 752 Vlastní

1 904. SP UT_733161109R00 C Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu tvrdé, D 35 mm, s 1,5 
mm  (Potrubí včetně - objímek, vč. dodávky tvarovek. Včetně zednických 
výpomocí.)

m 200,0 – 200,0 760,10 152 020 Vlastní

1 905. SP UT_733161110R00 C Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu tvrdé, D 42 mm, s 1,5 
mm (Potrubí včetně - objímek, vč. dodávky tvarovek. Včetně zednických 
výpomocí.)

m 196,0 – 196,0 986,70 193 393 Vlastní

1 906. SP UT_733162132T00 C Pancéřová hadice plnoprůtoková DN 15 Meibes, dl. 500mm ks 22,0 – 22,0 533,50 11 737 Vlastní
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1 907. SP UT_733164102RT5 C Montáž potrubí měděného D 15 mm, spojovaného  lisováním, včetně 
dodávky a montáže závěsů obsahuje 1 - spoj na 3 m délky délky 
rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí

m 484,0 – 484,0 99,00 47 916 Vlastní

1 908. SP UT_733164103RT5 C Montáž potrubí měděného D 18 mm, spojovaného  lisováním, včetně 
dodávky a montáže závěsů obsahuje 1 - spoj na 3 m délky délky 
rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí

m 96,0 – 96,0 104,50 10 032 Vlastní

1 909. SP UT_733164104RT5 C Montáž potrubí měděného D 22 mm, spojovaného  lisováním, včetně 
dodávky a montáže závěsů obsahuje 1 - spoj na 3 m délky délky 
rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí

m 230,0 – 230,0 121,00 27 830 Vlastní

1 910. SP UT_733164105RT5 C Montáž potrubí měděného D 28 mm, spojovaného  lisováním, včetně 
dodávky a montáže závěsů obsahuje 1 - spoj na 3 m délky délky 
rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí

m 160,0 – 160,0 143,00 22 880 Vlastní

1 911. SP UT_733164106RT5 C Montáž potrubí měděného D 35 mm, spojovaného  lisováním, včetně 
dodávky a montáže závěsů obsahuje 1 - spoj na 3 m délky délky 
rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí

m 200,0 – 200,0 242,00 48 400 Vlastní

1 912. SP UT_733164107RT5 C Montáž potrubí měděného D 42 mm, spojovaného  lisováním, včetně 
dodávky a montáže závěsů obsahuje 1 - spoj na 3 m délky délky 
rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí

m 196,0 – 196,0 385,00 75 460 Vlastní

1 913. SP UT_733191923R00 C Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i 
zesílených
 navaření odbočky na - dosavadní potrubí, DN 15

kus 66,0 – 66,0 188,10 12 415 Vlastní

1 914. SP UT_733191925R00 C Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i 
zesílených
 navaření odbočky na - dosavadní potrubí, DN 25

kus 8,0 – 8,0 243,90 1 951 Vlastní

1 915. SP UT_733191925R00 C Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i 
zesílených
 navaření odbočky na - dosavadní potrubí, DN 25

kus 2,0 – 2,0 243,90 488 Vlastní

1 916. SP UT_733191926R00 C Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i 
zesílených
 navaření odbočky na - dosavadní potrubí, DN 32

kus 8,0 – 8,0 278,30 2 226 Vlastní

1 917. SP UT_733191927R00 C Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i 
zesílených
 navaření odbočky na - dosavadní potrubí, DN 40

kus 8,0 – 8,0 321,20 2 570 Vlastní

1 918. SP UT_733191927R00 C Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i 
zesílených
 navaření odbočky na - dosavadní potrubí, DN 40

kus 4,0 – 4,0 321,20 1 285 Vlastní

1 919. SP 998733201 Cx - záměna Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m % 3,19 – 3,19 7 335,20 23 399 ÚRS 19-I

UT_734: Armatury 126 268

1 920. SP UT_734191755T00 C Regulační ventil nízký průtok DN15, dodávka a montáž ks 1,0 – 1,0 2 072,40 2 072 Vlastní
1 921. SP UT_734423131T00 C Tlakoměr 0- 350kPa, dodávka a montáž ks 4,0 – 4,0 1 273,80 5 095 Vlastní
1 922. SP UT_734191749T00 C Ventily regulační vyvažovací DN15, dodávka a montáž ks 15,0 – 15,0 1 866,70 28 001 Vlastní
1 923. SP UT_734191751T00 C Ventily regulační vyvažovací DN32, dodávka a montáž ks 1,0 – 1,0 2 784,10 2 784 Vlastní
1 924. SP UT_734191764T00 C Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil pro plynulou regulaci DN15, 

dodávka a montáž
ks 2,0 – 2,0 3 564,00 7 128 Vlastní

1 925. SP UT_734191766T00 C Digitálně konfigurovatelný proporcionální pohon – 160/200 N, dodávka a 
montáž

ks 2,0 – 2,0 4 380,20 8 760 Vlastní

1 926. SP UT_734215133R00 C Ventily odvzdušňovací závitové včetně dodávky materiálu automatický 
odvzdušňovací ventil , DN 15, PN - 14, mosaz

kus 46,0 – 46,0 227,70 10 474 Vlastní

1 927. SP UT_734221672RT3 C Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu termostatická 
hlavice

kus 36,0 – 36,0 266,20 9 583 Vlastní

1 928. SP UT_734226211R00 C Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu termostatický 
ventil, dvouregulační, - DN 10, přímý, bronz, bez termostatické hlavice, PN 
10, vnitřní závit

kus 23,0 – 23,0 385,00 8 855 Vlastní

1 929. SP UT_734226212R00 C Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu termostatický 
ventil, dvouregulační, - DN 15, přímý, bronz, bez termostatické hlavice, PN 
10, vnitřní závit

kus 2,0 – 2,0 396,00 792 Vlastní
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1 930. SP UT_734235121R00 C Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, 
DN 15, vnitřní-vnitřní, - PN 42, mosaz

kus 25,0 – 25,0 261,80 6 545 Vlastní

1 931. SP UT_734235123R00 C Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, 
DN 25, vnitřní-vnitřní, - PN 35, mosaz

kus 4,0 – 4,0 437,80 1 751 Vlastní

1 932. SP UT_734235125R00 C Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, 
DN 40, vnitřní-vnitřní, - PN 35, mosaz

kus 8,0 – 8,0 840,40 6 723 Vlastní

1 933. SP UT_734245421R00 C Ventily a klapky zpětné závitové včetně dodávky materiálu zpětná klapka, DN 
15, vnitřní-vnitřní - závit, PN 16, mosaz

kus 2,0 – 2,0 277,20 554 Vlastní

1 934. SP UT_734245423R00 C Ventily a klapky zpětné závitové včetně dodávky materiálu zpětná klapka, DN 
25, vnitřní-vnitřní - závit, PN 16, mosaz

kus 1,0 – 1,0 454,30 454 Vlastní

1 935. SP UT_734245425R00 C Ventily a klapky zpětné závitové včetně dodávky materiálu zpětná klapka, DN 
40, vnitřní-vnitřní - závit, PN 12, mosaz

kus 1,0 – 1,0 831,60 832 Vlastní

1 936. SP UT_734266221R00 C Šroubení včetně dodávky materiálu uzavíratelné radiátorové šroubení 
regulační s vypouštěním, DN 10, - přímé, PN 10, bronz

kus 23,0 – 23,0 303,60 6 983 Vlastní

1 937. SP UT_734266222R00 C Šroubení včetně dodávky materiálu uzavíratelné radiátorové šroubení 
regulační s vypouštěním, DN 15, - přímé, PN 10, bronz

kus 2,0 – 2,0 312,40 625 Vlastní

1 938. SP UT_734266426R00 C Šroubení včetně dodávky materiálu šroubení pro radiátory typu VK 
dvoutrubkový systém s vypouštěním, - DN EK 20 x 15, rohové, PN 10, bronz

kus 8,0 – 8,0 455,40 3 643 Vlastní

1 939. SP UT_734261300T00 C Šroubení  uzavírací k čerpadlu 1" kus 6,0 – 6,0 248,60 1 492 Vlastní
1 940. SP UT_734293312R00 C Ostatní armatury kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu

 kulový kohout vypouštěcí a - napouštěcí, DN 15, PN 10, mosaz
kus 12,0 – 12,0 139,70 1 676 Vlastní

1 941. SP UT_734293313R00 C Ostatní armatury kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu
 kulový kohout vypouštěcí a - napouštěcí, DN 20, PN 10, mosaz

kus 1,0 – 1,0 147,40 147 Vlastní

1 942. SP UT_734295211R00 C Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky 
materiálu filtr, DN 15, - vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz

kus 2,0 – 2,0 217,80 436 Vlastní

1 943. SP UT_734295213R00 C Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky 
materiálu filtr, DN 25, - vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz

kus 1,0 – 1,0 341,00 341 Vlastní

1 944. SP UT_734295215R00 C Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky 
materiálu filtr, DN 40, - vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz

kus 1,0 – 1,0 653,40 653 Vlastní

1 945. SP UT_734290814R00 C Demontáž směšovacích armatur trojcestných, DN 40 kus 1,0 – 1,0 174,90 175 Vlastní
1 946. SP UT_734494213R00 C Stavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s trubkovým závitem

 G 1/2"

kus 8,0 – 8,0 85,80 686 Vlastní

1 947. SP UT_38832812R C teploměr dvojkovový rovný; hlavice plastová; mat.stonku nerez; délka stonku 
100 mm; rozsah stupnice - 0 až 200 °C; měřicí rozsah  20 až 180 °C; dělení 
stupnice 5 °C; použití přímé měření v / prům.odvětvích

kus 8,0 – 8,0 542,30 4 338 Vlastní

1 948. SP UT_4221750T C Servopohon 6NM 230V, dodávka a montáž ks 1,0 – 1,0 2 999,70 3 000 Vlastní
1 949. SP UT_42217516T C Směšovací klapka třícestná DN15 kvs=4m3/h, dodávka a montáž ks 1,0 – 1,0 1 592,80 1 593 Vlastní
1 950. SP 9987322x01 Cx - záměna Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m % 0,38 – 0,38 198,00 75 Vlastní

UT_735: Otopná tělesa 502 426

1 951. SP UT_735111350R00 C Otopná tělesa litinová článková připojovací rozteč 500 mm, hloubka 160 mm, 
ekvivalentní otopná - plocha 0,255 m2/ks

m2 78,8 – 78,8 1 717,10 135 307 Vlastní

1 952. SP UT_735117110R00 C Otopná tělesa litinová článková Doplňkové práce pro otopná tělesa litinová 
článková odpojení a - připojení těles po nátěru

m2 329,2 – 329,2 92,40 30 418 Vlastní

1 953. SP UT_735119140R00 C Otopná tělesa litinová článková Montáž těles otopných litinových článkových 
montáž těles otopných - litinových článkových bez rozlišení

m2 355,0 – 355,0 308,00 109 340 Vlastní

1 954. SP UT_735111355T00 C Tělesa otopná litinová +zákl.nátěr, 500/220, dodávka a montáž m2 24,15 – 24,15 1 786,40 43 142 Vlastní
1 955. SP UT_735111356T00 C Tělesa otopná litinová +zákl.nátěr, 500/70, dodávka a montáž m2 1,6 – 1,6 3 341,80 5 347 Vlastní
1 956. SP UT_735111750T00 C Tělesa otopná litinová článková retro styl s ornamenty 450/220/10, dodávka a 

montáž
ks 2,0 – 2,0 17 505,40 35 011 Vlastní

1 957. SP UT_735111751T00 C Tělesa otopná litinová článková retro styl s ornamenty 450/220/25, dodávka a 
montáž

ks 1,0 – 1,0 43 351,00 43 351 Vlastní

1 958. SP UT_735111790T00 C radiátorová ventilová sada 1/2" přímý + šroubení, dodávka a montáž ks 3,0 – 3,0 3 320,90 9 963 Vlastní
1 959. SP UT_735111811T00 C Demontáž těles otopných litinových ks 126,0 – 126,0 70,40 8 870 Vlastní
1 960. SP UT_735110912R00 C Opravy otopných těles článkových litinových rozpojení otopného tělesa 

teplovodního
kus 28,0 – 28,0 133,10 3 727 Vlastní
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1 961. SP UT_735110914R00 C Opravy otopných těles článkových litinových stažení otopného tělesa kus 28,0 – 28,0 294,80 8 254 Vlastní
1 962. SP UT_735157260R00 C Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 

1, výška 600 mm, délka 400 - mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní 
připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná

kus 1,0 – 1,0 2 338,60 2 339 Vlastní

1 963. SP UT_735157261R00 C Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 
1, výška 600 mm, délka 500 - mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní 
připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná

kus 2,0 – 2,0 2 437,60 4 875 Vlastní

1 964. SP UT_735157560R00 C Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 
1, výška 600 mm, délka 400 - mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní 
připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná

kus 1,0 – 1,0 2 722,50 2 723 Vlastní

1 965. SP UT_735157562R00 C Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 
1, výška 600 mm, délka 600 - mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní 
připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná

kus 1,0 – 1,0 2 985,40 2 985 Vlastní

1 966. SP UT_735157568R00 C Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 
1, výška 600 mm, délka 1200 - mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní 
připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná

kus 1,0 – 1,0 3 780,70 3 781 Vlastní

1 967. SP UT_735157581R00 C Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 
1, výška 900 mm, délka 500 - mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní 
připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná

kus 2,0 – 2,0 3 362,70 6 725 Vlastní

1 968. SP UT_735158040T00 C Držák radiátorový, dodávka a montáž kus 74,0 – 74,0 108,90 8 059 Vlastní
1 969. SP UT_735158041T00 C Konzola radiátorová, dodávka a montáž kus 74,0 – 74,0 118,80 8 791 Vlastní
1 970. SP UT_735171155R00 C Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso obloukové, spodní zdola 

dolů nebo oboustranné shora - dolů připojení, výška 1820 mm, šířka 745 
mm, průměr trubek 24 mm, objem tělesa 13,4 l

kus 1,0 – 1,0 3 691,60 3 692 Vlastní

1 971. SP UT_735500995T00 C Doprava těles do lakovny a zpět do 10km vzdálenosti soubor 1,0 – 1,0 6 930,00 6 930 Vlastní
1 972. SP UT_48406005R C příslušenství k topení růžice litinová slepá; G 1 1/4" kus 28,0 – 28,0 136,40 3 819 Vlastní
1 973. SP UT_48406060R C příslušenství k topení růžice litinová vrtaná; G 1 1/4" x 1/4" kus 28,0 – 28,0 167,20 4 682 Vlastní
1 974. SP 998735201 Cx - záměna Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m % 2,26 – 2,26 4 555,80 10 296 ÚRS 19-I

UT_767: Konstrukce zámečnické 71 042

1 975. SP UT_767100000T00 C Konzola nosníková pozink. 500mm, dodávka a montáž ks 22,0 – 22,0 163,90 3 606 Vlastní
1 976. SP UT_767100001T00 C Konzola nosníková pozink.  250mm, dodávka a montáž ks 126,0 – 126,0 122,10 15 385 Vlastní
1 977. SP UT_767100002T00 C Konzola nosníková pozink. 2000mm, dodávka a montáž ks 84,0 – 84,0 238,70 20 051 Vlastní
1 978. SP UT_767101000T00 C Doplňková konstrukce kg 300,0 – 300,0 64,90 19 470 Vlastní
1 979. SP UT_31179105R C tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy m 74,0 – 74,0 23,10 1 709 Vlastní

1 980. SP UT_42310112R C objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 20-23 mm  1/2"; DN 
15,0 mm; galvan.pozink.

kus 148,0 – 148,0 19,50 2 886 Vlastní

1 981. SP UT_42310113R C objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 25-30 mm  3/4"; DN 
20,0 mm; galvan.pozink.

kus 78,0 – 78,0 19,80 1 544 Vlastní

1 982. SP UT_42310114R C objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 31-38 mm; DN 25,0 
mm; galvan.pozink.

kus 34,0 – 34,0 20,40 694 Vlastní

1 983. SP UT_42310115R C objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 40-46 mm  1"; DN 32,0 
mm; galvan.pozink.

kus 28,0 – 28,0 26,60 745 Vlastní

1 984. SP UT_42310116R C objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 48-53 mm  6/4"; DN 
40,0 mm; galvan.pozink.

kus 170,0 – 170,0 27,50 4 675 Vlastní

1 985. SP 998767201 Cx - záměna Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1,8 – 1,8 154,00 277 ÚRS 19-I

UT_783: Nátěry 75 580

1 986. SP UT_783101000T00 C Oprava nátěrů do DN100 m 50,0 – 50,0 74,80 3 740 Vlastní
1 987. SP UT_783324140R00 C Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + 

jednonásobné s 1x emailováním
m2 329,2 – 329,2 182,30 60 013 Vlastní

1 988. SP UT_783424340R00 C Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x 
emailováním a základním - nátěrem na vzduchu schnoucí

m 112,0 – 112,0 105,60 11 827 Vlastní
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UT_799: Ostatní 99 132

1 989. SP UT_800T00 C - PD PD skutečného provedení ks 1,0 – 1,0 6 600,00 6 600 Vlastní
1 990. SP UT_801T00 C Spolupráce s jinou profesí hod 20,0 – 20,0 264,00 5 280 Vlastní
1 991. SP UT_914T00 C Zkouška těsnosti vytápění hod 6,0 – 6,0 264,00 1 584 Vlastní
1 992. SP UT_916T00 C Topná zkouška hod 24,0 – 24,0 528,00 12 672 Vlastní
1 993. SP UT_930T00 C Vypuštění systému hod 6,0 – 6,0 242,00 1 452 Vlastní
1 994. SP UT_931T00 C Napuštění topného systému upravenou vodou hod 8,0 – 8,0 594,00 4 752 Vlastní
1 995. SP UT_950T00 C Zednická výpomoc hod 40,0 – 40,0 484,00 19 360 Vlastní
1 996. SP UT_955T00 C Sekání hod 20,0 – 20,0 308,00 6 160 Vlastní
1 997. SP UT_960T00 C Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za 

uložení odpadu
soubor 1,0 – 1,0 19 800,00 19 800 Vlastní

1 998. SP UT_9630T00 C Třídění odpadu hod 14,0 – 14,0 308,00 4 312 Vlastní
1 999. SP UT_999T00 C Nezměřitelné práce hod 60,0 – 60,0 286,00 17 160 Vlastní

UT_96: Přesuny suti a vybouraných hmot 47 505

2 000. SP UT_612403388R00 C Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 
x 150 mm jakékoliv šířky - rýhy

m 65,0 – 65,0 250,80 16 302 Vlastní

2 001. SP UT_970041060R00 C Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 60 
mm

m 2,0 – 2,0 1 204,50 2 409 Vlastní

2 002. SP UT_971042123R00 C Vyvrtání otvorů v betonových příčkách a zdech průměru do 30 mm, do 
hloubky 450 mm základových nebo - nadzákladových, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 / kg/m2)

kus 20,0 – 20,0 409,50 8 190 Vlastní

2 003. SP UT_974031158T00 C Vyřezání drážky ve zdivu 10x10cm bm 60,0 – 60,0 148,50 8 910 Vlastní
2 004. SP UT_974031159T00 C Vyřezání drážky ve zdivu 15x15cm bm 65,0 – 65,0 179,90 11 694 Vlastní

VZT: Vzduchotechnika 5 051 263

VZT_1.: Expozice a depozitáře 2 a 3.NP - větrání 566 540

2 005. SP VZT_1.01 A Vzduchotechnická jednotka s rekuperací, filtrací, chlazením, vlhčením, 
ohřevem

ks 1,0 – 1,0 361 738,70 361 739 Vlastní

2 006. SP VZT_1.02 A Tlumič hluku kulisový (bez opláštění) 750x600-750mm, tl.kulisy 100mm, 5ks ks 2,0 – 2,0 4 973,00 9 946 Vlastní

2 007. SP VZT_1.03 A Tlumič hluku kulisový (bez opláštění) 750x600-1000mm, tl.kulisy 100mm, 5ks ks 3,0 – 3,0 4 973,00 14 919 Vlastní

2 008. SP VZT_1.04 A Regulační klapka ruční 100x160mm ks 2,0 – 2,0 1 215,80 2 432 Vlastní
2 009. SP VZT_1.05 A Regulační klapka ruční s břitovým těsněním DN100mm ks 10,0 – 10,0 919,20 9 192 Vlastní
2 010. SP VZT_1.06 A Regulační klapka ruční s břitovým těsněním DN125mm ks 13,0 – 13,0 945,90 12 297 Vlastní
2 011. SP VZT_1.07 A Regulační klapka ruční s břitovým těsněním DN160mm ks 3,0 – 3,0 964,50 2 894 Vlastní
2 012. SP VZT_1.08 A Regulační klapka ruční s břitovým těsněním DN200mm ks 2,0 – 2,0 1 002,70 2 005 Vlastní
2 013. SP VZT_1.20 A Vyústka na čtyřhranné potrubí komfortní bílá 200x100mm s regulací R1 ks 42,0 – 42,0 671,20 28 190 Vlastní

2 014. SP VZT_1.20a A Regulace R1  200x100 na čtyřhranné potrubí ks 2,0 – 2,0 227,20 454 Vlastní
2 015. SP VZT_1.21 A Štěrbinová vyústka 1R-15mm-900mm, připojovací box s klapkou DN80, bílé 

lamely

ks 30,0 – 30,0 2 289,40 68 682 Vlastní

2 016. SP VZT_1.22 A Štěrbinová vyústka 1R-35mm-900mm, připojovací box s klapkou DN125, bílé 
lamely

ks 4,0 – 4,0 2 289,40 9 158 Vlastní

2 017. SP VZT_1.23 A Vyústka na čtyřhranné potrubí komfortní bílá 300x100mm s regulací R1 ks 2,0 – 2,0 717,50 1 435 Vlastní

2 018. SP VZT_1.40 A Požární klapka čtyřhranná s ručním a teplotním spouštěním, k. spínač, 
250x550mm

ks 2,0 – 2,0 9 522,60 19 045 Vlastní

2 019. SP VZT_1.41 A Požární klapka kruhová s ručním a teplotním spouštěním, k.spínač, 
DN250mm

ks 2,0 – 2,0 6 706,50 13 413 Vlastní
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2 020. SP VZT_1.42 A Požární klapka kruhová s ručním a teplotním spouštěním, k.spínač, 
DN160mm

ks 2,0 – 2,0 5 369,90 10 740 Vlastní

VZT_2.: Depozitáře 2 a 3.NP - klimatizace 1 726 202

2 021. B VZT_2.01 A Skříňová jednotka přesné klimatizace Qch=4,6kW vodou chlazeným 
kondenzátorem

ks 8,0 – 8,0 166 428,70 1 331 430 Vlastní

2 022. B VZT_2.02 A Skříňová jednotka přesné klimatizace Qch=5,8kW vodou chlazeným 
kondenzátorem

ks 2,0 – 2,0 166 428,70 332 857 Vlastní

2 023. B VZT_2.20 A Textilní výustka DN315, 9,8m, bílá, závěs na AL profily, 1220m3/h,pext=50Pa ks 1,0 – 1,0 15 150,00 15 150 Vlastní

2 024. B VZT_2.21 A Textilní výustka DN160, 3m, bílá, závěs na AL profily, 280m3/h,pext=50Pa ks 1,0 – 1,0 4 924,30 4 924 Vlastní

2 025. B VZT_2.22 A Textilní výustka DN250, 12m, bílá, závěs na AL profily, 750m3/h,pext=70Pa ks 1,0 – 1,0 16 843,00 16 843 Vlastní

2 026. B VZT_2.23 A Textilní výustka DN250, 12,7m, bílá, závěs na AL profily, 750m3/h,pext=70Pa ks 1,0 – 1,0 18 040,40 18 040 Vlastní

2 027. B VZT_2.10 A Stěnová mřížka AL, 300x300, t=20mm, vč. rámečku do zdi ks 6,0 – 6,0 810,30 4 862 Vlastní
2 028. B VZT_2.11 A Stěnová mřížka AL, 400x400, t=20mm, vč. rámečku do zdi ks 2,0 – 2,0 1 047,90 2 096 Vlastní

VZT_3.: Expozice 2.NP - klimatizace 97 391

2 029. B VZT_3.01 A Kanálová jednotka FCU, dvoutrubkové provedení, Qch=3,1kW, 500m3/h, 
pext=50Pa

ks 3,0 – 3,0 14 282,30 42 847 Vlastní

2 030. B VZT_3.20 A Štěrbinová vyústka 1R-35mm-900mm, připojovací box DN125, bílé lamely, 
bez vál.

ks 18,0 – 18,0 2 289,40 41 209 Vlastní

2 031. B VZT_3.21 A Štěrbinová vyústka 1R-35mm-1050mm, bílé lamely, bez válečků* ks 8,0 – 8,0 1 198,60 9 589 Vlastní
2 032. B VZT_3.22 A Štěrbinová vyústka 1R-35mm-rohový díl, bílé lamely, bez válečků* ks 4,0 – 4,0 936,60 3 746 Vlastní

VZT_4.: Zdroj chladu 944 806

2 033. B VZT_4.01 A Chladič kapalin s vodou chlazeným kondenzátorem Qch=99,5kW ks 1,0 – 1,0 573 176,10 573 176 Vlastní
2 034. B VZT_4.02 A Suchý chladič kapalin Qt=130kW ks 1,0 – 1,0 371 629,90 371 630 Vlastní

VZT_5.: hygienické zázemí, sklady 81 075

2 035. B VZT_5.01 C Potrubní ventilátor diagonální s upínacími sponami a zpětnou klapkou, 
DN160, 230V

ks 1,0 – 1,0 5 551,40 5 551 Vlastní

2 036. B VZT_5.02 C Potrubní ventilátor diagonální s upínacími sponami a zpětnou klapkou, 
DN100, 230V

ks 2,0 – 2,0 4 175,40 8 351 Vlastní

2 037. B VZT_5.03 C Potrubní ventilátor diagonální s upínacími sponami a zpětnou klapkou, 
DN160, 230V

ks 2,0 – 2,0 5 551,40 11 103 Vlastní

2 038. B VZT_5.04 C Podomítkový ventilátor radiální se zpětnou klapkou, Qv=150m3/h, 230V ks 5,0 – 5,0 4 513,90 22 570 Vlastní

2 039. B VZT_5.05 C Podomítkový ventilátor radiální se zpětnou klapkou, Qv=50m3/h, 230V ks 5,0 – 5,0 3 848,50 19 243 Vlastní
2 040. B VZT_5.06 C Digestoř nástěnná bílá s lapačem tuku a osvětlením, š=600mm (dodávka 

stavby)

ks 1,0 – 1,0 3 864,00 3 864 Vlastní

2 041. B VZT_5.10 C Tlumič hluku kruhový ohebný DN160-1000MM ks 3,0 – 3,0 2 286,30 6 859 Vlastní
2 042. B VZT_5.20 C Talířový ventil se zděří DN100MM ks 18,0 – 18,0 170,00 3 060 Vlastní
2 043. B VZT_5.21 C Talířový ventil se zděří DN160MM ks 2,0 – 2,0 237,60 475 Vlastní

VZT_6.: Technická místnost - větrání 36 828

2 044. B VZT_6.01 C Potrubní ventilátor diagonální s upínacími sponami, DN160, 230V ks 2,0 – 2,0 5 551,40 11 103 Vlastní
2 045. B VZT_6.01a C Regulační klapka s hřídelkou pro servopohon, DN160 ks 2,0 – 2,0 790,60 1 581 Vlastní
2 046. B VZT_6.10 C Krycí síto na potrubí DN160 ks 4,0 – 4,0 406,90 1 628 Vlastní
2 047. B VZT_6.40 C Požární klapka lamelová s ručním a teplotním spouštěním, k. spínač, 

200x300mm

ks 1,0 – 1,0 22 516,20 22 516 Vlastní

VZT_7.: Technická místnost - chlazení 76 660
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2 048. B VZT_7.01 A Split jednotka v nástěnném provedení Qch=3,5kW, U=230V, chladivo R32 ks 1,0 – 1,0 24 316,30 24 316 Vlastní

2 049. B VZT_7.01a A Kondenzační jednotka Qch=3,5kW s chlazením do -20°C, U=230V, chladivo 
R32

ks 1,0 – 1,0 6 820,30 6 820 Vlastní

2 050. B VZT_7.02 A Kanálová jednotka FCU dvoutrubkové provedení Qch=8,9kW ks 1,0 – 1,0 17 371,40 17 371 Vlastní
2 051. B VZT_7.03 A CU 6,35/9,52 Iz s náplní chladiva R32, tepelnou izolací a propojovacím 

kabelem

bm 30,0 – 30,0 938,40 28 152 Vlastní

VZT_8.: Depozitář entomologie 86 254

2 052. B VZT_8.01 A Přívodní jednotka s filtrem F7, el. ohřívačem a ventilátorem Qv=500m3/h ks 1,0 – 1,0 30 775,00 30 775 Vlastní

2 053. B VZT_8.01a A Uzavírací klapka těsná DN200 s hřídelkou pro servopohon ks 1,0 – 1,0 1 163,80 1 164 Vlastní
2 054. B VZT_8.02 A Ventilátor čtyřhranný radiální v provedení EXE ks 1,0 – 1,0 30 697,00 30 697 Vlastní
2 055. B VZT_8.02a A Uzavírací klapka těsná 500x250 s hřídelkou pro servopohon, EX provedení ks 1,0 – 1,0 4 479,10 4 479 Vlastní

2 056. B VZT_8.02b A Pružná spojka EX 500x250 ks 2,0 – 2,0 2 241,90 4 484 Vlastní
2 057. B VZT_8.10 A Tlumič hluku kruhový DN200-1000MM ks 3,0 – 3,0 2 371,70 7 115 Vlastní
2 058. B VZT_8.11 A Tlumič hluku kruhový DN200-600MM ks 1,0 – 1,0 1 880,70 1 881 Vlastní
2 059. B VZT_8.12 A Protidešťová žaluzie pozinkovaná 200x315, S, RAL xxxx ks 1,0 – 1,0 2 140,20 2 140 Vlastní
2 060. B VZT_8.20 A Vyústka na kruhové potrubí, průmyslová s regulací R1, 625x75 ks 4,0 – 4,0 879,80 3 519 Vlastní

VZT_9.: Potrubí, izolace, montážní materiál 1 124 716

2 061. B VZT_9.01 C oblouk s břitovým těsněním 250 15 ks 2,0 – 2,0 748,20 1 496 Vlastní
2 062. B VZT_9.02 C oblouk s břitovým těsněním 250 30 ks 3,0 – 3,0 736,30 2 209 Vlastní
2 063. B VZT_9.03 C oblouk s břitovým těsněním 250 45 ks 3,0 – 3,0 831,60 2 495 Vlastní
2 064. B VZT_9.04 C oblouk s břitovým těsněním 250 90 ks 6,0 – 6,0 1 181,90 7 091 Vlastní
2 065. B VZT_9.05 C oblouk s břitovým těsněním 100 45 ks 15,0 – 15,0 219,10 3 287 Vlastní
2 066. B VZT_9.06 C oblouk s břitovým těsněním 100 90 ks 30,0 – 30,0 237,00 7 110 Vlastní
2 067. B VZT_9.07 C oblouk s břitovým těsněním 125 45 ks 21,0 – 21,0 248,90 5 227 Vlastní
2 068. B VZT_9.08 C oblouk s břitovým těsněním 125 90 ks 32,0 – 32,0 304,00 9 728 Vlastní
2 069. B VZT_9.09 C oblouk s břitovým těsněním 160 45 ks 3,0 – 3,0 314,50 944 Vlastní
2 070. B VZT_9.10 C oblouk s břitovým těsněním 160 90 ks 9,0 – 9,0 488,90 4 400 Vlastní
2 071. B VZT_9.11 C oblouk s břitovým těsněním 200 90 ks 6,0 – 6,0 950,90 5 705 Vlastní
2 072. B VZT_9.12 C oblouk s břitovým těsněním 80 45 ks 20,0 – 20,0 277,20 5 544 Vlastní
2 073. B VZT_9.13 C oblouk s břitovým těsněním 80 90 ks 20,0 – 20,0 366,60 7 332 Vlastní
2 074. B VZT_9.14 C záslepka 100 ks 1,0 – 1,0 177,40 177 Vlastní
2 075. B VZT_9.15 C záslepka 125 ks 4,0 – 4,0 196,70 787 Vlastní
2 076. B VZT_9.16 C záslepka 160 ks 3,0 – 3,0 242,90 729 Vlastní
2 077. B VZT_9.17 C záslepka 200 ks 3,0 – 3,0 272,70 818 Vlastní
2 078. B VZT_9.18 C nátrubek 100 ks 28,0 – 28,0 89,40 2 503 Vlastní
2 079. B VZT_9.19 C nátrubek 125 ks 14,0 – 14,0 129,70 1 816 Vlastní
2 080. B VZT_9.20 C nátrubek 160 ks 4,0 – 4,0 223,60 894 Vlastní
2 081. B VZT_9.21 C nátrubek 180 ks 6,0 – 6,0 311,50 1 869 Vlastní
2 082. B VZT_9.22 C nátrubek 200 ks 4,0 – 4,0 333,80 1 335 Vlastní
2 083. B VZT_9.23 C nátrubek 250 ks 2,0 – 2,0 529,10 1 058 Vlastní
2 084. B VZT_9.24 C spojka vnější 100 ks 2,0 – 2,0 62,60 125 Vlastní
2 085. B VZT_9.25 C spojka vnější 125 ks 3,0 – 3,0 76,00 228 Vlastní
2 086. B VZT_9.26 C spojka vnější 160 ks 1,0 – 1,0 77,50 78 Vlastní
2 087. B VZT_9.27 C spojka vnější 250 ks 7,0 – 7,0 175,90 1 231 Vlastní
2 088. B VZT_9.28 C spojka vnitřní 100 ks 13,0 – 13,0 95,40 1 240 Vlastní
2 089. B VZT_9.29 C spojka vnitřní 125 ks 25,0 – 25,0 110,30 2 758 Vlastní
2 090. B VZT_9.30 C spojka vnitřní 160 ks 9,0 – 9,0 135,60 1 220 Vlastní
2 091. B VZT_9.31 C spojka vnitřní 180 ks 1,0 – 1,0 171,40 171 Vlastní
2 092. B VZT_9.32 C spojka vnitřní 200 ks 2,0 – 2,0 175,90 352 Vlastní
2 093. B VZT_9.33 C spojka vnitřní 250 ks 10,0 – 10,0 292,10 2 921 Vlastní
2 094. B VZT_9.34 C sedlová odpočka 100 100 ks 1,0 – 1,0 125,20 125 Vlastní
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2 095. B VZT_9.35 C sedlová odbočka šikmá 45 125 80 ks 20,0 – 20,0 222,10 4 442 Vlastní
2 096. B VZT_9.36 C sedlová odbočka šikmá 45 180 125 ks 12,0 – 12,0 347,30 4 168 Vlastní
2 097. B VZT_9.37 C přechod osový 125 100 ks 5,0 – 5,0 162,50 813 Vlastní
2 098. B VZT_9.38 C přechod osový 160 125 ks 5,0 – 5,0 204,20 1 021 Vlastní
2 099. B VZT_9.39 C přechod osový 200 160 ks 1,0 – 1,0 251,90 252 Vlastní
2 100. B VZT_9.40 C přechod osový250 160 ks 1,0 – 1,0 375,60 376 Vlastní
2 101. B VZT_9.41 C přechod osový 180 125 ks 6,0 – 6,0 293,60 1 762 Vlastní
2 102. B VZT_9.42 C přechod osový 180 160 ks 2,0 – 2,0 295,10 590 Vlastní
2 103. B VZT_9.43 C přechod osový 250 180 ks 2,0 – 2,0 471,00 942 Vlastní
2 104. B VZT_9.44 C přechod osový125 100 ks 23,0 – 23,0 162,50 3 738 Vlastní
2 105. B VZT_9.45 C přechod osový 125 80 ks 10,0 – 10,0 245,90 2 459 Vlastní
2 106. B VZT_9.46 C přechod osový 160 100 ks 1,0 – 1,0 198,20 198 Vlastní
2 107. B VZT_9.47 C přechod osový 160 125 ks 3,0 – 3,0 204,20 613 Vlastní
2 108. B VZT_9.48 C přechod osový 250 160 ks 1,0 – 1,0 375,60 376 Vlastní
2 109. B VZT_9.49 C přechod osový 250 200 ks 2,0 – 2,0 754,10 1 508 Vlastní
2 110. B VZT_9.50 C přechod osový 100 100 ks 2,0 – 2,0 149,00 298 Vlastní
2 111. B VZT_9.51 C přechod osový 125 100 ks 7,0 – 7,0 162,50 1 138 Vlastní
2 112. B VZT_9.52 C přechod osový 125 125 ks 1,0 – 1,0 178,80 179 Vlastní
2 113. B VZT_9.53 C přechod osový 160 100 ks 4,0 – 4,0 198,20 793 Vlastní
2 114. B VZT_9.54 C přechod osový 160 125 ks 5,0 – 5,0 204,20 1 021 Vlastní
2 115. B VZT_9.55 C přechod osový 160 160 ks 5,0 – 5,0 521,60 2 608 Vlastní
2 116. B VZT_9.56 C přechod osový 200 200 ks 1,0 – 1,0 596,20 596 Vlastní
2 117. B VZT_9.57 C přechod osový 250 125 ks 2,0 – 2,0 515,70 1 031 Vlastní
2 118. B VZT_9.58 C přechod osový 250 250 ks 2,0 – 2,0 745,20 1 490 Vlastní
2 119. B VZT_9.59 C odbočka šikmá 45 125 100 ks 1,0 – 1,0 763,10 763 Vlastní
2 120. B VZT_9.60 C odbočka šikmá 45 160 125 ks 1,0 – 1,0 854,00 854 Vlastní
2 121. B VZT_9.61 C odbočka šikmá 45 200 160 ks 1,0 – 1,0 1 038,80 1 039 Vlastní
2 122. B VZT_9.62 C odbočka oboustranná 125 100 ks 1,0 – 1,0 463,50 464 Vlastní
2 123. B VZT_9.63 C odbočka oboustranná 160 100 ks 1,0 – 1,0 807,80 808 Vlastní
2 124. B VZT_9.64 C trouba 100 3000 ks 26,0 – 26,0 837,60 21 778 Vlastní
2 125. B VZT_9.65 C trouba 125 3000 ks 34,0 – 34,0 1 040,30 35 370 Vlastní
2 126. B VZT_9.66 C trouba 160 3000 ks 23,0 – 23,0 1 427,80 32 839 Vlastní
2 127. B VZT_9.67 C trouba180 3000 ks 5,0 – 5,0 1 494,90 7 475 Vlastní
2 128. B VZT_9.68 C trouba 200 3000 ks 8,0 – 8,0 1 836,20 14 690 Vlastní
2 129. B VZT_9.69 C trouba 250 3000 ks 15,0 – 15,0 2 071,70 31 076 Vlastní
2 130. B VZT_9.70 C trouba 315 1000 ks 1,0 – 1,0 1 052,20 1 052 Vlastní
2 131. B VZT_9.71 C trouba 80 3000 ks 6,0 – 6,0 672,20 4 033 Vlastní
2 132. B VZT_9.72 C Ohebná AL HADICE izolovaná tl.25mm  100 3000 ks 2,0 – 2,0 764,60 1 529 Vlastní
2 133. B VZT_9.73 C Ohebná AL HADICE izolovaná tl.25mm  125 3000 ks 2,0 – 2,0 871,90 1 744 Vlastní
2 134. B VZT_9.74 C Ohebná AL HADICE izolovaná tl.25mm  200 3000 ks 1,0 – 1,0 1 265,30 1 265 Vlastní
2 135. B VZT_9.75 C Ohebná AL HADICE izolovaná tl.25mm  80 3000 ks 2,0 – 2,0 702,00 1 404 Vlastní
2 136. B VZT_9.76 C Akustická izolace 60mm+AL polep (m=80kg/m3) m2 138,0 – 138,0 573,20 79 102 Vlastní
2 137. B VZT_9.77 C Požární izolace 40mm+AL polep (m=50kg/m3), na trny PO 30 min m2 407,0 – 407,0 558,70 227 391 Vlastní
2 138. B VZT_9.78 C Tepelná izolace 20mm+AL polep (m=40kg/m3) m2 66,0 – 66,0 457,30 30 182 Vlastní
2 139. B VZT_9.79 C Potrubí čtyřhranné Sk.I, tvarovky m2 102,0 – 102,0 972,00 99 144 Vlastní
2 140. B VZT_9.80 C Potrubí čtyřhranné Sk.I, rovné m2 359,0 – 359,0 686,80 246 561 Vlastní
2 141. B VZT_9.81 C Montážní a spojovací materiál kg 800,0 – 800,0 71,80 57 440 Vlastní
2 142. B VZT_9.100 C Požární ucpávka DN100 ks 2,0 – 2,0 780,40 1 561 Vlastní
2 143. B VZT_9.101 C Požární ucpávka DN200 ks 17,0 – 17,0 1 560,70 26 532 Vlastní
2 144. B VZT_9.102 C Požární ucpávka DN225 ks 13,0 – 13,0 1 755,80 22 825 Vlastní
2 145. B VZT_9.103 C Požární ucpávka DN260 ks 8,0 – 8,0 2 029,00 16 232 Vlastní
2 146. B VZT_9.104 C Požární ucpávka DN300 ks 4,0 – 4,0 2 341,10 9 364 Vlastní
2 147. B VZT_9.104_01 C Požární ucpávka DN350 ks 2,0 – 2,0 2 731,30 5 463 Vlastní
2 148. B VZT_9.105 C Požární ucpávka 550*550 ks 2,0 – 2,0 5 216,40 10 433 Vlastní
2 149. B VZT_9.106 C Požární ucpávka 650*350 ks 2,0 – 2,0 4 968,00 9 936 Vlastní
2 150. B VZT_9.107 C Požární ucpávka 400*300 ks 2,0 – 2,0 3 477,60 6 955 Vlastní
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VZT_VRN: VRN 310 790

2 151. MP 998751201 Cx - záměna Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m % 8,9 – 8,9 12 282,00 109 310 ÚRS 19-I
2 152. B VZT_10.4 C Zaregulování h 72,0 – 72,0 552,00 39 744 Vlastní
2 153. B VZT_10.5 C Komplexní zkoušky h 72,0 – 72,0 552,00 39 744 Vlastní
2 154. B VZT_10.6 C Zaškolení h 24,0 – 24,0 552,00 13 248 Vlastní
2 155. B VZT_10.7 C - PD Dokumentace skutečného provedení kp 1,0 – 1,0 17 940,00 17 940 Vlastní
2 156. B VZT_10.8 A Zprovoznění zdroje chladu a přesné klimatizace kp 1,0 – 1,0 90 804,00 90 804 Vlastní

ZTI: Zdravotně technické instalace 2 229 768

ZTI-1: Zemní práce 367 404

2 157. SP 115101202R00 C Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l h 24,0 – 24,0 131,20 3 149 Vlastní
2 158. SP 121101101R00 C Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 90,54 – 90,54 45,60 4 129 Vlastní
2 159. SP 131201112R00 C Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ m3 489,08 – 489,08 70,90 34 676 Vlastní
2 160. SP 132201219R00 C Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 489,08 – 489,08 22,00 10 760 Vlastní
2 161. SP 151101101R00 C Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 301,86 – 301,86 79,60 24 028 Vlastní
2 162. SP 151101111R00 C Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 301,86 – 301,86 16,60 5 011 Vlastní
2 163. SP 151101102R00 C Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 69,15 – 69,15 149,10 10 310 Vlastní
2 164. SP 151101112R00 C Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 69,15 – 69,15 77,50 5 359 Vlastní
2 165. SP 162701105R00 C Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 150,65 – 150,65 162,70 24 511 Vlastní
2 166. SP 199000002R00 C Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 150,65 – 150,65 266,60 40 163 Vlastní
2 167. SP 174101101R00 C Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp po úroveň HTU m3 372,06 – 372,06 74,40 27 681 Vlastní
2 168. SP 175101101RT2 C Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 

mm

m3 83,34 – 83,34 624,00 52 004 Vlastní

2 169. SP 175101109R00 C Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí m3 83,34 – 83,34 206,80 17 235 Vlastní
2 170. SP PC01 C Recyklát , zásyp výkopu pod zpevněnými plochami ( kanalizace mimo objekt) m3 33,63 – 33,63 206,00 6 928 Vlastní

2 171. SP PC02 C Demontáž stávající rušených šachet D 1000 vč. poklopu a odvoz na skladku hod 8,0 – 8,0 515,00 4 120 Vlastní

2 172. SP PC03 C Zpětná úprava mlatové plochy m2 63,0 – 63,0 908,80 57 254 Vlastní
2 173. SP PC04 C Rozebrání a zpětná úprava chodníku m2 50,0 – 50,0 360,50 18 025 Vlastní
2 174. SP PC05 C Zpětné navežení ornice  ve výkopu m2 301,8 – 301,8 50,60 15 271 Vlastní
2 175. SP PC06 C Nové osetí trávou, nová zeleň m2 301,8 – 301,8 22,50 6 791 Vlastní

ZTI-4: Vodorovné konstrukce 32 622

2 176. SP 451573111R00 C Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 33,68 – 33,68 968,60 32 622 Vlastní

ZTI-713: Izolace tepelné 34 091

2 177. SP PC01_02 C Tepelné izolace na vodovodním potrubí D20 mm tl. izolace 9,0 mm- 
návleková

m 356,0 – 356,0 47,30 16 839 Vlastní

2 178. SP PC02_02 C Tepelné izolace na vodovodním potrubí D25 mm tl. izolace 9,0 mm- 
návleková

m 36,5 – 36,5 48,40 1 767 Vlastní

2 179. SP PC03_02 C Tepelné izolace na vodovodním potrubí D32 mm tl. izolace 9,0 mm m 39,5 – 39,5 49,50 1 955 Vlastní
2 180. SP PC04_01 C Tepelné izolace na vodovodním potrubí D40 mm tl. izolace 9,0 mm m 135,0 – 135,0 55,00 7 425 Vlastní
2 181. SP PC05_02 C Tepelná izolace na vodovodním potrubí D20 mm tl. izolace 20,0 mm 

minerální vlnou opatřená AL folií
m 21,0 – 21,0 91,30 1 917 Vlastní

2 182. SP PC06_02 C Tepelná izolace na vodovodním potrubí D26 mm tl. izolace 20,0 mm 
minerální vlnou opatřená AL folií

m 27,0 – 27,0 94,60 2 554 Vlastní

2 183. SP PC07_01 C Tepelná izolace na vodovodním potrubí D32 mm, tl. izolace 20,0 mm 
minerální vlnou opatřená AL folií

m 7,0 – 7,0 101,20 708 Vlastní

2 184. SP PC08_01 C Tepelné izolace na vodovodním potrubí D40 mm tl. izolace 20,0 mm 
minerální vlnou opatřená AL folií

m 4,5 – 4,5 106,70 480 Vlastní

2 185. SP PC09_01 C Tepelné izolace na vodovodním potrubí D32 mm tl. izolace 6,0 mm minerální 
vlnou opatřená AL folií

m 2,5 – 2,5 178,20 446 Vlastní
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ZTI-721: Vnitřní kanalizace 464 757

2 186. SP 721176101R00 C Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm kondenzát m 16,0 – 16,0 222,20 3 555 Vlastní
2 187. SP 721176102R00 C Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 75,0 – 75,0 204,60 15 345 Vlastní
2 188. SP 721176103R00 C Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 44,0 – 44,0 224,40 9 874 Vlastní
2 189. SP 721176104R00 C Potrubí HT připojovací D 70 x 1,8 mm m 8,0 – 8,0 293,70 2 350 Vlastní
2 190. SP 721176105R00 C Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 15,0 – 15,0 716,10 10 742 Vlastní
2 191. SP 721176113R00 C Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm m 24,0 – 24,0 374,00 8 976 Vlastní
2 192. SP 721176114R00 C Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 55,0 – 55,0 530,20 29 161 Vlastní
2 193. SP 721176115R00 C Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 49,0 – 49,0 576,40 28 244 Vlastní
2 194. SP 721176121R00 C Potrubí HT odpadní zavěšené D 75 x 1,9 mm m 23,0 – 23,0 457,60 10 525 Vlastní
2 195. SP 721176222R00 C Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 100 m 143,0 – 143,0 556,60 79 594 Vlastní
2 196. SP 721176223R00 C Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 m 84,0 – 84,0 653,40 54 886 Vlastní
2 197. SP 721176224R00 C Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 150 m 78,0 – 78,0 617,10 48 134 Vlastní
2 198. SP 721176225R00 C Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 m 117,0 – 117,0 664,40 77 735 Vlastní
2 199. SP 721176226R00 C Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 250 m 19,5 – 19,5 930,60 18 147 Vlastní
2 200. SP 721194104R00 C Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 15,0 – 15,0 66,20 993 Vlastní
2 201. SP 721194105R00 C Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 11,0 – 11,0 73,30 806 Vlastní
2 202. SP 721194109R00 C Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 14,0 – 14,0 108,90 1 525 Vlastní
2 203. SP PC01_03 C Výtlak z PE D32 m 2,5 – 2,5 453,20 1 133 Vlastní
2 204. SP PC02_03 C Hlavice ventilační přivětrávací přivzdušňovací ventil DN 100 kus 4,0 – 4,0 1 101,10 4 404 Vlastní
2 205. SP PC03_03 C Hlavice ventilační přivětrávací přivzdušňovací ventil DN70 kus 2,0 – 2,0 1 101,10 2 202 Vlastní
2 206. SP PC04_02 C Hlavice ventilační přivětrávací přivzdušňovací ventil DN50 kus 2,0 – 2,0 1 101,10 2 202 Vlastní
2 207. SP PC05_03 C Hlavice ventilační přivětrávací podomítkový přivzdušňovací ventil DN50 kus 2,0 – 2,0 1 592,80 3 186 Vlastní
2 208. SP PC06_03 C Hlavice ventilační přivětrávací přivzdušňovací ventil DN32 kus 1,0 – 1,0 433,40 433 Vlastní
2 209. SP 721273200RT3 C Souprava ventilační střešní HL, souprava větrací hlavice   D 110 mm včetně 

rohože z pěněného PE v. - tl 5 mm proti orosení
kus 3,0 – 3,0 541,20 1 624 Vlastní

2 210. SP 721290123R00 C Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 286,0 – 286,0 24,90 7 121 Vlastní
2 211. SP PC07_02 C Dešťový vtok vyhřívaný DN 70 s nástavcem s asfaltovými  manžetami kpl 2,0 – 2,0 5 945,50 11 891 Vlastní
2 212. SP PC08_02 C Zednická výpomoc drážky hod 8,0 – 8,0 330,00 2 640 Vlastní
2 213. SP PC09_02 C Propojení se stávajícím potrubím kpl 3,0 – 3,0 990,00 2 970 Vlastní
2 214. SP PC10_01 C Požární zabezpečení prostupů kanalizace  DN50 ks 2,0 – 2,0 1 027,40 2 055 Vlastní
2 215. SP PC11_01 C Požární zabezpečení prostupů kanalizace DN100 ks 1,0 – 1,0 1 493,80 1 494 Vlastní
2 216. SP PC12_01 C Samolepky na potrubí v podhledu ks 2,0 – 2,0 88,00 176 Vlastní
2 217. SP PC13_01 C Demontáž zrušeného potrubí vedeného volně hod 10,0 – 10,0 308,00 3 080 Vlastní
2 218. SP PC14_01 C Zaslepení vývodů ze stěn a podlah od rušených zařizovacích předmětů hod 8,0 – 8,0 308,00 2 464 Vlastní
2 219. SP PC15_01 C Nový žlábek podlaze v 1.pp m 4,2 – 4,2 550,00 2 310 Vlastní
2 220. SP PC16_01 C Úprava prostupů ko stěn i stropů hod 3,0 – 3,0 308,00 924 Vlastní
2 221. SP PC17_01 C Kalové čerpadlo s plovákem do stávající studny v 1.pp ( 0,163 kW, 230 V) kpl 1,0 – 1,0 4 180,00 4 180 Vlastní

2 222. SP 998721201 Cx - záměna Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m % 1,68 – 1,68 4 570,70 7 679 ÚRS 19-I

ZTI-722: Vnitřní vodovod 456 998

2 223. SP 722151117R00 C Potrubí nerez 1.4401 spoje lisované D 42 x 1,5 mm m 4,5 – 4,5 1 247,40 5 613 Vlastní
2 224. SP 722131116R00 C Potrubí ocel. vně pozink. Geberit Mapress D 32x1,5 m 2,5 – 2,5 446,60 1 117 Vlastní
2 225. SP 722173242U00 C Potr vod plast vícvrst 20x2,3 mm lis m 377,0 – 377,0 353,10 133 119 Vlastní
2 226. SP 722173243U00 C Potr vod plast vícvrst 26X3,0 mm lis m 63,5 – 63,5 542,30 34 436 Vlastní
2 227. SP 722173244U00 C Potr vod plast vícvrst 32X3,0 mm lis m 47,0 – 47,0 612,70 28 797 Vlastní
2 228. SP 722173245U00 C Potr vod plast vícvrst 40X3,0mm lis m 135,0 – 135,0 917,40 123 849 Vlastní
2 229. SP 722220111R00 C Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 45,0 – 45,0 192,50 8 663 Vlastní
2 230. SP 722220121R00 C Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 8,0 – 8,0 386,10 3 089 Vlastní
2 231. SP 722280108R00 C Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 m 639,5 – 639,5 37,20 23 789 Vlastní
2 232. SP 722290234R00 C Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 639,5 – 639,5 26,40 16 883 Vlastní
2 233. SP PC01_04 C Zpětný ventil na požárním potrubí typ EA -G5/4" ks 1,0 – 1,0 1 511,40 1 511 Vlastní
2 234. SP PC02_04 C Zpětný ventil G1/2" ks 1,0 – 1,0 238,70 239 Vlastní
2 235. SP PC03_04 C Zpětný ventil G3/4" ks 3,0 – 3,0 319,00 957 Vlastní
2 236. SP PC04_03 C Uzávěr G1/2" ks 19,0 – 19,0 226,60 4 305 Vlastní
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2 237. SP PC05_04 C Uzávěr  s vypouštěním G 1/2" ks 1,0 – 1,0 326,70 327 Vlastní
2 238. SP PC06_04 C Uzávěr G3/4" ks 6,0 – 6,0 326,70 1 960 Vlastní
2 239. SP PC07_03 C Uzávěr  s vypouštěním G 3/4" ks 1,0 – 1,0 424,60 425 Vlastní
2 240. SP PC08_03 C Uzávěr G1" ks 2,0 – 2,0 463,10 926 Vlastní
2 241. SP PC09_03 C Uzávěr  s vypouštěním G 1" ks 1,0 – 1,0 563,20 563 Vlastní
2 242. SP PC10_02 C Uzávěr G5/4" ks 2,0 – 2,0 630,30 1 261 Vlastní
2 243. SP PC11_02 C Uzávěr  s vypouštěním G 5/4" ks 2,0 – 2,0 765,60 1 531 Vlastní
2 244. SP PC12_02 C Pojistný ventil před ohřívačem G1/2" ks 1,0 – 1,0 339,90 340 Vlastní
2 245. SP PC13_02 C Pojistný ventil před ohřívačem G3/4" ks 2,0 – 2,0 573,10 1 146 Vlastní
2 246. SP PC14_02 C Manometr ks 3,0 – 3,0 1 576,30 4 729 Vlastní
2 247. SP PC15_02 C Pojistná souprava před ohřívačí 10-30 l kpl 3,0 – 3,0 2 970,00 8 910 Vlastní
2 248. SP PC16_02 C Filtr 10 mc G 3/4" s automatickým proplachem kpl 1,0 – 1,0 8 580,00 8 580 Vlastní
2 249. SP PC17_02 C Expanzí nádoba 8 l vč armatury kpl 1,0 – 1,0 1 881,00 1 881 Vlastní
2 250. SP PC18_01 C Expanzí nádoba 8 l vč armatury kpl 2,0 – 2,0 1 881,00 3 762 Vlastní
2 251. SP PC19_01 C Podomítkový uzávěr G1/2" ks 2,0 – 2,0 470,80 942 Vlastní
2 252. SP PC20 C Podomítkový uzávěr G3/4" ks 3,0 – 3,0 647,90 1 944 Vlastní
2 253. SP PC21 C Podomítkový uzávěr G1" ks 1,0 – 1,0 915,20 915 Vlastní
2 254. SP PC22 C Propojovací souprava pro napojení sříňových  VZT jednotek ks 10,0 – 10,0 1 100,00 11 000 Vlastní
2 255. SP PC23 C Propojení nového potrubí s původním kpl 3,0 – 3,0 880,00 2 640 Vlastní
2 256. SP PC24 C Zednická výpomoc drážky ve zdivu vč. zapravení drážky hod 16,0 – 16,0 308,00 4 928 Vlastní
2 257. SP PC25 C Demontáž stávajícího volně vedeného potrubí a zaslepení vývodů ze stěn od 

rušených zařizovacích, - předmětů
hod 8,0 – 8,0 308,00 2 464 Vlastní

2 258. SP PC26 C Nový prostup obvodovod zdí kpl 1,0 – 1,0 1 320,00 1 320 Vlastní
2 259. SP PC27 C Zapravení stávajícího i nového prostupu obv.zdí kpl 1,0 – 1,0 330,00 330 Vlastní
2 260. SP PC28 C Samolepky na potrubí v podhledu ks 30,0 – 30,0 99,00 2 970 Vlastní
2 261. SP 998722202 Cx - záměna Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m % 1,07 – 1,07 4 521,50 4 838 ÚRS 19-I

ZTI-725_1: Zařizovací předměty - uznatelné 446 542

2 262. SP POP_725_1 x Zařizovací předměty UZNATELNÉ viz příloha TZ-standardy popisová položka popis

2 263. SP 725119121U00 A Mtž  WC kombi kus 3,0 – 3,0 916,30 2 749 Vlastní
2 264. SP 725119213U00 A Mtž klozet mís  závěsných kus 8,0 – 8,0 658,90 5 271 Vlastní
2 265. SP 725119402R00 A Montáž předstěnových systémů soubor 8,0 – 8,0 873,40 6 987 Vlastní
2 266. SP 725219201R00 A Montáž umyvadel soubor 12,0 – 12,0 715,00 8 580 Vlastní
2 267. SP 725869101R00 A Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových a dřezových kus 16,0 – 16,0 127,60 2 042 Vlastní
2 268. SP PC01_05 A Demontáž zařizovacích předmětů ke zrušení vč. hydrantových skříní hod 8,0 – 8,0 308,00 2 464 Vlastní
2 269. SP PC02_05 A Průtokový ohřívač 4,0 kW, vč. mtž ks 6,0 – 6,0 2 902,90 17 417 Vlastní
2 270. SP PC03_05 A Zásobníkový ohřívač 10 l vč. mtž ks 1,0 – 1,0 3 650,90 3 651 Vlastní
2 271. SP PC04_04 A Zásobníkový ohřívač 30 l vč. mtž ks 1,0 – 1,0 3 991,90 3 992 Vlastní
2 272. SP PC05_05 A Zásobníkový ohřívač 50 l, vč. mtž ks 1,0 – 1,0 4 435,20 4 435 Vlastní
2 273. SP PC06_05 A Zásobníkový ohřívač 160l, vč.mtž ks 1,0 – 1,0 13 446,40 13 446 Vlastní
2 274. SP PC07_04 A Modul s rámem pro závěsný klozet kpl 8,0 – 8,0 5 990,60 47 925 Vlastní
2 275. SP PC08_V.214 A WC závěsné  vč.  sedátka kpl 6,0 – 6,0 2 794,00 16 764 Vlastní
2 276. SP PC 09_V.226 A WC imobilní vč. sedátka kpl 2,0 – 2,0 5 842,10 11 684 Vlastní
2 277. SP PC10_V.215 A Klozet kombi se zadním odpadem vč. sedátka kpl 3,0 – 3,0 4 048,00 12 144 Vlastní
2 278. SP PC11_V.203 A Ovládací tlačítko WC obdélník, dvoje splachování kpl 8,0 – 8,0 2 679,60 21 437 Vlastní
2 279. SP PC12_V.217 A Umyvadlová deska z bílého mramoru 2285x550x250 dělané na míru vč. tří 

litých umyvadel, vč.kovových - konzol na upevnění do stěny
kpl 1,0 – 1,0 17 710,00 17 710 Vlastní

2 280. SP PC13_V.218 A Umyvadlová deska z bílého mramoru 2170x550x250 dělané na míru vč. tří 
litých umyvadel, vč.kovových - konzol na upevnění do stěny

kpl 1,0 – 1,0 16 214,00 16 214 Vlastní

2 281. SP PC14_V.225 A Umyvadlo š. 650 vč. montážní sady kpl 2,0 – 2,0 1 298,00 2 596 Vlastní
2 282. SP PC 15_V.227 A Umyvadlo imobilní vč. plastového podomítkového sifonu s krytkou a 

vč.montážní sady
kpl 2,0 – 2,0 2 112,00 4 224 Vlastní

2 283. SP PC16_V.234 A Umyvátko š. 350  vč. montážní sady kpl 2,0 – 2,0 1 091,20 2 182 Vlastní
2 284. SP PC17_V.216 A Umyvadlový sifon -chrom kpl 10,0 – 10,0 427,90 4 279 Vlastní
2 285. SP PC18_V.210 A Umyvadlová výpusť kpl 12,0 – 12,0 382,80 4 594 Vlastní
2 286. SP PC19_V.209 A Umyvadlová baterie páková stojánková vč. připoj.pancéřovaných hadiček 

PN min 16

kpl 12,0 – 12,0 1 931,60 23 179 Vlastní
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2 287. SP PC20_V.212 A Baterie ke dřezu nástěnná ks 1,0 – 1,0 1 152,80 1 153 Vlastní
2 288. SP PC21_V.213 A Pisoár s automatickým splachováním kpl 4,0 – 4,0 10 256,40 41 026 Vlastní
2 289. SP PC22_V.219 A Dřez samostatně stojící nerezový  1100x600x900 s otvorem pro stojánkovou 

baterii

kpl 1,0 – 1,0 20 079,40 20 079 Vlastní

2 290. SP PC23_V.220 A Dřez samostatně stojící nerezový  800x600x900 kpl 1,0 – 1,0 14 348,40 14 348 Vlastní
2 291. SP PC24_V.224 A Dřezová stojánková baterie ks 3,0 – 3,0 6 609,90 19 830 Vlastní
2 292. SP PC25_V.221 A Dřezová stojánková baterie s oplachovací sprchou kpl 1,0 – 1,0 10 656,80 10 657 Vlastní
2 293. SP PC26_V.237 A Sifon plast kpl 3,0 – 3,0 256,30 769 Vlastní
2 294. SP PC27_V.228 A Nerezové madlo nástěnné  pevné dl. 830 kpl 2,0 – 2,0 2 013,00 4 026 Vlastní
2 295. SP PC28_V.229 A Nerezové madlo nástěnné sklopné dl.830 kpl 2,0 – 2,0 2 563,00 5 126 Vlastní
2 296. SP PC29_V.230 A Nerezové madlo nástěnné  pevné dl. 550 kpl 2,0 – 2,0 1 639,00 3 278 Vlastní
2 297. SP PC30_V.237 A Odakalovací rříkomorová nádrž se sifonem kpl 1,0 – 1,0 7 766,70 7 767 Vlastní
2 298. SP PC31 A Trafo pro ovládání pisoárů vč. prodrátování kpl 1,0 – 1,0 1 199,00 1 199 Vlastní
2 299. SP PC32 A Roháček kpl 32,0 – 32,0 234,30 7 498 Vlastní
2 300. SP PC33 A Kondenzační sifon pro napojení  VZT  jednotek podomítový kpl 2,0 – 2,0 535,70 1 071 Vlastní
2 301. SP PC34 A Kondenzační sifon pro napojení  VZT  jednotek vodorovný s kuličkou kpl 12,0 – 12,0 673,20 8 078 Vlastní
2 302. SP PC35 A Kondenzační sifon pro napojení  VZT  jednotek typu U kpl 2,0 – 2,0 520,30 1 041 Vlastní
2 303. SP PC36 A Ochlazovací nádobka u odpadu z chadící jednotky kpl 1,0 – 1,0 2 005,30 2 005 Vlastní
2 304. SP PC37 A Hydrantová skříň s výzbrojí D 25 19/30( s 30-ti m tv.stálou hadicí) kpl 5,0 – 5,0 6 930,00 34 650 Vlastní
2 305. SP PC38 A Vpust podlahová s uzávěrem proti šíření zápachu boční odpad DN70 kpl 1,0 – 1,0 551,10 551 Vlastní
2 306. SP PC39 A Dvířka plasová 200x200 bílá s rámečkem ( čistící kus) kpl 4,0 – 4,0 308,00 1 232 Vlastní
2 307. SP PC40 A Magnetky pro kachličkuna čistící kusy veřejné prostory kpl 4,0 – 4,0 251,90 1 008 Vlastní
2 308. SP PC40_01 A Mřížka plasová 200x200 bílá s rámečkem ( přivětrávací ventil) kpl 4,0 – 4,0 774,40 3 098 Vlastní
2 309. SP 998725202 Ax - záměna Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m % 0,22 – 0,22 4 939,00 1 087 ÚRS 19-I

ZTI-725_2: Zařizovací předměty - neuznatelné 170 254

2 310. SP POP_725_2 x Zařizovací předměty NEUZNATELNÉ viz příloha TZ-standardy popisová položka popis

2 311. SP PC41 B Průtokový ohřívač 6,0 kW kpl 1,0 – 1,0 4 206,40 4 206 Vlastní
2 312. SP PC42 B Průtokový ohřívač 4,0 kW, vč. mtž ks 1,0 – 1,0 2 902,90 2 903 Vlastní
2 313. SP PC43 B Zásobníkový ohřívač 80 l, vč.mtž ks 1,0 – 1,0 7 647,20 7 647 Vlastní
2 314. SP 725119121U00_01 B Mtž výlevek kus 1,0 – 1,0 754,60 755 Vlastní
2 315. SP 725119213U00_01 B Mtž klozet mís  závěsných a výlevek kus 3,0 – 3,0 658,90 1 977 Vlastní
2 316. SP 725119402R00 B Montáž předstěnových systémů soubor 3,0 – 3,0 873,40 2 620 Vlastní
2 317. SP 725219201R00 B Montáž umyvadel soubor 3,0 – 3,0 715,00 2 145 Vlastní
2 318. SP 725869101R00 B Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových a dřezových kus 7,0 – 7,0 127,60 893 Vlastní
2 319. SP PC44 B Modul s rámem pro závěsnou výlevku kpl 2,0 – 2,0 6 735,30 13 471 Vlastní
2 320. SP PC45_V.214 B Modul s rámem pro závěsné WC kpl 1,0 – 1,0 5 990,60 5 991 Vlastní
2 321. SP PC46_V.214 B WC závěsné  vč.  sedátka kpl 1,0 – 1,0 2 794,00 2 794 Vlastní
2 322. SP PC47_V.203 B Ovládací tlačítko WC obdélník, dvoje splachování kpl 3,0 – 3,0 2 679,60 8 039 Vlastní
2 323. SP PC48_V.225 B Umyvadlo š. 650 vč. montážní sady kpl 1,0 – 1,0 1 388,20 1 388 Vlastní
2 324. SP PC49_V.233 B Umyvadlo ve skříňce vč. sifonu kpl 1,0 – 1,0 2 020,70 2 021 Vlastní
2 325. SP PC50_V.237 B Sifon plast kpl 1,0 – 1,0 126,50 127 Vlastní
2 326. SP PC51_V.234 B Umyvátko š. 350  vč. montážní sady kpl 1,0 – 1,0 1 091,20 1 091 Vlastní
2 327. SP PC52_V.209 B Umyvadlová baterie páková stojánková vč. připoj.pancéřovaných hadiček 

PN min 10

kpl 3,0 – 3,0 1 931,60 5 795 Vlastní

2 328. SP PC53_V.211 B Výlevka závěsná vč. mřížky kpl 2,0 – 2,0 5 102,90 10 206 Vlastní
2 329. SP PC54_V.235 B Výlevka stojící vč. mřížky ks 1,0 – 1,0 5 454,90 5 455 Vlastní
2 330. SP PC55 B Vysokopoložená splachovací nádržka vč. připojovací pan. Hadičky ks 1,0 – 1,0 891,00 891 Vlastní
2 331. SP PC56_V.216 B Umyvadlový sifon -chrom kpl 2,0 – 2,0 427,90 856 Vlastní
2 332. SP PC57_V.210 B Umyvadlová výpusť kpl 2,0 – 2,0 382,80 766 Vlastní
2 333. SP PC58_V.212 B Baterie k výlevce  a dřezům nástěnná ks 4,0 – 4,0 1 152,80 4 611 Vlastní
2 334. SP PC59_V.206 B Sprchový kout 90x90x190 kpl 1,0 – 1,0 11 346,50 11 347 Vlastní
2 335. SP PC60_V.231 B Sprchová vanička 90x90 vč. sifonu kpl 1,0 – 1,0 5 941,10 5 941 Vlastní
2 336. SP PC61_V.207 B Sprchová stěna  800x1900 ks 1,0 – 1,0 8 719,70 8 720 Vlastní
2 337. SP PC62_V.232 B Žlab sprchy dl 800 x70x160 mm nerez  vč. sifonu s bočním odpadem kpl 1,0 – 1,0 7 791,30 7 791 Vlastní
2 338. SP PC63_V.208 B Sprchová baterie vč. setu ks 2,0 – 2,0 2 165,90 4 332 Vlastní
2 339. SP PC64_V.222 B Vana vč. sifonu a boční stěny 1500x700 kpl 1,0 – 1,0 9 200,40 9 200 Vlastní
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2 340. SP PC65_V.223 B Vanová baterie vč. setu kpl 1,0 – 1,0 2 488,20 2 488 Vlastní
2 341. SP PC66_V.220 B Dřez samostatně stojící nerezový  800x600x900 vč. sifonu kpl 1,0 – 1,0 20 507,30 20 507 Vlastní
2 342. SP PC67_V.224 B Dřezová stojánková baterie ks 1,0 – 1,0 6 609,90 6 610 Vlastní
2 343. SP PC68 B Roháček kpl 9,0 – 9,0 234,30 2 109 Vlastní
2 344. SP PC69 B Podomítkový uzávěr pro myčku a pračku kpl 3,0 – 3,0 231,00 693 Vlastní
2 345. SP PC70 B Zdvojený podomítkový uzávěr pro pračku se sušičkou kpl 2,0 – 2,0 544,50 1 089 Vlastní
2 346. SP PC71 B Pračkový ventil pro myčky a pračky ks 5,0 – 5,0 443,30 2 217 Vlastní
2 347. SP PC72 B Vpust podlahová s uzávěrem proti šíření zápachu boční odpad DN70 kpl 1,0 – 1,0 551,10 551 Vlastní
2 348. SP 998725202 Bx - záměna Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m % 0,22 – 0,22 63,80 14 ÚRS 19-I

ZTI-767: Konstrukce zámečnické 7 425

2 349. SP PC01_06 C Pomocný nosný materiál( zavěšení potrubí do stropu nebo do stěn) kg 45,0 – 45,0 165,00 7 425 Vlastní

ZTI-89: Ostatní konstrukce na trubním vedení 249 674

2 350. SP 871211121R00 C Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm m 5,0 – 5,0 23,10 116 Vlastní
2 351. SP 892581111R00 C Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou m 441,5 – 441,5 35,20 15 541 Vlastní
2 352. SP 892583111R00 C Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou úsek 12,0 – 12,0 2 920,50 35 046 Vlastní
2 353. SP 894432112R00 C Osazení plastové šachty revizní prům.425 a 600 mm kus 10,0 – 10,0 506,00 5 060 Vlastní
2 354. SP PC01_01 C Vložky do šachtet - IN SITU DN 100 ks 1,0 – 1,0 386,10 386 Vlastní
2 355. SP PC02_01 C Vložky do šachtet - IN SITU DN 150 ks 1,0 – 1,0 526,90 527 Vlastní
2 356. SP PC03_01 C Revizní šachta plastová  D400 potrubí DN160 vč. lit. poklopu s dvojřárkem z 

žulových kostek do - betonu
kpl 2,0 – 2,0 7 480,00 14 960 Vlastní

2 357. SP PC05_01 C Revizní šachta plastová  DN 425 potrubí DN200 vč. lit. poklopu s dvojřárkem 
z žulových kostek - do betonu

kpl 5,0 – 5,0 12 650,00 63 250 Vlastní

2 358. SP PC06_01 C Revizní šachta plastová  DN600 potrubí DN200 vč. lit. poklopu s dvojřárkem 
z žulových kostek - do betonu

kpl 1,0 – 1,0 17 820,00 17 820 Vlastní

2 359. SP PC07 C Revizní šachta plastová  DN600 potrubí DN250 vč. lit. poklopu s dvojřárkem 
z žulových kostek - do betonu

kpl 2,0 – 2,0 18 810,00 37 620 Vlastní

2 360. SP PC08 C Propojení nové kanalizace na stávající ks 1,0 – 1,0 2 200,00 2 200 Vlastní
2 361. SP PC09 C Kamerová prohlídka potrubí směrem k fontáně kpl 1,0 – 1,0 1 760,00 1 760 Vlastní
2 362. SP PC10 C Vyčištění ponechaného potrubí kpl 1,0 – 1,0 1 650,00 1 650 Vlastní
2 363. SP PC11 C Stávající ponechané potrubí v zemi určené ke zrušení vyplnit 

cementopopílnkovou směsí
m3 1,6 – 1,6 2 755,50 4 409 Vlastní

2 364. SP PC12 C Zrušení stávající kondenzační jímky kpl 1,0 – 1,0 880,00 880 Vlastní
2 365. SP PC13 C Propojení nového a stávajícího vodovou vně šachty kpl 1,0 – 1,0 825,00 825 Vlastní
2 366. SP PC14 C Identifikační folie na potrubí vody barva bílá m 4,3 – 4,3 11,60 50 Vlastní
2 367. SP PC15 C Identifikační vodič na potrubí z PE vedené v zemi m 5,5 – 5,5 16,00 88 Vlastní
2 368. SP PC16 C Potrubí z PE100 SDR11 D 50 m 5,0 – 5,0 125,40 627 Vlastní
2 369. SP PC17 C Litinový lapač splavenin DN 125 kpl 12,0 – 12,0 2 970,00 35 640 Vlastní
2 370. SP PC18 C Litinový lapač splavenin DN 100 kpl 3,0 – 3,0 2 970,00 8 910 Vlastní
2 371. SP PC19 C Litinový lapač splavenin DN 70 kpl 1,0 – 1,0 2 310,00 2 310 Vlastní

ZZ: Dopravní zařízení 938 300

ZZ-01: Výtah 938 300

2 372. SP TZB 07-DSP A Osobní výtah nosnost 1000kg - kabina velikost 1100x2100, průchozí, 3 
stanice

kus 1,0 – 1,0 938 300,00 938 300 Vlastní

02.01: Zámek Kinských Valašské Meziříčí - SANACE VLHKOSTI ZDIVA 3 345 398

02.: Sanace vlhkosti zdiva 3 345 398
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001: Zemní práce 537 572

001.A: Zemní práce - uznatelné 537 572

2 373. SP 132212201 A Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 3 - Při provádění výkopových prací je třeba 
postupovat se zvýšenou opatrností  / vzhledem ke zvýšené 
pravděpodobnosti možného výskytu původních konstrukcí či archeologických 
nálezů

m3 379,521 – 379,521 650,00 246 689 ÚRS 19-I

2 374. SP 4585911RR11 A Zřízení výplně těsnící vrstvy z jílu m3 87,863 – 87,863 798,00 70 114 Vlastní
2 375. H 5812RR A jíl t 184,51 – 184,51 682,50 125 928 Vlastní
2 376. SP 174101101 A Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 287,018 – 287,018 74,40 21 354 ÚRS 19-I
2 377. SP 167101101 A Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 91,659 – 91,659 157,50 14 436 ÚRS 19-I
2 378. SP 162701105 A Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 91,659 – 91,659 120,00 10 999 ÚRS 19-I

2 379. SP 162701109 A Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
ZKD 1000 m přes 10000 m - celkem do 30km

m3 91,659 2 800,00 2 658,111 8,00 21 265 ÚRS 19-I

2 380. SP 171201201 A Uložení sypaniny na skládky m3 91,659 – 91,659 10,00 917 ÚRS 19-I
2 381. SP 171201211 A Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 164,986 – 164,986 156,80 25 870 ÚRS 19-I

005: Zpevněné venkovní plochy 352 770

0059.0: Okapový chodník 326 419

2 382. SP 6372114AA11 A Okapový chodník z betonových dlaždic 500x500 mm tl 50 mm do kameniva m2 229,76 – 229,76 721,00 165 657 Odvozené z ÚRS

2 383. SP 637311112 A Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože 
kamenivo

m 412,5 – 412,5 268,00 110 550 ÚRS 19-I

2 384. SP 63721R A Okapový chodník z očištěných stávajících kamenných desek - s případným 
doplněním do 20%

m2 75,0 – 75,0 669,50 50 213 Vlastní

0059.A: Kryty ploch dlážděných - uznatelné 26 350

2 385. SP 1131060AA21 A Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných 
dlaždic ručně - jejich očištění a uskladnění

m2 82,81 – 82,81 52,20 4 323 Odvozené z ÚRS

2 386. SP 596811220 A Kladení betonové nebo kamenné dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva - původní materiál

m2 82,81 – 82,81 266,00 22 027 ÚRS 19-I

006: Úpravy povrchů a podlahové konstrukce 44 995

0062: Úprava povrchů vnější 44 995

2 387. SP 622311121 A Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně - jádrová 
omítka pro srovnání podkladu

m2 174,4 – 174,4 258,00 44 995 ÚRS 19-I

711: Izolace proti vodě 185 034

711.: Izolace proti vodě 185 034

2 388. SP 7114931RR22 A Hydroizolační stěrka na základové zdivo - svislá plocha m2 174,4 – 174,4 471,50 82 230 Vlastní
2 389. SP 711491273 A Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie m2 174,4 – 174,4 125,00 21 800 ÚRS 19-I
2 390. H 28323010 A fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm m2 174,4 25,00 218,0 126,00 27 468 Vlastní
2 391. SP 711161382 A Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní provětrávací 

lištou
m 218,0 – 218,0 167,00 36 406 ÚRS 19-I

2 392. SP 711491272 A Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 174,4 – 174,4 62,00 10 813 ÚRS 19-I
2 393. H 69311006 A geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m m2 174,4 15,00 200,56 31,50 6 318 Vlastní
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SAN: Sanace vlhkého zdiva 2 225 027

SAN_61: Úpravy povrchu vnitřních 610 542

2 394. SP 6123111RR A Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně / vnitřně 
hydrofobizovaná

m2 387,646 – 387,646 1 575,00 610 542 Vlastní

SAN_62: Úpravy povrchu vnějších 237 187

2 395. SP SAN_602011105R00 A Postřik maltou sanační, ručně, 80% pokrytí plochy m2 120,792 – 120,792 68,30 8 250 Vlastní
2 396. SP SAN_602011124R00 A Podhoz sanační ručně, tl.15 mm m2 120,792 – 120,792 288,80 34 885 Vlastní
2 397. SP SAN_602015122RT7 A Omítka stěn jádrová weber.dur trass ručně, tloušťka vrstvy 30 mm m2 120,792 – 120,792 693,00 83 709 Vlastní
2 398. SP SAN_602015172R00 A Omítka štuková, vápenný štuk ručně tl. 2 mm m2 120,792 – 120,792 178,50 21 561 Vlastní
2 399. SP SAN_610411129R00_02 A Nástřik roztokem (první vrstva nástřiku) m2 120,792 – 120,792 73,50 8 878 Vlastní
2 400. SP SAN_610411129R00_01 A Nástřik roztokem (druhá vrstva nástřiku) m2 120,792 – 120,792 73,50 8 878 Vlastní
2 401. SP SAN_611424491R00 A Příplatek za další 2,5cm tl.vápen.vnější.omítky m2 120,792 – 120,792 241,50 29 171 Vlastní
2 402. SP SAN_612421637R00 A Omítka štuková m2 120,792 – 120,792 346,50 41 854 Vlastní

SAN_94: Lešení a stavební výtahy 31 208

2 403. SP SAN_941955003R00 A Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 367,15 – 367,15 85,00 31 208 Vlastní

SAN_96: Bourání konstrukcí 130 003

2 404. SP SAN_216904391R00 A Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči (v zóně sanace) m2 508,438 – 508,438 28,20 14 338 Vlastní
2 405. SP SAN_289902111R00 A Otlučení nebo odsekání omítek stěn, v rozsahu nutném pro sanaci (v zóně 

sanace)

m2 508,438 – 508,438 120,00 61 013 Vlastní

2 406. SP SAN_978023411R00 A Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. m2 508,438 – 508,438 54,80 27 862 Vlastní
2 406b SP SAN_978029911R00 A Demontáž a zpětná montáž potrubí m 300,0 – 300,0 89,30 26 790 Vlastní

SAN_D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 54 955

2 407. SP SAN_979011221R00 A Svislá doprava suti a vybour. hmot z 1.PP nošením t 33,044 – 33,044 536,00 17 711 Vlastní
2 408. SP SAN_979081111R00 A Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 45,759 – 45,759 120,00 5 491 Vlastní
2 409. SP SAN_979081121R00 A Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 457,594 – 457,594 12,10 5 537 Vlastní
2 410. SP SAN_979082111R00 A Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 45,759 – 45,759 187,80 8 594 Vlastní
2 411. SP SAN_979981104R00 A Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t t 45,759 – 45,759 148,90 6 814 Vlastní
2 412. SP SAN_979990001R00 A Poplatek za skládku stavební suti t 45,759 – 45,759 157,00 7 184 Vlastní
2 413. SP SAN_979087391R00 A Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 45,759 – 45,759 79,20 3 624 Vlastní

SAN_ON: Ostatní náklady 21 630

2 414. SP SAN_005241010R A - PD Dokumentace skutečného provedení hod 42,0 – 42,0 515,00 21 630 Vlastní

SAN_SA: Sanace 1 139 502

2 415. SP SAN_319201316R00 A Vyrovnání zdiva pod kladnou pásovou elektrodu m2 82,0 – 82,0 178,50 14 637 Vlastní
2 416. SP SAN_602011118RT1 A Krycí omítka vápenná kladné pásové elektrody, ručně, tloušťka vrstvy 10 mm m2 82,0 – 82,0 178,50 14 637 Vlastní

2 417. SP SAN_R - EL. 1001 A D+M mírné drátové elektroosmózy - řídící jednotka systému elektroosmózy 
(Dodávka, montáž a uvedení - do provozu řídící jednotky systému mírné 
drátové elektroosmózy. Výstupní hodnoty ŘJ -  napětí max. / 6V s účinnou 
efektivní hodnotou 2,8V, záznam údajů (průtok proudu v mA, počítadlo 
provozních hodin), - napojení na síťový rozvod 230V/50Hz ( zřízení 
přívodního kabelu napájení není součástí dodávky ))

ks 2,0 – 2,0 29 820,00 59 640 Vlastní

2 418. SP SAN_R - EL. 1002 A D+M mírné drátové elektroosmózy - provedení  kladné pásové elektrody ( 
ANODY ) (Síťová elektroda - (anoda + pól) -  pás ze skelných vláken 
potažených vodivým plastem vysoký 25-30cm, kontaktní vodič / titan, popř. 
titan stříbro (3:4) vč. propojovacích vedení. Odstranění omítek, příprava 
podkladu, - podrovnání a krycí malta jsou uvedeny samostatně v oddílu 
"úpravy povrchů")

bm 205,0 – 205,0 3 874,50 794 273 Vlastní
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2 419. SP SAN_R - EL. 1003 A D+M mírné drátové elektroosmózy - provedení  záporné tyčové elektrody ( 
KATODY ) (Zemní elektroda - (katoda -pól) - tyčové elektrody na bázi grafitu 
v délce 450-650mm  průměru min 20mm, osová rozteč / 4,0 - 5,0m ( není li 
projektem stanoveno jinak ), provozované napětí 1,4V. Položka zahrnuje, - 
instalaci katody do vývrtu a její zalití kontaktním lakem na bázi grafitu, vč. 
dodávky laku. Vývrt (

ks 47,0 – 47,0 2 436,00 114 492 Vlastní

2 420. SP SAN_R - EL. 1004 A D+M mírné drátové elektroosmózy - propojovací vedení  (Propojovací vedení 
v zahloubených spárách na - obvodovém plášti Vč. dodávky systémových 
vodičů a těsněných spojů)

bm 25,0 – 25,0 493,50 12 338 Vlastní

2 421. SP SAN_R - EL. 1007 A Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 14-18 mm, vrty pro propojovací vedení 
elektroosmózy přes nosné , - konstrukce

bm 6,0 – 6,0 1 344,00 8 064 Vlastní

2 422. SP SAN_R - EL.1005 A Podomítková nerez skříň pro instalaci řídící jednotky systému elektroosmózy 
(Dodávka a montáž nerez - skříně s uzamykáním, součástí dodávky je 
vybourání otvoru pro skříň, zednické zapravení a / související pomocný 
materiál)

ks 2,0 – 2,0 9 345,00 18 690 Vlastní

2 423. SP SAN_R - EL.1006 A Vybudování kontrolních bodů systému mírné drátové elektroosmózy (Zřízení  
vývodu katodového a - anodového okruhu s vyvedením přes svorkovnici 
uloženou v podomítkové krabičce, vč. dodávky a usazení / el. krabičky a 
souvisejících propojovacích vedení a těsněných spojů.)

ks 4,0 – 4,0 2 016,00 8 064 Vlastní

2 424. SP SAN_R - EL.1008 A Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 35-39 mm, pro katody systému 
elektroosmózy ( 1ks / 1,0bm ) - (Standardní provedení je hloubka 1,0m pro 
instalaci 1ks katody)

m 47,0 – 47,0 1 596,00 75 012 Vlastní

2 425. SP SAN_R01 A HZS - vodivé propojení elektroosmotického systému, stavební dělník v tarifní 
třídě 7

h 52,0 – 52,0 378,00 19 656 Vlastní

VRN: Zámek Kinských Valašské Meziříčí - VRN 780 081

03.: Vedlejší rozpočtové náklady 780 081

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 780 081

V01.:  Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 800

2 426. ON V01_0199005_01 Cx - záměna Podrobná fotodokumentace celého objektu a navazujících ploch,  - včetně 
těch částí zámku, které - nejsou přímo předmětem stavebních úprav / ale 
mohou jimi být dotčeny

soubor 1,0 – 1,0 6 800,00 6 800 Vlastní

2 427. ON V01_0199001_01 Cx - záměna Průzkumné práce soubor 1,0 – 1,0 34 000,00 34 000 Vlastní
2 428. ON V01_0199003_01 Cx - záměna Geodetické práce po výstavbě soubor 1,0 – 1,0 10 000,00 10 000 Vlastní

V02.:  Zařízení staveniště 641 681

2 429. ON V02_0199000_01 Cx - záměna Popisová položka - pokud není uvedeno jinak, je nutné do jednotkové ceny 
zahrnout: dopravu, montáž / - nájem a průběžnou údržbu veškerých zařízení 
a materiálů

popisová položka popis

2 430. ON V02_0199001_01 Cx - záměna Připojení zařízení stavby na technickou infrastrukturu - rozvod vody, 
kanalizace, elektrická energie

soubor 1,0 – 1,0 18 000,00 18 000 Vlastní

2 431. ON V02_0199002_01 Cx - záměna Zřízení zařízení staveniště soubor 1,0 – 1,0 475 680,70 475 681 Vlastní
2 432. ON V02_0199002a_01 Cx - záměna Vybavení zařízení staveniště - buňky, WC, hygienické zařizení, zabezpečení 

staveniště oplocením, - osvětlení
soubor 1,0 – 1,0 68 000,00 68 000 Vlastní

2 433. ON V02_0199004_01 Cx - záměna Zrušení zařízení staveniště, včetně úpravy terénu soubor 1,0 – 1,0 36 000,00 36 000 Vlastní
2 434. ON V02_0199005_01 Cx - záměna Zabezpečení staveniště během realizace stavby - alarm, strážní služba 

staveniště
soubor 1,0 – 1,0 44 000,00 44 000 Vlastní

V04.:  Ostatní náklady 34 000
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2 435. ON V04_0199002_01 Cx - záměna Čištění přilehlých komunikací, chodníků, vozidel při výjezdu ze staveniště po 
celou dobu výstavby - - dle dodavatelského harmonogramu stavby

soubor 1,0 – 1,0 12 000,00 12 000 Vlastní

2 436. ON V04_0199003_01 Cx - záměna Vzorkování veškerých typů, materiálů, povrchových úprav a barevností 
stavebních konstrukcí

soubor 1,0 – 1,0 2 000,00 2 000 Vlastní

2 437. ON V04_0199004_01 Cx - nová Finanční náklady na zajištění bankovní záruky po dobu realizace a na splnění 
záručních podmínek

soubor 1,0 – 1,0 20 000,00 20 000 Vlastní

V06.:  Ochranna prvků 25 600

2 438. ON V06_0199003_01 Cx - záměna Veškeré zachovávané stávající konstrukce, do kterých nebude zasahováno 
nebo  - které budou - opravovány či repasovány (zejména výrobky či 
dekorativní prvky fasád),  / budou po dobu realizace / stavby náležitě 
zajištěny a ochráněny před - poškozením nebo degradací v důsledku vlivů 
stavby.

soubor 1,0 – 1,0 20 000,00 20 000 Vlastní

2 439. ON V06_0199001_01 Cx - záměna Ochrana  stromů,  porostů  a  ploch  pro  vegetaci  při  stavebních činnostech soubor 1,0 – 1,0 2 000,00 2 000 Vlastní

2 440. ON 06_0199004_01 Cx - záměna Ochrana výkopů, vnitroareálových rozvodů a inženýrských síti soubor 1,0 – 1,0 3 600,00 3 600 Vlastní

V09.:  Dokumentace 28 000

2 441. ON V09_0199006_01 Cx - záměna Dokumentace skutečného provedení stavby - dle vyhlášky 62/2013 Sb. / v 
listinné a digitální formě

soubor 1,0 – 1,0 28 000,00 28 000 Vlastní
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Figura Výraz Hodnota Popis

t 0,001 0,001 přepočet na tuny
kv111 3,00 3 kv 1.NP - přístavba 1
kv12 4,10 4,1 kv 1.NP - historická budova
kv21 2,60 2,6 kv 2.NP - přístavba
kv22 3,80 3,8 kv 2.NP - historická budova
kv112 3,40 3,4 kv 1.NP - přístavba 2
SVn10 88,86 88,86 původní Z1
SVn11 388,79 388,79 původní Z2
SVn12 211,50 211,5 původní Z3
SVn13 86,65 86,65 původní Z4
SVn14 44,16 44,16 původní Z5
SVn15 45,43 45,43 původní Z6
SVn16 31,42 31,42 nové
SVn17 3,71 3,71 nové
SVn18a 190,04 190,04 nové
A 0,7077 0,7077 index uznatelnosti

B 1-0,7077 0,2923 index neuznatelnosti

SVn18b 86,20 86,2 nové
SVn21 109,20 109,2 nové
SVn20 17,50 17,5 noví



VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Kód Popis

Všeobecné podmínky
SK.00: Společné

SK.00_01 Veškeré výměry jsou čisté plochy, případné ztratné, prořezy je nutné zohlednit v 
jednotkové ceně - pokud není uvedeno jinak

SK.00_02 Pokud není uvedeno jinak, je nutné do jednotkové ceny zahrnout dodávku, montáž a 
dopravu.

SK.00_03 Jednotkové ceny musí zahrnovat všechny součásti nutné k provedení, jako kotvící 
materiál a podobně.

SK.00_04 Pokud jsou uvedeni výrobci jedná se pouze o příklad standardu a zadavatel umožňuje 
nabídnout i jiné, rovnocenné či lepší řešení.

SK.00_05 Při stanovení jednotkové ceny je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace

SK.00_06 Stavební přípomoce - jedná se o vytvoření drážek, drobné stavební otvory a jejich 
zapravení a ostatní drobné stavební práce pro TZB. Tuto skutečnost je nutné zohlednit 
do jednotkových cenách případě k tomu přímo určených položkách.

SK.00_06 Při stanovení jednotkové ceny jednotlivých výrobků je nutno vycházet z popisů 
uvedených v tabulcích prvků.

SK.00_07 Jednotkové ceny položek musí zohledňovat skutečnost, že se jedná o práci na 
historickém objektu s umělecko-řemeslnou hodnotou.

SK.01: Zařízení staveniště
SK.01_01 Zhotovitel je povinen zajistit včas v potřebném rozsahu zásobování staveniště vodou a 

udržovat je po celou dobu trvání stavby. Veškeré, s tím spojené náklady a náklady za 
spotřebovanou vodu pro účely stavby, nese zhotovitel. Voda musí být zajištěna za 
obvyklou úplatu též pro ostatní na stavbě se podílející firmy. Zhotovitel zajistí v tomto 
smyslu příslušné dohody se všemi na stavbě se přímo podílejícími firmami. 

SK.01_02 Zhotovitel je povinen obstarat včas a v rozsahu odpovídajícím potřebám stavby 
komunikační pojítka (telefon, fax) a po celou dobu stavby je udržovat v provozu. Náklady 
spojené s instalací a likvidací těchto komunikačních pojítek, jakož i náklady na jejich 
provoz a běžné poplatky nese zhotovitel. 

SK.01_03 Všem ostatním na stavbě zúčastněným firmám musí být pro služební účely umožněno 
použití komunikačních pojítek za obvyklou úplatu. Zhotovitel zajistí v tomto směru 
příslušné dohody s ostatními na stavbě se podílejícími firmami. 

SK.01_04 Zhotovitel je povinen poskytnout trvale všem na stavbě se podílejícím firmám  k dispozici 
za přiměřený poplatek skladovací prostor a shromažďovací místnost, pokud to bude 
potřebné. Eventuelní potřebné úpravy v této souvislosti provede na své náklady 
zhotovitel. 

SK.01_05 Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zřídit 1 kancelář pro potřeby činnosti 
technického a autorského dozoru investora s možností vytápění, vybavenou 1 stolem, 2 
židlemi, skříní. Dále je zhotovitel povinen zajistit vhodnou místnost pro konání 
kontrolních dnů stavby. 

SK.01_06 Pokud není v soupisu prací a dodávek stanoveno jinak, je zhotovení a údržba event. 
nutných dopravních komunikací a cest na stavbě v odpovídajícím provedení, pokud jsou 
třeba pro provádění prací a výkonů zhotovitele, a následně jejich odstranění a 
znovuuvedení do původního stavu, věcí zhotovitele. Tyto dopravní komunikace a cesty 
musí být trvale k dispozici i všem ostatním, na stavbě se podílejícím firmám. Za tuto 
činnost nebude poskytnuta žádná zvláštní náhrada.

SK.01_07 Obstarání záboru veřejných prostranství, dočasných omezení dopravních označení a 
dalších skutečností nutných k provádění prací při střetu s provozem na veřejných 
komunikacích je povinností zhotovitele a nebude zvlášť hrazeno. Zhotovitel hradí rovněž 
všechny správní poplatky spojené s používáním veřejných ploch a komunikací. 
Zhotovitel zajistí vybudování informační cedule stavby dle pokynu objednatele. Zajistí 
rovněž případnou spolupráci v rámci akcí public-relations organizovaných objednatelem. 

SK.01_08 Spotřeba veškeřých médií je součásti ceny jenotlivých položek. Spotřeba médií během 
stavby bude přefakurováno z investora na dodavatele. 



SK.02: Demolice a bourací práce
SK.02_01 Nabídka zahrnuje provedení prací podle níže uvedené specifikace, vč. povinných 

zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla 
a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, 
pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek přímo 
nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro 
zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.

SK.02_02 Rozsah prací: Jednotková cena demolic obsahuje, pokud není jinak určeno, vybourání 
stávajících konstrukcí, naložení ve stavební jámě, nebo mimo ni na transportní zařízení, 
odvoz suti na skládku a poplatek za uložení suti na skládku. Náklady na odstranění suti 
ze staveniště zahrnují veškeré náklady na mezipřesuny hmot, včetně vytvoření 
potřebných vjezdů a výjezdů ze stavební jámy. Ceny platí, pokud není jinak uvedeno, 
bez rozdílu způsobu demolic, nebo jejich odstranění. Pokud není uvedeno jinak, 
zahrnuje jednotková dále cenu pro bourání i odvoz suti na skládku, vč. příslušných 
poplatků za uložení na skládku, zajištění očištění vozidel  při výjezdu ze stavby a 
potřebnou ochranu a zajištění stávajících inž.sítí.

SK.02_03 Pracovní prostory: Není - li jinak určeno, dojednají se pracovní prostory s ohledem na 
bezpečnostní předpisy s objednatelem nejpozději před zahájením prací

SK.02_04 Skladování: Místo pro uskladnění demolovaného materiálu určeného k dalšímu použití 
určuje zhotovitel  v projektu zařízení staveniště, pokud nebylo jinak určeno v nabídkovém 
řízení.

SK.02_05 Prohlídka staveniště: Zhotovitel jako součást své nabídky předloží své písemné 
prohlášení, že se seznámil s podmínkami staveniště na základě osobní prohlídky

SK.02_06 Před začátkem stavebních prací provede zhotovitel případné doměření pozemku vč. 
vytyčení podzemních inženýrských sítí dotčených stavbou, či provozem mechanismů 
stavby. Tyto práce jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny

SK.05: Zděné konstrukce
SK.05_01 Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené 

specifikace, vč. povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a 
předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých 
kotevních a spojovacích prvků, těsnění a zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních 
přípomocí a ostatních prací a dodávek přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a 
projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou 
kvalitu díla.

SK.08: Vnitřní omítky
SK.08_01 Nabídka zahrnuje dodávku a práce podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy 

materiálu na staveniště a vnitrostaveništní dopravy a manipulace, povinných zkoušek 
materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a 
povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních prvků, pomocných 
konstrukcí, lešení, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek přímo 
nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro 
zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.

SK.08_02 Malta -Pokud není výslovně určena průmyslově vyráběná omítka, ručí za složení maltové 
směsi zhotovitel. Jednotková cena za vnitřní omítky zahrnuje i provedení podkladního 
jádra.

V rámci stavby budou používány pouze vápenné omítky a vápenné malty, nutno 
zohlednit v jednotkových cenách. Tato informace je nadřažená nad materiály uvedenými 
v rozpočtu. 

SK.08_03 Tolerance rozměrů - Veškeré tolerance rozměrů musí respektovat ustanovení 
příslušných  ČSN.

SK.08_04 V případě nové omítky bude provedena Ochrana rohů - Veškeré pozitivní rohy budou 
chráněny podomítkovými lištami.

SK.08_05 Pro provedení omítek musí být povrchy připraveny dle technologických pokynů výrobce, 
nebude zvlášť hrazeno.



SK.10: Malířské a natěračské práce
SK.10_01 Nabídka zahrnuje práce podle níže uvedené specifikace, vč. povinných zkoušek 

materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a 
povinností zhotovitele je dále provedení veškerých pomocných konstrukcí, stavebních 
přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové 
dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu 
díla

SK.10_02 Pokud není uvedeno jinak pak je odstranění zbytků malty a nerovností povrchu menšího 
rozsahu se započítává do jednotkových cen za nátěr. Součástí ceny je rovněž případná 
úprava nerovností povrchu betonových stěn a stropů pod malbu stěrkovou hmotou tak, 
aby povrch byl hladký a rovný. Jednotkové ceny jsou uvedeny bez rozdílu způsobu 
nanášení. Cena dále zahrnuje provedení základního, a konečného vrchního nátěru podle 
technologického předpisu nabízeného výrobku

SK.10_03 Přejímka prací proběhne zároveň s přejímkou prostor budoucím uživatelem . Znamená 
to, že udržování maleb a nátěrů a jejich event. opravy do doby této přejímky nutno 
zakalkulovat do jednotkové ceny.

Pokud není uvedeno jinak, je nutno kalkulovat všechny malby barevné v pastelových 
odstínech dle výběru objednatele
Cena za základní a konečné nátěry ocelových konstrukcí, rozvodů a zařízení vnitřních 
instalací topení, plynu, vzduchotechnických rozvodů apod., je součástí samostatně 
uvedené nabídky a ceny těchto instalací a zařízení

SK.10_05 Cena za nátěry zámečnických a truhlářských výrobků, prosklených kovových oken a 
fasád je součástí ceny těchto dodávek. Znamená to tedy, že příslušné nátěrky 
jednotlivých výrobků je nutné zahrnout do jednotkové ceny těchto výrobků, pokud není 
uvedeno jinak. 

SK.10_06 Pokud nejsou všechny materiály nátěrového povlaku výrobkem jednoho výrobce, musí 
zhotovitel prokázat jejich vzájemnou snášenlivost.

SK.10_07 Pokud byly základové nátěry, nebo impregnace provedeny jinými dodavateli, musí 
zhotovitel přezkoušet a prokázat snášenlivost s jím prováděným nátěrem

SK.10_08 Nátěry musí být dodány na stavbu v originálním balení a teprve zde smějí být plněny do 
spotřebních zásobníků a nádob. Předpisy výrobce pro zpracování je nutné dodržovat. Na 
požádání předá zhotovitel objednateli jeden výtisk těchto předpisů

SK.10_09 Jednotková cena platí bez rozdílu, zda jsou nátěry prováděny v dílně zhotovitele, nebo 
přímo na stavbě. Totéž platí pro případné impregnační a základové nátěry v dílnách 
truhlářských nebo zámečnických

SK.11: Fasády
SK.11_01 Nabídka zahrnuje dodávku a práce podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy 

materiálu na staveniště a vnitrostaveništní dopravy a manipulace, povinných zkoušek 
materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a 
povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních prvků, pomocných 
konstrukcí, lešení, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek přímo 
nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro 
zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla

SK.11_02 Tolerance rozměrů. - Veškeré tolerance rozměrů musí respektovat ustanovení 
příslušných  ČSN.
Veškeré rozměry a popisy , včetně určení  povrchových úprav jsou podrobně uvedeny ve 
výkresové dokumentaci, která je součástí podkladů pro výběrové řízení 

SK.11_03 Jedná se o historický objekt s umělecko-řemeslnou hodnotou, sanace dotčených ploch a 
jednotlivých prvků jsou podrobně zpracovány v restaurátorském průzkumu a záměru, 
závěry a technologické postupy v nich uvedené, jsou pro zhotovitele závazné.



SK.13: Okna a skleněné konstrukce
SK.13_01 Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené 

specifikace, vč. povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a 
předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých 
kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních 
přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové 
dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou  funkčnost a požadovanou kvalitu 
díla

SK.13_02 Do jednotkových cen bude započítána povrchová úprava, vybavení kováním a 
zamykacím zařízením, zasklení vč. slepých rámů, veškeré montážní a osazovací práce, 
těsnění spar mezi rámem a stavební konstrukcí a spar mezi slepým a okenním rámem

SK.13_04 Pokud není uvedeno jinak, pak nejpozději před zahájením výroby předloží zhotovitel 
objednateli k odsouhlasení dílenské výkresy detailů kování, zasklení, těsnění drážek a 
spar a ostatního příslušenství konstrukce. Připomínky objednatele budou zapracovány 
do dokumentace. Připomínky musí být sděleny písemně. Po schválení objednatelem se 
detailní výkresy stávají součástí smlouvy o dílo

SK.13_05 Rozměry udávané dále v soupisu prací a dodávek jsou skladebnými rozměry okenních a 
jmenovitými rozměry dveřních otvorů ve smyslu čsn 01 3420

SK.14: Dveře
SK.14_01 Nabídka a jednotková cena zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže 

uvedené specifikace, vč. povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu 
platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení 
veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, 
stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a 
projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou  funkčnost a 
požadovanou kvalitu díla

SK.14_02 Pokud není v popisu položek uvedeno žádný údaj o profilech, tloušťce a skladbě vrstev, 
bude dimenzování těchto konstrukčních prvků převzato od výrobce. Budou dodrženy 
požadavky objednatele na zvukovou a tepelnou izolaci

SK.14_03 Po přidělení zakázky budou zhotovitelem vypracovány konstrukční výkresy k podstatným 
detailům (např. profilové řezy, napojení na stavební konstrukce, atd.) bez nároku na 
zvláštní úhradu. Tyto detaily budou předány objednateli k odsouhlasení před zahájením 
výroby

SK.14_04 U dveří se stanovenou požární odolností, resp. bezpečností je zhotovitel povinen doložit 
dodávaný výrobek příslušnými atesty prokazujícími, že výrobek splňuje ustanovení ČSN. 
Náklady na tyto atesty jsou součástí nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny

SK.14_05 Dveřní křídla, rámy a zárubně musí odpovídat rozdílným klimatům v místnostech, které 
oddělují. Přetvoření v důsledku těchto vlivů nesmí překročit max. hodnoty dle ČSN

SK.14_06 Mezera mezi dveřním křídlem a hotovou podlahou nesmí překročit 6 mm. Dveřní křídla s 
větší mezerou nebudou přijata a musí se vyměnit.

SK.14_07 Veškeré kování dveří a samozavírače, vč. dodávky a montáže, spojovacího materiálu a 
naolejování se započítávají do jednotkové ceny

SK.14_08 Náklady na balení dveří a zárubní, doprava na stavbu, roznesení do jednotlivých 
místností a zabudování, nezbytné vícenásobné zavěšení a vyvěšení dveřních křídel, 
montáž kování, odvezení balícího materiálu ze staveniště, dokonalé očištění všech dveří 
a zárubní po jejich zabudování a sestavení, odstranění všech znečištěných míst v celém 
rozsahu, je nutné zakalkulovat do jednotkových cen.

SK.14_09 Zhotovitel odpovídá za dodané a namontované dveře a zárubně až do konečné 
kolaudace stavby. Škody všeho druhu, které vzniknou na již provedených pracích a 
dodávkách, musí být zhotovitelem odstraněny do konce kolaudačního řízení

SK.14_10 Veškeré zárubně jsou součástí dodávky dveří
SK.14_11 Pokud budou pro požární dveře nezbytné těsnící profily ze zvláštních materiálů, 

zhotovitel zajistí jejich dodávku a montáž. Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do 
jednotkových cen

SK.14_12 Veškeré nátěry a povrchové úpravy dveří i zárubní jsou součástí jednotkové ceny. 



SK.15: Střešní plášť
SK.15_01 Nabídka a jednotková cena zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže 

uvedené specifikace, vč. povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu 
platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení 
veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, 
stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a 
projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou  funkčnost a 
požadovanou kvalitu díla.

SK.15_02 Jako tepelné izolace smí být použity pouze materiály s atestem pro použití navržené 
skladbě střešního pláště. Tento atest bude dodavatelem doložen pře zahájením prací

SK.15_03 Jako hydroizolace smí být být použity pouze materiály s atestem pro použití navržené 
skladbě střešního pláště. Tento atest bude dodavatelem doložen pře zahájením prací

SK.15_04 Spádové betony musí být před pokládáním hydroizolace vyspraveny a očištěny a musí 
být bez výčnělků

SK.15_05 Veškeré rozměry a popisy , včetně určení  povrchových úprav jsou podrobně uvedeny v 
tabulkách skladeb, které jsou součástí projektu pro nabídkové řízení

SK.15_06 Součástí dodávky střechy jsou veškeré systémové prvky jako: lišty, těsnící pásky, 
náběhové EPS pásky a porvedení všech detailů

SK.16: Klempířské konstrukce
SK.16_01 Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené 

specifikace, vč. dopravy na staveniště a vnitrostaveništní manipulaci, povinných zkoušek 
materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a 
povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, 
těsnění a zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a 
dodávek přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale 
nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla

SK.16_02 Dřevěné konstrukce pod vlastním oplechováním budou opatřeny ochranným 
protiplísňovým nátěrem. Náklady na provedení tohoto nátěru je nutno zahrnout do 
jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny

SK.16_03 Výměry uvedené v soupisu prací jsou uvedeny v m2 hotové plochy.  Veškeré prořezy je 
nutno zahrnout do nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

SK.16_04 Detaily klempířských konstrukcí a prací se řídí ustanoveními ČSN 73 36 10.

SK.17: Truhlářské konstrukce
SK.17_01 Nabídka a jednotková cena zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže 

uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště a vnitrostaveništní manipulace, 
povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. 
Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a 
spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a 
ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, 
ale nezbytných pro zhotovení a plnou  funkčnost a požadovanou kvalitu díla

SK.17_02 V dostatečném předstihu před zahájením výroby je zhotovitel povinen předložit 
objednateli k odsouhlasení výrobní dokumentaci atypických prvků a vzorky materiálů 
povrchových úprav konstrukcí. Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkové 

ceny a nebudou zvlášť hrazeny.Teprve na základě písemného souhlasu objednatele je 
možné zahájit výrobu

SK.17_03 Součástí dodávky a nabídkové ceny je i zakladní a konečná povrchová úprava a nátěry 
požadovaného barevného odstínu ,kování a závěsy a zasklení prosklených konstrukcí a 
prvků.

SK.17_03 Součástí dodávky a nabídkové ceny všech truhlářských či tesařských konstrukcí je 
povrchový nátěr, impregnace proti dřevokazným houbám



SK.18: Zámečnické konstrukce
SK.18_01 Nabídka a jednotková cena zahrnuje výrobu, dodávku a montáž materiálů a výrobků 

podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště a vnitrostaveništní dopravy a 
manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a 
předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých 
kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních 
přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové 
dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou  funkčnost a požadovanou kvalitu 
díla

SK.18_02 Nejpozději před zahájením výroby předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení 
dílenské výkresy všech výrobních detailů. Připomínky objednatele budou zapracovány 
do dokumentace. Připomínky musí být sděleny písemně

SK.18_03 Součástí dodávky a nabídkové ceny je i základní a konečná povrchová úprava nátěrem 
požadovaného barevného odstínu.  Dále zasklení prosklených konstrukcí a prvků, 
vybavení kováním a zamykacím zařízením ,veškeré montážní a osazovací práce a 
těsnění spar mezi rámy a stavební konstrukcí

SK.21: Ostatní práce a výrobky
SK.21_01 Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené 

specifikace, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek 
materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a 
povinností zhotovitele je dále odstranění původních vrstev komunikací a chodníků, 
provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných 
konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto 
podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou  funkčnost 
a požadovanou kvalitu díla

SK.40: Úprava chodníku a vozovky
SK.40_01 Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené 

specifikace, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek 
materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a 
povinností zhotovitele je dále odstranění původních vrstev komunikací a chodníků, 
provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných 
konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto 
podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou  funkčnost 
a požadovanou kvalitu díla.

SK.50: Lešení
SK.50_01 Nabídka zahrnuje veškeré ochráné prvky
SK.50_02 Nabídka zahrnuje dopravu, montáž, demontáž a pronájem lešení
SK.50_03 Dobu pronájmu lešení je nutné uvažovat s ohledem na využití pro stavební část i pro 

ochranu prvků
SK.50_04 Doba pronájmu lešení vychází z harmonogramu dodavatele, tuto skutečnost je nutné 

zakalkulovat do nabídkové ceny



SK.51: Ostatní 
SK.51_01 Dokumentaci skutečného provedení je nutné zohlednit v jednotkových cenách položek, 

pokud není v soupisu obsažena vlastní položka pro tyto náklady.

SK.51_02 Výrobní a montážní dokumentaci a vzorkování je nutné zohlednit v jednotkových cenách 
položek, pokud není v soupisu obsažena vlastní položka pro tyto náklady.

SK.51_03 Restaurátorský průzkum a záměr je nutné zohlednit v jednotkových cenách položek, 
pokud není v soupisu obsažena vlastní položka pro tyto náklady.

SK.51_04 Pasportizaci objektu je nutné zohlednit v jednotkových cenách položek, pokud není v 
soupisu obsažena vlastní položka pro tyto náklady.

SK.51_05 Inženýrské činnosti potřebné k provádění stavby, včetně zajištění kolaudace a 
potřebných dokumentů, je nutné zohlednit v jednotkových cenách položek, pokud není v 
soupisu obsažena vlastní položka pro tyto náklady.

SK.51_06 Rozpočet skutečného provedení, je nutné zohlednit v jednotkových cenách položek, 
pokud není v soupisu obsažena vlastní položka pro tyto náklady.

SK.51_07 Do jednotkových cen je nutné zohlednit práci na historickém objektu, pokud není v 

soupisu obsažena vlastní položka pro tyto náklady.
SK.51_08 Zařízení staveniště obsahuje i projekt POV a z něj vycházející dočasné zábory. Tento 

bude vypracován dodavatelem stavby a předložen zadavateli k odsouhlasení.



ROK

MĚSÍC
díl stavební objekt - popis činnosti

01.01: Zámek Kinských Valašské Meziříčí
01.1.1: Vybudování depozitářů a expozic - arch.- stavební řešení

001 Zemní práce # # #

002 Základy #

003 Svislé konstrukce # # # #

004 Vododrovné konstrukce #

005 005: Zpevněné venkovní plochy #

006 006: Úpravy povrchů a podlahové konstrukce # # # #

009 009: Ostatní konstrukce a práce # # # #

096 0096: Bourání # # #

099 099: Přesun hmot a suti HSV # # # # # # #

711 711: Izolace proti vodě # #

713 713: Izolace tepelné # # # # #

762 762: Konstrukce tesařské # # # # #

763 763: Konstrukce montované # # # # # #

765 765: Střechy # # # #

767 767: Konstrukce zámečnické # #

770 770: Nášlapy podlah # # # # # #

781 781: Obklady keramické #

783 783: Nátěry #

784 784: Malby # # # #

764 V764.01: Klempířské prvky # # #

766.01 V766.01: Okenní výplně # #

766.02 V766.02: Dveře # # # #

766.03 V766.03: Truhlářské prvky # # #

767.01 V767.01: Zámečnické a kovářské prvky #

767.02 V767.02: Zámečnické a kovářské prvky - nové # # # #

782.01 V782.01: Kamenické prvky # #

798.01 V798.01: Mobiliář #

799.01 V799.01: Prvky ostatní # # # #

01.2 01.2: Vybudování depozitářů a expozic - statika
1.01 1.01: Výtahová šachta # #

1.02 1.02: Výměna krovu u výtahu #

1.03 1.03: Zazdívky otvorů ve stropech #

1.04 1.04: Nový strop jednopodlažní přístavby #

1.05 1.05: Zpevnění podlah 2.NP # #

1.06 1.06: Nosná konstrukce podlahy 3.NP # #

1.07 1.07: Schodiště m.č. 126 #

1.08 1.08: Překlady pro nové otvory #

1.09 1.09: Konstrukce pro VZT na střeše #

1.10 1.10: Vyrovnávací schodiště 3.NP #

01.3 01.3: Vybudování depozitářů a expozic - TZB
21M 21M: Silnoproud # # # # # # # # #

22M 22M: Slaboproud # # # # # #

CHL CHL: Rozvody chladící vody # # # # # # # #

MaR MaR: Měření a regulace # # # # # #

ÚT UT: Ústřední vytápění # # # # # # #

VZT VZT: Vzduchotechnika # # # # # # #

ZTI ZTI: Zdravotně technické instalace # # # # # # # #

ZZ ZZ: Dopravní zařízení #

02.01: Zámek Kinských Valašské Meziříčí - SANACE VLHKOSTI ZDIVA
02.: Sanace vlhkosti zdiva

001 001: Zemní práce # #

005 005: Zpevněné venkovní plochy #

006 006: Úpravy povrchů a podlahové konstrukce #

711 711: Izolace proti vodě #

SAN SAN: Sanace vlhkého zdiva # # #

VRN: Zámek Kinských Valašské Meziříčí - VRN
03.: Vedlejší rozpočtové náklady

VRN VRN: Vedlejší rozpočtové náklady # # # # # # # # # # # # # # #

2019

Leden Únor
2020

Březen Listopad Prosinec Leden ÚnorListopad Prosinec Červen Červenec Srpen Září Říjen

Příloha č. 2 - HARMONOGRAM PRACÍ STAVBY „Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic“ 

2021

Duben Květen



ROK

MĚSÍC
díl stavební objekt - popis činnosti

01.01: Zámek Kinských Valašské Meziříčí
01.1.1: Vybudování depozitářů a expozic - arch.- stavební řešení 39 848 803

001 Zemní práce 511 393 # # #

002 Základy 27 845 #

003 Svislé konstrukce 694 987 # # # #

004 Vododrovné konstrukce 11 232 #

005 005: Zpevněné venkovní plochy 40 733 #

006 006: Úpravy povrchů a podlahové konstrukce 2 327 949 # # # #

009 009: Ostatní konstrukce a práce 690 901 # # # #

096 0096: Bourání 1 672 123 # # #

099 099: Přesun hmot a suti HSV 1 464 876 # # # # # # #

711 711: Izolace proti vodě 428 836 # #

713 713: Izolace tepelné 455 147 # # # # #

762 762: Konstrukce tesařské 1 104 404 # # # # #

763 763: Konstrukce montované 3 094 963 # # # # # #

765 765: Střechy 1 268 730 # # # #

767 767: Konstrukce zámečnické 2 145 562 # #

770 770: Nášlapy podlah 7 561 126 # # # # # #

781 781: Obklady keramické 226 384 #

783 783: Nátěry 523 708 #

784 784: Malby 736 430 # # # #

764 V764.01: Klempířské prvky 1 432 657 # # #

766.01 V766.01: Okenní výplně 1 058 816 # #

766.02 V766.02: Dveře 6 724 299 # # # #

766.03 V766.03: Truhlářské prvky 1 431 509 # # #

767.01 V767.01: Zámečnické a kovářské prvky 109 347 #

767.02 V767.02: Zámečnické a kovářské prvky - nové 1 343 066 # # # #

782.01 V782.01: Kamenické prvky 192 453 # #

798.01 V798.01: Mobiliář 240 930 #

799.01 V799.01: Prvky ostatní 2 328 399 # # # #

01.2 01.2: Vybudování depozitářů a expozic - statika 2 949 891

1.01 1.01: Výtahová šachta 235 626 # #

1.02 1.02: Výměna krovu u výtahu 37 310 #

1.03 1.03: Zazdívky otvorů ve stropech 27 802 #

1.04 1.04: Nový strop jednopodlažní přístavby 175 610 #

1.05 1.05: Zpevnění podlah 2.NP 841 096 # #

1.06 1.06: Nosná konstrukce podlahy 3.NP 1 472 598 # #

1.07 1.07: Schodiště m.č. 126 84 561 #

1.08 1.08: Překlady pro nové otvory 27 423 #

1.09 1.09: Konstrukce pro VZT na střeše 26 545 #

1.10 1.10: Vyrovnávací schodiště 3.NP 21 321 #

01.3 01.3: Vybudování depozitářů a expozic - TZB 21 866 252

21M 21M: Silnoproud 5 328 964 # # # # # # # # #

22M 22M: Slaboproud 3 431 425 # # # # # #

CHL CHL: Rozvody chladící vody 1 327 893 # # # # # # # #

MaR MaR: Měření a regulace 1 287 863 # # # # # #

ÚT UT: Ústřední vytápění 2 270 775 # # # # # # #

VZT VZT: Vzduchotechnika 5 051 263 # # # # # # #

ZTI ZTI: Zdravotně technické instalace 2 229 768 # # # # # # # #

ZZ ZZ: Dopravní zařízení 938 300 #

02.01: Zámek Kinských Valašské Meziříčí - SANACE VLHKOSTI ZDIVA
02.: Sanace vlhkosti zdiva 3 345 398

001 001: Zemní práce 537 572 # #

005 005: Zpevněné venkovní plochy 352 770 #

006 006: Úpravy povrchů a podlahové konstrukce 44 995 #

711 711: Izolace proti vodě 185 034 #

SAN SAN: Sanace vlhkého zdiva 2 225 027 # # #

VRN: Zámek Kinských Valašské Meziříčí - VRN
03.: Vedlejší rozpočtové náklady 780 081

VRN VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 780 081 # # # # # # # # # # # # # # #

Předpokládané čerpání bez DPH 68 790 425

MĚSÍC
ROK

Příloha č. 3 - PLATEBNÍ KALENDÁŘ „Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic“ 

2019 2020 2021

Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Listopad Prosinec Leden ÚnorZáří Říjen

0 1 353 436 1 989 974 2 289 069 1 880 187 4 211 252

Květen Červen Červenec Srpen

9 658 706 4 377 865 7 060 395 3 679 636

Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben

6 505 506 9 212 251 6 218 701 4 798 053 2 188 593 3 366 801

Listopad Prosinec Leden Únor
2019 2020 2021

Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen


