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s SPRAVA ZELEZNICNI

DOPRAVNI CESTY e ) :
Zvlastni technické podminky

,Zabezpeceni ¢ekaren v obvodu OR Olomouc”

Zhotoveni stavby

1.

OBCHODNi PODMINKY

1.1. Cl. 7 a €&l. 20 Obchodnich podminek se doplfiuji takto:

7.7

7.8

PODDODAVATELE

Zhotovitel se zavazuje zajistit fadné a vcasné plnéni finanénich zavazk( svym poddodavatellm,
kdy za radné a vcasné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za
plnéni poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to vidy do 3 - 10 pracovnich dnl od obdrzeni platby
ze strany zadavatele za konkrétni plnéni.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout zadavateli na vyZzadani vypis z Uctu pfip. jiny doklad, ze kterého
bude prokazatelné spinéni podminky dle Cl. 7.7 t&chto zvlastnich technickych podminek. Doklad
prokazujici splnéni této podminky musi byt zadavateli zaslan nejpozdéji do 5 pracovnich dni od
obdrZeni Zzadosti k soucinnosti plnéni této casti smlouvy. Tato Zadost k soucinnosti bude
zhotoviteli zaslana datovou zprdvou, ptip. doporucenou postou s dorucenkou.

20 SMLUVNi POKUTA A UROK Z PRODLENI

20.31 V pripadé neposkytnuti soucinnosti dle ¢l. 7.8 téchto zvlastnich technickych podminek, nebo

dojde-li k pochybeni zhotovitele v prodleni z plnéni dle ¢l. 7.7 téchto zvlastnich technickych
podminek, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,1% z fakturované ¢édastky za
kazdy den z prodleni.

Dalsi podminky zadavatele:

Zhotovitel po celou dobu provadéni oprav zabezpeci, aby nedoslo k ohroZeni odkrytych
konstrukci, otvorl a prostor pod nimi povétrnostnimi vlivy a také k pogkozeni okolnich
konstrukci a také bouranym materidlem a prachem (napf. proti poskozeni podlah, chodnikd,
kanalizace, vnitfnich zafizeni mistnosti, technologickych prostor, v&. prostor ndjemcl) a bude
proveden vzdy proveden i fadny Uklid okolnich ploch a mistnosti.

Pro provadéni praci budou dohodnuty s obsluhujicim persondlem a najemci vypravni budovy
terminy praci tak, aby prace neznemoznily provozuschopnost dopravni cesty, vypravni budovy,
technologickych zarizeni a pronajatych prostor.

Vyména vyplni v mistnostech bude provddéna najednou; zhotovitel je povinen zorganizovat
prace tak, aby netrvaly déle nez 1 pracovni den. Mimo provozni dobu v mistnostech vypravni
budovy budou pfipadné vybourané vyplné zajistény bednénim proti vniknuti do objektu. Stejné
tak bude postupovéno p¥i zapravovani ploch kolem rdmu a parapetd.

Pro kontroly praci pred zakrytim bude zhotovitelem priibé&zné potizovana fotodokumentace.
Pfed zahajenim vykopovych praci nutno provést vytyceni vSech stavajicich inzenyrskych siti.

Zhotovitel je povinen dbat, aby prace neomezovaly a neohroZovaly drazni provoz, sluzby a
cestujici verejnost, zejména nesmi omezit stavajici pristup verejnosti na nastupisté.

Zhotovitel je povinen vyfidit povoleni na zvladétni uZivani pozemk{ potifebnych k vykonu
opravnych praci, v€etné uhrazeni poplatku na zabor pozemku pro vySe uvedené opravné prace.
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