
Smlouva o dílo
na

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Navýšení výkonu TS Masarykovo nádraží"

\

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 -  Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

sp. zn. A 48384

zastoupená: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278,190 00 Praha 9 

(dále jen „Objednatel") 

číslo smlouvy: E618-S-4250/2019/BRM 

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214993 / 5003540010

a

S u b t e r r a  a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5,180 00 Praha 8 

IČO: 453 09 612 DIČ: CZ 453 09 612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1383, 

bank. spojení: ..........​...... č. účtu: .........​.......................​........ 

zastoupená: Ing. Jiřím Lvem, ředitelem divize 4, na základě plné moci 

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy:...........................

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").
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Smlouva o dílo

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 
Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky 
a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně 
plnit povinnosti v ní obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku 
jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své 
nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 
všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 
vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy 
(dále jen „Obchodní podmínky").

1.6 Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb. Zhotovitel se 
zavazuje předat na vyžádání Objednateli následující sestavy v otevřeném datovém 
formátu (XML):

- daňový doklad,
- souhrn fakturace,
- soupis zjišťovacích protokolů,
- zjišťovací protokoly.

2. ÚČEL SMLOUVY

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele: https://zakazkv.szdc.cz/ dne 
2.10.2019 pod evidenčním číslem 61819216 svůj úmysl zadat v otevřeném řízení 
veřejnou zakázku s názvem „Navýšení výkonu TS Masarykovo nádraží" (dále jen 
„Veřejná zakázka"). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné 
zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen „Nabídka").

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
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2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy 
budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala 
účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 
zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu 
vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zpracovat Projektovou 
dokumentaci, včetně veškerých činností souvisejících s jejím zpracováním, zajistit 
vydání stavebního povolení nebo oznámení ve zkráceném řízení, dále zhotovit stavbu 
a vypracovat veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou, 
včetně všech ostatních dokumentací a dokladů, a provádět činnosti spojené s 
výkonem autorského dozoru (dále jen „Dílo").

3.2 Předmětem této veřejné zakázky je rovněž poskytnutí souvisejících projektových 
činností, a to zpracování projektové dokumentace stavby. Projektovou dokumentací 
stavby se rozumí projektová dokumentace stavby dle interního předpisu zadavatele 
Směrnice č. 11 a ve smyslu přílohy č. 3 a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, v kompletním rozsahu určující stavbu do technických, ekonomických a 
architektonických podrobností, které jsou jednoznačně vymezeny předmětem 
veřejné zakázky dle zadávací dokumentace.

Projektová dokumentace bude určovat hmotové, materiálové, stavebnětechnické, 
technologické, dispoziční a provozní vlastnosti díla a jakost zohledňují vliv stavby na 
životní prostředí a umožňovat vyhotovení soupisu prací s výkazem výměr, 
podrobného položkového rozpočtu jednotlivých stavebních objektů (SO) a 
provozních souborů (PS) a souhrnný rozpočet jako podklad pro dílčí fakturaci v 
průběhu realizace stavby. Projektová dokumentace bude respektovat schválenou 
dokumentaci pro územní řízení, včetně schválených investičních nákladů. Součástí 
činnosti zhotovitele je i výkon autorského dozoru, kterým zhotovitel zajistí soulad 
provádění stavby s ověřenou a projednanou projektovou dokumentací ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace zajistí zpracování podkladů 
pro realizaci stavby v potřebném množství a podobě.

Hlavní náplní realizace stavby je navýšení výkonu stávající trafostanice TS 8322 v ŽST 
Praha Masarykovo nádraží situované v objektu budovy v ul. Hybernská 1014/13, 
Praha.

Rozsah stavby: V místnosti S07 (Transformovna a rozvodna vn -  část SŽDC) ve 
stávající trafokobce pro dvě transformátorová stání dojde k přesunu stávajícího trafa 
630 kVA, umístěného na pozici č. 2 na vedlejší rezervní pozici č. 1 a osazení nového 
trafa 1000 kVA na uvolněnou pozici č. 2, včetně přepojení. Dále 
v místnosti S08 (Rozvodna nn) se vybuduje nový rozvaděč nn RH2.

Předmět plnění veřejné zakázky je specifikován v příloze č. 2c) této Smlouvy.
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3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené 
a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu 
Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 8 629 300,- Kč

slovy: osmmiliónůšestsetdvacetdevěttisíctřistakorunčeských

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektové dokumentace, spolu se 
samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení 
stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 
4 této Smlouvy.

3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 
Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 
obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle 
klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je 
mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákona o DPH") osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť 
přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou 
přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.

3.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 
smyslu ust. § 106a zákona o DPH nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat 
číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 
registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
Zhotovitele.

3.7 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s odbornou péčí, na vlastní 
nebezpečí a s výjimkami plynoucími z této Smlouvy na svůj náklad a samostatně. 
Tato povinnost se vztahuje k Dílu jako k celku. Zhotovitel není oprávněn požadovat 
jakékoliv změny Smlouvy ve vztahu k rozsahu a povaze Díla či jeho Ceně pokud by 
plynuly z porušení jeho povinností při provádění dříve realizovaných částí Díla. 
Zhotovitel zejména není oprávněn žádat změny Díla v podobě víceprací, jejichž 
potřeba vyvstane v důsledku vad, chyb, nepřesností či jiných nedostatků Projektové 
dokumentace. Veškeré překážky a obtíže vzniklé z důvodů popsaných v tomto 
odstavci je Zhotovitel povinen překonat samostatně, na vlastní nebezpečí a ná vlastní 
náklad a bez nároku na přiměřené zvýšení Ceny Díla, přerušení prací na Díle či úpravu 
Harmonogramu postupu prací. Ust. § 2594 a § 2627 občanského zákoníku se pro tyto 
případy nepoužijí.

3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
v příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací"), který je 
rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění 
vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci 
stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, 
přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení činnosti Zhotovitele: po nabytí účinnosti smlouvy
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Celková Ihůta pro provedení Díla činí celkem 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 
(dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle 
odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu Přílohy č. 3 
vyhlášky č. 146/2008 Sb., spolu ze zajištěním ohlášení stavby, bude provedeno do 
3 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Lhůta pro dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové 
dokumentace pro ohlášení stavby a přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a 
stavebních prací) činí celkem 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem 
prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli 
veškerá plnění připadající na tyt o části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí 
Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, 
podle ust. § 49b zákona č. 266/1994 Sb., zákon o dráhách, ve znění pozdějších 
předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem 
podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o 
společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení 
(ES) č. 352/2009, předání kompletní technické části dokumentace skutečného 
provedení stavby bude provedeno nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu 
posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a 
lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy 
nepoužijí.

3.9 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 
provedení Díla.

3.10 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou, včetně jejích příloh. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3.11 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je 
provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným 
způsobem.

4. ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí .....​. .  z Ceny 
Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. ............. . ​....

4.2 Zhotovitel může požádat o výluku nad rámec výluk uvedených v nabídce Zhotovitele. 
Může se jednat buď o výluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady 
za ni a s ní související, v odst. 3.16 a v odst. 3.18 Obchodních podmínek, nebo o 
výluku překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní 
související, v odst. 3.17 a v odst. 3.18 Obchodních podmínek.

4.3 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 
v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v příloze 
č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného 
pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou 
tyto další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.
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4.4 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „GDPR"), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a 
plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

5.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 
neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

5.6 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

5.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 
stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti, nebo jejich část na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

5.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 
jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky 
z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením 
účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

5.9 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

5.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
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5.11 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv, dále jen „ZRS") s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě 
Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich 
příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 
zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na 
internetových stránkách Objednatele.

5.12 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchódní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku (dále jen 
„obchodní tajemství"), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru 
smluv uveřejněny na základě ust. § 3 odst. 1 ZRS.

5.13 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 
nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového 
označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 
stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude 
Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 
ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele 
Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy, včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen 
výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují 
současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ust. § 
504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli 
skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního 
tajemství.

5.14 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

5.15 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky-OP/P+R/22/19

Příloha č. 2: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky -  VTP/P+R/05/19

c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4 : Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací Harmonogram plnění
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Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č.9: Plná moc pro Ing. Jiřího Lva

Smluvní sírany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho
k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne
= 11-  2018

H  -11- 2010
V Praze dne............................

11g. Pett1'Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ 

Správa železniční dopravní cesty, 
jí organizace

Ing. Jiří Lev
ředitel divize 4 

S u b t e r r a  a.s. 
na základě plné moci
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Příloha č. 1

Obchodní podmínky

OP/P+R/22/19
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Příloha č. 2 

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
i

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny ke 
Smlouvě, jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvní strany podpisem této Smlouvy 
stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. §1751 
občanského zákoníku tyto TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro 
Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Všeobecné technické podmínky VTP/P+R/05/19

c) Zvláštní technické podmínky
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Příloha č. 3 

Související dokumenty

© Zjednodušená dokumentace -  zpracovatel Stavební správa západ

© Schvalovací protokol zjednodušené dokumentace

/

Výše uvedené Související dokumenty obdržel Zhotovitel jako součást zadávací 
dokumentace a k této smlouvě o dílo se tak v listinné formě již nepřipojují.
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Příloha č. 4 

Rekapitulace Ceny Díla

© Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektové dokumentace, cenu za výkon autorského 
dozoru (AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO), provozních souborů 
(PS) a všeobecného objektu.

\

Níže uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského 
dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 9 měsíců) v celkovém počtu ...... 
hodin. Uvedená cena za výkon, autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje 
veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru, včetně cestovních výloh, v 
předpokládané době realizace Stavby.

© CENA DÍLA - REKAPITULACE

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 8.629.300 Kč

Z toho:

1) Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci ve výši .............​...

- z toho cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH .............​...

- z toho cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH ..............​. ..

2) Smluvní cena za AD bez DPH ..............​..č, tj. ..........​...........

3) Smluvní cena za RS bez DPH ................​...
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Kontrolní součet [Kč] Celková cena [Kč]

3 62S 300 8 629 300

¡Cena díla za projekt
DOS

ovou dokumentaci stavby
Projektová dokumentace pro ohlášeni stavby

PDPS

Cena díla za autorští
Projektová dokumentace pro prováděni stavby

[ý dozor

Cena díla za zhotovení stavby

Číslo ob jektu Název objektu Cena ob jek tu  [Kčj Cena typu  ob jektů  [Kč]

; D.2 Železniční sdělovací zařízení
PS 1 Úprava místního optického kabelu (MOK)

I p s 2 Ochrana stávajícího P2TS a EZS
I PS 3 Doplnění DDTS
] PS 4 Doplnění přenosového systému m m m
j PS 5 Sdělovací zařízení

i D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT
S ps 6 Doplnění DŘT vč. ED Praha Křenovka
! ps 7 T 2 1000 kVA, technologie, část SŽDC
| PS 8 Přemístění T I 630 kVA, přepojení vč. provizorního stavu

| E.3.5 Rozvodny vn, nw, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
l s o  I 1 Stavební úpravy vzduchotechniky
j  sc 1 2 Úprava rozvodů nn a vn

Všeobecné konstrukce a práce
| SO | 98-98 | Všeobecný objekt

-ñ -
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Příloha č. 6 

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

n ve věcech smluvních (mimo podpisu této smlouvy a jejích smluvních dodatků):

Jméno a příjmení ....... ​...........​.........

E-mail ........................

Telefon .......​.......​......

0 ve věcech technických:

Náměstek ředitele příslušné stavební správy pro techniku a jím pověření zástupci

Jméno a příjmení ......​.........​.........

E-mail ........................

Telefon .......​.......​......

B ve věcech přípravy stavby -  projekční činnost:

Jméno a příjmení ..... ​...............​...................

E-mail ..................................

Telefon .......​.......​....... ​.......​.......​......

n ve věcech realizace stavby:
Náměstek ředitele příslušné stavební správy pro investice a jím pověření zástupci

Jméno a příjmení ......​...........​............

E-mail ..........................

Telefon .......​.......​......

0 technický dozor stavebníka (TDS):

Jméno a příjmení ..........​.............

E-mail ............................

Telefon .......​.......​....... ​.......​.......​......

H Koordinátor BOZP na staveništi:

Jméno a příjmení ......​.............​..........​. . ​...........​..........

Adresa ............​.............. ​.......​.....​........

E-mall ............................

Telefon .......​.......​....... ​.......​.......​......
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Za Zhotovitele:

0 ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení ......​.....​...... ​......................​.....

Adresa ...​..........​..... ​.......​.....​..........​..

E-mail ..........................

Telefon . .......​..................

D specialista pro Projektovou dokumentaci:

Jméno a příjmení ...... ​.............​.......... ​..............​........​.. ​.....

Adresa ...​..............​.....................​.....​..........​....

E-mail .....................................​........

Telefon . .......​.......​.......​......

0 stavbyvedoucí (vedoucí prací):

Jméno a příjmení ...........​....... ​......................​.....

Adresa ... ​..........​...........​.....​..........​....

E-mail .............................

Telefon . ........................

0 specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení:

Jméno a příjmení ......​.................​...........​......................​.....

Adresa ...​..........​..... ​.......​.....​..........​....

E-mail ...............................

Telefon . ........................

0 specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud

Jméno a příjmení ...........​...........​....... ​......................​.....

Adresa ...​..........​...........​.....​..........​....

E-mail .................................

Telefon . .......​.......​.......​......

0 osoba odpovědná za požární bezpečnost staveb

Jméno a příjmení ...... ​.......​.............​.......... ​..........​........​........​.......

Adresa ..................​.............. ​.............​.........

E-mail .....................................

Telefon . .......​.......​.......​......
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8 osoba odpovědná za kontrolu kvality

Jméno a příjmení ...... ​.............​........ ​......................​.....

Adresa ..................​...................​.....​..........​..

E-mail .......​......................

Telefon . .......​.......​.......​......

Q osoba odpovědná za odpadové hospodářství

Jméno a příjmení ...... ​..........​............ ​......................​.....

Adresa ..................​...................​.....​..........​..

E-mail ...........​......................

Telefon . .............​.......​......

a osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Jméno a příjmení ............​.......... ​......................​.....

Adresa ..................​...................​.....​..........​..

E-mail ............​......................

Telefon . .......​..................

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 
činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.
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Příloha č. 7

Seznam požadovaných pojištění

• Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO 
PLNĚNÍ

Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo 
zničení požárem, výbuchem, úderem blesku a 
nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, 
vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či 
zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných 
předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, 
vodou vytékající z vodovodních zařízení a dále pro 
případ odcizení nebo úmyslného poškození 
stavebních součástí, a to včetně pojištění stavebních 
a montážních výkonů.

................ . ​...

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám

minimálně .... ​..... Kč na jednu 
pojistnou událost a .... ​...... ​...  
v úhrnu za rok
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Příloha č. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO)

VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY
HODNOTA 

PODDODÁVKY V %
Z CELKOVÉ CENY DÍLA

AŽD Praha s.r.o. 

Žirovnická 3146/2 
106 00 Praha 10 •>, 

IČ : 480 29 483

sdělovací zařízení ....

CELKEM % ....
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Plná moc pro Ing. Jiřího Lva
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