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Smlouva o dílo  
 

I. 
Smluvní strany 

 
Masarykův onkologický ústav 
se sídlem Žlutý kopec 7, 656 53 Brno 
zastoupený prof. MUDr. Janem Žaloudíkem, CSc., ředitelem 
IČ: 00209805, DIČ: CZ00209805 
bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 87535621/0710 
zástupce ve věcech technických: Ing. Jana Nováčková, náměstkyně pro hospodářsko-
technické služby a Ing. Kateřina Mišáková, vedoucí Investičního oddělení 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
BEARS s.r.o. 
se sídlem Havránkova 30/11, 619 00 Brno 
zastoupená: Markem Trunečkem, jednatelem společnosti 
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Marek 
Truneček, jednatel společnosti 
IČ: 269 04 233, DIČ: CZ26904233 
bankovní spojení: Sberbank CZ, s.r.o., č. ú.: 4200013381/6800 
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 
44345 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník“), v návaznosti na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „MOÚ - chlazení 
evidence ORDG“ tuto smlouvu (dále jen „smlouva“).  
 

 
II. 

Předmět smlouvy  
 

1. Smlouvou se zhotovitel zavazuje provést dílo. Dílem se rozumí provedení stavebních 
prácí v rozsahu a kvalitě stanovené: 

 smlouvou,  
 dokumentací pro provádění stavby zpracované v září 2016 ATELIEREM 

2002, s. r. o., se sídlem Brno, Zachova 634/6, IČ: 268 97 270 včetně soupisu 
prací a výkazu výměr s názvem „MOÚ - chlazení evidence ORDG", která je 
přílohou č. 1 smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“), a 

 cenovou nabídkou - nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 20. listopadu 
2016, která je přílohou č. 2 smlouvy.  

 
2. Zhotovitel se dále zavazuje na vlastní náklady poskytnout objednateli související 

dodávky a provést související služby, kterými je zejména míněno dodání dokladů a 
provedení revizí a zkoušek, zaškolení obsluhy a zpracování projektové dokumentace 
skutečného provedení stavby. 

3. Zhotovitel se v souvislosti s plněním dle smlouvy zavazuje dodat objednateli: 
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 revizní zprávy,  
 atesty materiálů,  
 protokoly o tlakových zkouškách, 
   doklady o likvidaci odpadu,  
 protokol o zaškolení obsluhy, 
 projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvojím 

vyhotovení v listinné podobě a v elektronické podobě na CD (výkresy ve 
formátu dwg, pdf, texty ve formátu doc, xls). 

 
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 

 
5. Objednatel se zavazuje, že řádně a včas provedené dílo převezme a zaplatí za jeho 

provedení zhotoviteli dohodnutou cenu. 
 

6. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.  
 

III. 
Lhůta plnění a místo plnění, způsob provádění díla 

 
1. Objednatel se zavazuje předat a zhotovitel převzít staveniště do 7 dnů od uzavření 

smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak.  
 
2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli do 30 dnů od předání 

staveniště, nebude – li dohodnuto jinak. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit a vyklidit staveniště do 2 pracovních dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla, nebude-li dohodnuto jinak. 
 

4. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 dnů od uzavření smlouvy předložit 
objednateli k odsouhlasení aktualizovaný harmonogram prací zpracovaný 
v návaznosti na provozní podmínky objednatele. V případě, že do 10 dnů od 
uzavření smlouvy nedojde k odsouhlasení tohoto harmonogramu prací, je 
objednatel oprávněn harmonogram prací sám stanovit. Zhotovitel je povinen 
provádět dílo dle oboustranně odsouhlaseného nebo objednatelem stanoveného 
harmonogramu zpracovaného v návaznosti na provozní podmínky objednatele. 
  

5. Práce dle smlouvy budou zhotovitelem prováděny v prostorách objednatele 
uvedených v projektové dokumentaci. V některých stavebními pracemi dotčených 
prostorách je zhotovitel povinen postupovat tak, aby v nich nebyl narušen běžný 
provoz. Práce, které by narušovaly, omezovaly či znemožňovaly běžný provoz 
v prostorách objednatele, budou zhotovitelem prováděny na základě předchozí 
dohody smluvních stran dle detailního harmonogramu pro jednotlivé dny.  
 

6. Zhotovitel je v případě požadavku objednatele povinen zajistit provádění prací dle 
smlouvy v odpoledních hodinách (obvykle od 16 hod.) a ve dnech pracovního klidu, 
tj. ve dnech na které připadá nepřetržitý odpočinek zaměstnance v týdnu a ve 
svátcích uvedených v zákoně č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních 
svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších 
předpisů.  
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7. Místem plnění je areál Masarykova onkologického ústavu, objekt s názvem Švejdův 
pavilon. 

 
IV. 

Cena díla, změna ceny 
 
1. Zhotovitel je povinen provést celé dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtě podle smlouvy za 

celkovou dohodnutou pevnou cenu ve výši:  
 

417.828,- Kč bez DPH 
 

2. Cena díla dle čl. IV odst. 1 smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky 
zhotovitele, předložené v rámci zadávacího řízení, která je přílohou č. 2 smlouvy. 

 
3. Cena díla zahrnuje veškeré dodávky, výkony a nákladové faktory všeho druhu, které 

zhotoviteli vzniknou po celou dobu realizace díla až do doby předání provedeného 
díla v požadovaném termínu, a to se zahrnutím všech vedlejších činností, nutných 
pro zajištění funkčnosti zhotoveného díla, které mohl a měl reálně zhotovitel 
na základě svých odborných znalostí předvídat při uzavření smlouvy, a to včetně 
zajištění nákladů vyplývajících z podmínek pro provádění díla sjednaných. 

 
4. Cenu díla lze měnit za podmínek uvedených v této smlouvě. 
 
5. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, 

která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku osobou oprávněnou jednat 
za objednatele ve věcech technických, neprodleně zpracovat a předložit objednateli 
změnový list, který bude podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Zhotovitel 
po odsouhlasení změny ve stavebním deníku není oprávněn přerušit stavební práce 
po dobu přípravy dodatku smlouvy. 
 

6. Změna ceny díla je možná zejména při vzniku následujících okolností: 
a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté 
v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se před 
jejich provedením s objednatelem písemně dohodl na jejich provedení (vyžádané 
vícepráce), 
b) méněprací – zhotovitel po předchozí písemné dohodě s objednatelem neprovede 
práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena 
ve sjednané ceně, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost 
díla, 
c) při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 
známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce). 

 
7. Změna ceny díla z důvodu víceprací : 

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, 
s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami 
položkových rozpočtů,  
b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu 
obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám 
v obecně známých sbornících doporučených cen (sborník RTS), pro to období, ve 
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kterém mají být vícepráce realizovány, přičemž účastníci smlouvy se dohodli, že 
budou pro dané případy aplikovat sborník doporučených cen RTS s přihlédnutím 
k poměru mezi cenami nabídkovými a ceníkovými (ceník RTS), 
c) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, 
kdy se dané položky stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých 
sbornících doporučených cen nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny 
individuální kalkulací zhotovitele, 
d) v ceně víceprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů 
stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich 
podílu v položkových rozpočtech, 
e) nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít 
dohodnutých hodinových sazeb. 

 
8. Změna ceny díla z důvodu méněprací: 

a) zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem,  
b) zhotovitel provede ocenění soupisu, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
ve výši jednotkových cen položkových rozpočtů,  
c) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů 
stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich 
podílu v položkových rozpočtech. 
 

9. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo 
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného 
nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, 
zhotovitelem.  

 
V. 

Platební podmínky 
 
1. Cena díla bude zhotoviteli objednatelem hrazena na základě daňového dokladu (dále 

jen „faktura“) vystaveného po dokončení a předání díla objednateli. K faktuře musí 
být přiložen soupis skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupci 
obou smluvních stran.  

 
2. Objednatel je povinen cenu díla zaplatit ve lhůtě do 30 dnů od doručení faktury 

zhotovitele objednateli. 
 
3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a předávací 
protokol odsouhlasený objednatelem a označený číslem smlouvy objednatele.  

 
4. Plnění dle smlouvy je plněním, u kterého se uplatní systém přenesení daňové 

povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Na faktuře je nutno uvést zatřídění prací dle číselníku CZ-CPA 
a skutečnost, že je použit režim přenesení daňové povinnosti dle § 92 a) zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pro oblast 
stavebních prací dle § 92 e) citovaného zákona. 

 
5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu vrátit, bude-li 

obsahovat nesprávné cenové či jiné údaje nebo nebude-li obsahovat zákonné nebo 
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dohodnuté náležitosti. Nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené 
faktury objednateli.  

 
6. Objednatel je povinen fakturu uhradit bezhotovostním převodem na účet 

zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. 
 

VI. 
Pojištění odpovědnosti za škodu 

 
1. Zhotovitel je povinen mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu 

podnikatelské činnosti, které kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením 
nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí) způsobené jeho činností 
včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše 
odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru díla a jeho okolí, minimálně 
však do výše 5.000.000,- Kč, a to po celou dobu provádění díla.  
 

2. Kopie dokladů o pojištění zhotovitele je zhotovitel povinen předložit objednateli 
nejdéle do 7 dnů od uzavření smlouvy. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu 
udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla.  

 
VII. 

 Subdodavatelé 
 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením některé části stavby třetí osobu 
(subdodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost 
subdodavatele tak, jako by tyto práce zhotovoval sám. 

 
2.  Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění 

všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy. 
 

VIII. 
Staveniště 

 
1. Staveništěm se rozumí prostory určené pro provádění díla a pro umístění zařízení 

staveniště. 
 
2. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště ve lhůtě dle čl. III odst. 1 

smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku.  
 

3. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla zajistit veškerá bezpečnostní a 
hygienická opatření, požární ochranu staveniště i prováděného díla a ochranu 
životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními 
předpisy.  

 
4. Zhotovitel je povinen průběžně udržovat na staveništi čistotu a pořádek a vzniklé 

odpady denně likvidovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a to 
na své náklady. 
 

5. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště objednateli ve lhůtě dle čl. III odst. 
3 smlouvy. 
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IX. 
Odpovědnost za vady 

 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou, 

projektovou dokumentací a že bude v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy a technickými normami.  

 
2. Záruční doba díla je stanovena na 24 měsíců a počíná běžet dnem předání díla 

objednateli.  
 
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu a zjištění vady díla v záruční době 

má objednatel právo požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 
pokud není, tak odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, 
zařizovacích předmětů, svítidel apod.), anebo přiměřenou slevu z ceny díla. 
  

4. Případné vady díla je objednatel povinen zhotoviteli písemně reklamovat bez 
zbytečných odkladů poté, kdy je zjistil. Reklamaci bude objednatel uplatňovat u této 
kontaktní osoby: Marek Truneček, tel.: 774 774 727, e-mail: obchod@bears.cz.   

 
5. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy 

a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě 
o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být 
odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

 
6. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 

povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin od 
obdržení (resp. telefonického oznámení) reklamace a dále je povinen vadu (havárii) 
odstranit do 48 hodin po obdržení (resp. telefonického oznámení) reklamace, 
nebude -li ve výjimečných případech dohodnuto jinak, a to bez ohledu na 
skutečnost, zda reklamaci uznává či neuznává.  

 
7. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor 

nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. 
 
8. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání předmětu 

díla v rozporu s účelem, pro který byl vyprojektován a v nedostatečné údržbě. 
 
9. Pokud zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtách stanovených ve smlouvě, je 

objednatel oprávněn zajistit odstranění vad díla prostřednictvím třetí osoby. 
V takovém případě vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na náhradu nákladů 
vzniklých odstraněním vad díla prostřednictvím třetí osoby. Objednatel je povinen 
zhotoviteli doložit výši a důvodnost těchto nákladů.  
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X. 
Stavební deník 

 
1.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Tam budou zapisovány všechny 

skutečnosti rozhodující pro provádění stavebních prací, zejména údaje o časovém 
postupu prací, jejich průběhu a případných odchylkách od projektové dokumentace. 
Veškeré listy deníku budou očíslovány. 

 
2. Deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele a bude uložen 

u stavbyvedoucího zhotovitele. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku 
a k zápisům připojovat operativně svoje stanovisko. Zápisy do stavebního deníku 
činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které 
jsou předmětem zápisu.  

 
3. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele, 

technický dozor objednatele, zpracovatelé projektové dokumentace a oprávněné 
orgány státní správy. Denní zápisy se vyhotovují v originálu a ve dvou kopiích, 
po jednom pro každou smluvní stranu.  

 
4. Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být 

do deníku zapsáno do tří dnů. Kopii stavebního deníku je zhotovitel povinen 
uchovávat po dobu 10 let od předání a převzetí díla. Originál stavebního deníku 
bude předán objednateli při předání díla. 

 
XI. 

Předání a převzetí díla 
 
1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli datum dokončení díla nejméně 

3 dny před jeho dokončením a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. 
 
2. Dílo se považuje za dokončené, bude-li mít vlastnosti stanovené touto smlouvou 

a nejsou-li stanovené touto smlouvou, pak vlastnosti obvyklé a bude-li způsobilé 
sloužit svému účelu. 

 
3. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol. 
 
4. Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. 
 
5. Zhotovitel je povinen předložit objednateli tyto doklady nezbytné k předání 

a převzetí díla: 
- dokumentace skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení 

písemnou formou a jednou v elektronické formě (výkresy ve formátu 
dwg, pdf, texty ve formátu doc, xls), 

- prohlášení o shodě u použitých materiálů, 
- revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách,  
- protokoly o funkčních zkouškách, 
- protokol o zaškolení obsluhy, 
- doklady o likvidaci odpadu, 
- záruční listy,  
- originál stavebního deníku. 
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Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené, schopné 
předání a převzetí, neboli nepředání dokladů bude považováno za vadu bránící 
užívání díla. 
 

6. Pokud během přejímky budou zjištěny vady či nedodělky, bude vyhotoven protokol, 
který bude zejména obsahovat: 

 soupis vad a nedodělků, 
 dohodu o lhůtách jejich odstranění. 
 

Nedohodnou-li se smluvní strany na lhůtě pro odstranění vad a nedodělků, platí, že 
je zhotovitel povinen tyto vady odstranit do 5 dnů ode dne vyhotovení protokolu. 

 

XII. 
Smluvní pokuty 

 
1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla, je objednatel povinen uhradit 

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje 
odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných 
rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel 
není v prodlení, uhradí-li fakturu do 10 dnů po termínu splatnosti. 
 

2. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. 

 
3. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen 

objednateli zaplatit smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý den prodlení až do splnění 
závazku. 

 
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nedodělků či vad uvedených 

v protokolu o předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit 
smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a 
za každý den prodlení. 

 
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním a vyklizením staveniště je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení. 

 
6. Pokud zhotovitel nesplní povinnost udržovat pojistnou smlouvu v platnosti po celou 

dobu provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč, a to 
za každý den, po který zhotovitel nemá sjednané pojištění v rozsahu dle čl. VI této 
smlouvy. 

 
7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 
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8. Pokud nesplní zhotovitel jinou povinnost plynoucí ze smlouvy je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každé porušení plnění smluvních 
povinností. 

 
9. Smluvní pokuta musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí 

musí být doručeno. Ve vyúčtování musí být uvedena výše a důvod smluvní pokuty. 
Smluvní pokuta nebo úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení jejich 
vyúčtování. 

 
10. Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku objednatele na náhradu škody v plné 

výši. 
 

XIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
 

1. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.  

 
2. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními 

předpisy, zejména § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, upravujícími smlouvu o dílo. 

 
3. Měnit nebo doplňovat text smlouvy lze jen dohodou smluvních stran, a to formou 

písemných dodatků, které budou platné, budou-li řádně podepsané oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.  

 
4. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku ze smlouvy na třetí osobu 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
 
5.  Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a v případě, 
že bude v souladu s tímto zákonem nutné uveřejnit smlouvu, smluvní strany 
souhlasí s jejím uveřejněním v úplném znění, stejně jako s uveřejněním úplného 
znění případných dohod (dodatků), kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje 
nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
uveřejnění smlouvy v souladu s výše citovaným zákonem zajistí objednatel. 

 

6. Zhotovitel si je vědom, že je, v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje 
poskytnout kontrolním orgánům při provádění kontroly maximální součinnost a 
zároveň je povinen zavázat své subdodavatele, aby tito spolupůsobili při provádění 
kontroly a poskytovali při provádění kontroly maximální součinnost. 

 
7. Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným je obecný soud 
objednatele. 

 
8. Pokud jakékoliv ustanovení smlouvy netvořící její podstatnou náležitost je nebo se 

stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně 
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oddělitelným od ostatních ustanovení smlouvy a taková neplatnost nebo 
nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv 
ostatních ustanovení ze smlouvy, strany se zavazují v rámci smlouvy nahradit 
prostřednictvím dodatku ke smlouvě toto neplatné nebo nevymahatelné oddělené 
ustanovení takovým novým platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmět 
bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného ustanovení. 
Pokud však jakékoliv ustanovení smlouvy tvořící její podstatnou náležitost je nebo 
se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, strany nahradí 
neplatné nebo nevymahatelné ustanovení v rámci nové smlouvy takovým novým 
platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře 
odpovídat předmětu původního ustanovení obsaženému ve smlouvě. 

 
9.  Součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – projektová dokumentace 
Příloha č. 2 - nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 20. 11. 2016 
 

10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly a že ujednání v ní obsažená 
jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě 
jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční 
podpisy osob k tomu oprávněných. 

 
 

V Brně dne 5. 1. 2017 V Brně dne 4. 1. 2017 
 
 
 
 
____________________________________________ ______________________________ 
za objednatele za zhotovitele 
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Marek Truneček 
ředitel Masarykova onkologického ústavu jednatel společnosti BEARS s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Příloha č. 1  
Projektová dokumentace 
 
Je samostatnou přílohou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Příloha č. 2 
Cenová nabídka – nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 20. listopadu 2016 
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P.ó. Císlo Dolo:kv Nézev Dolozkv IVJ rnnozslví celkem {Kó)
Dit: Zàklady a zvléStni zaklàdàní

R 610-01 oi sre-r oorcl'. zo vè oozl J '1Ò!é "ce | ,, roo ool 448 so
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Cdkem za 2 Zékladv a zvlàÉtní zaklédéní 448.50
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DíI: 6'l Upravy povrchú vnit iní
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1 0 0
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P,{P:t'f.9.%;{ptdi{,:,rsr." ds+esr ecd-6 | "* 2 A l roo oolstrana 32oo oo
2 2 Ò l
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|  _Z 35,47 70,00f 2 482,86

B l T T ! 2 . 1 2 s - 7 6 7 5 13.3
83056:2 4'2.1 5 0,1
2 4 ' 5 4 5

22 7675818l ]R00D"-onléZ oodr eo.  sDK ooz-  t  
|  .  , 444 roo ool 84J,75

1 1 2
B ) 1  2 1  7  2 - - 5

23 767583642R00Mo1É: podheo:  lè-eoúicr  óozn 1 I rz 35 47 r8o ool 6 384,49
8 4 1 i 1 2 3 2 5 1 A 1 5 1 a  3
83056 2 4-2 1 5 0 4
2 4  5 0 5 1 2 1 2

24 767584152R00Vo- iz poohledL ,d/e ovych aaz- 2 paz. a 
ì m2 4T.65 i8o ool a 577 36

8 3 r 5 7 1 . 8 ' t  7 6 5 r  1 8
2.D 2AA
8 3 f 5 8 1 2 , 1 8 5 7 6
1 2 ' 4 . 2 5 4 4

2 9 2 2 5 11.C7
2' ,42 5 C 4

: 0 3 0 0
s3r72 0 6.4.875 2 9 3

8 6 4
B l r 6 9  0 r 0 0

25 767311264 Demonlé:azpèlnémonià:nutnèèést ipdsvtnéurptnésvet t i tu ,  pózn:OJ 1" t 0 c 5oo ool soo oo
t 0 (

26 595959431 Dodóvla dmel 10% ooz1.' T; 450 ool I  596,11
35,4694',o.1 l 5 l

27 595959451 Dooa,r€ fazer 10'. aaz-.2 Òó2.9 f; 4,7i 42o,ooj 2 oo1,38
47 652'0 1

2A 998767102R00D'es--  fmo'  o.ozame.1. , .  \orsrr  vy+y oo 2 n I  r 0.0: 1 0 0 0.03
Celkem za 767 Konstrukce zémeénické 24 768.58

DíI: 744 Malby
29 784117101R00PieÉlukovaní sedroyim tmeem vè prebrouÉeni pozn.3 (nove r""l I.2 60 ool 269 io

83r58:15 '2.99
30 784161101R00Pe erace óódl éd- pou r 4 .rovè r@ 

l -z 1r3,59 ) q  ^n l

ai t53:

?:?1!Í?v19,12):? 1449t
2 99"1.15'2 a 6 t

3 1 7e4164122RA0f va lbavbè.evrs r  d tè ( tava ,c  v ! -d to r  ooz .4  no !é lce  
|  . z 58,ool 6 588,23

83158

299'l.7.425+14.1212 144 92
2 99'.'t 45'2 861

Celkem za 7U Malby 9 697.08
DíI: D96 Plesuny suti a vybouranich hmot



{rrcrrsì,tu @ Slepú rozpoèet

2,19 MOU - chlazení evidence ORDG
0f Mou.chlazenf evidence ORDG

32 t79011111R00SvislédopÉva sut a vybour hmot za 2.NP a 1.PP 0.8i 250,0c 2'16,39
33 97904f11RT2 Cdvoz sutia wbour hmol na sklàdkr do 1 km konteinor4 t t 0,87 30,0c 25,9i
34 979041121RT2Pnplal€k k odveu a ka.:dt dalèr 1 km konlejne.4l t 7.79 7,0c 54,53

979042111R00Vnitroslavenistní doprava suii do 10 m 0,87 10,00 8.6€
36 ,790E2121R00Plfolaték k vnitosl. doonavè suliza dal3lch 5 m t 3.4€ 10,00 34,62
37 ,79088212R00Naklédénfsuii na dopÉvní prctÉdky t 0.8i 200.00 173,11
38 9790S3111R00Ulozonlsuti na sklédku bez zhutnènr t 0,87 1 0 c 0.87
39 )79990001R00Poplatek za sllàdku siavebnlsuli t 0.87 250,00 216 3S

Zpracovóno programem BulLDpower, O RTS, a.s. Strana 5
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i {-t () MASaRYKÚV oNKoLoGlcKV ÚsÎAV v BRNÈ
MOU. CHLAZENI EVIDENCE ORDG

! 
-' 

-:rl) r)fi - ntr

-.+1-!lÉ
Cena Cena Cena Cena

.  vè r l d  ^
asto teonÒtra 

Poaer dodà!\y îonréZe dod;vr) mortàie
ednotlo

Zafzeni é. CH - Chlazenf evidence ORDG

cH.01 venkovnl jednotka Mitsubishi Etektíc PUtfi-Pl t zyKM!

Chadicivikoi 12,s kW topny\tkon 14,0 kW
napójec' napèti3x400V
Piíkon chlazeni^liépèní 2,79/3,04 kW prov proud 5,2815,81A
Ooporu@né j gtènl 32 A charakterslika C
akusrickt íak 49/50 dB(A)
lzolàtory chvèni podslavné

CH.02 Vnitlnf kazetovÉ jédnotkr Mitsubishi Elektric SLZ-KF3svA

ch adící vikon ce koì/i 3,3(1,4-3,9) kW, top'ri vikon 4,0
(r,7-s,o) kw

m_ò. vò€tnè èèrpadla kondenzótu a kabeového ovladaae (PAR-
3]  MAA)

83157 vò€tné propojení ovtadaòe

CH.02 VnitlÍí kazetové jednotka Mitsubishi Elektric SLZ-KF3sVA

chladící  v ikor  ce lkovi  3,3(1,4-3,9)  kw,  topniúkon 4,0
(1,7-5,0)  kW

rn.Ò. vóetnè òerpadla kondenzótu
83158 a 1 kabelového ovladaòe pro 2 jednotky (PAR-31 MAA)

vaetné propojenÍ ov adaée
CH.03 Rozdèlovaè chladiva (brench box)

Mitsubishi Elektric PAC-MK3l BC
Zdtat rcpèú (y,fózè, Hz) 220-240, 1, 50

CH.04 Interface pro Lonworks Mitsubishi El€ktric ME-AC LON-l

pro vn(iníjednotky - vòetné montàte

CH. t 0 chladivové rozvody kompletní, potrubí vè neplnÍ
vetnè izolacl, komunllkatuich a napàjecich kabelir
ovlédacia komu n kaèni prcjení prcpojení vnitinlch a vnèjsl
propojeii nÉstènnich ovladaÒù a jednotek

Potrubírozvodir ch adva pàjenov ochranné atmostére
pl  Poi rubich ad vové 10/  16
p2 Pohubi ch ad vové 6/ 10

ks

ks

ks

1 9 1 2 5

a9 775
t 0  0 0 0 10 000

t 9  r 2 s
3 000

35 600
3 000

12 500 1 2  5 0 0
2 500

17 800

ks

ks

2500

11254

33 750
r 000 3 000

Nàp n ch ad va
Dopnèr ich ladiva-c lépol .ubi+ jednolka
eekùickési ové napojení vnÌtinich rozdélovacich boxú od
venkoviljednolky

a vnirinrch jodnotek od rczdèlovacích boxú

CH.90 Montéiní, spojovací a tésnÍci materÍél
Materiól na podpèry a zévésy
nosna konstrukce porosazenivenkovníjednotky

CH.g1 Poze.nÍ ucpévka prostup! potrubí poiàrnè dèlící konstrukc

bm
bm

kg

sada

ks

3 6
2 1

3

9 000
5 250

750

5 000

500

1 000

4?O
320

500

3 000

1 000

r 500

250
2 5 0

2 5 0

5 000

2 5 0

r 000

r 5  1 2 0
6 7ZA

1 5 0 0

3 000

2 000

1 500CH.g6 Stavební plpomoci
zhotovení prostupú pro instalaci rozvodú chladva a prodr; Kmpl

ch adivové potrubí piesouvanych jed notek zas€kat pod omítku

000

Kronova 45,616 00 Bmo JP

46
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MASARYKÚV ONKOLOGICKT ÙSTAV V BRNÉ

MOU - CHLAZENI EVIDENCE ORDG

Mèrnó cena D.1.&nrAÈlzENfoEoúJcHoTEGcla(l
Poèet dodrvky montàie dodavky montÉie

iednotkovàiednotkové celkem celkem

REKAPTTU4CE NAKIADÙ

zaiizeni é. CH - Chlazení evidence ORDG

MEZISOUCEÍ

Nàklady na dopravu 1,90%

220 590 t46 000

4  1 9 1

Zalízení staveniStè
Komplexní wzkouéení
Zaregulovàni zalízeni
Zaèkolení obsluhy
Dokumentace skuteòného provedení

'1 ,80%

hod 4,O
hod Z,O
hod 'l,O

ks 'l,O

3
1
,I

971
000
000
500
500

Kbfrova45,61600 Brno JP str 2
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KRYCÍ LIST VÍKAZU VÍMÉR

- chlaz€ní evidence ORDG"

D.1.4.6 Zalízení oro mèienía reoulaci

.;;tó,"; z;;";;i
lnq F]rulkarosr

irérné a úèelovó j€dnotky

Néklady / 1 m.j PoÈet  ,Nél lady/ l  mj .

Rozpoètové nàklady v K'

A zókladní rozp. néklady B iDoplÉkovè nàklady Nóklady na umÉiénista,

; ;.; ro zoo Mimofav. doprala

2  335

15  000

5  788

0

23 123 rz ior6a,r1 I  tO ZOO o

o
D

33 323

,,;[ tt jrail 6 998

cèna s DPH {1. 23-25) 40 321

E rflpocry a oopocry

0
o



h42  (>
Popis ooloZkv mJ. Poèet Jed.cena Celkem

vou - chlazeni evidence oftleicí svstém
Ukonòovaò sbèmice LON ks 'ì 1 3 0 0 , 0 0 1 3 0 0 , 0 0

2 . SW za jeden dato\'"i bod ks l 5 620.00 9 300.00
3 . Su disDecinkLr ks ' t 5 r 80,00 2 700.00
4 . Zpracovàni obrazovek dispeóinku ks 'ì 1 7 0 0 . 0 0 1 7 0 0 . 0 0

Dodóvka celkem : 15 000

KabelóZ + kabel, trasy
5 . KabeÌ PVC slinèni Dro MaR J'Y(STIY2tx0.8 m 3 2 10.00 320.00
6 . Elektroinst. trubka Dlastovà ùrhé Dr 32 mn. vò. drÌókú a korcovel m 3 0 20.00 600,00
7 . Trubka Daffeiova D 1.2 mm m 2 1 1 5 , 0 0 230,00
8 . Krabic. rozvodka ks 3 70.00 2 1 0 , 0 0
9 . Svorkovnice krabicovó ks 1 5 s.00 75,00
1 0 . Pomocn\ m!nta:ní materiàl ks 'ì 900.00 900,00

Kabelàze celkem : 2 335

[4ontíZní próce
1 1 Kabel J-YIST)-Y - volnè m 1 6 . 0 0 2 624,00
1 2 . Elektroinstalaòni trubka Dl2 m 3 2 42,OO 1 3 4 4 , 0 0
1 3 . Ukonóeni vodióú v rozvadèèi do 2.s lnm' ks 4 20.00 80.00
1 4 . Utonùeni a zaDoieni strnèni ks 4 60.00 240,OO
1 5 . Pomocné montúàrí Dróce ks l 1 s 0 0 . 0 0 r 500.00

Celkem : 5 788

Hodinové zúòtovací sazbv
Orverr  c \ . remu \1dR I  H \ \ .  Dl1 lo  meren . . lcn j  i len\  ) noo 6 650,00 3 900,00

1 7 . Pomocné stavebni oróce ldràZlv. \fióri dèrJ noo 2 2 50 .00 s00.00
1 8 . DoDr"\a a Die.rn o.ob,r mater ialu r  dohe zakazlr set 1 2 000.00 2 000.00
I 9 . Piiprava ke komDl<\i zkoujlc noo 4 700.00 2 800,00
20. Koordinace s ostatními Drofesemi noo 2 s00.00 1 0 0 0 . 0 0

Celkem :
'10 200

cel\qllqsqllJj

KabelóZe + trasy i
{ídíci sysrúÌ + SW i
MontóZní préce i
Hodinové sazby

CELKOVÉ NÀKLADY :

Uvedené ceny nezatunují DPH

2 33s Kè
15 000 Kò
5 788 Kè

10 200 Kè

33 323 Ké

VedleiSí rozpoòtové niklady
21 Vftobní dokumentace ks 1 6 000.00 6 000.00
2 2 . Zauòeni obsluhv noo l i  000.00 r 000,00

Reviai teclnik noo 6 s00.00 3 000.00
24. Dokumenta(e skuteaneho Drovedeni ks l 2 s00,00 2 500,00'12 500.00

zAii / 2416



MOÚ - chlaÉnf did€n€ oRDG
D.1.4.7 - Zaiíénf silnoprcudé èl€klrcrèchniky a blèèko.@dy

ÎLLAV2^

ZlLbdnl rozpo&dé.trdcdÌ

A. Dodtty dle spe.ifik .f
B. Dopm dodrwk (5 % za)

Soupis prací
BEARS s...o,

Dta: c22690a233

D. Denonrdz (rívajici svíidla lotq

H. ÌóLz délkdéùo r.hi l!(5%z!)

r. sdrd oÉrifl i6nt (E+F+tr)
L Míai,il podrùàt (3 % z O
L. soùòer monlr, + demorL4t + Daldial (C+D+'+K)

P H€ úóbmé hodimvou szhoù

R- c.tireD rilrlr.trl ú4oarové núkLdy

s \trdlej!í r!zpo!r@é nótúdy

zp@vanJ dottllrHbe sl Gného pr€dúi

Mrtoriar .ont kMlj + nonú,

Spinac v krynr tP54l3Pl7,5kw BE 325 WTPN EPJa
Prichytka mala doSx CYKY 3x1.5 Fro
Pozarni prepazka pres stenu 30 cm Pra
Jistic instalacni 3P r 6A/C LE
Svorka radM RSA 2,5 BE
Svitidlo zadvkove stàElci montóZ

M,r..fl rmi d.rlo*f + ùo ót

KabelCYKY-J 5x2,5 (L
Kabel ftafasafe X 5x2,5 B2casldoPrakab
Trubka plastové ruha I s20 KO
Trubl€ SrperMonofex 1220 KO

3 m

2 m

35,00
32,OO

. 8,50
7,OO

200,00
10,00

2000,00
I00,00
10,00

150,00

15,00
:5,00
15,00
r5,00

620,00
t i 0,00
250,00
460,00
30,00

105,00
1408,00

34,00
14,00

200,00
500,00
200,00
100,00
3O,00

1500,00

45,00
660,00
60,00
30,00

50 ks
0,1 m2

l0 ks

620,00
2,20

2500,00
460,00

10,00



Celkové nàklady stavby

Masarykrlv onkologicki ústav

MOÚ - chlazení evidence ORDG

lvlasarykir! onkolo! cV ústav v Brnè Zuti kopecT 65653 Bmo
BrnÒ u zrutt? kopec 7 Jihomoravskv kal

Souhrnni rozpoòét

Prór€ltÒvé a prùzluh ora.€ a

F.3, Provdnlsoubory

CELKEM HLAVA II

:1. Pozèmnistavební
377 451 Kè

D.1.1 AÉhitèktonické a stavèbni iéaènf - stavèbni èast
D.1.4.1 z.lf4nI 2dravotné technickvch insrat..i 1 128 Ké
D,1,4,3 Zanz.ni vzducholechnikv 2TO 741 Kè

Zatízèni pó mèièni a r€gul.ci (ftaR)
Obiektovó intèdÉcè lsMS)

33 323 Ké

D,1,4,7 Zafz€ni silnoDroudéèlèktrotèchnl*v a blèskosvódv a 232 Ké

F1 Stavebni obieklv cèlk€m 377 857 Kè

É2. InteniFké objekty

F2 In:enirské obiektv celkem

CELKEM HLAVA III 377 857 Kè

CELKEM HIAVA II + III 377 857 Kè

CELKEM HIAVA VI 39 971 Kè

CELKEM HLAVA VII O K è

CELKOVÉ NAKIADY BÉZ DPI]

CELKEIIII VC. DPH

Vsouhrnném ozpoòtutsou uvei€tnènè @ny ulednot ivich profesibez polo:ekVRN Poo2kyVRNtédnor \4rch protèstlsou
sÒuóasli e kóvich vedlelsich ! ostatnich rozpoètoltch nékladù sravby a jsóu ptev2alé z .ozpoèlù lednor vich profesi .



PoLoZKoW RozPoèET
022s0516 V.dlèlií a Gtliní nÉkladv JKSO 30111

0biekt
0001 MOU ' chlazèní èvidence ORDG

66-16{05
llasarykriv onlologlcky rlstav v Brné, Zluti kopec 7, 656 53

ROZPOÓTOVÉ NAKLADY
Zikladní rozDoètové nókladv Osiatni rozDoètové nékladv

z
39971

0
0
0

39 971

0

ZRN+HZS 39 971Ostatni nikladV nèuvèdené

ZRN+ost. nàk ad v+HZS 39 97t Ostalní nekbdv @lkem
Ua obiednatelé

là f iad oro DPH 214
D P H  2 1 4
Zékad oro DPH 0.0
DPH O.O

CENAZA OBJEKT CELKE!/I

ZpÉ.ovrno progÉmem BULDpower.  @ Rf5,  a,s .



BE^RSs.r.o.

REKAPITULACE STAVEBNíCH DíLÙ

VEDLEJS|ROZPOèToVÉ NAKLADY

6-0t)6 flasarykúv onkologicki ú5tav v Bmè, zluti kopèc 7, 656 s3
Brno
0001 [Ot - chlazèní èvidéncé ORDG

. ; :/* ^ ),,:!, ff :.f :' :.:í ",,,

Zpracovóno programem BulLDpowec@ RTS, a.s.



Po!9zlsyt lozpeèe!

Masarykúv onkologic*i ústav v Bmè, Zlu

0001 IVOÚ - chlazenÍ evidence oRDG

MJ
Dil: 005

t s " , b . t , 5 o o . o o l
o u  t s o u ú t  5  o o o  o o l

s 500.00
Dit: 006

t s " , b . t , . o o l

3 500.00
Dit : 007 /RN Dievaté z rozDoètù Drofesl

) 143 VZî Zarèqurovàtrr zairzen

r |46. MaF -vtrobnrdorumén'a.e

007 vRN ttèwaté z tozboétù orcfesi 26 97't.00

Zpracov;no programem BULDpower, @ Rf5, a.s



BEARS - nabídka Archstav - poloZkovi rozpoèet
Rozpoèet 0l MOIJ - chlazeni evidence ORDG JKSO
Obiekt Nàzev ob eklu SKP
ll lroU.chlazení evidenc€ ORDG lvlèrnà iednotka
Stavba Nàzev stavbv
249 MOU - chlazenl èvidence ORDG Nékiadv na m i . 0

Zpracovatel oroiektu
Obiednate
Dodavalel Zakézkove óÍslo 245

ROZPOÓToVÉ NAKLADY
Zókladrí rozpoètové nàklady Ostatlf rozpoéfové nóklady

z
R

N

HSV celkem 23 692ZtíZene Wrobní podrìlinkv c
PSV ce kem 34 702Oborovà piiràZla c
lvl Dràce celkem 0 Piesun stavebnÍch kapac t c
lvl dodévkv celkem 0 l\,4irnostaveniStní doprava c

ZRN celkem 58 3S3ZaiízenístaveniÉtè 0
Provoz investoÉ 0

0 Kompletaóní òinnost { lÓD) 0
ZRN+HZS 58 393Jstatní néklady neuvedené 0
ZRN+ost.nékladv+HZS 58 393fstatní néklady ce kem 0
Wpracoval Za zhotovitèlo Za obiednatele

Datum

Podp s

Jmeno

Datum

Podpisl

Jmeno

Datum

Podpis

Zéklad pro DPH 21,0%
DPH 21 ,0%
Zéklad pro DPH 0,0%
DPH O,O%

CENA ZA OBJEKT CELKEM 70 656 Ké

Poznemka :

AQcqt ,Av  tL )

Zp acovàno p'ogranerr BLI Dpowe ,  O R-S, a.s. Strana 1



Stavba : 249 MOÚ - chlazení evidence ORDG Rozpočet: 01
Obiekt: 01 MOÚ-chlazení evidence ORDG MOÚ - chlazení evidence ORDG

R E K A P IT U L A C E  ST A V EB N ÍC H  D ÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
2 Základy a zvláštní zakládání 449 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 3 375 0 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnitřní 4 836 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 324 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 10 929 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 2 859 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 189 0 0 0 0
712 Živičné krytiny 0 36 0 0 0
763 Dřevostavby 0 200 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 24 769 0 0 0
784 Malby 0 9 697 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 731 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 23 692 34 702 0 0 0

V E D L E J Š Í R O Z P O Č T O V É  N Á K L A D Y

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 58 393 0
Oborová přirážka 58 393 0
Přesun stavebních kapacit 58 393 0
Mimostaveništní doprava 58 393 0
Zařízení staveniště 58 393 0
Provoz investora 58 393 0
Kompletační činnost (IČD) 58 393 0
Rezerva rozpočtu 58 393 0

CELKEM VRN 0

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.

BEARS s.r.o.
Havránkova 11 
619 00 Brno 

DIČ: CZ26904233 
www.bears.cz 

www.Mimatizace-shop.cz
Strana 2
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http://www.bears.cz
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Slepý rozpočet BEARS s.r.o.
Havránkova 11 
619 00 Brno

Stavba: 
Objekt:

249 MOU - chlazení evidence ORDG 
01 MOÚ-chlazení evidence ORDG

Rozpočet: 01
MOÚ - chlazeni evidence ORDG

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

1 R 610-01 Očištění povrchu zdivá pozn.3 (nové kce) m2 4,49 100,00 448,50
B3158:1,5*2,99 4,49

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 448,50
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

2 342264051RTX Doplněni pevného SDK podhledu v provedeni dle stávajícího, pozn.1 (nové 
kce) m2 8,44 400,00 3 375,00
3155:0,6*6,2 3,72
133172:1,7*2,775 4,72

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 375,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

3 612481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a 
štěrkového tmelu,pozn.3 m2 4.49 160,00 717,60
B3158:1,5*2,99 4,49

4 R 610-01 Zapravení drážek,zaomítání, přebandážovánl přeštukováni, přebroušenl, 
pozn.2 (nové kce) m2 4,34 950,00 4 118,73
B3158:1,45*2,99 4,34

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 4 836,33
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

5 632921913R00 Dlažba z dlaždic betonových 60x60x6 cm pozn.5 (nové kce) m2 0,72 450,00 324,00
1,2*0,6 0,72

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 324,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

6 952900001 Zakrytí a ochrana proti prachu stáv.podlah a zaříz (Např.DTD+geotextílie), 
pozn.7 m2 88,46 120,00 10 615,20
B3157:14,41 14,41
B3158:74,05 74,05

7 R 950-04 Sponkování trhlin ve zdivu pozn.3 (nové kce) m2 4,49 70,00 313,95
B3158:1,5*2,99 4,49

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 10 929,15
Díl: 97 Prorážení otvorů

8 970031018R00 Vrtání jádrové do zdivá cihelného d 14-18 mm pozn.5 m 0,75 300,00 225,00
0,15*5 0,75

9 970031060R00 Vrtání jádrové do zdivá cihelného do D 60 mm pozn.8, pozn.10 m 0,83 800,00 660,00
0,45+0,375 0,83

10 971033431R00 Vybouráni otv. zeď cihel, pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC pozn.5a kus 1,00 100,00 100,00
1 1,00

11 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %  pozn.3 (nové kce) m2 4,49 50,00 224,25
B3158:1.5*2,99 4,49

12 R 950-01 Zapravení otvorů pozn.5, pozn.10 ks 6,00 250,00 1 500,00
6 6,00

13 R 950-02 Zapraveni montážního otvoru pozn.5a ks 1,00 150,00 150,00
1 1,00

14 R 950-03 Zapraveni prostupu SDK nadpražím pozn.6 ks 2,00 150,00
2 2,00

Celkem za 97 Prorážení otvorů 2 859,25
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
15 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 0,38 500,00 188,82

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 188,82
Díl: 712 Živičné krytiny
16 712391172RZ4 Podkladní geotextilie 500g/m2 pozn.5 (nové kce) m2 0,72 50,00 36,00

0,6*1,2 0,72
17 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 0,00 100,00 0,05

Celkem za 712 Živičné krytiny 36,05
Díl: 763 Dřevostavby
18 761762112RQ0 

Zpracovanc
Prostup SDK nadpražím s požámLodolností pozn.6 
. fl .... .0 .E X  s L  a .................................. kus 2,00 100,00 Strana 3200-00
2 2,00

19 998763101R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m t 0,00 1,00 0,00
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Stavba : 
Objekt:

249 MOU - chlazení evidence ORDG 
01 MOÚ-chlazení evidence ORDG

Rozpočet: 01
MOÚ - chlazení evidence ORDG

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Celkem za 763 Dřevostavbv 200,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
20 767581801R00 Demontáž podhledů - kazet pozn.2, pozn.9 | m2 47,65 50,00 2 382,60

B3157:1,8*1,765 3.18
2,0 2.00
B3158:1,2*4,8 5.76
1,2*4,2 5.04
1,2*9,225 11,07
1,2*4,2 5,04
3,0 3,00
B3172:0,6*4,875 2,93
0,6*14,4 8,64
B3169:1,0 1,00

21 767581802ROO Demontáž podhledů - lamel pozn.1 | m2 35,47 70,00 2 482,86
B3171:2,325*7,875 18,31
B3056:2,4*2,1 5,04
2,4*5,05 12,12

22 767581811R00 Demontáž podhledů SDK pozn.3 I m2 8,44 100,00 843,75
3155:0,6*6,2 3,72
B3172:1,7*2,775 4,72

23 767583642R00 Montáž podhledů lamelových pozn.1 | m2 35,47 180,00 6 384,49
B3171:2,325*7,875 , 18,31
B3056:2,4*2,1 5.04
2,4*5,05 12,12

24 767584152R00 Montáž podhledů kazetových pozn.2, pozn.9 j m2 47,65 180,00| 8 577,36
B3157:1,8*1,765 3,18
2,0 2,00
B3158:1,2*4,8 5,76
1,2*4,2 5,04
1,2*9,225 11,07
1,2*4,2 . 5,04
3,0 3.00
B3172:0,6*4,875 2,93
0,6*14.4 8.64
B3169:1,0 1,00

25 767311260 Demontáž a zpětná montáž nutné části průsvitné výplně světlíku, pozn.3b | 1,00 500,00 500,00
1 1,00

26 595959431 Dodávka lamel - 10% pozn.1 | m2 3,55 450,001 1 596,11
35,4694*0,1 3,55

27 595959451 Dodávka kazet - 10% pozn.2, pozn.9 | m2 4,77 420,00| 2 001,38
47.652*0,1 4,77

28 9987671O2RO0 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m j 0,03 1,00 0,03
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 24 768,58

Díl: 784 Malby
29 784117101R00 Přeštukováni sádrovým tmelem vč.přebroušeni pozn.3 (nové kce) j m2 4,49 60,00| 269,10

B3158:1,5*2.99 4,49
30 784161101R00 Penetrace podkladu pozn.4 (nové kce) j m2 113,59 25,00 2 839,75

B3158:

2,99*(7,425+10,12)*2 104.92
2,99*1.45*2 8,67

31 784164122R00

____ -7— ----------—

Malba v barevnosti dle stávající výmalby pozn.4 (nové kce) | m2 113,59 58,00 6 588,23
B3158:

2,99*(7.425+10,12)*2 104,92
2,99*1.45*2 8,67

Celkem za 784 Malby 9 697,08
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
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______________
Stavba : 
Obiekt:

249 MOU - chlazení evidence ORDG 
01 MOÚ-chlazení evidence ORDG

Rozpočet: 01 )  vsww.bcars cz

MOU - chlazení evidence ORDG

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
32 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,87 250,00 216,39
33 979081111RT2 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejner 4 t t 0,87 30,00 25,97
34 979081121RT2 Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejner 4 1 t 7,79 7,00 54,53
35 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,87 10,00 8,66
36 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 3,46 10,00 34,62
37 979088212R00 Nakládáni suti na dopravní prostředky t 0,87 200,00 173,11
38 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutněni t 0,87 1,00 0,87
39 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,87 250,00 216,39

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 730,52

Zpracováno programem BUlLDpower, O RTS, a.s. Strana 5



VÝKAZ VÝMĚR
Cenová úroveň položek je vlastni. Přesuny jsou hmot součásti jednotlivých položek.

BEARS s.r.o.
Havránkova 11 
619 00 Brno 

DIČ: C226904233 
www.bears.cz 

wv/w. klimatizace-shop. cz

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY ■ ■
VYPRACO VAL P ave l S ta y ja n ík

O BEC Bmo CEN. ŮR.: flj.16
MÍSTO: Ž lu tý  k o p e c  7, 6 5 6  5 3  B m o DATUM: 20.lis.16
OBJEKT: zn PLATNOST: pro .16
STAVBA: M O 0  -  c h la ze n i e v id e n c e  O R D G PŘÍLOHA: D.1.4.1.04
INVESTOR: M a s a ry k ů v  o n k o lo g ic k ý  ú s t a v  (M O 0 ) ,  Ž lu tý  k o p e c  7, 6 5 6  5 3  B m o ZA K Á ZKA _ =  _

SKP popis měr. ied. Dočet dodávka dodávka cel. montáž montáž cel.

REKAPITULACE STAVEBNÍHO ROZPOČTU HSV A PSV
M A T E R IÁ L D O D Á V K A M O N T Á Ž CELKEM

16 H S V  PŘ EM ÍST ĚN I V Ý K O P K U / S ím C ZK  0 ,0 0 C ZK  5 5 ,0 0 C Z K  5 5 ,0 0

17 H S V  K O N ST R U K C E  2E  ZEM IN A JLO ŽEN Í SUTI C ZK  0 ,0 0 C ZK  1 1 ,0 0 C Z K  1 1 ,0 0

1 D E M O N T Á ŽE  A  BO U R A N Í C ZK  0 ,0 0 C ZK  1 2 7 ,5 0 C ZK  1 2 7 ,5 0

M EZ ISO U CET P RAC Í H S V C ZK  0 .0 0 C ZK  1 9 3 ,5 0 C Z K  1 9 3 ,5 0

713 P S V  T EPELN É  IZO LACE C Z K  0 ,0 0 C ZK  9 8 0 ,0 0 C ZK  3 0 0 ,0 0 C ZK  1 2 8 0 ,0 0

721 P S V  K A N A L IZA C E C Z K  0 ,0 0 C ZK  6 8 5 ,0 0 C Z K  2  1 8 0 ,0 0 C ZK  2 8 6 5 ,0 0

725 P S V  Z A Ř IZO V A C l P ŘED M ĚTY C ZK  0 ,0 0 C ZK  2  3 4 0 ,0 0 C ZK  4 5 0 ,0 0 C Z K  2 7 9 0 ,0 0

MEZ1SOUČET P R A C Í P S V C Z K  0 ,0 0 C ZK  4  0 0 5 ,0 0 C ZK  2  9 3 0 ,0 0 C ZK  6 9 3 5 ,0 0

i ■ M EZISO U CET P R A C Í H S V  A  P S V C ZK  4  0 0 5 ,0 0 C ZK  3  1 2 3 ,5 0 C Z K  7 1 2 8 ,5 0

0

V Z D Á L E N O S T  S K L Á D K Y 25 km

D O KU M E N T AC E  SK U T EČ N ÉH O  PRO VED EN I 1
C ELK EM  ST A V E B N Í P R A Č E  H S V  A  P S V  BEZ  DPH C ZK  7  1 2 8 ,5 0

C/P SKP popis mér. ied. dodávka dodávka cel. montáž montáž cel.

1 D E M O N T Á ŽE  A  B O U RAN Í 1
45111000-8 451111 BOURÁNÍ PŘÍČEK DO 10 0  MM NEBO OTVORŮ M2 0,5 0,00 200 ,00 100,00
45111000-8 451111 SV ISLE  PŘEMÍSTĚNI SUTI A  HMOT DO V ÝSKY  3.5 M TUNA 0.1 - 0,00 500,00 27 ,50

CELKEM DEMONTÁŽE A  BOURÁNÍ C01 1 0.00 127.50
16 H S V  P Ř EM ÍST ĚN Í V Ý KO PKU /SU T I 16 ,0

45252124-3 452100 NAKLÁDÁN Í SUTI TUNA 0,1 0,00 500,00 27 ,50
45252124-3 452100 v o d o r o v n ě  p ř e m ís t ě n i  s u t i TUNA 0,1 0.00 500,00 27 ,50

c e l k e m  p ř e m ís t ě n ! v ý k o p k u /s u t i A01 16 0,00 55,00
17 H S V  K O N ST R U K C E  ZE ZEM IN/ULOŽEN! SUTI 17

45252124-3 452100 ULOŽENI SUTI Z REKONSTRUKCI N A  SKLADKU TUNA 0,1 0.00 200 ,00 11,00
CELKEM KONSTRUKCE ZE ZEMIN A01 17 0,00 11,00

721 P S V  K A N A L IZ A C E 721
45332300-6 453300 MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 7 S METR 0,5 0,00 0,00 100,00 50,00
28815210-3 252120 POTRUBÍ PPs HRDLOVĚ ODPADNÍ D 75  - HT VČ TVAROVEK METR 0,5 100,00 50.00 - 0,00
45332300-6 453300 M 0NTÁ2 POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH TRUB DO D SO METR 18 ,0 0,00 100,00 1800,00
28815210-3 252120 POTRUBÍ PPs HRDLOVĚ ODPADNI D 32  - HT VC TVAROVEK METR 1,0 40,00 40 .00 . 0,00
28815210-3 252120 POTRUBÍ PPs HRDLOVĚ ODPADNÍ D 4 0  - HT VČ TVAROVEK METR 17 ,0 35,00 595,00 . 0,00
45332300-6 453300 VSAZENÍ ODBOČKY DO  HRDLOVÉHO POTRUBÍ KUS 1.0 0.00 30,00 30,00
45332300-6 453300 VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 63 KUS 3,0 0,00 . 50 ,00 150,00
45332300-6 453300 NAPOJENI VZT JEDNOTKY/KAZETY NA ODVOD KONDENZÁTU KUS 3,0 0.00 50,00 150,00
28815210-3 252120 HL 30.2 PŘECHODOVÝ KUS DN 32 X 1/2 " KUS 3,0 0.00 - 0,00

CELKEM KANALIZACE OBOR: 721 685.00 2180 ,00
725 P S V  Z A Ř IZO V A C l P ŘEDM ĚTY 7 2 5

45332400-7 453300 MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK A  ODP PRVKŮ KUS 3.0 0,00 150,00 450 ,00
28815210-3 291311 HL 13 6 N  PP SIFON PRO O DVOD KONDENZÁTU D32/DN  40 KUS 3,0 780,00 2340 ,00 - 0,00

CELKEM ZAŘIZOVACl PŘEDMĚTY OBOR: 7 2 5 2340 ,00 450 ,00
713 P S V  T EPELN É  IZO LACE 7 1 3

28815210-3 291311 TMELEN] P02ÁRNÍCH PROSTUPŮ KUS 2,0 0,00 150,00 300,00
28815210-3 291311 POŽÁRNĚ OCHRANNÝ TMEL KARTUŠ 31 0  ML KUS 1,0 980,00 980,00 0,00

CELKEM TEPELNE IZOLACE OBOR: 7 1 3 980,00 300,00

http://www.bears.cz
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) Havránkova 11
'  \  619 00 Brno

Poz.
čislo

J i  VAvw.bears.cz
Měrná

jednotka

Cena Cena Cena Cena
Název s.r.o^/ wmr.Mimatizace-shop.cz Počet dodávky montáže dodávky montáže

jednotková jednotková celkem celkem

Zařízení č. CH - Chlazení evidence ORDG

CH.01 Venkovní jednotka Mitsubishi Elektric PUMY-P112YKM1

ks 1

89 775
89 775

Chladící výkon 12,5 kW , topný výkon 14,0 kW 
napájecí napětí 3x400V
Příkon chlazeni/vytápění 2,79/3,04 kW, prov. proud 5,28/5,81 A 
Doporučené jištění 32 A charakteristika C 
akustický tlak 49/50 dB(A)
Izolátory chvění podstavné

10 000 10 000

CH.02 Vnitřní kazetová jednotka Mitsubishi Elektric SLZ-KF35VA 19 125

chladící výkon celkový 3,3(1,4-3,9) kW, topný výkon 4,0 
(1,7-5,0) kW

ks 1
3 000

19 125

3 000
m.č. včetně čerpadla kondenzátu a kabelového ovladače (PAR- 

31MAA)
B3157 včetně propojení ovladače

CH.02 Vnitřní kazetová jednotka Mitsubishi Elektric SLZ-KF35VA

ks 2

17 800
35 600

chladící výkon celkový 3,3(1,4-3,9) kW, topný výkon 4,0 
(1,7-5,0) kW

3 000

6 000
m.č. včetně čerpadla kondenzátu
B3158 a 1 kabelového ovladače pro 2 jednotky (PAR-31MAA)

včetně propojení ovladače

CH.03 Rozdělovač chladivá (branch box)
Mitsubishi Elektric PAC-MK31BC
Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220-240, 1, 50

ks 1
12 500

2 500
12 500

2 500

CH.04 Interface pro LonWorks Mitsubishi Elektric ME-AC-LON-1

ks 3
11 250

33 750
pro vnitřní jednotky - včetně montáže 1 000 3 000

CH.10 Chladivové rozvody kompletní, potrubí vč náplní 
včetně izolací, komunilkačních a napájecích kabelů 
ovládací a komunikační projeni propojení vnitřních a vnější 
propojení nástěnných ovladačů a jednotek 

Potrubí rozvodů chladivá pájeno v ochranné atmosféře

Pí Potrubí chladivové 10/16 bm 36 420 250 15 120 9 000
P2 Potrubí chladivové 6/10 bm 21 320 250 6 720 5 250

Náplň chladivá
Doplnění chladivá - celé potrubí + jednotka 
elektrickésilové napojení vnitřních rozdělovačích boxů od 
venkovní jednotky

a vnitřních jednotek od rozdělovačích boxů

kq 3 500 250 1 500 750

CH.90 Montážní, spojovací a těsnící materiál
Materiál na podpěry a závěsy
nosná konstrukce por osazení venkovní jednotky

sada 1
3 000 5 000 3 000 5 000

CH.91 Požární ucpávka prostupu potrubí požárně dělící konstrukc
ks 2

1 000 250 2 000 500

CH.96 Stavební přpomoci
zhotovení prostupů pro instalaci rozvodů chladivá a prodrá kmpl 1

1 500 1 000 1 500 1 000

chladivové potrubí přesouvaných jednotek zasekat pod omítku
a za pravit
Celkem: 220 590

46 000

str. 1
ing. Jaroslav Brestič
Kroftova 45, 616 00 Brno JP



MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV V BRNĚ 
MOÚ - CHLAZENÍ EVIDENCE ORDG

Poz.
číslo

Název
Měrná

jednotka
Počet

Cena D.1.4CSňZAŘIZENl GHS&JCHOTECÍWNÍKY 
dodávky montáže dodávky montáže

jednotková jednotková celkem______ celkem

eEARjS s.r.o. 
Havránkova 11

619 00 Brno 
DIČ: CZ269G4233

ivww.bears.cz
wwv/.klimatizace-shop.cz

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Zařízení č. CH - Chlazení evidence ORDG 220 590,00 46 000,00

MEZISOUČET 220 590 46 000

Náklady na dopravu i ,90% 4 191

z á k l a d n í r o zpo čto v é  n á k l a d y 224 781 Kč 46 000 Kč

C E L K E M

DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Zařízení staveniště 1,80% 3 971

Komplexní vyzkoušení hod 4,0 1 000

Zaregulování zařízení hod 2,0 1 000

Zaškolení obsluhy hod 1,0 • 500

Dokumentace skutečného provedení ks 1,0 2 500

ing. Jaroslav Brestič
Kroftova 45, 616 00 Brno JP str. 2





M«2 O J
P. č. Popis po ložky mj. Počet Jed.cena C elkem

MOU * chlazení evidence s\^StélXl Měření a regulace

1. Ukončovač sběrnice LON ks 1 1 300,00 . 1 300,00
2. SW za jeden datový bod ks 15 620,00 9 300,00
3. SW dispečinku ks 15 180,00 2 700,00
4. Zpracování obrazovek dispečinku ks 1 1 700,00 1 700,00

Dodávka celkem : 15 0 0 0

K abeláž + kabel, trasy
5. Kabel PVC stíněný pro MaR J-Y(ST)-Y 2x2x0,8 m 32 10,00 320,00
6. Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 32 mm, vč. držáků a koncovek m 30 20,00 600,00
7. Trubka pancéřová D 32 mm m 2 115,00 230,00
8. Krabic, rozvodka ks 3 70,00 210,00
9. Svorkovnice krabicová ks 15 5,00 75,00

10. Pomocný montážní materiál ks 1 900,00 900,00
Kabeláže celkem : 2 335

M ontážní práce
11. Kabel J-Y(ST)-Y - volně m 164 16,00 2 624,00
12. Elektroinstalační trubka D32 m 32 42,00 1 344,00
13. Ukončení vodičů v rozvaděči do 2,5 mm2 ks 4 20,00 80,00
14. Ukončení a zapojení stínění ks 4 60,00 240,00
15. Pomocné montážní práce ks 1 1 500,00 1 500,00

Celkem : 5 788

H odinové zúčtovací sazby
16. Oživení systému MaR (HW, prvky měření, akční členy) hod 6 650,00 3 900,00
17. Pomocné stavební práce (drážky, vrtání děr) hod 2 250,00 500,00
18. Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky set 1 2 000,00 2 000,00
19. Příprava ke komplexi zkoušce hod 4 700,00 2 800,00
20. Koordinace s ostatními profesemi hod 2 500,00 1 000,00

Celkem : 10 2 0 0

C elkové součty :
BEARS s.r.o.

Kabeláže + trasy : \  Havránkova 11 J  619 00 Bmo 2 335  Kč
Řídící systém + SW : - L  U \  DIČ: CZ26904233 15 0 0 0  Kč
Montážní práce : I  www.bears cz 

s . r. o ^ y  www.klimalizaca-sbop.cz 5 7 8 8  Kč
Hodinové sazby 10 2 0 0  Kč

C E LK O V É  N Á K L A D Y : 33 323 Kč

Uvedené ceny nezahrnují DPH

Vedlejší rozpočtové náklady
21. Výrobní dokumentace ks 1 6 000,00 6 000,00
22. Zaučeni obsluhy hod 1 1 000,00 1 000,00
23. Revizní technik hod 6 500,00 3 000,00
24. Dokumentace skutečného provedení ks 1 2 500,00 2 500,00

12 5 0 0 .0 0
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D. 1.4.7 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

BEAR S s .r .o .

BEARSsro S o u p is  p r a c í Havránkova 11 
619 00 Brno

Ceny neobsahují DPH n e  ' | DIČ: CZ26904233L j CAifilO i www.bears.czs. r. o wvvv. klimalizace-shon. cz
Základní rozpočtové náklady

A. Dodávky dle specifikací 0,00
B. Doprava dodávek (5 % z A) 0,00

C. Montáž 3325,00
D. Demontáž (stávající svítidla lOks) 3 h 350 1050,00
E. Materiál nosný délkový 1561,00
F. Materiál nosný kusový 1470,00
H. Prořez délkového materiálu (5 % z E) 78,05

J. Součet materiál nosný (E+F-H) 3109,05
K. Materiál podružný (3 % z J) 93,27
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C-D+J+K) 7577,32
M. PPV (6 % z L) 454,64

N. Zemní práce 0,00
0. Nátéry 0,00

P. Práce účtované hodinovou sazbou

předběžná obhlídka 4 h 50 200,00
Součet položky 200,00

R. Celkem základní rozpočtové náklady 8231,96

S. Vedlejší rozpočtové náklady
Revize 4 h 250 1000,00
Zpracování dokumentace skutečného provedení 4 h 250 1000,00

Celkem 2000,00

Materiál nosný kusový + montáž 
Název Počet J Cena mat. Cena mont. Celkem mat. Celkem mon.

Spinac v krytu IP54/3P/7,5kW BE 325 M/TPN EP Ja 1 ks 620,00 200,00 620,00 200,00
Příchytka mala do 8x CYKY 3x1 .5 Fro 50 ks 2,20 10,00 110,00 500,00
Pózami prepazka pres stenu 30 cm Pra 0,1 m2 2500,00 2000,00 250,00 200,00
Jistič instalacni 3 P 16A/C LE 1 ks 460,00 100,00 460,00 100,00
Svorka radova RSA 2.5 BE 3 ks 10,00 10,00 30,00 30,00
Svítidlo zářivkové Stávající montáž 10 ks 150,00 1500,00

Celkem materiál 
Celkem montáž

1470,00
2530,00

Materiál nosný délkový + montáž
Název Počet J Cena mat. Cena mont. Celkem mat. Celkem mon.

Kabel CYKY-J 5x2,5 KL 3 m 35,00 15,00 105,00 45,00
Kabel PraflaSafe X 5x2,5 B2caS1 dO Prakab 44 m 32,00 15,00 1408,00 660,00
Trubka plastová Tuhá 1520 KO 4 m 8,50 15,00 34,00 60,00
Trubka SuperMonoflex 1220 KO 2 m 7,00 15,00 14,00 30,00

Celkem materiál délkový 
Celkem montáž

1561,00
795,00
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