

Zhotovitel ARTECH spol. s r. o. projektová příprava a realizace staveb	č.sml.: 19.009	SMÍŠENÁ SMLOUVA - SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) uzavřená podle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen Občanský zákoník v platném znění) Zpracování projektové dokumentace na stavby – 3 mosty a opěrná zeď - provoz Chomutov <i>Dokumentace a inženýrská činnost</i>	strana: 1 p.stran: 4
Objednatel Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěv. org.	č.sml.:		zak.č.: 2129

I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěv. org.
Se sídlem : Ruská 260, 417 03 Dubí 3
IČ : 00080837
DIČ : CZ00080837
Zastoupený : Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem příspěvkové organizace
[REDAKCE]
(dále jen **objednatel**)

- 1.2 Zhotovitel : **ARTECH spol. s r.o.**
Zastoupený : Ing. Ludvíkem Šavelem, jednatelem společnosti
Sídlo : Dušní 112/16, 110 00 Praha 1
Koresp. adresa : Žižkova 152, 436 01 Litvínov
IČ : 25024671
DIČ : CZ25024671
[REDAKCE]
(dále jen **zhotovitel**)

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :
za objednatele :
za zhotovitele : [REDAKCE]

II. Předmět plnění

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje Objednateli dodat jednostupňovou projektovou dokumentaci pro stavební povolení a pro provedení stavby, vč. rozpočtu a soupisu prací (dále jen „DSP+DPS“ nebo „Dílo“) a inženýrské činnosti zajišťující realizaci stavby (dále jen „IČ“ nebo „Příkaz“) na akci:
„Zpracování projektové dokumentace na stavby – 3 mosty a opěrná zeď - provoz Chomutov“
Projekt č. 1 : „Rekonstrukce mostu ev.č. 255-013 Polerady“
Projekt č. 2 : „Rekonstrukce mostu ev.č. 2564-9 Litvínov - Meziboří“
Projekt č. 3 : „Rekonstrukce mostu ev.č. 25211-1 Orasín“
Projekt č. 4 : „Rekonstrukce opěrné zdi - silnice III/22311 Údolíčko“
(dále jen předmět plnění), a to v následujícím rozsahu:
- 2.2. Dílo dle odst. 2.1. bude předáno objednateli v 6 vyhotoveních tiskem a 1 vyhotoveních elektronicky na CD.
- 2.3. Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy bez vad převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v této smlouvě. O převzetí díla bude vyhotoven mezi objednatel a zhotovitelem předávací protokol.

Zhotovitel ARTECH spol. s r. o. projektová příprava a realizace staveb	č.sml.: 19.009	SMÍŠENÁ SMLOUVA - SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) uzavřená podle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen Občanský zákoník v platném znění) Zpracování projektové dokumentace na stavby – 3 mosty a opěrná zeď - provoz Chomutov <i>Dokumentace a inženýrská činnost</i>	strana: 2
Objednatel Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěv. org.	č.sml.:		p.stran: 4
			zak.č.: 2129

III. Doba plnění

- 3.1. Dokumentace dle této smlouvy bude předána pro jednotlivé části - projekty takto:
- | | |
|---|----------------|
| Projekt č. 1 : „Rekonstrukce mostu ev.č. 255-013 Polerady“ | do 31.12.2019. |
| Projekt č. 2 : „Rekonstrukce mostu ev.č. 2564-9 Litvínov - Meziboří“ | do 31.12.2019. |
| Projekt č. 3 : „Rekonstrukce mostu ev.č. 25211-1 Orasín“ | do 31.12.2019. |
| Projekt č. 4 : „Rekonstrukce opěrné zdi - silnice III/22311 Údolíčko“ | do 31.12.2019. |
- 3.2. Inženýrská činnost – předání příslušného povolení realizace stavby bude prováděna průběžně dle správního řádu a dalších příslušných právních předpisů a bude ukončena do 60 dnů ode dne předání projektové dokumentace příslušné části díla (projektu).
- 3.3. Objednatel poskytne pro provedení Díla resp. splnění Příkazu veškerou nevyhnutnou, vyžádanou, potřebnou nebo účelnou součinnost. Součástí inženýrské činnosti není majetkoprávní vypořádání staveb a pozemků. Doložení práv k dotčeným stavbám a pozemkům zajišťuje v rámci své součinnosti objednatel.
- 3.4. Řádné a včasné plnění předmětu Smlouvy může být závislé na dodatečných podmínkách, které Zhotovitel nemůže ovlivnit, a tudíž nemůže nést za jejich včasné a řádné splnění právní odpovědnost a které vyplynou z výsledků součinnosti Objednatele (zejména vyřešení majetkoprávních vztahů ke stavbě dotčeným pozemkům), kterou se tento zavazuje poskytnout a na obsahu vyjádření, stanovisek, rozhodnutí nebo jiných opatření dotčených správních orgánů nebo jiných účastníků procesu povolování, která nejsou součástí prováděného Díla. O prodlení způsobené výše uvedenými okolnostmi se alikvotně prodlužují termíny plnění uvedené v této Smlouvě.

IV. Cena

- 4.1. Celková cena díla a příkazu dle této smlouvy činí: 1 875 000,- Kč bez DPH a bude fakturována na základě faktur zhotovitele vystavených dle rozpisu ceny uvedeného v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.2. DPH bude k ceně díla účtována v zákonné výši a dle zákonných podmínek.
- 4.3. Součástí ceny díla není úhrada případných správních a jiných poplatků, expertíz, zkoušek, měření apod., které nejsou zahrnuty do nabízených činností. Tyto případné náklady budou samostatně řádně vyúčtovány.

V. Platební podmínky

- 5.1. Splatnost faktury bude do 21 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.
- 5.2. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

Zhotovitel	č.sml.: 19.009	SMÍŠENÁ SMLOUVA - SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) uzavřená podle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen Občanský zákoník v platném znění) Zpracování projektové dokumentace na stavby – 3 mosty a opěrná zeď - provoz Chomutov <i>Dokumentace a inženýrská činnost</i>	strana:	3
ARTECH spol. s r. o. projektová příprava a realizace staveb			p.stran:	4
Objednatel	č.sml.:		zak.č.:	2129
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěv. org.				

VI. Záruční doba

- 6.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že Dílo dle této Smlouvy je zhotovené podle podmínek Smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této Smlouvě.
- 6.2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má Dílo v době jeho odevzdání Objednateli. V případě, že Dílo bude vykazovat vady, má Objednatel právo Dílo Zhotoviteli vrátit a požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad. Specifikace vad musí být Zhotoviteli sdělena písemně. V případě, že dokumentace předaná Zhotovitelem Objednateli má vady, je Objednatel povinen na tyto vady písemně upozornit Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté co měl možnost tyto vady zjistit, v opačném případě platí, že dokumentace byla provedena řádně bez jakýchkoliv vad.
- 6.3. Strany sjednávají záruku za jakost Díla. Zhotovitel přejímá závazek, že Dílo bude v průběhu trvání záruční doby bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na Dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 6.4. Záruční doba Díla ve smyslu ustanovení § 2619 Občanského zákoníku v platném znění se stanovuje v délce 24 měsíců.
- 6.5. Záruční doba Díla začíná plynout ode dne předání Díla Zhotovitelem Objednateli v souladu s § 2619 Občanského zákoníku v platném znění.
- 6.6. Vady Díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla a které jsou prokazatelně zaviněny výlučně Zhotovitelem, oznámí písemně Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá do 5-ti dnů po tomto oznámení řízení o odstranění těchto vad a vady odstraní ve sjednané lhůtě. Jinak je Zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od doručení reklamace. Neodstraní-li Zhotovitel vady díla jím zaviněné v přiměřené lhůtě, tj. nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od doručení reklamace Objednatel, může Objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčen nárok na odstranění reklamované vady.

VII. Smluvní pokuty

- 7.1. Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatel na náhradu škody.
- 7.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla se sjednává ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 7.3. Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturace za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 7.4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle, ustoupit.
- 7.5. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 21 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatel (zhotovitele), který způsob zvolí.



Zhotovitel č.sml.: 19.009 ARTECH spol. s r. o. projektová příprava a realizace staveb	SMÍŠENÁ SMLOUVA - SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) uzavřená podle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen Občanský zákoník v platném znění) Zpracování projektové dokumentace na stavby – 3 mosty a opěrná zeď - provoz Chomutov <i>Dokumentace a inženýrská činnost</i>	strana: 4
Objednatel č.sml.:		p.stran: 4
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěv. org.		zak.č.: 2129

VIII. Ostatní ujednání

- 8.1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.
- 8.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 8.3. Zhotovitel souhlasí s tím, že předmět plnění této smlouvy bude moci objednatel bez omezení rozmnožovat, užívat pro veškeré své vnitřní potřeby vč. díla užívat jako zadávacího podkladu pro výběrová řízení vyhlášená dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a poskytnout předmět plnění této smlouvy třetí osobě pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace.
- 8.4. Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.

IX. Závěrečná ujednání

- 9.1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 9.2. Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 9.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se stává účinnou dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 9.4. Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění, a dalších platných a účinných obecně závazných právních předpisů.
- 9.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.



Zpracování projektové dokumentace na stavby v oblasti působnosti provozu Chomutov

	<i>Přípravné práce</i>	<i>DSP/PDPS</i>	<i>IČ</i>	<i>Celkem bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Celkem vč. DPH</i>
Projekt č. 1 : „Rekonstrukce mostu ev.č. 255-013 Polerady“	65 000,00 Kč	430 000,00 Kč	30 000,00 Kč	525 000,00 Kč	110 250,00 Kč	635 250,00 Kč
Projekt č. 2 : „Rekonstrukce mostu ev.č. 2564-9 Litvínov - Meziboří“	35 000,00 Kč	245 000,00 Kč	30 000,00 Kč	310 000,00 Kč	65 100,00 Kč	375 100,00 Kč
Projekt č. 3 : „Rekonstrukce mostu ev.č. 25211-1 Orasín“	30 000,00 Kč	250 000,00 Kč	30 000,00 Kč	310 000,00 Kč	65 100,00 Kč	375 100,00 Kč
Projekt č. 4 : „Rekonstrukce opěrné zdi - silnice III/22311 Údolíčko“	95 000,00 Kč	605 000,00 Kč	30 000,00 Kč	730 000,00 Kč	153 300,00 Kč	883 300,00 Kč
Celková cena (součet cen projektů č.1 - č. 4)				1 875 000 Kč	393 750 Kč	2 268 750 Kč