
ˇ- Č. Smlouvy objednatele: 2019/02/026/Heč Trınec
Č. Smlouvy Zhotovitele:

SMLouvA o DíLo
uzavřena dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, ve Znění pozdějších

předpisů (dále jen „Smlouva“), mezi těmito smluvními stranami:

1. statutární město Třinec
adresa: Jablunkovská 160, Třinec, PSČ: 739 61
Zastoupeno: RNDr. Věrou PALKOVSKOU, primátorkou
Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

Zástupce pověřený jednáním ve věcech reklamaci:_
IČO; 00297313
DIČ: c200297313
bankovní spojení: Komerční banka, as., expozitura Třinec
č. účtu:

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“),

2. DELTA Třinec s.r.o.

Sídlo: Staroměstská 534, Staré Město, 739 61 Třinec
Zastoupena: Ing. Zbigniew Fukala, jednatel
IČO: 80778288
DIČ: 0260778288
bankovní spojeni: Moneta Mone Bankč-účwz ú
jako Zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovite|“),

(společně dále jen „smluvní strany“)t

Uvedení Zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou Oprávnění tuto smlouvu podepsat a
k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.



č. Smlouvy objednatele: 2019/02/026/He

č. Smlouvy zhotovitele:

I čıçınek 1
zAKLADNı uSTANovENí

Smluvní Strany prohlašují, že údaje uvedené vzáhlaví této Smlouvy a taktéž Oprávnění
k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se
Zavazujíı že Změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně, v opačném
případě nesou následky plynoucí z neoznámení.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně ZpuSobiIý k Zajištění předmětu smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednanou pojistnou smlouvu pro případ Způsobení Škody svou
činností a zavazuje se, že tuto smlouvu bude mít sjednanou po celou dobu účinnosti této
smlouvy. Předmětnou pojistnou smlouvu se Zhotovitel Zavazuje kdykoliv na požádání
objednatele předložit Zástupci objednatele k nahlédnutí.

Smluvní Strany prohlašují, že plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a že tuto
Smlouvu uzavřely po pečlivém Zvážení všech možných důsledků.

ˇ článek 2
PREDMĚT sMLouvY

Předmětem této smlouvy je Zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a
stavební řízení a dokumentace pro provádění stavby „Rozšíření ul. Požárnické - Třinec-
Lyžbice (Kamionka)“ (dále jen „projektová dokumentace“ či „dílo“).

Zhotovitel se zavazuje Zpracovat projektovou dokumentaci v rozsahu a obsahu definovaném
ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen
„vyhláška“). Smluvní strany se dohodly, že projektová dokumentace musí obsahovat
veškeré náležitosti, včetně dokladové části přílohy č. 8 vyhlášky. Součástí projektové
dokumentace musí být i výkaz výměr požadovaných prací a dodávek.

Ve výkazech výměr budou jednotlivé položky opatřeny podrobným upřesňujícím popisem
Spolu se Stanovením technických podmínek dle Zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání
Veřejných zakázek, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), Zejména § 92 ZZVZ.
Výkazy výměr a rozpočty budou odevzdány vjednotném formátu .xls sjednotnou úpravou.
Výkazy výměr a rozpočty jednotlivých částí vč. profesí budou na samostatných listech
vjednou Souboru a budou provázány funkcí tak, aby se při vyplnění slepého rozpočtu na
prvním listě Zobrazila celková částka.

Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí v době
sjednané v článku 3 této Smlouvy.

Zhotovitel se Zavazuje předat objednatelí projektovou dokumentaci pro sloučené ÚŘ a SP ve
4 vyhotoveních a dokumentaci pro provádění stavby' v 5 vyhotoveních ve výkresové a
textové formě a rovněž v elektronické podobě -výkresy ve formátu .pdf, .dwg, textová část ve
formátu .doc, pdf. a .xls.

Zhotovitel se Zavazuje vpruběhu Zpracování projektové dokumentace tuto průběžně
konzultovat s objednatelem.
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10.

11.

12.

13.

č. smlouvy objednatele: 2019/02/026/He

č. smlouvy Zhotovitele:

Zhotovitel se Zavazuje projektovou dokumentaci realizovat v Souladu S příslušnými právními
předpisy, technickými podmínkami stanovenými ve vyhlášce a touto smlouvou. Zhotovitel je
povinen dále prověřit Správnost projektových řešení a propočtů projektové dokumentace.
Zhotovitel odevzdá výkaz výměr rozdělen na investiční položky [podle Zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a Stavebnim řádu (stavební zákon), v platném Znění a dle § 33
zákona č. 586/1992 Sb., O daních Z příjmů, v platném Znění] a na neinvestiční položky (podle
Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)I v platném
znění, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve Znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.

Objednatel i Zhotovitel se Zavazují v rámci plnění této Smlouvy si poskytovat vzájemnou
součinnost. V rámci poskytnutí vzájemné součinnosti se Zhotovitel zavazuje objednateli
poskytovat součinnost rovněž při plnění povinností objednatele dle § 98 ZZVZ, jako
Zadavatele veřejné Zakázky na stavební práce, pro které je projektová dokumentace
vyhotovována. Jedná se o součinnost Zejména ve smyslu předání odpovědí na dotazy
uchazečů o veřejnou Zakázku vZadávacím řízení na realizaci stavby dle projektové
dokumentace, a to ve lhůtě 24 hodin od okamžiku doručení uvedeného dotazu objednatele
jako zadavatele veřejné Zakázky na realizaci Stavby. Dotaz Zaslaný e-mailem se považuje Za
doručený okamžikem jeho odeslání objednatelem.

Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci použít pro všechny činnosti spojené
S přípravou a následnou realizací stavby.

Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou projektovou dokumentaci rozmnožovat a
předat ji třetím osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je projektová
dokumentace určena.

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele poskytnout
výsledek své činnosti ani její dílčí část zejména rozpočet nebo výkaz výměr tvořené
předmětem díla dle této Smlouvy, třetí osobě k využití.

Objednatel je oprávněn v průběhu nebo i po dokončení Zpracování projektové dokumentace
požadovat doplnění o další projekční práce a zhotovitel je povinen tyto práce za cenu v místě
obvyklou provést.

Pro nastavení komunikace, výměnu dat, správu, archivaci dat a nastavení procesního
řízení Zakázek v jednom sdíleném prostředí využívá objednatel společné datové prostředí
tzv. Common Data Environment (dále jen „CDE"), které je Zastoupeno systémem ViewPoint
For Projects. Po podpisu této smlouvy Získá Zhotovitel do prostředí CDE přístup včetně
Základního uživatelského školení. V Souvislosti s tvorbou projektové dokumentace budou
do tohoto systému následně pravidelně vkládány revize projektové dokumentace, vyjádření
správců inženýrských sítí a veškeré další dokumenty týkající se povolovacího procesu.
Veškeré dokumenty ukládané do CDE systému budou vnativním grafickém formátu
programů (např: *.doc, *.×|s, *.pdf, *.jpeg, *.dwg *.ifc).
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č. smlouvy objednatele: 2019/02/026/He

č. smlouvy zhotovitele:

Článek 3
DOBA PLNENI

Smluvní Strany se dohodly, Že dílo bude předáváno a přejímáno po částech. Zhotovitel se
zavazuje, že jednotlivé projektové dokumentace v rozsahu a o obsahu dle této Smlouvy
objednateli předá v těchto termínech:

0 dokumentace pro sloučené územní a Stavební řízení (dále jen „Sloučené ÚŘ a SP“)
- do 30.06.2020,

0 dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) - do 8 týdnů od nabytí právní
moci Stavebního rozhodnutí.

Pro odsouhlasení konečné verze projektové dokumentace pro Sloučené ÚŘ a SP a pro DPS
předloží Zhotovitel alespoň 7 pracovních dnů před termínem plnění dle bodu 1. tohoto článku
Smlouvy 1 kompletní vyhotovení projektové dokumentace pro sloučené ÚŘ a SP a pro DPS
na Odbor investic Magistrátu města Třince, který do 5 pracovních dnů provede připomínky, a
teprve poté budou dodány ostatní vyhotovení projektové dokumentace pro sloučené ÚŘ a
SP a pro DPS dle smlouvy dopracované v souladu S připomínkami objednatele.

Objednatel Se Zavazuje dílo bez vad a nedodëlkü převzít ve sjednané době. Objednatel
může rovněž převzít dílo, vykazující drobné vady a nedodëlky, které však nebrání užívání
díla S tím, že uvede termín, dokdy mají být tyto vady nebo nedodëlky odstraněny.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vykazuje vady nebo nedodëlky,
Zejména není-li dodáno ve sjednaném rozsahu nebo ve sjednaněm počtu vyhotovení apod.
Pokud tak učiní, je povinen do protokolu o předání a převzetí díla (dále jen „protokol") uvést
důvody, Ze kterých projektovou dokumentaci nepřevzal.

Prodlení Zhotovitele s předáním projektové dokumentace delší než 30 kalendářních dnů Se
považuje za podstatné porušení Smlouvy.

O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný protokol, který podepíší oprávnění
Zástupci obou smluvních stran nebo jimi pověření Zástupci.

V případě, že nastanou objektivní důvody, Znemožňujicí předání díla ve Sjednané době a
Zhotovitel bude požadovat prodloužení terminu předání díla, je povinen Zaslat objednateli
nejpozději 21 kalendářních dnů před Sjednaným termínem předání písemnou žádost se
Zdůvodněním prodloužení termínu předání.

článek 4
cENA DíLA

Cena díla je sjednána v Souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce Zhotovitele, která
je závazným podkladem po uzavření této smlouvy, a která je Stanovena samostatně pro
každou část předmětu díla v této výši:

0 projektová dokumentace pro sloučené ÚŘ a SP: cena bez DPH 81.000 Kč

0 projektová dokumentace pro DPS: cena bez DPH 58.700 Kč
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č. smlouvy objednatele: 2019/02/026/He

Č. smlouvy zhotovitele:

Celková cena kompletního díla činí 139.700 Kč bez DPH, kdy tato cena je sjednána jako
cena nejvýše přípustná (maximální).

K ceně bez DPH bude připočtena daň Z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

V ceně díla jsou Započítány náklady na veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady
nezbytné pro včasné a řádné provedení díla. Součástí ceny díla jsou i náklady na práce a
dodávky, které vtéto smlouvě nejsou výslovně uvedeny a Zhotovitel ze svých odborných
Znalostí a Zkušenosti o nich měl nebo mohl vědět.

Případné Zvýšení cen vsouvislostí svývojem cen nemá vliv na výši ceny díla dle této
Smlouvy.

Objednatel se Zavazuje Za řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků zaplatit cenu
dila ve výši a v termínech sjednaných touto Smlouvou.

článek 5
PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel uhradí každou jednotlivou kompletně a řádně provedenou projektovou
dokumentaci (tedy projektové dokumentace pro sloučené ÚŘ a SP a pro DPS) na Základě
daňového dokladu - faktury Zhotovitele vystavené po předání a převzetí každé jednotlivé
projektové dokumentace. Podmínkou pro Zaplacení daňového dokladu - faktury je řádné
předání každé jednotlivé projektové dokumentace objednateli vpočtu, rozsahu a formě
sjednané dle této Smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nebude Zhotoviteli
poskytovat zálohy před zahájením či v průběhu realizace díla.

Daňové doklady - faktury vystavené zhotovitelem musí obsahovat kromě náležitostí
daňového dokladu dle Zákona č. 235/2004 Sb., o daní Z přidané hodnoty v platném Znění a
náležitostí stanovené dle ustanovení § 435 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, jako i
ostatní náležitosti podle Zvláštních právních předpisů (dále jen „faktura“), rovněž:

číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
předmět plnění, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být provedena úhrada,
označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Zhotovitel bere na vědomí, že jednotlivé faktury budou uhrazeny ve výši 90% Z celkové ceny
předmětné časti díla. Zbývající část, tj. 10% Z předmětné části díla, představuje tzv.
„Zádržné“ (dále též „Zádržné“), které bude Zajištˇovat řádné plnění Závazků zhotovitele Z této
Smlouvy pro případ převzetí díla s vadami či nedodělky dle článku 3 bod 4 této smlouvy.
Zádržné uhradí objednatel Zhotoviteli do 30 kalendářních dnů po odstranění vad či
nedodělků reklamovaných při převzetí předmětné části díla objednatelem. Nebude-li mít dílo
v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel Zhotoviteli celkovou cenu díla.
Fakturu je objednatel povinen uhradit nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího
doručení objednateli. Stejná splatnost je dohodnuta smluvními stranami i v případě úroků
Zprodlení, smluvních pokut, náhrady škody, či jiných plateb, které jsou si smluvní strany
povinny uhradit.

Doručení faktury se provede doporučenou poštovní Zásilkou, nebo na e _ mail:
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č. smlouvy objednatele: 2019/02/026/He

č. smlouvy Zhotovitele:

Povinnost Zaplatit je splněna dnem odeslání příslušné částky Z účtu objednatele.

_ článek 6
ZARUKA ZA DíLo

Zhotovitel poskytuje záruku za dílo, a to do konce Záruční doby na stavbu, pro kterou je daná
projektová dokumentace vyhotovena.

Objednatel je povinen vady projektové dokumentace písemně a bez Zbytečného odkladu
reklamovat u Zhotovitele. Objednatel provede reklamaci takovým způsobem, Že Zašle
písemnou reklamaci spopisem vad na adresu Zhotovitele uvedenou vzáhlaví Smlouvy.
Reklamace odeslaná Způsobem uvedeným v tomto bodě smlouvy se v případě pochybností
považuje za doručenou třetím dnem po odeslání.

Zhotovitel se Zavazuje, že reklamované vady, případně nedodělky, bezplatně odstraní
nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení reklamace objednatele Zhotoviteli, pokud
se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Za odstranění vady se považuje i nově
projektové řešení, toto řešení je Zhotovitel povinen ZrealiZovat na vlastní náklady.

článek 7
MAJETKovÉ sANKcE

V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s řádným předáním kompletně dokončené kterékoliv
části díla uvedené včlánku 3 bod 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po
Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 500 Kč Za každý i Započatý den prodlení sjejím
předáním.

V případě, že Zhotovitel neposkytne objednateli součinnost dle této smlouvy, je objednatel
oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výší 500 Kč Za každý i
Započatý den prodlení s předáním díla.

Vpřípadě, že objednatel neuhradí ve sjednané lhůtě splatnosti fakturu Zhotovitele
vystavenou vsouladu Sčlánkem 5 této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn požadovat po
objednateli úhradu úroků zprodlení ve výši 500 Kč Za každý i Započatý den prodlení
S úhradou faktury.

Vpřípadě, že Zhotovitel bude vprodlení sodstraněnim vady nebo nedodělku uvedeném
v protokole, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši
500 Kč Za každý i Započatý den prodlení s odstraněním předmětné vady nebo nedodělku a
každou jednotlivou vadu nebo nedodělek. Vpřípadě, že objednatel uplatní předmětnou
majetkovou sankcí, se smluvní strany dohodly, že objednatel provede zápočet majetkové
sankce na Zádržné dle článku 5 bod 3 této smlouvy.

V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou Vadu nebo nedodělek Ve sjednané lhůtě,
je objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 500 Kč Za
každý i Započatý den prodlení s odstraněním reklamované vady nebo nedodělku a každou
jednotlivou vadu nebo nedodělek.
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č. Smlouvy objednatele: 2019/02/026/He

č. smlouvy Zhotovitele:

Jestliže Závazek provést dílo zanikne před jeho řádným splněním, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl porušením povinností před Zánikem Závazku provést dílo.

Zánik Závazku provést dílo jeho pozdním splněním, neznamená Zánik nároku na smluvní
pokutu Za prodlení s plněním závazku.

Článek 8
oSTATNí uJEDNÁNí

Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla. Zhotovitel je povinen na žádost
objednatele poskytnout veškeré informace o stavu rozpracovaného díla.

Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen prokazatelně
upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů nebo chybné Zadání,
v opačném případě Odpovídá Za vzniklou škodu.

Obě smluvní strany se zavazuji, že obchodní a technické informace, které jim byly Svěřeny
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetí osobě bez písemného Souhlasu druhé Smluvní
strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění této Smlouvy.

Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti ztéto
smlouvy vyplývající na třetí osobu. Zhotovitel je oprávněn převést Svoje práva a povinnosti
z této smlouvy vyplývající na třetí osobu pouze S písemným souhlasem objednatele.

článek 9
zÁvĚREčNÁ uJEDNÁNi

Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků,
podepsaných Oběma smluvními stranami a výslovně označených jako dodatek ke smlouvě.

Nastanou-li u některé Ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této Smlouvy,
je tato smluvní Strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní
Straně a vyvolat jednání Zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Pro případ, Že některé ustanovení této smlouvy, oddělitelné od ostatního obsahu Smlouvy Se
stane neplatným nebo neúčinným, Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu
nahradit takovéto ustanovení ustanovením novým. Případná neplatnost některého
ustanovení Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení smlouvy.

Zhotovitel Se zavazuje na vyzvání objednatele se zúčastnit každého jednání, týkajícího se
předmětu díla.

Objednatel Si ve smyslu ZZVZ vyhrazuje právo Zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách
úplné Znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných Změn a dodatků a dále skutečnou
výši úplaty Za plnění veřejné zakázky.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího Zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se
dohodly, že objednatel zašle správci registru Smluv tuto Smlouvu k uveřejnění. Tato
povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy uzavřených v budoucnosti.
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č. smlouvy objednatele: 2019/02/026/He

č. smlouvy Zhotovitele;

7. Smluvní strany Shodně prohlašují, že se Seznámily S celým textem Smlouvy včetně jejich
příloh a scelým obsahem Smlouvy souhlasí. Současné prohlašují, Že tato smlouva byla
uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a
Srozumitelné, nikoliv vtísni nebo Za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými
podpisy.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 Stejnopisech S platností originálu stím, Že 2 Z nich obdrží
objednatel a 1 Z nich Obdrží zhotovitel.

9. Tato smlouva byla schválena na 33. Schùzi Rady města Třince konané dne 18.11.2019
usnesením č. 2019/1136.

v Třinci.....2..p'...1.1' 2019 v Třinci.fi.ŽŤ.`..`z....`... 'v "/í/

RNDr. Věra Palkovská
prímátorka jednatel

ng. IgnleW U aa
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