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SMLOUVA O DÍLO
Č. KRPE-86589/ČJ-2019-1700VZ

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále také ,,smlouva o dílo")

Smluvní strany

Objednatel

název:
sídlo:
právni forma:
lČ:

DIČ:

zastoupený:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

organizační složka státu

720 50 250

CZ72050250

Renata Kaňková, náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku

bankovní spojeni: čnb

číslo účtu: 11234881/0710

tel., e-mail: +420 974 561 223, krpe.nre.sekretariat@pcr.cz

(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel:

název:

sídlo:

zastoupený:

lČ:

DIČ:

bankovní spojení:

OSP UO s.r.o.

Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlici

647 92 897

CZ64792897

ČS a.s.

číslo účtu: 4712713349/0800

telefon, e-mail:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9750

(dále jen ,,zhotovitel")



Zástupce objednatele pro věci technické

Zástupce objednatele pro věci technické je
Uvedený zástupce objednatele je pověřen řešením technických

problémů, kontrolou provedených prací, předáním staveniště, převzetím dokončeného díla a je
oprávněn vést předběžná jednání ohledně změn a doplňků, včetně rozšÍřeni či redukce smluvních
prací a provádět rozhodnutí týkajÍcÍ se např.:

- předání staveniště,
- provedeni dodatečných zkoušek či ověření,
- pozastaveni provádění stavebních prací nebo jejich zastaveni,
- vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízeni platná

pro realizaci díla,
- odsouhlaseni soupisu provedených prací a převzetí dokončeného díla.

Zástupce zhotovitele pro věci technické

Zástupcem zhotovitele pro věci technické je

Uvedený zástupce zhotovitele je pověřen řizenim stavebních prací, koordinací poddodavatelů
a řešením všech problémů souvisejících s realizaci díla.

výše uvedení zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě.

I. PŘEDMĚT DÍLA

]. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele k provedení díla - stavebních prací k
veřejné zakázce s názvem ,,Stavební opravy podlah v objektu OOP Králíky" na své náklady a
nebezpečí, řádné a včasné dokončení a předání zhotoveného díla objednateli a rovněž závazek
objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas dokončené a předané dílo cenu, ujednanou touto
smlouvou o dílo.

1. Stavební práce budou provedeny v souladu s touto smlouvou, v rozsahu výkazu výměr a
Zadávací dokumentací č.j. KRPE-86589-5/ČJ-2019-1700VZ.

2. Příslušná dokumentace byla zhotoviteli poskytnuta v rámci zadávací dokumentace
výběrového řízení na veřejnou zakázku, za její správnost a úplnost odpovídá objednatel.

3. V předmětu plněni a ceně díla je zahrnuto mimo jiné:
a) úhrada všech poplatků souvisejících s realizaci předmětu díla, zajištěni potřebných ploch

mimo vlastni staveniště v majetku objednatele, zajištěni povolených skládek pro odpady
vzniklé ze stavby včetně zajištění likvidace těchto odpadů,

b) provedení veškerých dodávek a prací obsažených v této smlouvě, zajištění a předání
veškerých dokladů nutných k dokončeni stavební akce,

C) úplné dokončení stavby, její vyklizení, včetně řádného úklidu a předáni díla v terminu.

4. Objednatel je povinen předmět plněni pokud je bez vady převzít a zaplatit řádně a včas.
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II. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

1. Místo plněni: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48
Pardubice.

2. Místo dodáni: Obvodní odděleni policie Králiky, 5. května 422, 561 69 Králiky.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do
15. prosince 2019. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení
technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště způsobilé k zahájení prací nejpozději do 5 pracovních
dnů od data účinnosti smlouvy.

5. Za termín zahájení realizace díla se považuje den předáni staveniště, zhotovitel tímto dnem
zahájí práce na realizaci díla, za což se považuje i zařizováni staveniště, které zabezpečuje
zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky
objednatele.

6. Nezahájí-li zhotovitel stavební práce ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 300,- kč za každý den prodlení se zahájením prací.

7. Nezaháji-ii zhotovitel práce na realizaci díla do 14 dnů po předáni staveniště, je objednatel
oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž tímto není dotčeno splnění předchozího odst. 5.

8. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle této smlouvy z důvodů ležicIch na jeho
straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- kč za každý den prodlení
s dokončením díla.

9. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce
na veřejnou zakázku.

Celková cena díla bez DPH 147 099,00 Kč

DPH 21 % 30 891,00 Kč

Celková cena díla včetně DPH 177 990,00 Kč

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.

3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit pouze za podmínek
stanovených v této smlouvě o dílo.

4. jednotkové ceny položek v oceněném soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem výměr
jsou pevné a jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty v korunách českých.

5. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na
cenu díla mimo okolností, které nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy o dílo.
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6. V případě změny daňových předpisů, které mají vliv na celkovou cenu díla, budou práce
prováděné od účinnosti změny daňových předpisů vyčísleny se změněnou sazbou. Obě
smluvní strany se zavazují, že na případné změny daňových předpisů budou reagovat
dodatkem v souladu s ČI. lX. odst. 1 této smlouvy.

7. Realizovaný předmět plnění veřejné zakázky je určen výhradně a zcela pro výkon působnosti
v oblasti veřejné zprávy, ve které se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto
nelze na něj aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanoveni § 92a a násl. zákona
č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.

2. Platba bude uskutečněna na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem za
skutečně provedené práce a související dodávky. Nedílnou součásti předložené faktury musí
být soupis provedených prací případně souvisejÍcÍch dodávek odsouhlasený zástupcem
objednatele pro věci technické. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

3. Zástupce objednatele pro věci technické odsouhlasí soupis provedených prací případně
souvisejicich dodávek svým podpisem na zjišt'ovacim protokolu a do 7 dnů od jeho předložení
zhotovitelem mu jej vrátí za účelem fakturace. Fakturu zhotovitel vystaví a předloží k úhradě
objednateli nejpozději do 7 dnů po obdrženi odsouhlaseného soupisu prací a dodávek.

4. Faktura musí obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, dále číslo smlouvy o dílo,
název stavební akce, cenu bez DPH, vyčÍs|enl DPH a cenu včetně DPH.

5. Splatnost faktury je 21 dnů po jejím doručení objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li
fakturu do 21 dnů po jejím doručení, i když po terminu, který je na faktuře uveden jako den
splatnosti.

6. Smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury se stanovi ve výši 0,05 % z dlužné
částky za každý den prodlení.

7. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsáni fakturované částky z účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

8. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlaseni množství nebo druhu provedených prací
případně souvisejÍcÍch dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u
kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce nebo dodávky,
které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou o
dílo nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k
přepracováni nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tímto dostal do prodlení s její
splatnosti.

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA
1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, anebo jej provést pod svým osobním vedením.

3. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedeni
díla potřeba.
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4. Staveništěm se rozumí prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště. Pokud bude zhotovitel
potřebovat pro realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

5. Média potřebná k provedeni díla zajistí zhotovitel po dohodě s objednatelem.

6. Zhotovitel musí udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a bezodkladně odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a s tím spojeného materiálu, aby nedocházelo k jeho
skladování a následnému hromaděni, Toto se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné
komunikace.

7. Všechny práce budou prováděny za provozu v součinnosti s uživatelem objektu, v pracovni
dny mezi 7:00 - 15:30 hod., v ostatní době po dohodě se zástupcem objednatele pro věci
technické, případně uživatelem objektu.

8. Realizace díla bude prováděna s ohledem na provoz Policie ČR (dále také ,,PČR") s tím, že
bude zamezeno ohroženi zdraví pracovníků PČR a provoz PČR bude narušen jen v nezbytně
nutném rozsahu a bude vždy zabezpečeno zajištěni napájeni technologické místnosti. Při
realizaci díla zhotovitel zajisti maximálni odděleni ostatních prostor od staveniště, aby nedošlo
k poškozeni zařízeni PČR, zejména prachem při bouracích pracích.

9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání
objednatele povinen doložit. Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled a
postup prací organizovat tak, aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci
díla.

10. Zhotovitel v plné miře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště včetně pohybu svých pracovníků pouze v dotčených prostorách. Zhotovitel se
zavazuje k dodržování předpisů požárních, hygienických a o ochraně životního prostředí.

11. Zhotovitel musí při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené v
zadávací dokumentaci. Pokud nedodržením tohoto ustanovení vznikne jakákoliv škoda
zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

12. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobeni škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo nesplnění podmínek vyp|ývajÍcĹch ze zákona, jiných norem nebo
vyplývajicích z této smlouvy o dílo apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel.

13. Objednatel nezajišt'uje skládky (dále např. povoleni vstupu na cizí pozemky, povolení překopů
apod.) a veškerá jednání, povolení a úhradu poplatků v souvislosti s realizací díla si ve smyslu
podmínek zadávacího řízení zajistí zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

14. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla
vyp|ývajÍcÍch z podmínek při prováděni díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu na tyto změny upozornit objednatele. Zástupce objednatele
za účasti zástupce zhotovitele provede písemný soupis těchto změn, doplňků nebo rozšířenĽ
provede ocenění podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není
možné, tak podle cenových položek obsažených v ceníku stavebních prací URS pro r. 2018 a
předložI tento soupis se zdůvodněním nezbytnosti provedeni objednateli. Teprve po jeho
odsouhlasení objednatelem na základě schváleného Protokolu o posouzení změn v průběhu
stavby vyzve objednatel zhotovitele k poskytnuti potřebné součinnosti k uzavřeni dodatku
smlouvy o dílo na provedeni těchto dodatečných stavebních prací. Teprve po podpisu tohoto
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dodatku smlouvy o dílo má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu
a v odůvodněných případech na změnu terminu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní,
má se za to, že práce a dodávky jim realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
V případě, že do doby podpisu dodatku smlouvy o dílo nebude možné pokračovat v díle, bude
zahájeno jednání o úpravě terminu dokončeni díla.

15. Zhotovitel může navrhnout použiti obdobných materiálů, výrobků nebo techno|ogii za
předpokladu zlepšeni technických a užitných parametrů. Bez písemného souhlasu objednatele
nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo výrobky. Současně se zhotovitel zavazuje a
ručí za to, že při realizaci díla použije pouze suroviny, materiály a výrobky, které mají platné
certifikáty, případně atesty na jakost. Platné doklady o certifikaci, atesty o jakosti a
kompletnosti výrobků, případně doklady o shodě pro všechny použité suroviny, materiály a
výrobky, v souladu s přIslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, budou předány objednateli
při předáni a převzetí díla.

16. Pokud zhotovitel použije suroviny, materiály či výrobky bez certifikace popř. atestu na jakost,
je povinen na písemné vyzváni objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím
spojené nese zhotovitel.

17. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o stavebních pracích, které provádí,
stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, do kterého je povinen
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen
zapisovat údaje o časovém postupu prací včetně informaci o zakrývání konstrukcí, jejich
jakosti, zdůvodněni odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, apod. Povinnost
vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

18. Ve stavebním deníku musí být uvedeno, pokud to povaha realizovaného díla vyžaduje,
mimo jiné:
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zhotovitele
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) objednatele
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zpracovatele PD
- rozhodnuti popřípadě ohlášení stavebního úřadu MVČR
- přehled všech provedených zkoušek jakosti
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatřeni týkajících se stavby
- seznam konstrukcí a prací pod|éhajÍcÍch kontrole.

19. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

20. Zápisy do stavebního deníku se zapisuji tentýž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, nejpozději nás|edujÍcÍ den, ve kterém se na
stavbě pracuje. Zápisy do stavebního deníku může provádět pouze stavbyvedoucí, zástupce
objednatele ve věcech technických, případně jiný objednatelem pověřený zástupce,
zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Zápisy musí být
čitelné, mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa a musí být zapisující
osobou podepsány.

21. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem
nejpozději do 5 pracovních dnů od data, kdy byl zápis do stavebního deníku zhotovitelem
proveden. V případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se
zhotovitel zavazuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit zástupci objednatele, který je
povinen vyjádřit se k tomuto zápisu do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl o této skutečnosti
zhotovitelem informován.

22. Nesouhlasi4i stavbyvedoucí se zápisem do stavebního deníku, který učinil zástupce
objednatele ve věcech technických nebo jiný objednatelem pověřený zástupce, musí k tomuto
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zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s
uvedeným zápisem souhlasI. O takových provedených zápisech ve stavebním deníku je
zhotovitel povinen neprodleně informovat zástupce objednatele písemně nebo telefonem.

23. Objednatel má právo kontrolovat prováděni díla zhotovitelem.

24. Objednatel je oprávněn dle svého uváženi svolávat jednání o průběhu prací, tzv. "kontrolní
dny stavby", ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě
(např. orgány státní správy, odborné služby objednatele apod.). Objednatel informuje
účastníky nejpozději 3 pracovní dny před termínem jednání, jmenný seznam účastníků je
přňohou této informace. Zástupce zhotovitele je povinen se těchto jednání účastnit a zaujmout
k řešeným problémům stanovisko, případně si přizvat zástupce poddodavatele, bude-li jeho
účast nutná. Z kontro|ního dne bude pořízen písemný záznam.

VI. PŘEDÁNÍ DÍLA
1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky, je
provedeno vyklizeni a upraveni prostor dotčených stavebními pracemi, jsou předány všechny
doklady o předepsaných zkouškách a revizích, potřebné provozní řády, certifikáty použitých
výrobků a materiálů, doklady o uloženi hmot na předepsanou skládku, doklady o shodě podle
zákona č. 22/1997 Sb. a NV č. 163/2002 Sb., doklady vyp|ývajÍcÍch z či. vi. odst. 3 této
smlouvy o dílo, a následně je podepsán protokol o předání a převzetí stavby bez vad a
nedodělků včetně případného dokladu o odstranění závad a nedodělků.

3. Zhotovitel doloží objednateli k přejÍmacímu řízení níže uvedené doklady, pokud to povaha
realizovaného díla vyžaduje:
- zápisy a osvědčeni o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobků

a zařízeni (certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a zařízeni, v
souladu s § 108 a § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, doklady o shodě
podle NV Č.163/2002 Sb.),

- zápisy o vyzkoušeni zařízení a provozních zkouškách,
- doklady o zaškolení uživatele v obsluze instalovaných a dodaných zařízení, dokumentaci

skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení se zakreslením veškerých změn a
odchylek, dodatky a jejich soupisů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.
183/2006 Sb. (stavení zákon),

- stavební deník (originál),
- doklad o uloženi hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců
- protokoly o provedených tlakových zkouškách,
- písemný seznam dokladů předávaných k přejímacímu řízení objednateli.

Bez požadovaných dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předáni a
přejímací řízeni nebude zahájeno.

4. Zhotovitel je povinen písemně nebo telefonicky oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem
termín, ve kterém bude dílo připraveno k předání. Připravenost k předání díla musí být v
takovém časovém předstihu před smluvním termínem dokončení díla dle ČI. ||. odst. 3, ve
kterém zhotovitel odstraní případně zjištěné vady a nedodělky, předá veškeré doklady a bude
sepsán protokol o předáni a převzetí díla bez vad a nedodělků.

5. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit
přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

6. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.

7. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, funkčně bránici nebo
podstatně omezujĹcÍ uživánÍ díla.
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8. O průběhu přejknacího řízení pořidÍ objednatel zápis. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je
povinen uvést do zápisu svoje důvody.

9. Dnem podepsáni zápisu a závěrečného protokolu o předání a převzetí oprávněnými zástupci
ve věcech technických obou smluvních stran je dílo považováno za převzaté objednatelem.

VII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla.
Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez zbytečného
odkladu a řádně reklamoval.

2. Záruční doba se u části díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která
uplynula od předloženi reklamace do odstraněni vad.

3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. v reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v
reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli,
zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstraněni vad, nebo z jakých důvodů reklamaci
neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že
reklamaci objednatele uznává a vady odstraní v termínu do 14 dnů od obdržení reklamace,
nebo v terminech požadovaných objednatelem v reklamaci. V těchto případech zároveň platí
ustanoveni ČI. VII. odst. 6. Po odstraněni vad vyzve zhotovitel písemně objednatele k
provedeni přejímky odstraněných vad.

5. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady, která bráni řádnému užívánÍ
díla, do 24 hodin.

6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady způsobem a v terminech, uvedených v předchozích
ustanoveních, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 500,- KČ za každou
reklamovanou vadu a den, o který bude s odstraněním reklamované vady v prodlení. Náklady
na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnuti
soudu.

7. Nenastoupi4i zhotovitel k odstraněni reklamované vady ani do 14 dnů po obdrženi reklamace
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu.
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do poslednIho dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jim
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že
vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy o dílo pro podstatné porušení smlouvy a
v souladu s § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2. Účastnici smlouvy o dílo sjednávají, že mimo důvody podstatného porušeni smlouvy uvedené
v § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se dále za podstatné
porušeni smlouvy považuje:
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- prodlení zhotovitele se zahájením prací nebo dokončením a předáním díla podle ČI. ||. této
smlouvy delší 15 dnů,

- prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delší než 15 dnů,
- neprovedení díla osobně zhotovitelem anebo pod jeho osobním vedením,
- provádění díla v rozporu se smlouvou, ve špatné kvalitě, pokud na základě písemného

upozornění objednatele nesjedná zhotovitel do tři dnů nápravu vadného stavu,
- vady díla, funkčně bránici nebo podstatně omezující uživáni díla.

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo v případě zahájeni exekučního
nebo inso|venčního řízeni proti zhotoviteli.

4. Objednatel má rovněž právo odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel uvedl v
nabídce v zadávacím řÍzeni informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly
nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízeni.

5. Chce-li některá ze stran od této smlouvy o dílo odstoupit na základě ujednání z této smlouvy o
dílo vyp|ývajÍcÍch, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musí být dále uveden důvod, pro
který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému
kroku opravňuje. Bez těchto náležitosti je odstoupení neplatné.

6. Nesouhlasi4i jedna ze stran s důvodem odstoupeni druhé strany nebo popírá-li jeho existenci,
je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupeni.
Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupeni souhlasí.

7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy o dílo na základě ujednáni z této smlouvy o dílo
vyp|ývajĹcÍch, pak povinnosti obou stran jsou nás|edujicí:

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je
stanovena cena díla,

b) zhotovitel provede finanční vyčísleni provedených prací, a zpracuje konečnou fakturu,
C) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou

jinak,
d) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení

vyzváni zahájit dňči přejímací řízení,
e) po předáni provedených prací sjednají obě strany písemně zrušení smlouvy.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou

smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažuji.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránicí řádnému plněni této smlouvy, je povinna to
ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných
k podpisu smlouvy.

3. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍ na jinou stranu pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany.

4. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, změnu právni
subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.

5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dni od data, kdy byla
povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplaceni oprávněnou stranou, a to na účet
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Zaplaceni kterékoliv smluvní pokuty nemá vliv na
oprávnění požadovat zákonný úrok z prodlení.
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6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s uveřejněním svých identifikačních údajů, smlouvy
uzavřené na veřejnou zakázku včetně dodatků a dalších údajů a dokumentů souvisejících
s veřejnou zakázkou.

7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,
které při plněni této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a
spo|upracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí
osobě ani je použit v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou
veřejně přístupné, nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo
závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

8. Zhotovitel je povinen zavázat povinnosti mlčenlivosti podle předchozího ustanoveni všechny
osoby, které se budou podílet na realizaci této smlouvy. Za porušeni povinnosti mlčenlivosti
osobami, které se budou podílet na realizaci této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by
povinnost porušil sám.

9. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončeni účinnosti této smlouvy.

10. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to
mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanoveni této smlouvy. Smluvní strany se
zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanoveni novým ustanovením, jehož znění
bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním stanovením a touto smlouvou jako celkem.

1 1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, zástupců smluvních stran pro věci technické,
popř. jimi pověřených pracovníků.

12. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí právním
řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník, v platném znění.

13. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně, nebude-li smírného
řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízeni.

X. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních
stran a její platnost trvá do splnění všech závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb. - zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejni v registru smluv Krajské ředitelství
policie Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení o uveřejnění v registru
smluv doručeno elektronicky.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana
obdrží jeden stejnopis.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy a že ji
uzavírají vážně a na základě svobodné vůle.
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3. Níže uvedená příloha je nedílnou součásti této smlouvy.

Příloha č. 1 - výkaz výměr

V Pardubicích dne 1 9 "11- 2019
V Ústí nad Orlicí dn, ZS /1- to jq

Za objednatele: Za zhotovitele:
OSP UO s.r.o.

Vrbová 655
562 01 Ústi nad Orlicí

lČ: 64 79 28 97 DIČ: CZ 64 79 28 97
+420 606 446 518 info@ospuo.cz
r

Renata Kaňková
náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku

POUC'E

fĚ))

ll



Příloha č. 1 - výkaz výměr

Zakázka
Cisio zakázky
Zakázka
Klasifikace
Fáze
Komentář

Nabídkový rozpočet

Policie Králíky - oprava podlah v 1.N.P.

Založená rabidka

Verze
Popis výchozí
Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel _.__ _ !výchoqÍ 'Eemáy±m2.!!_. ...__.A



Zakázka:
Policie Králíky - oprava podlah v 1.N.P.

Popis

SO_01: Stavební objekt 01
003: Svislé konstrukce
006: Úpravy povrchu
009: Ostatní konstrukce a práce
099: Přesun hmot HSV
711: Izolace proti vodě
713: Izolace tepelné
762: Konstrukce tesařské
776: Podlahy povlakové
784: Malby
vrn: vedlejší rozpočtové náklady

Celkem (bez DPH)
DPH

DPH 21 % ze základny: 147 099

Celkem (včetně DPH)

Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

147 099 10,1 30 891 177 990
6 764 2,2 1 420 8 184

21 597 7,5 4 535 26 133
32 469 0,0 6 818 39 287
10 107 2 122 12 230
27 268 0,2 5 726 32 995
12 916 0,1 2 712 15 628

1 756 369 2124
28 110 0,2 5 903 34 013

1 113 0,0 234 1 347
5 000 1 050 6 050

147 099
30 891
30 891

177 990 CZK

www.euroCALC.cz L.



Poř. Typ _,_

7. SP 346244371

SO 01: Stavební objekt 01

003: Svislé konstrukce
Zazdívka o ti 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených m2 8,562

006: Úpravy povrchu

147 099

6 764
8,562 790,00 6 764

21 597
8. SP 612403399 Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou m2 8,562 - 8,562 305,00 2 611
9. SP 612409991 Začištěni omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 57,08 - 57,08 45,00 2 569

10. SP 612423531 Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV štuková m2 8,562 - 8,562 570,00 4 880
12. SP 632453351 Potěr betonový samonivelačni ti do 50 mm m2 50,16 - 50,16 230,00 11 537

009: Ostatní konstrukce a práce 32 469
1. SP 965042121 Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu m3 1,003 - 1,003 3 980,00 3 993

ti do 100 mm pI do 1 m2
6. SP 974031164 :Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm m 57,08 - 57,08 130,00 7 420

11. SP 952901111 :Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 50,16 - 50,16 105,00 5 267
22. SP 979081111 iOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 5,996 - 5,996 370,00 2 219
23. SP 979081121 jodvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 119,92 119,92 18,30 2 195
24. SP 979086112 !Nak|ádáni nebo překládáni suti a vybouraných hmot t 5,996 - 5,996 135,00 809
25. SP 979093111 !U|oženi suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutněni t 5,996 - 5,996 12,20 73
32. SP 979098201 Poplatek za uloženi stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 5,996 - , 5,996 900,00 5 396

: 33. SP 997221111 'Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m t 5,996 - ' 5,996 850,00 5 097

21. SP 998018001
099: Přesun hmot HSV
:Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m

711: Izolace proti vodě

10 107
t 9,626 - ' 9,626 1 050,00 10 107

27 268
2. SP !711131811 ! ,Odstraněni izolace proti zemni vlhkosti vodorovné m2 50,16 - : 50,16 9,00 451
4. SP 711431101 l :Provedeni izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na sucho AlP nebo m2 57,684 - . 57,684 11,90 686

:tkaninou
j5. SP 711461103 'Provedeni izolace proti tlakové vodě vodorovné fólii přilepenou v plné ploše m2 57,684 - 57,684 211,00 12 171

;
Ĺ13. H 69311062 ,Geotextilie netkaná geoNetex M, 300 g/m2, šiře 200 cm m2 57.684 - 57,684 30,00 1 731

i 14. : H 28322082 i IZemni izolační fólie ALKORPLAN 35034, tí. 2 mm, šÍřka 2,05 délka role 20 m m2 57,684 10,0 63,4521 180,00 11 421

31. ' SP i998711201 : iPřesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v % 3,05 - 3,05 l 264,61 807
' 'do 6 m
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=c·ř. Typ Kód Alter. kód POniS MJ \'ý!rlě!"a Fez zlí". Ztratné V ;'měra Jedrtrcena ČE·:í2
= 7UJ- ., . .. , . ' ' ""' ' ' " " . . u-jx . . .. , . . ,, ., . .,, .

3 SP 713120821

15 H 28375909
16 SP 713121111

19. SP 998713201

17. SP 762510815

713: Izolace tepelné
Odstraněni tepelné |zo|ace podiaŕ voině kiadené z polystyrenu ti do 100 mm m2 !

Deska z pěnového poiystyienu EPS 150 S 1000 x 500 x 50 mm in2 l
Montáž izolace tepelné podlah volně kladerými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2
1 vrstva
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m %

50,16 -

57.68ý) 5.0
57,684' -

1,77

762: Konstrukce tesařské
Demontáž Kce podkladové z desek cementotřiskových ti do 20 mm na sraz
lepených

m2 50,16 _

776: Podlahy povlakové

12 916
50,16 9.50 477

60.568 155.00 9 388
57,684 49,00 ' 2 827

1,77 126,91 225

1 756
50,16 35,00 1 756

28 110
18. SP 776251111 Lepeni pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem m2 50,16 - 50,16 169,00 8 477
26. SP 776401800 Odstraněni soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 57,08 - 57,08 6,00 342
27. SP 776411000 Lepeni obvodových soklíků nebo lišt pryžových řezaných, m 57,08 - 57,08 49,00 2 797

l 28. H 28411068 Linoleum přírodní dle výběru investora m2 50,16 10,0 55,176 220,00 12 139
29. H 28411002 Lišta speciální soklová PVC 17371 samolepicí, 18,5 x 18,5 mm role 25 m m 57,08 10,0 62,788 35,00 2 198
30. SP 998776201 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m % 0,37 - 0,37
35. SP 776111311 Vysáti podkladu povlakových podlah m2 50,16 - 50,16 8,00 401
36. SP 776121311 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v m2 50,16 - 50,16 35,00 1 756

poměru 1 :1

37. SP '784453621

34.j ON 06

784: Malby
ĹMalby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s
,penetraci místnost v do 3,8 m

vrn: vedlejší rozpočtové náklady
Doprava zaměstnanců dodávkami na pracoviště a zpět

1 113
m2 28,54 - 28,54 39,00 1 113

5 000
% 5,0 - 5,0 1 000,00 5 000
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Jedn. hmotn. Hmatnost jedn. suť' Suť' Sazba DPH DPH Cena s DPH Komentář

10,1 6,0 30 891 177 990

2,2 - 1 420 8 184
0,25365 2,2 , - , 21 1 420 , 8 184

7,5 ~ 4 535 26 133
0,10712 0,9 - 21 548 3 160 i
0,00431 0,2 - 21 539 3 108
0,05786 0,5 - 21 1 025 5 905
0,11550 5,8 - 21 2 423 13 960 ,

0,0 4,5 6 818 39 287
l - 2,20000 2,2 21 838 4 831

- 0,04000 2,3 21 1 558 8 979
0,00004 0,0 - 21 1 106 6 373 l

21 466 2 684
- 21 461 2 655

- - 21 170 979
- - 21 15 89 i

21 1 133 6 530 :

21 1 070 6 167

Q

2 122 12 230
21 2 122 : 12 230

0,2 0,2 5 726 32 995
l - 0,00400 0,2 ; 21 95 546 l

- i 21 144 , 831 !

0,00077 0,0 " i 21 2 556 14 727 l

0,00030 0,0 - ' 21 363 ' 2 094
i0,00260 0,2 ' - , 21 2 399 13 820 ' !

- ; 21 169 977
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jedn. hmotn. Hrnc!'nO·:' Jedr!ůyLmm=m=:,tL Sazba DPH dph ce,na s dph
" 0_. .. ¶.'

Komentář

0,1 0,0
0,00042 0,0 21

0,00150 0,1 21
21

2 712 15 628
100 577

1 971 11 360
594 3 420

l - , - , 21 47 , 272

1,3 369 2124
0,02560 1,3 21 369 2 124

0,2 5 903 34 013
0,00040 0,0 - 21 1 780 10 257 l

- - 21 72 414 l
0,00002 0,0 - 21 587 3 384
0,00264 0,1 - 21 2 549 14 688 i
0,00020 0,0 - 21 461 2 659

21
21 84 486 l

0,00007 0,0 - 21 369 2 124 :
!

0,0
0,00039 0,0 _

234 1 347
21 234 1 347

1 050 6 050
21 1 050 6 050
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