

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany

Město Vyškov
zastoupené Karlem Jurkou, starostou
se sídlem Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
IČO: 00292427, DIČ: CZ00292427
dále jako „objednatel“

a

LORAS, spol. s r.o.
zastoupena Ing. Františkem Dosedlou, jednatelem
se sídlem Pístovice 211, 683 05 Račice-Pístovice
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 71592
IČO: 29291135, DIČ: CZ29291135
bankovní spojení: [REDAKCE]
telefon: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
datová schránka: v8g5cxg
dále jako „zhotovitel“

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tuto

S M L O U V U O D Í L O :

1. Předmět smlouvy a plnění

- a. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas dílo dle této smlouvy a zadávacích podmínek poptávkového řízení „Sídliště Kpt. O. Jaroše – rekonstrukce pobytové plochy“, předat dílo objednateli ve sjednané lhůtě a za dohodnutých podmínek.
- b. Objednatel se zavazuje dílo dle této smlouvy převzít a zaplatit za jeho provedení zhotoviteli sjednanou cenu.
- c. Provedení díla spočívá v realizaci terénních úprav, odplevelení, založení trávníku a výsadbě stromů v oblasti sídliště Kpt. O. Jaroše dle výkazu výměr oceněného zhotovitelem v nabídce ze dne 24. 9. 2019, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (Cenová nabídka).
- d. Splněním díla se rozumí dokončení díla dle zadávacích podkladů a podmínek poptávkového řízení bez vad a nedodělků bránících jeho předání a převzetí, vyklizení staveniště a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

2. Místo plnění a doba plnění

- a. Místo plnění: k. ú. Vyškov, sídliště Kpt. O. Jaroše
- b. Doba plnění: do 30. 11. 2019

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 3 dnů od podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

3. Cena díla

- a. Za provedení díla dle této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou cenu:

Cena díla bez DPH	147 995,41
DPH (sazba 21%):	31 079,04
Cena díla včetně DPH	179 074,45
Slovy: Stosedmdesátdevětisíc sedmdesát čtyři a 45/100 korun českých včetně DPH	

- b. Cena díla je sjednávána smluvními stranami jako nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením díla. Změna ceny díla je možná z důvodu změny sazeb daně z přidané hodnoty a v případě dohody smluvních stran formou dodatku.

4. Platební podmínky

- a. Provedení prací bude hrazeno na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po splnění díla dle soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem. Podkladem pro jejich vyhotovení a kontrolu bude předaný výkaz výměr. Faktura musí být řádně vystavena a splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- b. Splatnost faktury činí 14 dnů. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- c. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou prováděny v korunách českých.

5. Záruka a odpovědnost za vady díla, sankční ujednání

- a. Na provedené práce dle této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruku v délce 60 měsíců.
- b. Na případné zjištěné nedostatky a vady díla upozorní objednatel zhotovitele prokazatelně (elektronickou zprávou, písemně) a bez zbytečného odkladu (nejpozději následující pracovní den). Závady a nedostatky, na které byl zhotovitel prokazatelně upozorněn, odstraní zhotovitel neprodleně, resp. v přiměřené lhůtě dle dohody smluvních stran (zpravidla do 2 pracovních dnů).
- c. Za nedodržení termínu dokončení a předání díla zhotovitelem sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý i započatý den zpoždění. V případě prodlení s odstraněním oprávněně reklamované vady zhotovitelem v dohodnutém termínu sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé vady a nedodělků zjištěných při předání a převzetí dokončeného díla v dohodnutém termínu sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení s vyklizením staveniště v dohodnutém termínu sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.


6. Ostatní a závěrečná ujednání

- a. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu své činnosti u pojistitele Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group na základě pojistné smlouvy č. 7720911096, v platném znění, limit pojistného plnění činí 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých).
- b. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle a jeho jednotlivých částech, materiálu, zařízení a jiných věcech potřebných k provádění díla, dokud nedojde k sepsání zápisu o předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli na věcech a zařízeních, ke kterým má vlastnické právo objednatel a nacházejí se v místě plnění díla, stejně tak odpovídá za škodu, která vznikne třetím osobám v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem.
- c. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu. Dle dohody smluvních stran podá návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v této smlouvě uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
- d. Změny a doplnění smlouvy mohou být učiněny pouze formou písemného dodatku k této smlouvě.
- e. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Příloha č. 1: Cenová nabídka


Za objednatele:

Vyškov, dne 20. 11. 2013



Za zhotovitele:

Pístovice, dne 20. 11. 2013



Ing. František Dosedla, jednatel

LORAS LORAS, spol. s r. o.
IČ: 29291135, DIČ: CZ29291135
sídlo: Pístovice 211, 681 05 Račice - Pístovice
provozovna: Průmyslová 738/85, 682 01 Písek

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	SÍDLIŠTĚ KPT. O. JAROŠE - REKONSTRUKCE POBYT. PLOCHY (ÚDRŽBA ZPEVNĚNÝCH PLOCH A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ)			IČ/DIČ:	
Druh stavby:	SO 105 - ÚDRŽBA ZELENĚ			IČ/DIČ:	15241823/CZ5706141353
Lokalita:	VÝŠKOV, sídliště kpt. O. Jaroše			IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	01.10.2019	Konec výstavby:	30.11.2019	Položek:	28
JKSO:	8232719	Zpracoval:		Datum:	27.06.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV					
Dodávky	920,59	Práce přesčas	0,00	Zařízení stavenišť	0,00
Montáž	128 525,11	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV		Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
Dodávky	0,00			Provozní vlivy	0,00
Montáž	0,00			Ostatní	0,00
"M"				NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	16 257,82				
Přesun hmot a sutí	2 291,89				
ZRN celkem	147 995,41	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	147 995,41
DPH 15%	0,00
DPH 21%	31 079,04
Celkem bez DPH	147 995,41
Celkem včetně DPH	179 074,45

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:		SIDLIŠTĚ KPT. O. JAROSE - REKONSTRUKCE POBYT. PLOCHY (ÚDRŽBA ZPEVNĚNÝCH PLOCH A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ)		Doba výstavby:		61 dní		Objednatel:		Město Vyškov	
Druh stavby:		SO 105 - ÚDRŽBA ZELENĚ		Začátek výstavby:		01.10.2019		Projektant:			
Lokalita:		VÝŠKOV, sídliště kpt. O. Jaroše		Konec výstavby:		30.11.2019		Zhotovitel:			
JKSO:		8232719		Zpracováno dne:		27.06.2019		Zpracoval:			
C	Kód	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
									Jednot.	Celkem	
1	111301111R00	Přemístění výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m ³	m ³	440,00	72,60	0,00	0,00	31 944,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
11. Přemístění výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m ³											
2	167101101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 v množství do 4000 m	m ³	59,28	249,00	0,00	0,00	14 760,72	0,00	0,00	RTS I / 2019
3	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 v množství do 2000 m	m ²	440,00	42,80	0,00	0,00	18 832,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
16. Přemístění výkopku z hor. 1-4 v množství do 2000 m											
5	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m ²	494,80	24,50	0,00	0,00	12 122,60	0,00	0,00	RTS I / 2019
6	184921083R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m ²	58,00	60,30	0,00	0,00	3 497,40	0,00	0,00	RTS I / 2019
7	183403113R00	Obdelání půdy třezalkám v rovině	m ²	494,80	1,95	0,00	0,00	964,86	0,00	0,00	RTS I / 2019
8	183403114R00	Obdelání půdy kultivátorům v rovině	m ²	494,80	1,32	0,00	0,00	653,14	0,00	0,00	RTS I / 2019
9	183403115R00	Obdelání půdy hrabáním v rovině	m ²	494,80	4,75	0,00	0,00	2 350,30	0,00	0,00	RTS I / 2019
10	183403116R00	Obdelání půdy válením v rovině	m ²	494,80	0,62	0,00	0,00	306,78	0,00	0,00	RTS I / 2019
11	184802111R00	Chem. ošplevení před založ. posítkem, v rovině	m ²	494,80	4,87	0,00	0,00	2 409,68	0,00	0,00	RTS I / 2019
12	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,01	7 410,00	0,00	0,00	91,66	0,00	0,00	RTS I / 2019
18. Povrchové úpravy terénu											
13	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m ²	494,80	0,85	0,00	0,00	420,58	0,00	0,00	RTS I / 2019
14	185851111R00	Dovoz vody pro závlaku rostlin do 6 km	m ³	7,00	667,00	0,00	0,00	4 669,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
15	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m ²	m ²	232,00	47,10	0,00	0,00	10 927,20	0,00	0,00	RTS I / 2019
16	183101211R00	Hlub. jámek s výměnou 50% půdy do 0,01 m ³ , 1,5	kus	74,00	16,90	0,00	0,00	1 250,60	0,00	0,00	RTS I / 2019
17	184102110R00	Výsadba dřevin s balem D do 10 cm, v rovině	kus	74,00	43,80	0,00	0,00	3 241,20	0,00	0,00	RTS I / 2019
18	184808111R00	Vývěvení a tvarový ořez dřevin, H síromu do 3 m	kus	35,00	44,70	0,00	0,00	1 564,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
19	184806112R00	Řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 4 m	kus	45,00	172,40	0,00	0,00	7 758,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
20	184806151R00	Řez průklestem netrnitých keřů D koruny do 1,5 m	kus	20,00	63,10	0,00	0,00	1 262,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
21	184803161R00	Řez průklestem trnitých keřů D koruny do 1,5 m	kus	10,00	74,50	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
H23. Plochy a úpravy území											
22	598231311R00	Přesun hmoty pro sadovnícké a kraj. úpravy do 5km	t	2,43	942,00	0,00	0,00	2 291,89	0,00	0,00	RTS I / 2019
Ostatní materiál											
23	00572400	Směs travní parková sídlištní	kg	29,69	112,00	0,00	0,00	3 325,06	0,00	0,00	RTS I / 2019
24	123112113VD	Mulčovací kúra (vrstva 10 cm)	m ³	5,80	1 428,00	0,00	0,00	8 282,40	0,50	2,90	RTS I / 2019

[illegible]

LORAS LORAS, spol.
IČ 2291135, OÚČZ
sídli: Pístovice 211, 683 05 Ra
Provozovna: Právnická 738/8

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	SIDLIŠTĚ KPT. O. JAROŠE - REKONSTRUKCE POBYT. PLOCHY (ÚDRŽBA ZPEVNĚNÝCH PLOCH A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ)				Objednatel:	Město Vyškov
Druh stavby:	SO 105 - ÚDRŽBA ZELENĚ				Projektant:	
Lokalita:	VYŠKOV, sídliště kpt. O. Jaroše				Zhotovitel:	
Zpracoval:					Zpracováno dne:	27.06.2019
Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	31 944,00	31 944,00	0,00	
16	Přemístění výkopku	0,00	43 267,22	43 267,22	0,00	
18	Povrchové úpravy terénu	920,59	53 313,90	54 234,49	0,00	
H23	Plochy a úpravy území	0,00	2 291,89	2 291,89	0,00	
	Ostatní materiál	16 257,82	0,00	16 257,82	2,93	
Celkem:				147 995,41		

LORAS

IC 20151135, IČO 02353135
sídlo: Plovské 231, 680 05 Pátek - Pátek
Pracoviště: Pátek 231, 680 05 Pátek