Prikazni smlouva

uzaviend v souladu s § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, v platném znéni
(déle jen ,obcansky zakonik”)

Smluvni strany

mésto Jicin

adresa: Zizkovo nam. 18, 506 01 Ji¢in
zastoupené: JUDr. Jan Maly, starosta mésta
ICO: 00271632

DIC: CZ 00271632

bankovni spojeni: 524541/0100

déle jen ,prikazce”, na strané jedné

CEREBYD, spol. s.r.o.

se sidlem: Bukovina 66,511 01 Turnov

zastoupeny: Ing. Pavel Kubik, jednatel

IC: 28769813

DIC: CZ28769813

bankovni spojeni: XXXXXXXXKXXXXKX

¢islo uctu: XXXXXXXXXXXXXX

kontakty: mobil: +420 XXXXXXXXXXX
e-mail : XXXOXXXXXXXXXXXXX

dale jako ,prikaznik’; ptikazce a pfikaznik spole¢né také jako ,smluvni strany”

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirdna smluvnimi stranami na zékladé pfikaznikem predlozené cenové nabidky
na akci ,Stavebni upravy bytového domu Na Jihu 541 - 544, Jic¢in"” (dale jen ,vefejna zakazka").

Clanek 2
Zmocnéné osoby

Ptikazce zmocnuje nésledujici osoby k jednani:

a) zastupce prikazce ve vécech smluvnich JUDr. Jan Maly

b) zastupce ptikazce ve vécech technickych XXX HKXXKXXXKKXXXKXX
Ptikaznik zmocnuje nasledujici osoby k jednani:
a) osoba ve vécech technickych a vykonavajici technicky dozor investora (TDI): XXXXXXXXXXXXXXXXX

Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim doru¢enym druhé
smluvni strané nejpozdéji do 3 dnl ode dne vzniku této zmény. Pfikaznik je opradvnén zménit osoby



dle odst. 2 pism. a) a b) pouze ve vyjimecnych pfipadech a pouze s pfedchozim souhlasem piikazce.
Ptikaznik je povinen prokdzat, Ze nahrazujici osoby splfiuji kvalifikaci minimalné v rozsahu, ve kterém
ji splnily osoby nahrazené.

Je-li zastupce piikazce ve vécech smluvnich dle ¢lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odlisnd od osoby
opravnéné jednat za pfikazce dle pravnich predpisl, neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé
ani tuto smlouvu ukoncit.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka dodavatele.
Dal$im podkladem pro uzavieni této smlouvy jsou:

a) Projektova dokumentace stavby
b) Smlouva o dilo véetné soupisu praci a jejich nacenéni

Pfikaznik prohladuje, ze vSechny technické a smluvni podminky byly prfed podpisem smlouvy,
zahrnuty do jeho nabidky.

Ptikaznik upozorni piikazce bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky podkladd
pro uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatk(i predané dokumentace vcetné
navrhu na jejich odstranéni piikaznik preda piikazci bez zbyte¢ného odkladu po provedeni kontroly.

Clanek 4
Predmét smlouvy

Prikaznik se zavazuje jménem piikazce a na svou odpovédnost vykondvat a zajistovat cinnosti
technického dozoru investora (TDI), dale také jako ,zajistovana c¢innost”, na stavebni akci: ,Stavebni
upravy bytového domu Na Jihu 541 - 544, Ji¢in” (dale jen ,dilo” ¢i ,stavba”), a to za podminek dale
v této smlouvé stanovenych. Ptikazce se zavazuje piikaznikovi vykon zajistované c¢innosti umoznit a
za jeji radny vykon uhradit ptikaznikovi odménu.

Predmétem plnéni této smlouvy je plnéni zajistované cinnosti v pribéhu provadéni dila a pfi predani
a prevzeti dila. Predmét zajistované cinnosti je specifikovan v ¢lanku 5.

Misto stavby: Ji¢in, Na Jihu 541-544

Clanek 5
Vykon technického dozoru investora

Piikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru investora zavazuje provadét kontrolu provadéné
stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace stavby, aby byl dodrzen rozpocet a
terminy stavby, jakoz i platné pravni predpisy. V ramci technického dozoru investora se piikaznik
zavazuje zajistovat zejmeéna nasledujici ¢innosti:

- seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi a
vyjadienimi dotcenych organu statni spravy;

- kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu po
dobu realizace stavby;

- oznameni podle § 22 odst. 2 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci Archeologickému
ustavu AV CR Praha minimalné dva tydny pied zahajenim vykopovych ¢i jinych stavebnich praci;



kontrola procest spojenych s predanim a prevzetim stavenisté vybranému zhotoviteli stavby
vcetné administrativniho zdznamu veskerych takovych proces(;

organizovani kontrolnich dnl v pribéhu provadéni stavebnich praci véetné vyhotoveni zapisu,
minimalné 1x za tyden;

pribézny kontakt s investorem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola pInéni smluvnich
podminek zhotovitelem stavby;

kontrola a ovérovani kvality provadénych praci, dodrzovani projektové dokumentace, véetné
jejich zmén, zejména s ohledem na jeji soulad s pozadavky piikazce, soulad se zavaznymi
predpisy, soulad se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi
pfikazcem pfikaznikovi;

dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

kontrola a ovéfovani kvality dokoncenych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumentt a platnymi pravnimi predpisy CR, véetné platnych ¢eskych norem;

kontrola vécné a financni spravnosti a Uplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad s
rozpoctem stavby;

sledovéani provadéni predepsanych a dohodnutych zkousek materidll, konstrukci a praci na
stavbé, dohled nad dodrzovanim predepsanych postupd, platnych pravnich predpisti CR a
kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledkl vcetné zajisténi dokladd, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.);

soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapisa ve
stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zavaznym skutec¢nostem;

kontrola a ovéfovani mési¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procesli systematického doplnovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

Ucast pfi projedndavani a ovéreni spravnosti vsech dokladl a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajistovani zménovych fizeni, provérovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a cenového ve
spolupriaci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listl zpracovanych zhotovitelem po
vyjadieni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovdnim zmén, vydavani stanovisek k
predlozené zméné a doporuceni dalSiho postupu zastupci zadavatele, které bude smérovat k
odmitnuti zmény nebo k jejimu schvéleni, evidence rozhodnuti zadavatele k predlozenym
zZzmeénam;

povinnost informovat pfikazce o vsech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit
vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola téch casti dodavek a montazi materidld, vyrobkl a technologickych postupq, které
budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledkl kontroly do
stavebniho deniku, v¢etné zpracovani fotografické ¢i video dokumentace;

kontrola fadného uskladnéni materialu, strojd, dilli konstrukci na stavbé;

spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pii provadéni nebo
navrhovani opatieni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladl z kontroly a ovérovani dokladd a proces(,
vcetné prabézného predavani kopii takovych dokladd zastupci prikazce;

zajisténi fotodokumentace z pribéhu realizace celého dila a jeji predani piikazci;

spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatifeni na odvraceni nebo na omezeni skod
pfi ohrozeni stavby Zivelnymi udéalostmi;

kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek
z nich vyplyvajici a upozornuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, véetné pfipravy podkladu pro
uplatnéni majetkovych sankci;



- koordinace procest vedoucich k napravé pfipadnych nedostatkd v procesu realizace dila;

- spolecné se zhotovitelem zajistovat hlaseni archeologickych nalezy;

- zavére¢né kontroly dokonceného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélkll, vcéetné stanoveni
terminu a zpUsobu jejich odstrariovani;

- priprava podkladl pro predani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a Ucast na jednani pii predani a
prevzeti; sepsani protokolu o dokonceni stavebnich praci a sepsani protokolu o dokonceni
stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;

- vypracovani zadosti o kolaudaci stavby vcetné uhrazeni spravnich poplatkl, zajisténi (ve
spolupraci se zhotovitelem) a kompletace podkladl a pfiloh a jeji podani na pfislusny stavebni
urad;

- predavat neprodlené po ukonceni akce podklady pro jeji zdvére¢né vyhodnoceni odpovédnym
pracovnikem pfikazce:

o popis prabéhu akce a jeji vyhodnoceni,

o kopie dokladu o mozZnosti uzivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zédkona,
o kopie zapisu z pfevzeti praci, dodavky nebo sluzby,

o pripadné dalsi pfilohy vcetné jejich seznamu.

- kontrola dokladd a ovéreni dokladli pro konec¢né vyuctovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k ptedani a pfevzeti dokoncené stavby;

- kontrola veskerych doklad(, které dolozi zhotovitel stavebnimu Gfadu v ramci uzivani stavby;

- kontrola uUplnosti dokumentace skute¢ného provedeni stavby a dokladd pofizenych béhem
stavby k archivaci u piikazce;

- priprava podkladl pro hodnoceni stavby a cerpani financnich prostfedkl v souladu se smlouvou
se zhotovitelem;

- kontrola odstranovani vad a nedodélkl zjisténych pfi kolaudacnim fizeni a vad a nedodélku
zjisténych pfi predani a prevzeti stavby v dohodnutych terminech;

- Ucast na kolaudac¢nim fizeni, koordinace procesu;

- zabezpeceni <¢innosti a spoluprace sodpovédnymi geodety; kontrola =zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfislusného
katastralniho uradu (nefesi majetkopravni vyporadani), v pfipadé, ze je relevantni;

- kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do pivodniho stavu.

Piikaznik bude provadét svoji ¢innost dle potieby a po dohodé s pfikazcem a rozsah svoji ¢innosti
zaznamena zapisem do stavebniho deniku nebo do deniku TDI.

Pfikaznik prohlasuje, ze kzajistovani cinnosti dle tohoto c¢lanku disponuje autorizaci v oboru
pozemni stavby dle zakona ¢. 360/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti.

Soucasti zajistované cinnosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vsak jsou k fadnému
provedeni vykonu TDI nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkusenostem
mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci viak v zddném pfipadé nezvysuji sjednanou cenu.

Piikaznik neni opravnén zménit osoby uvedené v ¢lanku 2 odst. 2 pism. a) a b) smlouvy bez
predchoziho pisemného souhlasu piikazce. Pfikaznik je opravnén navrhnout piikazci zménu takové
osoby pouze v pfipadé, ze piikaznikem navrhovana osoba dosahuje alespon takovych kvalifikacnich
predpokladl, jako dosahovala osoba uvedend. Pfikaznik je povinen pfikazci predlozit vsechny
doklady prokazujici spInéni kvalifikace uvedenych osob v rozsahu dle zadavacich podminek vefejné
zakazky.

Clanek 6
Doba pInéni

Piikaznik vykona zajistovanou ¢innost dle ¢lanku 4 v nize vymezeném v obdobi:



Piedpokladany termin zahajeni zajisStované ¢innosti:
na vyzvu prikazce - zavisi na realizaci stavebnich praci (pfedpoklad prosinec 2019)
Piedpokladany termin ukonéeni zajistované ¢innosti:

dnem piedchazejicim dni, od kterého je mozné uzivat dokoncenou stavbu ve smyslu § 119
odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
v platném znéni; (predpoklad 30.9.2021)

Ptikaznik zapo¢ne s vykonem cinnosti bezodkladné po doruceni vyzvy k plnéni od pfikazce.

Piikazce je vzdy opravnén zahajeni ¢i béh doby pInéni bez udani dvodu posunout na pozdéjsi dobu
¢i pozastavit. Naklady spojené s odloZzenim ¢i pozastavenim doby pInéni nesou smluvni strany
samostatné.

V pfipadé, ze budou v pribéhu zavérecné prohlidky stavby zjistény vady vcetné kolaudacnich zavad,
popf. pokud pfi kolaudaci budou zjistény vady branici kolaudaci, kon¢i ¢innost pfikaznika dnem
vydani pfislusného kolaudac¢niho souhlasu po odstranéni téchto vad. O odstranéni téchto vad bude
sepsan zapis, z néhoz bude patrné, kdy a jakym zplsobem byly vady odstranény.

Pfikaznik zajisti doklady nezbytné kuzivani stavby ve smyslu § 119 odst. 1 stavebniho zakona

bezprostiedné po dokonceni ptislusnych stavebnich praci.

Clanek 7
Cena zajistovanych ¢innosti a platebni podminky

Smluvni strany si za zajisténi ¢innosti v rozsahu, zplsobem a za podminek dle této Smlouvy sjednaly
maximalni cenu ve vysi:

Cena Cena
Vypocet celkové ceny TDI Celkem Cena/hod. | celkem (K¢) | celkem (K¢)
(véetné
Tabulka TDI hodin (bez DPH) (bez DPH) DPH)

I cena za vykon TDI na misté
stavby (v celkové cené za vykon TDI je
pocitdno s ucasti na 60 kontrolnich
dnech v délce trvani kontrolniho dne na 150 XXXX XXXXX XXXXX
stavbé 2,5 hodiny. Naklady na dopravu

na misto stavby a c¢as strdveny na cesté
na stavbu je tfeba =zapocitat do
hodinové ceny za TDI na misté)

. cena za vykon TDI mimo stavbu

(administrace, pfiprava, kontrola XXXX XXXXX XXXXX
podkladGi a rozpoctl, realizace ukoll 295
dle poZadavkl v zapisech z kontrolnich
dnd...)
Celd ¢astka za celé pInéni verejné zakazky 278.300,-K¢
Clenéni ceny: cena celkem bez DPH: 230.000,-K¢

vyse DPH 21% 48.300,-K¢

cena celkem véetné DPH 278.300,-K¢



10.

11.

12.

Cena je stanovena v ¢eské méné K¢. Cena je stanovena jako nejvyse piipustnd. V cené jsou zahrnuty
veskeré naklady spojené s fddnym vykonem funkce technického dozoru i cestovni néklady vztahujici
se k vykonu funkce TDI.

Cena dle odst. 1 je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni Ucelu zajistované ¢innosti dle této
smlouvy a zahrnuje veskeré nutné naklady k fddnému provedeni ¢i zajisténi této ¢innosti v plném
rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvyse pfipustna.

Cena dle odst. 1 muze byt navysena pouze v pfipadé zvyseni dané z pfidané hodnoty, a to o tuto vysi.
V pfipadé snizeni dané z pfidané hodnoty se cena snizuje, a to o toto snizeni.

Cena dle odst. 1 bude hrazena na zakladé dil¢ich mési¢nich faktur a na zakladé konecné faktury. Dilci
faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukonceni kazdého mésice, a to na ¢astku odpovidajici
odvedenym pracim za fakturovany mésic a zaslany pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho
mésice. Jako den uskutec¢néni dil¢iho zdanitelného plnéni bude uveden posledni den kalendainiho
mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Pfilohou faktury musi byt zjistovaci protokol,
soupis provedenych praci a jejich ocenéni potvrzené piikazcem. Konecnou fakturu na thradu zbylé
¢asti ceny dle odst. 1 je pfikaznik oprdvnén vystavit nejprve dne, od kterého je mozné uzivat
dokoncenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim pléanovani a
stavebnim radu (stavebni zdkon), v platném znéni.

Pokud v prabéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 8 této smlouvy,
pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit dil¢i mési¢ni fakturu.

V pfipadé ukonceni této smlouvy dle ¢l. 11 bude faktura za posledni mésic ¢i jeho pomérnou cast
vystavena do 14 dnli ode dne ucinnosti ukonceni této smlouvy. Dnem uskute¢néni dil¢iho
zdanitelného pInéni je pak posledni den vykonu fakturovanych ¢innosti.

Faktura je splatnd ve lhité 30 kalendafnich dnG ode dne jejiho doruceni piikazci. Uhradu
vyfakturované castky se zavazuje piikazce provést na ucet prikaznika a pod variabilnim symbolem
uvedenymi na jednotlivé faktufe. Penézity zdvazek ptikazce je splnén dnem odepséni pfislusné
¢astky z Uctu prikazce.

Faktura - daniovy doklad musi splriovat veskeré nalezitosti dle zéakona ¢. 563/1991 sb., o Ucetnictvi, v
platném znéni a zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V pfipadé, ze
faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je pfikazce opravnén vratit ji zpét prikaznikovi k
doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti. Lhita splatnosti zacind bézet znovu od
opétovného doruceni nalezité doplnéné ¢i opravené faktury.

Smluvni strany se dohodly, ze pfikazce neposkytuje ptikaznikovi zalohy.
Platby budou probihat vyhradné v K¢ a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této méné.

Faktury - darfiové doklady budou opatfené ndzvem a registracnim cislem projetu : Zatepleni
bytového domu Na jihu ¢&p. 541-544, Ji¢in reg. C: VZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0011874 a budou
adresovany na objednatele a budou mit nalezitosti podle pfislusnych predpist (napf. zakon o DPH).
Nebude-li mit faktura pfislusné nalezitosti, je objednavatel opradvnén doklad vratit, aniz by bézela
IhGta splatnosti a pozadovat vystaveni nové faktury. Poc¢inaje dnem doruceni opravené faktury zacne
plynout nova lhlta splatnosti.

Smluvni strany vyslovné vylucuji z Gpravy jejich vzdjemnych vztahtd zaloZzenych touto smlouvou nebo
vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 obcanského
zakoniku.

Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

Piikaznik je povinen zajistovanou c¢innost vykonavat s odbornou péci, dle pokynu pfikazce, v souladu
se zajmy piikazce a pfi soucasném dodrzovani obecné zavaznych pravnich predpist. Pfikaznik se
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11.

12.

déle zavazuje vykonavat svoji ¢innost tak, aby byla zajisténa pfiprava, realizace a dokonceni stavby
v planovanych Ihatach a financnich objemech, pfitom bude héjit ekonomické zajmy piikazce.

Piikaznik je opravnén vykonat zajistovanou cinnost prostiednictvim tieti osoby pouze s pisemnym
souhlasem pfrikazce.

Ptikaznik se zavazuje, ze bude kazdy mésic UpIné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu o své
¢innosti a jejich vysledcich. Dale se zavazuje zachovat mlc¢enlivost o vSech skute¢nostech, které pfi
zajistovani ¢innosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada pravni
predpis.

Pfikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veskeré skutec¢nosti, které by mohly ovlivnit ¢i zménit pokyny ci
zajmy piikazce, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Piikaznik je povinen
zejmeéna vyzadat si stanovisko pfikazce krozhodnuti o zméné hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby, apod.

Ptikaznik neodpovidd za vady, které vznikly v disledku pouziti nedostate¢nych nebo vadnych
podkladli prevzatych od piikazce nebo na zakladé pisemnych pokynu piikazce.

Piikaznik bude provadét svoji ¢innost dle potieb stavby a pokynu pfikazce a rozsah svoji ¢innosti
zaznamena zadpisem do stavebniho deniku, resp. do deniku TDI.

Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za skodu
v rozsahu dle ¢l. 9 této smlouvy.

Ptikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon pinéni dle této smlouvy v pfipadé, ze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k preruseni praci a zajistovanych cinnosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této
smlouvy je vici prikaznikovi uc¢inné okamzikem doruceni pisemného oznameni pfikaznikovi. O
terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahajeni zajistovanych cinnosti je pfikazce povinen
pfikaznika pisemné upozornit alespori 3 kalendarni dny predem.

Ptikazce se zavazuje poskytnout piikaznikovi potfebnou soucinnost nutnou kfaddnému plnéni
povinnosti pitikaznika dle této smlouvy. Za timto ucelem se pfikazce zavazuje poskytnout
pfikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy ptikaznika za predpokladu, ze
takovychto dokladl ¢i konzultaci bude tieba. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi pisemnou
plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset vsouladu s¢l. 5 této smlouvy jménem
prikazce ucinit.

Pfikazce se zavazuje predat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila vcetné zaddvaci dokumentace (smlouva o dilo a
projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, Uzemni rozhodnuti a podobné.

Ptikaznik stvrzuje svym podpisem, ze ke dni podpisu smlouvy prfevzal od pfikazce doklady dle
predchoziho odstavce.

Smluvni strany se zavazuji, ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou fesit nejprve smirné.
Za tim Ucelem se zejména zavazuji poddvat si bezodkladné jakdkoliv vysvétleni nejasnosti a v pfipadé
potfeby se setkat za u¢elem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatell

13.

Ptikaznik mlze povéfit provedenim casti plnéni treti osobu (dale jen ,poddodavatel”) pouze za
podminek stanovenych touto smlouvou. Pti provadéni plnéni poddodavatelem piikaznik odpovida
pfikazci, jako by tuto ¢ast pInéni provadél sam.
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Zménu v osobé jakéhokoliv z poddodavatell provede pfikaznik pouze s predchozim souhlasem
pfikazce. Souhlas se zménou poddodavatele musi byt ucinén pisemnou formou. Poddodavatele,
kterym pfikaznik prokazoval splnéni kvalifikace v pfislusném zadavacim fizeni verejné zakazky, je
pfikaznik oprdvnén zménit pouze ve vyjimecnych pripadech. Souhlas se zménou takového
poddodavatele pfikazce nevydd do doby, nez piikaznik predlozi potfebné doklady prokazujici
splnéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim
fizeni vefejné zakazky.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

15.

16.

Ptikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost viem dalsim dodavatelm pfikazce,
jejichz plnéni je soucasti realizace projektu.

Neodlvodnéné ¢i svévolné neposkytnuti soucinnosti je podstatnym porusenim smluvnich
povinnosti.

Clanek 9
Pojisténi prikaznika

Ptikaznik je povinen sjednat s Uc¢innosti od pocatku plnéni pojisténi proti vsem skodam, které by
mohl zpUsobit svoji ¢cinnosti na stavbé, a to az do vyse 3.000.000 K¢ na jednu pojistnou udélost. Toto
pojisténi je pfikaznik povinen udrzovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu
stanovenou v ¢lanku 8 odst. 7 a je povinen fadné a vcas platit pojistné. Ptikaznik je povinen do 15
dnl od doruceni vyzvy k plnéni predlozit ptikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny ne
starsi jednoho mésice, ze uvedend pojistna smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

Clanek 10
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li ptikaznik povinnost stanovenou v ¢lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit ptikazci smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo predlozenim
kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li pfikaznik zdvazek stanoveny v ¢lanku 5 odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 15.000 K¢.

Pro pfipad, ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpeci svolavani, ucast a provedeni zapisu
zkontrolnich dnl stavby stanovenym zpusobem ¢i se sjednanou cetnosti, sjednavd se smluvni
pokuta ve vysi 5.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Pro pfipad poruseni jakékoliv jiné povinnosti pfikaznika dle této smlouvy ma pfikazce pravo na

smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni smluvni povinnosti.

Pro ptipad prodleni se splnénim povinnosti piikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma pftikaznik
pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.

Ujednani o smluvni pokuté nema vliv na pravo poskozené smluvni strany pozadovat ndhradu skody a
to skody v plném rozsahu.

Clanek 11
Ukonceni smlouvy

Pfikazce je opravnén smlouvu kdykoli ¢aste¢né nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
ddvodu. Pravni ucinky vypovédi nastavaji ke konci kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici,
v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.



Ptikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani ddvodu. Pravni Ucinky jeho
vypovédi nastdvaji ke konci ctvrtého kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd dorucena pfikazci.

Jakdkoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjednd népravu ani ve lh(té dvou tydnt ode dne, kdy byla vyzvéna ke
zjednani napravy. Na zékladé takovéto vyzvy je ta kterd smluvni strana povinna ndpravu zjednat.

Pravni Ucinky odstoupeni nastdvaji okamzikem doruceni ozndmeni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny nérok na zaplaceni smluvni pokuty podle této
smlouvy ani ndrok na nahradu 3kody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy piikazcem v dlsledku poruseni smluvni povinnosti
pfikaznika, se smluvni strany dohodly vypofadat tak, ze pfikaznik navzajem poskytnutd plnéni do
doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik vsak bude povinen piikazci zaplatit za porudeni povinnosti
zjednat ndpravu (viz odst. 3) smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny v¢. DPH, kterd jiz byla pfikazcem za
zajisténi ¢innosti uhrazena, a to do 30 dnl od doruceni oznameni o odstoupeni piikaznikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednani

Ptikaznik odpovida za skody, které zpUsobi pfikazci nebo tfeti osobé porusenim povinnosti pii plnéni
zavazkl dle této smlouvy, a to jak skody zplsobené pfimo pfikaznikem tak i $kody zptsobené dalsimi
osobami, které plnily zadvazky dle této smlouvy na misto pfikaznika.

V pfipadé skody, ktera vznikla v dusledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy piikaznik mél
vzniku této skody dle této smlouvy zabranit ¢i pfikazce na poruseni povinnosti ze strany zhotovitele
dila upozornit, ruc¢i ptikaznik za uhrazeni takto vzniklé 3kody zhotovitelem v pIné vysi. Timto
ujednadnim neni dotéeno ujednani o nadhradé Skody; tedy pokud poruseni povinnosti ptikaznika
zakladd povinnost knahradé 3kody piipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma tato
odpovédnost prednost pred ruc¢enim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana pfima
odpovédnost piikaznika za vzniklou skodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé vzniklé skody.

Ptikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dlsledku Spatnych podklad(i poskytnutych pfikazce ani
za vady, jimz nebylo mozno, ani pfi vynaloZeni veskerého Usili, které Ize od pfikaznika spravedlivé
pozadovat, zabranit.

Ptikaznik odpovida za skodu na vécech prevzatych od piikazce k vykonu své ¢innosti a na vécech
prevzatych pfi jejim vykonu od tretich osob, ledaze tuto skodu nemohl odvratit ani pfi vynalozeni
odborné péce.

Ptikazce umozni zaméstnanclim pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Piikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vefejné spravé a zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisl, povinen spoluptsobit pfi
vykonu financni kontroly realizované pii kontrole projektu a tuto soucinnost v pfipadé, ze k tomu
bude ze strany piikazce vyzvéan, poskytne.

Ptikaznik je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim financovanim
zpUsobem dle zdkona 563/1991 Sb., o Ucetnictvi v platném znéni, vcetné ucetnich dokladu
minimalné do konce roku 2031 nebo po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za provedené
prace; zavazna je Ihita, kterd je delsi.

Dodavatel je povinen minimalné do konce roku 2031 resp. ve |hitach dle predchoziho odstavce
poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu pfikazci,
zaméstnancim nebo zmocnénciim povéienych organd (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, pfislusného organu financni spravy a
dalSich opravnénych organ statni spravy) a je povinen vytvofit vyse uvedenym osobam podminky k
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11.

provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pii provadéni kontroly
soucinnost.

Vzhledem k tomu, Ze tato smlouva podléhd zvefejnéni podle zdkona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkdch ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o
registru smluv), smluvni strany se dohodly, Zze mésto, jenz je povinnym subjektem dle ust. § 2 odst. 1
tohoto zakona, zasle nejpozdéji do 30 dni od uzavieni smlouvu véetné metadat ve smyslu ust. § 5
odst. 2 a 5 zdkona spravci registru smluv k uvefejnéni, svyloucenim, resp. znecitelnénim téch
informaci, které jsou ze zakona vynaty z povinnosti uverejnéni a to ve smyslu ustanoveni § 3 odst. 2
pism. b) zakona ¢. 340/2015 Sb.

Ptikaznik bere na védomi, ze tato smlouva, véetné viech jejich pfiloh a pfipadnych dodatkd, bude
uvefejnéna v registru smluv v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy a vyslovné prohlasuje, ze
veskeré informace, skutecnosti a veskera dokumentace tykajici se pInéni dle této smlouvy, které jsou
pfipadné predmétem obchodniho tajemstvi a povazuji se za dlvérné, predem piikazci pisemné a
jasné oznacil a nejsou obsazeny v této smlouvé.

Ptikaznik prohlasuje, ze tato smlouva, jeji pfilohy ¢i pripadné dodatky neobsahuji informace, jejichz
uvefejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich udajd apod. ve smyslu
obecné zavaznych pravnich predpisu.

Clanek 13
Zavérecna ustanoveni

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

Tato Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu, z nichz piikazce obdrzi po
tfech vyhotovenich a piikaznik jedno vyhotoveni.

Tuto smlouvu Ize ménit a doplriovat jen pisemnymi dodatky ocislovanymi vzestupnou ciselnou
fadou a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Neni-li ujednadno jinak, fidi se prdva a povinnosti smluvnich stran pfislusnymi ustanovenimi
obcanského zakoniku v platném a G¢inném znéni.

VJi¢inédne......... \' dne

JUDr. Jan Maly Ing. Pavel Kubik
starosta mésta Jicin jednatel



