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SMLOUVA 
č. SML 214/000/2016
 „Projektová příprava - Obnova budovy NZM Praha, III. etapa“
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
I.  
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 

Národní zemědělské muzeum (zkr. „NZM“)

IČO: 75075741
se sídlem: Kostelní 44, 170 00 Praha 7
zastoupený: xxx
DIČ: CZ75075741
     

bankovní spojení: xxx
(dále také jen „objednatel“)
a

Zhotovitel:
KANIA a.s.
Sídlo: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz
zastoupený: xxx
IČO: 268 178 53
DIČ: CZ26817853
     

bankovní spojení: xxx
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3427
(dále také jen „zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu.

II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek dohodnutých touto smlouvou a v rozsahu dle platných právních předpisů 
a) provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo blíže specifikované v odstavci 2 tohoto článku (dále jen „dílo“),
b) poskytnout odborné konzultace (dále jen „odborné konzultace“) blíže specifikované v odstavci 3 tohoto článku.
c) provést činnosti a služby autorského dozoru (dále jen „autorský dozor“) blíže specifikované v odstavci 4 tohoto článku,
pro  realizaci stavby „Obnova budovy NZM Praha, III. etapa“, která zahrnuje zejména:
· stavební úpravy prostoru bývalého krytu CO umístěného ve 2. PP východního křídla hlavní budovy, 
· stavební úpravy v 1.NP východního křídla hlavní budovy na multifunkční sál, 

· výměna horizontálních rozvodů vody a částečná výměna silnoproudých rozvodů el. energie 

umístěných v 1.PP budovy,
· návrh regulačního a monitorovacího zařízení na přívod el. energie,

· návrh systému regulace teploty výstavních (tepelné stability) výstavních sálů, 
· rekonstrukce a modernizace slaboproudých ICT rozvodů (datové sítě) v budově, 

· rekonstrukce (oprava) obvodového pláště budovy. 

2. Předmětem díla je zpracování: 
a) studie proveditelnosti na vybrané stavební úpravy budovy ve variantách,

b) projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení (dále také jen „DSP“), 
c) projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také jen „DPS“), 
DSP a DPS dohromady dále také „projektová dokumentace“ nebo jen „dokumentace“.
2. 1.
Studie proveditelnosti bude zpracována na vytypované stavební úpravy prostor budovy, které jsou součástí III. etapy obnovy budovy NZM, a to ve variantách. Studie proveditelnosti bude podkladem pro další fázi projektové přípravy tj. zpracování projektové dokumentace. Jedná se o tyto části budovy:

· stavební úpravy prostoru bývalého krytu CO umístěného ve 2. PP východního křídla hlavní budovy 

1. varianta – skladování depozitu (depozitář) dle studie záměru obnovy budovy NZM 

 2. varianta - výstavní prostor (sál)  

· stavební úpravy v 1.NP východního křídla hlavní budovy na multifunkční sál

1. varianta  s předsálím, salonky, kavárnou dle studie záměru obnovy budovy NZM 

       2. varianta multifunkční sál v celém prostoru východního křídla s přestavitelnými (mobilními) příčkami (zástěnami), 
· rekonstrukce obvodového pláště budovy bez výměny oken a dveří 

1. varianta - běžná oprava a údržba fasády s výměnou pouze poškozených částí fasády 

       2. varianta celková oprava (rekonstrukce) obvodového pláště spojená s výměnou vybraných ucelených částí fasády budovy. 

Studie proveditelnosti bude zpracována v rozsahu architektonicko–stavebního řešení samostatně pro variantu č. 1 a variantu č. 2 a bude obsahovat:

· textovou část (technickou zprávu) s rozborem a zhodnocením stávajícího stavu budovy muzejních a administrativně-provozních prostor a základním popisem plánovaného rozsahu stavebních a technologických úprav příslušné části budovy, 
· výkresy a schémata jednotlivých podlaží budovy, řezy a pohledy
· propočet investičních nákladů na realizaci příslušné varianty řešení.  
2.2. 
Projektová dokumentace a soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr budou zpracovány v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejm. zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vyhláškou 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Předmětem plnění bude dále zpracování neoceněného výkazu výměr (slepého rozpočtu) a oceněného výkazu výměr (kontrolního rozpočtu) zpracovaného podle platného ceníku stavebních prací s uvedením jeho názvu.  Výkaz výměr nesmí  obsahovat jako měrnou jednotku komplet, sada, agregace apod., aniž by byla přesně specifikována věcná její náplň.
Součástí předmětu plnění je rovněž inženýrská činnost pro vydání pravomocného stavebního povolení (dále jen „SP“), včetně jeho zajištění a dále i zajištění veškerých nutných stanovisek podmiňující získání či změnu pravomocného SP (tj. zejména Hygienické stanice, Hasičského záchranného sboru, Odboru památkové péče - MHMP, Národního památkového ústavu, Odboru výstavby – MČ Praha 7). Zhotovitel zajistí i veškeré činnosti související s vlastní organizací stavebního řízení včetně místních šetření.

DSP bude zpracovaná v souladu s ustanovením § 92, odst. 1 (Technické podmínky veřejné zakázky na stavební práce) ZZVZ a v podrobnostech umožňujících vybranému zhotoviteli realizovat stavbu. 
2.3 
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s níže uvedenými studiemi a dokumentací
· Studie záměru obnovy budovy NZM,

· Studie „Energetické hospodářství budovy NZM v Praze a aplikace obnovitelných zdrojů“ a studie „Tepelná stabilita výstavních sálů Národního zemědělského muzea v Praze“,

· Projektovou dokumentace pro provedení stavby „Obnova budovy NZM Praha II. etapa“,
· Projektovou dokumentací „Národní zemědělské muzeum v Praze – řešení venkovní expozice stavební úpravy a nástavba“.
2.4.
Projektová dokumentace, která je předmětem této veřejné zakázky bude Zadavateli předána v listinné a elektronické podobě (na CD/DVD/USB flash disk) v 6 vyhotoveních. Soubory budou ve formátu .pdf,  textové části ve formátu .doc nebo .docx a  výkresové ve formátu .dwg. 
3.
Předmětem plnění dle této smlouvy je poskytnutí odborných konzultací spočívajících:

a) v návaznosti na vypracování DPS, příprava návrhů odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) popř. změny nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ týkající se zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jako součásti zadávacích podmínek pro zadávací řízení o veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby. S ohledem na zákonné lhůty pro podání dodatečných informací bude dodavatel povinen zpracovat a zaslat zadavateli návrhy jednotlivých odpovědí, včetně příp. změn zadávacích podmínek (kdy zadávacími podmínkami je v tomto případě rozuměna projektová dokumentace a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) ve lhůtě 48 hodin od okamžiku jejich doručení, nebude-li mezi zadavatelem a dodavatelem dohodnuto jinak. Součástí návrhu odpovědí bude i příslušná úprava zadávacích podmínek. Dodavatel bude rovněž povinen průběžně zpracovávat a mít k dispozici aktuální verzi projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zohledňující rozhodnutí zadavatele o změně zadávacích podmínek v návaznosti na poskytnuté dodatečné informace (všechny dodatečné informace budou zveřejněny na profilu zadavatele) a na požádání zadavatele tyto dokumenty předložit.

b)
posouzení nabídek podaných v rámci zadávacího řízení o veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby, a to dle zadávacích podmínek veřejné zakázky, ve znění pozdějších změn a skutečností uvedených v dodatečných informacích, ve smyslu ZZVZ, a to alespoň v následujícím rozsahu:

· posouzení nabízeného předmětu plnění co do úplného souladu s předmětem veřejné zakázky tak, jak bude vymezen v zadávacích podmínkách;
· posouzení nabídkových cen uchazečů v podrobnostech výkazu výměr, a to zejména v tom směru, zda uchazeč ocenil všechny položky, které byly určeny k ocenění, neocenil žádnou z položek, která k ocenění určena nebyla a žádnou z položek, jež byla určena k ocenění, neocenil nulovou hodnotou;
· posouzení nabídkových cen uchazečů v podrobnostech výkazu výměr, a to zejména v tom směru, zda obsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu ustanovení § 113 ZZVZ, případně posouzení vysvětlení podaných uchazeči na základě výzvy hodnotící komise.

Výstupem posouzení bude podepsaný písemný protokol o posouzení nabídek. Obsahem tohoto protokolu budu v případě každé z podaných nabídek úplný výčet následujících skutečností:

· informace o tom, zda předmět plnění a cenová nabídka uchazeče, která je součástí podané nabídky, zcela odpovídá požadavkům zadavatele na předmět plnění uvedený v zadávacích podmínkách, a pokud nikoli, v čem lze spatřovat rozpor;

· informace o tom, zda jsou v nabídce oceněny všechny položky, které byly určeny k ocenění, resp. žádná z nich není oceněna nulovou hodnotou, a dále informace o tom, zda v nabídce není oceněna některá z položek, jež k ocenění určena nebyla; pokud v nabídce není oceněna některá z položek, jež byla určena k ocenění, anebo je oceněna nulou, či pokud je v nabídce oceněna položka, jež nebyla určeně k ocenění, budou součástí protokolu úplný výčet takových položek;

· informace o tom, zda nabídková cena uchazeče je jako celek či v některé části mimořádně nízkou nabídkou cenou ve smyslu ustanovení § 113 ZZVZ; pokud některá z nabídkových cen představuje či obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, budou v protokolu uvedeny skutečnosti, z nichž tento závěr vyplývá (odůvodnění).

Protokol o posouzení nabídek předá dodavatel zadavateli do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu budou předány originály nabídek uchazečů podaných v zadávacím řízení (uvedená lhůta je relevantní pro případ, že ve lhůtě pro podání nabídek bude doručeno 10 a méně nabídek; v případě, že počet obdržených nabídek bude vyšší než 10, uvedená lhůta bude prodloužena, přičemž za každé dvě obdržené nabídky nad počet 10 bude lhůta prodloužena o jeden pracovní den).

V návaznosti na výše uvedené posouzení bude zástupce dodavatele členem hodnotící komise jmenované zadavatelem v zadávacím řízení o veřejnou zakázku na zhotovitele stavby (projektu), nebude-li zadavatelem rozhodnuto jinak, a jako takový bude mít povinnost zúčastnit se jednání hodnotící komise. Dodavatel navrhne pro tyto účely zadavateli dva své zástupce (člena hodnotící komise a náhradníka tohoto člena hodnotící komise). V případě, že se zadavatel rozhodne zástupce dodavatele nejmenovat členem hodnotící komise, je dodavatel povinen se prostřednictvím svého zástupce zúčastnit jednání hodnotící komise jako přizvaný odborník dle ZZVZ. 

4. Autorský dozor  (AD) bude vykonáván po dobu realizace stavby, v souladu se zákonem č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

Autorský dozor dále zahrnuje zejména: 

· účast na přejímacích řízeních, tj. zejm. předání a převzetí staveniště, přejímací řízení dílčích částí stavby a kolaudace stavby, účast při zkušebním provozu, bude-li prováděn;

· účast na kontrolních dnech, podpis zápisů z kontrolního dne a plnění úkolů z tohoto zápisu vyplývajících;
· kontrola a ověření souladu prováděné stavby s projektovou dokumentací a s ohledem na podmínky určené stavebním povolením;

· poskytování vysvětlení potřebných k fyzické realizaci projektu na základě realizační dokumentace;

· posuzování návrhů zhotovitele na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů;

· vyjádření k požadavkům na zvýšený rozsah stavebních prací oproti projektové dokumentaci;

· posuzování změn proti schválenému rozpočtu navržených objednatelem, resp. zhotovitelem;

· sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;

· provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky, změny).

Pravidelnou kontrolu definovanou v popise činností a služeb při výkonu autorského dozoru je zhotovitel povinen provádět zejména z hlediska:

· dodržení souladu dokumentace (tvarového, materiálového, technického a technologického, dispozičního a provozního řešení) s prováděnou stavbou,

· sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotovitelem stavby a jejich výsledků,

· dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací.

III. 
ODMĚNA
1. Odměna za předmět plnění této smlouvy je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele.
Celková odměna činí 675 000,00 Kč bez DPH
a je následně členěna následovně:
a) zpracování studie proveditelnosti ve variantách:
130 000,00 Kč bez DPH

b) zpracování DSP, vč. inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení:
250 000,00 Kč bez DPH

c) zpracování DPS, včetně poskytnutí odborných konzultací spočívajících v přípravě návrhů odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ popř. změny nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ (čl. II odst. 3 písm. a) této smlouvy):
 230 000,00 Kč bez DPH

d) odborné konzultace spočívající v posouzení nabídek a účasti na jednání hodnotící komise (čl. II odst. 3 písm. b) této smlouvy):
30 000,00 Kč bez DPH
e) autorský dozor
35 000,00 Kč bez DPH

2. K výše uvedeným odměnám bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
3. Cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla dle čl. II této smlouvy (zejm. náklady na úhradu správních poplatků, nákladů souvisejících s kompletací díla, studium a zajišťování potřebných podkladů, cestovné, stravné) a zisk zhotovitele.
IV. 
TERMÍNY PLNĚNÍ
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a) zahájení prací bezprostředně po podpisu této smlouvy,

b) studie proveditelnosti zpracovaná na vybrané stavební úpravy ve variantách bude objednateli předána nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy,

c) DSP bude objednateli předána do 60 dnů po odsouhlasení studie proveditelnosti jako celku, a to včetně zajištění souvisejících inženýrských činností (vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků stavebního řízení apod.),
d) DPS bude objednateli předána do 30 dnů od termínu předání DSP zhotovitelem na místně příslušný stavební úřad,
e) odborné konzultace budou poskytovány v průběhu zadávacího řízení o veřejnou zakázku, a to vždy v odpovídající fázi zadávacího řízení dle ZZVZ, přičemž bližší vymezení je uvedeno v čl. II odst. 4 této smlouvy,
f) autorský dozor bude vykonáván po celou dobu realizace stavby, tj. od zahájení stavebních prací do předání a převzetí díla objednatelem až po vydání kolaudačního souhlasu,
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění po dobu delší než 30 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

V. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Dohodnutou odměnu dle čl. III odst. 1 písm. a) této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury (daňového dokladu) předložené po oboustranně odsouhlaseném předávacím protokolu o schválení studie proveditelnosti jako celku.
2. Dohodnutou odměnu dle čl. III odst. 1 písm. b) této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury (daňového dokladu) předložené po oboustranně odsouhlaseném předávacím protokolu o předání DSP a po vydání pravomocného stavebního povolení místně příslušným stavebním úřadem. 
3. Dohodnutá odměna dle čl. III odst. 1 písm. c) a d) této smlouvy bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu předloženého po oboustranně odsouhlaseném předávacím protokolu o předání DPS a po ukončení zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavby.  
4.  Dohodnutá odměna dle čl. III odst. 1 písm. e) této smlouvy bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu po vydání kolaudačního souhlasu na stavbu.
5. Splatnost faktury (daňového dokladu) zhotovitele činí 60 kalendářních dnů ode dne jeho doručení objednateli s tím, že poslední platba v příslušném roce bude realizována po předložení faktury (daňového dokladu) nejpozději do 10. 12. Za další plnění dle této smlouvy objednatel zaplatí nejdříve 1. 4. roku následujícího. Nedílnou přílohou daňového dokladu bude oboustranně odsouhlasený předávací protokol (alespoň v kopii).
6. Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
7. Závazek objednatele k zaplacení odměny je splněn okamžikem, kdy částka odpovídající dohodnuté odměně dle příslušného daňového dokladu bude odepsána z účtu objednatele.  

8. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. 

9. Nebude-li daňový doklad zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této smlouvy, včetně dohodnutých příloh, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě počne nová doba splatnosti běžet doručením řádně opraveného daňového dokladu objednateli.

VI. 
SMLUVNÍ SANKCE
1. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty ve prospěch objednatele:
a) za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním studie proveditelnosti, DSP resp. DPS, a to ve výši 0,2 % z odměny příslušné pro danou část plnění dle čl. III odst. 1 písm. a), b) a c) této smlouvy za každý, byť započatý, den prodlení,
b) za prodlení zhotovitele s plněním povinností dle čl. II odst. 3 písm. a) této smlouvy, a to ve výši 0,05 % z odměny dle čl. III odst. 1 písm. c) příslušné pro vypracování DPS za každou, byť započatou, hodinu prodlení,
c) za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním protokolu o posouzení nabídek dle čl. II odst. 3 písm. b) této smlouvy, a to ve výši 0,2 % z odměny dle čl. III odst. 1 písm. d) této smlouvy za každý i započatý den prodlení,
d) za nesplnění povinnosti zhotovitele spočívající v účasti na jednání hodnotící komise (člen hodnotící komise/náhradník člena hodnotící komise/přizvaná osoba), je-li o to objednatelem požádán a v plnění s tím spojených povinností dle ZZVZ a dle čl. II odst. 3 písm. b) této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení,
e) za prodlení zhotovitele s plněním povinnosti navrhnout objednateli dva své zástupce (jako člena hodnotící komise a náhradníka člena hodnotící komise) dle čl. II odst. 3 písm. b) této smlouvy, a to ve výši 0,2 % z odměny dle čl. III odst. 1 písm. d) této smlouvy za každý i započatý den prodlení,
f) za porušení povinnosti zhotovitele při výkonu autorského dozoru spočívajícím v úplné či částečné neúčasti, příp. neposkytnutí řádné součinnosti při přejímacích řízeních a při jednání o kolaudačním souhlasu či řízení o vydání kolaudačního souhlasu, a to ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení,
g) za porušení povinnosti zhotovitele při výkonu autorského dozoru spočívající v neúčasti na kontrolním dnu stavby, a to ve výši 3.000,- Kč za každé takové porušení,
h) za porušení povinnosti zhotovitele při výkonu autorského dozoru spočívající v nedodržení písemně sjednaného termínu v průběhu realizace stavby, a to ve výši 3.000,- Kč za každé takové porušení,
i) za porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele při výkonu autorského dozoru, přestože byl na takové porušení objednatelem upozorněn a ze strany objednatele mu byla dána náhradní lhůta pro splnění takové povinnosti, která marně uplynula, a to ve výši 3.000,- Kč za každé takové porušení povinnosti, 
j) za prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla, a to ve výši 1.000,- Kč za každou takovou jednotlivou vadu a za každý, byť započatý, den prodlení,
k) za porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. VII odst. 6, a to ve výši 20.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti,
l) za nesplnění nebo opožděné splnění povinnosti zhotovitele informovat objednatele o skutečnosti, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem DPH, ve výši 50.000,- Kč.                                                                 
2. Bude-li objednateli v souvislosti s prováděním stavby vyměřena pokuta, správní poplatek nebo jakákoli sankce (včetně odebrání dotace na realizaci stavby nebo její části) z důvodů zcela či zčásti ležících na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel k úplné a včasné náhradě takovéto škody objednateli, ledaže okolnosti, které k uložení sankce vedly, byly zaviněny výhradně objednatelem nebo byly zapříčiněny výhradně zhotovitelem stavby, bez porušení povinnosti zhotovitele.

3. Zhotovitel odpovídá za škodu na věcech převzatých od objednatele k plnění svých povinností dle této smlouvy a na věcech převzatých k plnění svých povinností dle této smlouvy od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče a pokud prokáže, že by ke škodě došlo i jinak. 

4. V případě prodlení objednatele s uhrazením daňového dokladu je objednatel povinen uhradit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.

5. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto svoji pohledávku na úhradu smluvní pokuty vůči kterékoliv pohledávce zhotovitele, zejména pohledávce na úhradu odměny.

6. Ujednáními této smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé mu v důsledku porušení povinností zhotovitele sankcionovaného smluvní pokutou. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody i v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu. 

VII. 
PROVÁDĚNÍ PLNĚNÍ
1. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků postupovat s odbornou péčí, dodržovat ustanovení této smlouvy, obecně závazné právní předpisy, technické normy a pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen provést předmět plnění dle této smlouvy na svůj náklad, odpovědnost a na své nebezpečí ve sjednané době.

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat postup prací a způsob provádění předmětu plnění této smlouvy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí předmět plnění této smlouvy v rozporu se svými povinnostmi, resp. touto smlouvou, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel v přiměřené lhůtě stanovenému mu objednatelem odstranil vady vzniklé vadným prováděním předmětu plnění této smlouvy a předmět plnění této smlouvy prováděl řádným způsobem. Porušení této povinnosti zhotovitele je podstatným porušením této smlouvy.
3. Zhotovitel je při plnění svých povinností povinen postupovat vždy v zájmu objednatele.

4. Objednatel je povinen předat zhotoviteli veškeré věci a informace nezbytné k řádnému provedení předmětu plnění této smlouvy. Tyto podklady zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu zhotovitelem vráceny při dokončení, resp. případném předčasném ukončení jeho činností a služeb. Zhotovitel je povinen objednatele prokazatelně a v dostatečném předstihu informovat o rozsahu a povaze věcí a informací, které jsou nezbytné a nutné k řádnému a včasnému výkonu jeho povinností dle této smlouvy, jinak odpovídá za škodu způsobenou v důsledku takového opomenutí. V případě neposkytnutí součinnosti objednatele spočívající v neposkytnutí věcí a informací nezbytných a nutných k plnění povinností zhotovitele, není zhotovitel s plněním takových povinností v prodlení.

5. Zhotovitel je povinen písemně objednateli oznámit všechny okolnosti, které při plnění svých povinností zjistil a které mohou mít vliv na změnu objednatelových pokynů. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů. Neupozorní-li zhotovitel objednatele na nevhodnost takového pokynu objednatele písemně před jeho provedením, odpovídá zhotovitel za veškeré škody, které v důsledku provedení takového pokynu objednateli vzniknou.
6. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl od objednatele či jinak v souvislosti s plněním smlouvy.

7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a že není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel souhlasí s tím, aby v případě jeho vedení v uvedeném registru byla objednatelem odváděna DPH přímo správci daně. Zhotovitel se dále zavazuje, že v případě, pokud se stane nespolehlivým plátce daně, bude nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, o ní objednatele informovat. „Informováním“ se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel.

VIII.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ
1. Plnění dle čl. II odst. 2 písm. a) je provedeno řádným dokončením a předáním studie proveditelnosti. 
2. Plnění dle čl. II odst. 2 písm. b) je provedeno řádným dokončením a předáním DSP vč. předání pravomocného stavebního povolení vydaného místně příslušným stavebním úřadem 

3. Plnění dle čl. II odst. 2 písm. c) je provedeno řádným dokončením a předání DPS objednateli vč. neoceněného výkazu výměr (slepého rozpočtu) a oceněného výkazu výměr (kontrolního rozpočtu) zpracovaného podle platného ceníku stavebních prací s uvedením jeho názvu.
4. O předání a převzetí plnění uvedených v bodě 1 až 3 tohoto článku, resp. jeho části bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o předání a převzetí díla.

5. Objednatel je oprávněn předávané plnění, resp. jeho část převzít, i v případě, že plnění vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě bude protokol o předání a převzetí plnění vedle výše uvedeného obsahovat soupis takových vad, lhůty dohodnuté k jejich odstranění nebo jiná opatření, byla-li dohodnuta. 

6. V případě, že objednatel plnění, resp. jeho část nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí plnění a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí plnění dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí plnění.

7. Plnění, resp. jeho část je považováno za předané, je-li oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí plnění bez vad a nedodělků.
IX.
ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má plnění v době jeho předání, a za vady plnění, které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost v rozsahu uvedeném v tomto článku (dále jen „záruka“).
2. Zhotovitel poskytuje na plnění jako celek i za každou jeho jednotlivou část zvlášť záruku v délce 24 kalendářních měsíců, nejméně však do doby pravomocného kolaudačního rozhodnutí pro stavbu. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli.

3. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání plnění dle čl. VIII této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen odstranit každou vadu ve lhůtě stanovené objednatelem, která nebude kratší než 48 hodin, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese, a to až do případného rozhodnutí soudu zhotovitel. Lhůta pro odstranění vady musí být přiměřená povaze vady.
5. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem.

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany dohodou vylučují použití ustanovení § 2618, resp. § 2629 občanského zákoníku a sjednávají výslovně, že objednatel je oprávněn reklamovat kteroukoliv vadu předmětu díla kdykoliv po dobu záruky bez ohledu na to, kdy vadu zjistil, přičemž jeho nároky z odpovědnosti zhotovitele za vady nejsou nikterak omezeny případným opožděným oznámením vad zhotoviteli.
7. Za vadu plnění se považuje mimo jiné nesoulad plnění, resp. jeho části s právními předpisy a normami platnými ke dni předání takového plnění objednateli a dále chyby, které znemožňují či ztěžují řádnou realizaci stavby na základě předané projektové dokumentace.
8. Za vady uvedené v předchozím odstavci tohoto článku zodpovídá zhotovitel po celou dobu realizace stavby realizované na základě plnění dle této smlouvy.
                                          


         X.

VYŠŠÍ MOC

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XI.
ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Zápisy, protokoly či další obdobné dokumenty změnu smlouvy nezakládají.

2. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou.

3. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, s vyloučením ustanovení § 1765, § 1766 a § 2612 odst. 2 občanského zákoníku.

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit na rámec úpravy dle platných právních předpisů z následujících důvodů:

a) plnění ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem objednatele, nebo

b) objednateli nebudou přiděleny nebo budou kráceny finanční prostředky z dotace určené na financování projektu, nebo

c) v insolvenčním řízení, v němž bude zhotovitel vystupovat v postavení dlužníka, bude rozhodnuto o úpadku nebo insolvenční návrh bude odmítnut pro nedostatek majetku dlužníka.

5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výhradně v případě, pokud je objednatel v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči zhotoviteli delším než 60 kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti nenapraví ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží.

6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit v případě, že důvod, pro který objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele.
7. Zhotovitel má v případě odstoupení nárok na část odměny (příp. sníženou o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné nároky objednatele vůči zhotoviteli) za práci řádně provedenou na díle do okamžiku odstoupení kterékoliv smluvní strany, rozhodne-li se objednatel takto nedokončené plnění převzít
8. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
9. Odstoupit je možné i pouze od části této smlouvy.
XII. 
LICENČNÍ UJEDNÁNÍ
Bude-li výsledkem plnění nebo jiné činnosti zhotovitele prováděné dle této smlouvy autorské dílo, které požívá ochrany autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zhotovitel objednateli dnem předání díla objednateli nevýhradní právo užít takovéto autorské dílo všemi způsoby nezbytnými či vhodnými k naplnění účelu vyplývajícímu z této smlouvy, a to po celou dobu trvání autorského práva k autorskému dílu, resp. po dobu autorskoprávní ochrany, bez omezení rozsahu množstevního, technologického či teritoriálního (dále jen „licence“). Součástí licence je rovněž neomezené právo objednatele poskytnout třetím osobám podlicenci k užití autorského díla v rozsahu shodném s rozsahem licence, jakož i souhlas zhotovitele k postoupení licence na třetí osobu. Pro vyloučení všech pochybností platí, že součástí licence podle tohoto odstavce je rovněž právo objednatele měnit či upravovat dílo, k němuž byla poskytnuta licence podle tohoto odstavce, a to buď samostatně, nebo prostřednictvím třetí osoby. Cena licence je zahrnuta v ceně díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, když zhotovitel tuto skutečnost vzal v úvahu při stanovení výše své odměny dle této smlouvy.
XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Pokud tato smlouva nestanoví něco jiného, platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku.

2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

3. Plní-li smluvní strana cokoli nad rámec svých povinností dle této smlouvy, nezakládá tato skutečnost zavedenou praxi stran ani nárok zhotovitele na jakékoliv plnění ze strany objednatele nad rámec této smlouvy.

4. Je-li jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatné, či se takovým stane, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy v platnosti. Vyžaduje-li to v takovém případě spravedlivé uspořádání smluvního vztahu, zavazují se smluvní strany k takové úpravě smlouvy, která odpovídá jejímu účelu a vůli stran při jejím uzavření.

5. Smluvní strany se tímto s odvoláním na § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem k řešení případných sporů, vyplývajících z této smlouvy, je obecný soud objednatele.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

7. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

8. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření smlouvy platnosti.

9. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

10. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

11. Smlouva byla sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. uveřejněna v registru smluv.

V  Ostravě dne ………………………….
V Praze  dne ………………           

Zhotovitel:
                                  Objednatel:


……………………………………                                               ……………………………………………..
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