

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20191372

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba oprávněná pro odsouhlasení změn

díla dle čl. 2.6 této smlouvy:

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757, plátce DPH

xxxxx

xxxxx

Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva

Ing. Martin Chovanec, člen představenstva

xxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

a

2. Zhotovitel: Sdužení ve společnost „EGEAS“ ELTODO, a.s.

se sídlem: Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00

právní forma: akciová společnost

zapsaná v obch. rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze vložka B 1573

IČ: 45274517

DIČ: CZ45274517

bankovní spojení: xxxxxxxx,

xxxxx,

xxxxxx

číslo účtu: xxxxx

jednající: Hariclia Mona Sandescu – předsedkyně představenstva

Mgr. Ladislav Beran – místopředseda představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxx
osoba oprávněná pro odsouhlasení změn
díla dle čl. 2.6 této smlouvy: Mgr. Marat Saber, člen představenstva

a

Energovod CZ, a.s.

se sídlem: Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00
právní forma: akciová společnost
zapsaná v obch. rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze vložka B 20697
IČ: 04155637
DIČ: CZ04155637

jednající: Ing. Libor Povejšil – člen představenstva

Mgr. Marat Saber – člen představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxx
kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxx
osoba oprávněná pro odsouhlasení změn
díla dle čl. 2.6 této smlouvy: Mgr. Marat Saber, člen představenstva
(dále jen „**zhotovitel**“)
na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“), a za podmínek dále uvedených tuto **smlouvu o dílo**. Objednatel je zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“), v platném znění a tato smlouva je uzavírána na základě výsledku hodnocení nabídek podaných v rámci výběrového řízení vedeného u objednatele pod číslem NR-30-19-OR-Ko-OPD. Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě platných právních předpisů odborně způsobilý k plnění předmětu této smlouvy. Předchozí souhlas dozorcí rady objednatele k uzavření této smlouvy byl udělen dne 29.08.2019.

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy k provedení stavby pod názvem „**Rekonstrukce trakční měnirny Výškovice**“ (dále také jen „**Stavba**“) v rozsahu a členění podle dokumentace pro provádění stavby vypracované společností OHL ŽS a.s., IČ 46342796, se sídlem Burešova 938/17, 602 00 Brno, z 08/18, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „**Projektová dokumentace**“) (dále jen „**Dílo**“) při současném dodržení podmínek stanovených ve stavebním povolení vydaném Drážním úřadem dne 8. června 2018 pod čj. DUCR-33393/18/Vi.
- 2.2 Součástí Díla je také:
- a) potřebné vytýčení inženýrských sítí, vytýčení obvodu staveniště a úhrada veškerých ostatních poplatků souvisejících s provedením Stavby,
 - b) zpracování projektu zařízení staveniště, zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště (je-li vyžadováno), zajištění přístupů na staveniště, zajištění staveniště, a to zejména v souladu s požadavky BOZP uvedenými zejména v Příloze č. 3 této smlouvy,

- c) zajištění všech potřebných revizí a zkoušek včetně průkazů způsobilosti určených technických zařízení, včetně dočasných průkazů způsobilosti nutných pro provozování měnírny v průběhu realizace Díla,
 - d) zpracování podrobného harmonogramu postupu prací, který bude předán objednateli při předání a převzetí staveniště, přičemž tento harmonogram bude, v případě potřeby, aktualizován v průběhu realizace Díla a v každém případě musí respektovat Termíny plnění dle čl. IV. této smlouvy,
 - e) zhotovení podrobné realizační dokumentace stavby a dílenských (výrobně-technologických) dokumentací ke Stavbě odsouhlasených objednatelem, a to ve třech (3) vyhotoveních v tištěné podobě a zároveň 2 x v elektronické podobě,
 - f) zhotovení dokumentace skutečného provedení Stavby, které musí odpovídat příloze č. 14 vyhl. MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění (dále jen „**DSPS**“), a to ve třech (3) vyhotoveních a zároveň 3 x v elektronické podobě, a to na el. nosiči v neuzamčených formátech DWG výkresová část, textová a tabulková část ve formátu WORD a EXCEL, rozpočtová část v programu KROS+ (nebo v jiném kompatibilním) a formátu EXCEL,
 - g) průběžné pořizování detailní fotodokumentace dokumentující průběh Stavby a všechny části Díla, které budou při dalším provádění prací na Stavbě zakryty, včetně pořízení fotodokumentace vad a nedodělků bránících a nebránících užívání Díla,
 - h) zhotovení kontrolního a zkušebního plánu ke stavebním objektům,
 - i) dodání dokumentů a dokladů dle bodu 4.8 této smlouvy,
 - j) seznámení pracovníků objednatele s obsluhou technologie,
 - k) zajištění BOZP a PO v průběhu provádění Díla,
 - l) dodržování stanovených podmínek v rámci stavební činnosti, včetně zohlednění vyjádření dotčených orgánů a organizací při provádění stavby,
 - m) likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad,
 - n) zpracování hlukové studie a realizace případných opatření vyplývajících z této studie,
 - o) všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě a jejich přílohách uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému a včasnému provedení Díla (tím není dotčeno ust. bodu 5.5 této smlouvy);
- 2.3 Dílo bude zhotoveno v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí a podmínkami uvedenými ve stavebním povolení.
- 2.4 Veškeré odchylky od specifikace Díla mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku k této smlouvě dle bodu 13.2 této smlouvy. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení.
- 2.5 Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných stavebních a montážních prací a dodávek (vícepráce) nad rámec vymezení Díla dle této smlouvy zhotovitelem a tyto dodatečné stavební práce a montážní práce nebo dodatečné dodávky a služby jsou nezbytné pro realizaci Díla. Tyto práce je oprávněn odsouhlasit zástupce objednatele uvedený v čl. I této smlouvy, oprávněný pro změny Díla.

III. Místo plnění

- 3.1 Místem plnění Díla je trakční měnírna XXIV Výškovice, ul. Husarova, 700 30 Ostrava – Jih, nacházející se na pozemcích parc. č. 82, 83 a 85, katastrální území Výškovice u Ostravy (dále jen „**Místo plnění**“) (přesné vymezení Stavby a Místa plnění vymezuje Projektová dokumentace tvořící Přílohu č. 1 této smlouvy).

- 3.2 Zhotovitel prohlašuje, že je mu Místo plnění známo a rovněž tak jsou mu známy technické a přírodní vlastnosti pozemků, na kterých bude Stavba realizována a dále prohlašuje, že Dílo je na Místě plnění realizovatelné.

IV. Termín plnění a předání Díla

- 4.1 Není-li v této smlouvě stanoveno v konkrétním případě jinak (zejm. bod 4.4 této smlouvy), Dílo bude provedeno v těchto termínech:

- zahájení přípravných prací (přípravné práce pro stavební a montážní fázi provádění Díla zahrnující zejména objednávky a výrobu veškerých potřebných elektrických a technických zařízení, jež jsou předmětem dodávky, a vyhotovení podrobné realizační dokumentace stavby a dílenské (výrobně-technické) dokumentace: **okamžikem nabytí účinnosti této smlouvy;**
- zahájení montážních prací (vlastní výměna technologií trakční měnirny Výškovice, tj. zejména převzetí staveniště, demontování stávající technologie a instalování a montáž nově dodané technologie a provedení stavebních úprav a prací na stavebním objektu měnirny vynucených výměnou technologie): **16. 3. 2020**, nikoliv však dříve než po uplynutí 14 týdnů ode dne zahájení přípravných prací;
- dokončení a předání Díla objednateli bez vad a nedodělků: **do 68 kalendářních dnů od zahájení montážních prací** (dále jen „Termín plnění“).

- 4.2 Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s realizací Díla budou konány krátkodobé výluky drážní dopravy nejvýše v celkové kumulované délce 24 hodin, a to vždy jen v době od 23:00 hodin do 5:00 hodin od pondělí do pátku a v době od pátku 23:00 hodin do pondělí 5:00 hodin.

O termínu konání výluk je zhotovitel povinen požádat zástupce provozovatele dráhy nejméně do třiceti (30) pracovních dnů před plánovaným zahájením dané výluky (dále viz bod 10.5 této smlouvy).

- 4.3 Podrobná realizační dokumentace stavby a dílenská (výrobně-technologická) dokumentace, zpracované v souladu s bodem 2.2 písm. e) této smlouvy, budou objednateli předány k odsouhlasení nejpozději do 2 měsíců od účinnosti této smlouvy. Objednatel vydá k předaným dokumentacím stanovisko ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů ode dne jejich předání objednateli, přičemž se smluvní strany dohodly, že schválení této dokumentace objednatelem je podmínkou pro předání staveniště. Kontrolní a zkušební plán k určitému stavebnímu objektu, zpracovaný dle bodu 2.2 písm. h) této smlouvy, bude objednateli předán nejpozději 5 dnů před zahájením prací na tomto stavebním objektu. Fotodokumentace dle bodu 2.2 písm. g) této smlouvy bude předávána objednateli průběžně dle jeho pokynů, nejpozději však do oznámení o zahájení přejímacího řízení.

- 4.4 Termín plnění Díla může být přiměřeně prodloužen:

- a) jestliže bude potřebné provést v průběhu realizace Stavby další práce vzniklé např. v důsledku legislativních nařízení na základě zákona (např. archeologických, památkových či jiných průzkumů);
- b) dojde-li ke změně rozsahu nebo druhu prací oproti sjednanému rozsahu na základě požadavku objednatele.

Prodloužení Termínu plnění Díla podle tohoto bodu smlouvy se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků objednatele sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, po písemné dohodě smluvních stran. O prodloužení Termínu plnění musí být smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě dle bodu 13.2 této smlouvy.

- 4.5 Pokud nebude možno plynule pokračovat v provádění Díla z důvodu vyšší moci (např. z důvodu nepříznivých klimatických podmínek), bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a o tuto dobu bude prodloužen termín plnění Díla. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, prokazatelně neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce.

- 4.6 Zhotovitel písemně oznámí objednateli možnost zahájení přejímacího řízení doporučeně poštou na adresu sídla objednatele (Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Moravská Ostrava, odbor dopravní cesta, Ing. Petr Holuša), prostřednictvím datové sítě do datové schránky ID: f7mdrpg nebo osobně doručením na výše uvedenou adresu. Přejímací řízení dokončeného Díla bude zahájeno nejdříve do 5 pracovních dnů po obdržení písemného oznámení zhotovitele. Objednatel je oprávněn odmítnout zahájení přejímacího řízení v případě, že zjistí skutečnosti, které brání předání a převzetí Díla, zejména nebude-li Dílo dokončeno. Objednatel je povinen neprodleně tyto skutečnosti písemně sdělit zhotoviteli.
- 4.7 Smluvní strany mají právo přizvat k přejímce další osoby, které mohou v souvislosti s kontrolovanou částí Díla poskytnout technické, technologické nebo jiné relevantní informace, případně znalecká vyjádření. Zhotovitel zajistí u přejímacího řízení účast dalších osob, jejichž účast je k takovému přejímacímu řízení o předání a převzetí Díla nutná.
- 4.8 Nejpozději ke dni zahájení přejímacího řízení předloží zhotovitel objednateli veškeré dokumenty, které jsou součástí Díla, veškeré doklady týkající se zhotoveného Díla vyžadované právními nebo jinými obecně závaznými normami či výrobcí jednotlivých materiálů nebo zařízení, které jsou součástí Díla, a to zejména veškeré dokumenty (revizní zprávy, výsledky zkoušek, atesty použitých materiálů, protokoly právnické osoby, průkazy způsobilosti určených technických zařízení, záruční listy, apod.) nutné dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, a příslušných vyhlášek a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a jeho prováděcích předpisů a navazujících vyhlášek (zejména pro uvedení do provozu a provozování Díla, jako součást tramvajové a trolejbusové dráhy), prohlášení o shodě, zkušební protokoly a certifikáty, záruční listy, návody k obsluze a manuály, místní pracovní bezpečnostní předpis, atesty, protokoly o provedených měřeních a příslušná povolení a příslušné souhlasy, nezbytné k provádění díla a doklady o nakládání s odpady vzniklými při výstavbě a podrobnou fotografickou dokumentaci průběhu výstavby a zakrývaných částí Díla, to vše v originále a ve dvou kopiích (1x v papírové formě a 1x na elektronickém nosiči), s potvrzením zhotovitele o autenticitě kopií s originálem dokumentu s tím, že k těmto dokladům bude přiložen seznam obsahující jejich výčet opatřený potvrzením zhotovitele o jeho úplnosti. Objednatel je povinen zahájit řízení o předání a převzetí Díla pouze v případě, že mu zhotovitel předá v souladu s ustanovením tohoto odstavce všechny požadované dokumenty, doklady a prohlášení.
- 4.9 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v souladu s ustanoveními této smlouvy. Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, pokud je bez vad a nedodělků bránících užívání a nebo provozu Díla, má vlastnosti stanovené právními předpisy, touto smlouvou, ČSN i jinými normami, které mohou být k Dílu uplatněny.
- 4.10 O předání Díla bude sepsán předávací protokol, který podepíše oprávnění zástupci smluvních stran (dále jen „**Předávací protokol**“).
- 4.11 Objednatel je povinen převzít pouze Dílo, u kterého byla při předání zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a ke kterému zhotovitel doloží veškeré dokumenty uvedené v této smlouvě, zejména v bodě 4.8 této smlouvy.
- 4.12 Výsledkem přejímacího řízení bude:
- "předání a převzetí bez výhrad"** – v případě, že Dílo v průběhu přejímacího řízení nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky, bude převzato bez výhrad;
- "předání a převzetí s výhradami"** – v případě, že Dílo v průběhu přejímacího řízení bude vykazovat vady a nedodělky nebránící užívání Díla, dohodnou se objednatel a zhotovitel na termínu, do kterého je zhotovitel povinen tyto vady a nedodělky odstranit, nejpozději však do 5 dnů od podpisu Předávacího protokolu. Seznam vad nebo nedodělků s termíny jejich odstranění bude uveden v Předávacím protokolu. O odstranění vad a nedodělků bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis o odstranění vad (dále jen „**Zápis o odstranění vad**“).

V případě předání a převzetí Díla s výhradami se považuje Dílo za předané, objednateli však vznikají nároky z vad předaného Díla. Až do úplného odstranění vad a nedodělků a podpisu Zápisu o odstranění vad, je objednatel oprávněn pozastavit platbu doposud neuhrazené ceny Díla;

"**nepřevzetí Díla**" – v případě, že Dílo v průběhu přijímacího řízení bude vykazovat vady a nedodělky bránící užívání Díla, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí Díla. Po jejich odstranění vyzve zhotovitel objednatele k novému přijímacímu řízení.

- 4.13 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště, uvést jej do náležitého stavu (staveniště je vyklizeno a dotčené plochy jsou uvedeny do minimálně původního stavu, je urovnán terén a provedeno osetí travním semenem) a předat objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu (bude-li Dílo předáno a převzato bez výhrad), nebo do 7 kalendářních dnů ode dne podpisu Zápisu o odstranění vad (bude-li Dílo předáno a převzato s výhradami). Vyklizení staveniště bude smluvními stranami písemně potvrzeno.

V. Cena Díla

- 5.1 Cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré profesně předpokládané náklady na řádné a úplné provedení Díla (zahrnuje mimo jiné i veškeré místní, správní a jiné poplatky dotčeným orgánům a institucím, náklady na vybudování, zajištění a demontáž pracoviště před a po výluce provozu, atd., jakož i zajištění podmínek uvedených ve správních rozhodnutích, včetně pokut v případě porušení této smlouvy či jiných právních povinností), platná po celou dobu provádění Díla, překročitelná pouze při splnění podmínek, uvedených v bodě 5.5 této smlouvy.

Cena Díla bez DPH činí: 28 246 902,82 Kč

- 5.2 Cena je určena jako součet cen položek jednotlivých soupisů prací, který byl nedílnou součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce trakční měničny Výškovice“ a tvoří rovněž i Přílohu č. 2 této smlouvy.
- 5.3 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.
- 5.4 Poskytovaný předmět Díla je zařazen do číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA 42, to znamená, že plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“) v platném znění. Zhotovitel bude fakturovat bez daně z přidané hodnoty, daň je povinen přiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mít náležitosti dle § 29 odst. 1 písm. a) až k) a dle § 29 odst. 2, písm. c) zákona o DPH.
- 5.5 Výši sjednané ceny Díla dle bodu 5.1 této smlouvy lze překročit pouze na základě dohody obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě, a to pouze v případě:
- změn Díla nebo jeho rozsahu, a to však pouze a výlučně na základě písemného požadavku ze strany objednatele, nebo v případě změn Díla nebo jeho rozsahu, vyvolaných skrytými překážkami zjištěnými v průběhu realizace Díla, které zhotovitel nemohl zjistit ani při vynaložení potřebné odborné péče (uplatněným postupem v souladu s ZZVZ);
 - pokud v průběhu plnění dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které budou mít prokazatelný vliv na výši sjednané ceny Díla.
- 5.6 Cena Díla obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby předání Díla bez vad a nedodělků.
- 5.7 Zhotovitel prohlašuje, že provedl kontrolu úplnosti soupisu prací, jako podkladu pro ocenění Díla. Oceněný soupis prací včetně uvedení celkové konečné ceny Díla je obsažen v Příloze č. 2 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.8 Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně Díla jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové faktory všeho druhu vztahující se k předmětu Díla (např. náklady na provedení zkoušek a

revizí určeného technického zařízení, náklady na zajištění staveniště, skládkovné, atd.), které zhotoviteli vzniknou při realizaci Díla až do doby předání provedeného Díla v požadovaném termínu, a to se zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost zhotoveného Díla (včetně koordinace mezi jednotlivými profesemi a jejich návazností).

- 5.9 V případě odsouhlasené realizace dodatečných požadavků, kvalitativních či množství změn, budou tyto práce oceněny pomocí jednotkových cen z příslušných soupisů prací, které jsou Přílohou č. 2 této smlouvy. Položky v soupisech prací neobsažené budou oceněny na základě ceníku ÚRS Praha. V případě, že datová základna ÚRS Praha položky nutné k ocenění neobsahuje, budou oceněny v cenách obvyklých dle dohody smluvních stran.

VI. Platební podmínky

- 6.1 Cenu Díla bude objednatel hradit měsíčně, a to na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem vždy do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Po podpisu Předávacího protokolu vystaví zhotovitel konečnou fakturu na celkovou cenu Díla, která bude zohledňovat doposud provedenou měsíční fakturaci zhotovitele.
- 6.2 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce a v případě konečné faktury vystavené po dokončení a předání a převzetí Díla, den předání a převzetí Díla na základě Předávacího protokolu. Faktury budou vystaveny na základě v daném měsíci provedených vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami podepsaných soupisů provedených prací. Nedílnou součástí jednotlivých faktur bude kopie příslušného, oběma smluvními stranami potvrzeného a podepsaného, soupisu provedených prací v daném měsíci a u konečné faktury navíc kopie oběma smluvními stranami podepsaného Předávacího protokolu.
- 6.3 U každého daňového dokladu bude provedena 10% pozastávka. Tím se rozumí, že ve lhůtě splatnosti (viz bod 6.4 této smlouvy) bude uhrazeno 90 % fakturované částky. Pozastávka bude uvolněna do třiceti dnů po podpisu Předávacího protokolu (bude-li Dílo předáno a převzato bez výhrad), nebo do třiceti dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v Předávacím protokolu a podpisu Zápisu o odstranění vad smluvními stranami (bude-li Dílo předáno a převzato s výhradami).
- 6.4 Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Pokud faktury nebudou obsahovat smluvně či zákonnou úpravou předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či doplněné faktury – daňového dokladu objednateli.
- 6.5 Faktury budou vystaveny ve formátu PDF, podepsány zaručeným elektronickým podpisem nebo musí být jinak zabezpečeny proti pozměnění a zaslány elektronicky na adresu elektronicka.fakturace@dpo.cz. Tím není dotčena možnost vystavení faktur v písemné podobě a jejich doručení poštou nebo osobním předáním na podatelnu objednatele. V případě doručování poštou se má v pochybnostech za to, že faktura byla doručena třetí pracovní den po jejím odeslání.
- 6.6 Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účty uvedené ve fakturách (daňových dokladech). Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele.
- 6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 6.8 Zhotovitel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele.

VII. Záruka na Dílo

- 7.1 Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo jako celek i jeho jednotlivé části záruku za jakost v trvání:

- stavební a montážní práce a použité materiály - v délce 60 měsíců ode dne podpisu Předávacího protokolu (bude-li Dílo předáno a převzato bez výhrad) nebo podpisu Zápisu o odstranění vad (bude-li Dílo předáno a převzato s výhradami);
 - technologické celky a zařízení - v délce 24 měsíců ode dne podpisu Předávacího protokolu (bude-li Dílo předáno a převzato bez výhrad) nebo podpisu Zápisu o odstranění vad (bude-li Dílo předáno a převzato s výhradami). V případě, že výrobce tohoto technologického celku či zařízení poskytuje záruku delší, než je poskytnuta zhotovitelem, pak poskytuje zhotovitel objednateli tuto delší záruku.
- 7.2 Zhotovitel je odpovědný za to, že Dílo po dobu záruční doby bude splňovat určené technické parametry, bude sloužit sjednanému účelu či účelu obvyklému a bude v souladu s normami a předpisy určenými objednatelem, jakož i normami a předpisy obecně závaznými.
- 7.3 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném Díle vada, která nemá vliv na přerušení drážní dopravy, oznámí objednatel její výskyt a to, jak se tato vada projevuje, písemně zhotoviteli (datovou zprávou nebo doporučeným dopisem na adresu objednatele). Neuvede-li objednatel jinak platí, že jakmile odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen tuto vadu odstranit do patnácti (15) kalendářních dnů od doručení zprávy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.
- 7.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném Díle vada, která má vliv na přerušení drážní dopravy, oznámí objednatel její výskyt, bezodkladně zhotoviteli telefonicky (tel. xxxxxxxx) i písemně (na e-mail xxxxxxxxxxxx). Neuvede-li objednatel jinak platí, že jakmile objednatel provede toto oznámení, má se za to, že požaduje okamžité bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen tuto vadu odstranit nejpozději do 24 hodin od oznámení vady, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.
- 7.5 Na provedené odstranění vady poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce dle bodu 7.1 této smlouvy.
- 7.6 Zhotovitel nese veškeré náklady spojené se zárukou a odstraňováním vad Díla. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši uhradit.
- 7.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu vady, která má vliv na přerušení drážní dopravy, přičemž tuto skutečnost posuzuje objednatel, zavazuje se zhotovitel provést odstranění této vady ve lhůtě stanovené v bodě 7.4 tohoto článku, a to bez ohledu, zda za závadu odpovídá či nikoliv. Pokud zhotovitel následně prokáže, že se nejedná o záruční vadu ve smyslu tohoto článku, zavazuje se objednatel uhradit přiměřené a prokázané náklady zhotovitele na odstranění vady.

VIII. Sankční ujednání

- 8.1 V případě prodlení zhotovitele s provedením Díla v Termínu plnění dle bodu 4.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení zhotovitele s řádným předáním podrobných realizačních dokumentací stavby či dílenské dokumentace v Termínu plnění dle bodu 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- 8.3 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k překročení doby výluky drážního provozu uvedené v bodě 4.2 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každou i započatou hodinu překračující sjednanou maximální dobu výluky drážního provozu.
- 8.4 V případě, že ze strany zhotovitele dojde k nesplnění povinnosti ke konání výluk výhradně v době určené v bodě 4.2 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,-

- Kč (slovy padesát tisíc korun českých za každou i započatou hodinu prodlení s ukončením výluky drážní dopravy.
- 8.5 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad, které vedou k přerušení drážní dopravy dle bodu 7.4 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každou i započatou hodinu prodlení, a to až do doby odstranění závady. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě vzniku záruční vady, která bude mít za následek přerušení drážní dopravy, budou na straně Objednatele v době přerušení drážní dopravy vznikat náklady (škoda) spočívající v potřebě zajištění tzv. náhradní dopravy; Zhotovitel se zavazuje tyto náklady (škodu) Objednateli v plné výši nahradit.
- 8.6 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad, které nevedou k přerušení drážní dopravy dle bodu 7.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- 8.7 Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, uvedených v Předávacím protokolu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu či nedodělek.
- 8.8 Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle bodu 4.13 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy dva tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- 8.9 V případě, že zhotovitel v rozporu s bodem 10.26 této smlouvy bez předchozího písemného odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických dle čl. I (kontaktní osoba) této smlouvy provede faktickou změnu na pozici vedoucích pracovníků uvedených v Příloze č. 5 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každý zjištěný případ.
- 8.10 V případě, že objednatel zjistí, že odpad vznikající činností zhotovitele je ukládán na pozemky nebo do nádob objednatele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za každý zjištěný případ.
- 8.11 V případě, že zhotovitel nevede řádně stavební deník dle čl. IX. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý zjištěný případ porušení povinnosti.
- 8.12 V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v bodu 13.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každý zjištěný případ.
- 8.13 V případě, že smluvní strana poruší povinnost stanovenou v bodu 13.6 této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat po smluvní straně, která danou povinnost porušila smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (slovy pět set tisíc korun českých) za každý zjištěný případ.
- 8.14 V případě, že zhotovitel porušení jakoukoli jinou povinností dle této smlouvy (neúvedenou výše), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy dva tisíce korun) za každý případ porušení, a to i opakovaně.
- 8.15 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 8.16 Jednotlivé smluvní pokuty se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně a samostatně. Uplatněním smluvních pokut se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu vzniklou porušením povinností ze závazkového vztahu.
- 8.17 Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a náklady, k jejichž úhradě bude objednatel povinen z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, závazných vyjádření orgánů státní správy nebo této smlouvy.

- 8.18 Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do deseti (10) dnů od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty druhé smluvní straně.

IX. Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Stavební deník musí obsahovat veškeré náležitosti dané účinnými právními předpisy. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od Projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný na Stavbě.
- 9.2 Objednatel je povinen stavební deník sledovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
- 9.3 Stavební deník obsahuje:
- základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů;
 - identifikační údaje Stavby podle Projektové dokumentace;
 - přehled smluv včetně dodatků a změn;
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Stavby;
 - seznam dokumentace Stavby, jejich změn a doplnění;
 - přehled zkoušek všech druhů.
- 9.4 Denní záznamy budou čitelně zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou číslovány shodně s listy pevnými.
- 9.5 Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 9.6 Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také zástupce objednatele pro věci technické a projektant v rámci autorského dozoru, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**BOZP**“), případně osoby objednatelem pověřené zápisem do stavebního deníku.
- 9.7 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří (3) pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 9.8 Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, připojí k záznamu do tří (3) pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 9.9 Zhotovitel bude objednateli na výzvu objednatele předávat druhý průpis denních záznamů. Po dokončení Stavby předá objednateli originály stavebních deníků.

X. Provádění Díla

- 10.1 Při zjištění podzemních zařízení, která nebyla správci v jejich vyjádřeních uvedena a brání realizaci prací na Díle, je zhotovitel oprávněn po předchozím oznámení objednateli (telefonicky na kontaktní osobu objednatele) přerušit práce v bezprostřední blízkosti nalezené sítě.
- 10.2 Staveniště bude za účelem realizace Díla předáno a převzato pět (5) kalendářních dnů před zahájením montážních prací. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

- 10.3 Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných i mimořádných kontrolních dnů. Pravidelné kontrolní dny se budou konat minimálně 1x týdně v Místě plnění. Mimořádné kontrolní dny se budou konat na místě určeném objednatelem v jím určených termínech.
- 10.4 Před zahájením prací na příslušném stavebním objektu předloží zhotovitel objednateli ke schválení kontrolní a zkušební plán (KZP). Práce na této části díla budou zahájeny až po jeho schválení objednatelem. Při tomto musí zhotovitel dodržet také Termín plnění dle bodu 4.1 této smlouvy.
- 10.5 Výluky drážní dopravy navržené zhotovitelem budou předem odsouhlaseny ve výlukové komisi objednatele. Objednatel není oprávněn požadavkům zhotovitele na výluky drážní dopravy bezdůvodně nevyhovět. Bez odsouhlasení výluk není zhotovitel oprávněn s příslušnými činnostmi započít. Zhotovitel zajistí projednání výluk na své náklady. Zhotovitel si zajistí vypnutí a zajištění ze strany distributora elektrické energie.
- 10.6 Zhotovitel provede Dílo dle předané Projektové dokumentace a objednatelem odsouhlasených podrobných prováděcích dokumentací, pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy, vyjádření správců inženýrských sítí, zápisu z předání staveniště a případných dodatků uplatněných objednatelem zápisem ve stavebním deníku a dohodnutých smluvně mezi oběma stranami.
- 10.7 Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně tři (3) pracovní dny předem k prověření kvality a rozsahu prací, jež budou dalším postupem při zhotovování Díla zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn požadovat odkrytí Díla a zhotovitel je povinen takové zpřístupnění na vlastní náklady provést. Tím není dotčena povinnost zhotovitele uvedená v bodu 2.2 písm. g) této smlouvy.
- 10.8 Objednatel je povinen provést prověření kvality a rozsahu prací ve stanoveném termínu a výsledek tohoto prověření tentýž den zapsat do stavebního deníku. Nedostaví-li se objednatel k prověření zakrývaných prací, ačkoliv byl řádně vyzván, má se za to, že souhlasí se zakrytím prací bez prověření.
- 10.9 Požaduje-li přesto objednatel dodatečné odkrytí, je povinen hradit náklady zhotovitele na předmětné dodatečné odkrytí.
- 10.10 Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny zřejmě vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
- 10.11 Zhotovitel je povinen zajistit Stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí Stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem.
- 10.12 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel je podle § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů v platném znění, původcem odpadů.
- 10.13 Pracovníci zhotovitele vykonávající práce na provozované dopravní cestě musí splňovat zdravotní způsobilost podle vyhlášky č. 101/1995 Sb., v platném znění.
- 10.14 Objednatel má právo v době realizace Díla provádět kontroly, zda odpad vznikající činností zhotovitele není neoprávněně ukládán na pozemky nebo do nádob objednatele. Zhotovitel – původce odpadu si je vědom toho, že je povinen veškerý vzniklý odpad předat osobě oprávněné k jeho převzetí podle §12 zákona č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů, v platném znění. V případě vzniku ekologické události nebo ekologické havárie odstraní tuto zhotovitel na vlastní náklady a událost nebo havárii oznámí na oddělení energie a ekologie objednatele na tel. č. 725 749 374. Zhotovitel odpovídá občanům a majitelům pozemků dle ustanovení občanského zákoníku v platném znění za škody vzniklé mimo staveniště, které způsobil svou stavební činností.
- 10.15 Kovový odpad je majetkem objednatele, a zhotovitel je povinen tento ukládat do určených kontejnerů objednatele.

- 10.16 Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit v souladu s platnými právními předpisy zejména podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatel.
- 10.17 Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených Stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při převzetí Stavby předá objednateli.
- 10.18 Zástupci smluvních stran, uvedení v této smlouvě, jako osoby oprávněné ve věcech technických, jsou zmocněni k převzetí provedeného Díla, a to i každý jednotlivě.
- 10.19 Zhotovitel je povinen neprodleně po zapracování příslušné technologie do Díla, kterou bude nutno dle Projektové dokumentace uvést do provozu pro zajištění provozu drážní dopravy, tuto technologii předat objednateli k užívání. V případě potřeby zhotovitel zajistí ke dni předání všechny nezbytné úkony k zajištění příslušné legislativy (zajištění dočasných průkazů způsobilosti, revizních zpráv, atd.). Předání dané technologie k užívání objednatel proběhne na základě výzvy zhotovitele, kterou je povinen doručit zástupci objednatele ve věcech technických nejméně tři (3) pracovní dny předem. Dohoda o předání části Díla k užívání musí být písemná a musí být podepsána osobami uvedenými v čl. I. této smlouvy.
- 10.20 Bude-li objednatel jakkoliv užívat nepředané Dílo bez předchozí dohody se zhotovitelem, nenese zhotovitel odpovědnost za vady a zhoršení vlastností Díla, vzniklé v důsledku tohoto užívání.
- 10.21 Zhotovitel nese až do předání a převzetí Díla jako celku nebezpečí škody na zhotovovaném Díle s výjimkou případů, kdy bude objednatel užívat nepředané Dílo nebo jeho část na základě dohody ve smyslu bodu 10.19 této smlouvy.
- 10.22 Základní požadavky k zajištění BOZP jsou stanoveny v Příloze č. 3 této smlouvy.
- 10.23 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 10.24 Zhotovitel je povinen dodržovat a řídit se pokyny koordinátora BOZP, kterého zajistí objednatel.
- 10.25 Veškerá jednání mezi zhotovitelem a objednatel v ústním i písemném styku budou vedena výhradně v jazyce českém.
- 10.26 Zhotovitel je povinen realizovat Dílo pracovníky na vedoucích pozicích uvedenými v Příloze č. 5 této smlouvy. Změna na těchto pozicích podléhá souhlasu objednatele, když tento souhlas nebude bezdůvodně odpíráno. V případě požadavku zhotovitele na náhradu vedoucího pracovníka uvedeného v Příloze č. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen nominovat pouze takového vedoucího pracovníka, který plně splňuje původní kvalifikační požadavky.
- 10.27 Smluvní strany se dohodly na provedení Díla jako celku v I. jakosti (užití materiálů či komponentů v jiné jakosti je nepřípustné). Dílo bude provedeno dle platných českých technických norem (ČSN), převzatých evropských norem (EN) a ostatních příslušných platných předpisů, vyhlášek a zákonů platných na území České republiky a v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby.

XI. Další práva a povinnosti smluvních stran

- 11.1 Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě stanovených v ZZVZ, tj. zejména v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, na jehož základě došlo k uzavření této smlouvy.

- 11.2 Jestliže je tato smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením Díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, služeb, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně vyplývajících.
- 11.3 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně písemnou zásilkou na doručenkou.
- 11.4 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při plnění jeho závazků z této smlouvy přiměřenou součinnost, zejména se vyjadřovat k průběhu realizace Díla, k návrhům zhotovitele, podávat zhotoviteli potřebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které má ve svém držení.
- 11.5 Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy vyplývající, vznikající a související, ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud objednatele a rozhodným právem je české právo.
- 11.6 Technický dozor Stavby nesmí provádět osoba či osoby zhotovitele, jakož i osoby, které jsou propojeny se zhotovitelem. Toto ustanovení se nepoužije, pokud si technický dozor objednatel provádí sám.
- 11.7 Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést kterákoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

XII. Podmínky poskytování dotace

- 12.1 Bude-li objednatel na realizaci Díla čerpat dotace z programů EU nebo Národních programů, umožní zhotovitel objednateli, poskytovateli dotace či jiným příslušným institucím ověřit realizaci Díla prostřednictvím přezkoumání dokumentů nebo kontrol a v případě nutnosti provést kompletní audit na základě podkladových materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým dalším dokladům týkajícím se financování projektu. Tyto kontroly se mohou uskutečnit zejména po dobu udržitelnosti předmětu plnění.
- 12.2 Zhotovitel se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům objednatele, zástupcům poskytovatele dotace, auditního orgánu či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst činnosti a lokalit plnění smlouvy a k dokumentům týkajícím se technického a finančního řízení projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto zástupcům umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám. Zhotovitel zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uloženy tak, aby přezkoumání usnadnilo.
- 12.3 Zhotovitel zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoli poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci této smlouvy.
- 12.4 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2029.
- 12.5 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MŽP ČR, MPO, CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XIII. Závěrečná ujednání

- 13.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného (zhotovitel), a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění zhotovitele dle tohoto bodu smlouvy. Za dostatečnou výší pojistného plnění dle tohoto bodu se považuje částka minimálně 10 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celková částka pojistného plnění minimálně 30 mil. Kč ročně. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná újma, která nebude kryta předmětným pojištěním, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.
- 13.2 Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 13.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední smluvní stranou a pokud se nedohodnou smluvní strany jinak, bude vyhotovena v elektronické podobě.
- 13.4 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.
- 13.5 Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu a za podmínek stanovených v tomto zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv.
- 13.6 Obě smluvní strany jsou obecně povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, jež jsou obchodním tajemstvím smluvních stran a na něž se nevztahuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, resp. ZZVZ, se kterými se při realizaci plnění nebo v souvislosti s ním seznámí. Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí osobě dle zákona č., 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v Příloze č. 4 této smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany zhotovitele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejich příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ZZVZ a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.7 Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a veřejné správě, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že na osobu povinnou spolupůsobit se vztahují stejná práva a povinnosti, jako na kontrolovanou osobu. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit splnění této povinnosti u svých případných subdodavatelů.
- 13.8 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 13.9 Pokud by se kterákoliv ustanovení vyplývající z této smlouvy ukázalo jako neplatné či nevymahatelné nebo by se takovým po dobu trvání účinnosti této smlouvy stalo, nemá taková skutečnost vliv na ostatní ustanovení smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit platným ustanovením, které je svým obsahem původnímu ustanovení nejbližší.

- 13.10 Zhotovitel přebírá podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku riziko změny okolností v souvislosti s touto smlouvou – pro zhotovitele tedy bezvýjimečně platí, že změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro zhotovitele obtížnější, nemění to nic na jeho povinnosti plnit. Smluvní strany dále konstatují, že výše ceny stanovené touto smlouvou je přiměřená a nemůže tedy za žádných okolností odůvodnit využití institutu tzv. „neúměrného zkrácení“ dle ust. § 1793 občanského zákoníku.
- 13.11 Smluvní strany vylučují aplikaci § 557 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (výklad použitého výrazu).
- 13.12 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení této smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

XIV. Účinnost smlouvy

- 14.1 Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu elektronicky na adresu xxxxxxxxxxxxxx nebo do její datové schránky. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
- 14.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Přílohami této smlouvy a její nedílnou součástí jsou:

- Příloha č. 1: Projektová dokumentace.
- Příloha č. 2: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- Příloha č. 3: Základní požadavky k zajištění BOZP.
- Příloha č. 4: Vymezení obchodního tajemství.
- Příloha č. 5: Seznam techniků (vedoucích pracovníků).

V Ostravě dne

V Praze dne

.....
Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

.....
Mgr. Ladislav Beran
místopředseda představenstva
ELTODO, a.s.

.....
Ing. Martin Chovanec

.....
Mgr. Marat Saber
člen představenstva

člen představenstva

ELTODO, a.s.