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Č. j.: KRPU-196459-10/ČJ-2019-0400VZ
jID: PCR04ETRpo89840701

SMLOUVA O DÍLO
Č. j.: KRPU-196459/ČJ-2019-0400VZ

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, (dále jen ,,občanský zákoník")

Článek l. Smluvní strany

Název:

Sídlo:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Kontaktní adresa:

Telefon:
E-mail:

dále jen ,,objednatel"

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého
kraje (dále i ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem
75151537
CZ75151537
Česká národní banka Ústi nad Labem

Ing. René Konečný, náměstek ředitele KŘP-U pro
ekonomiku
Be. DOan Kovář, investiční referent skupiny stavební,
odděleni správy nemovitého majetku, odboru správy
majetku
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická 172,
403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice

,
;

Název:
Sídlo:
ldentifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:
Obchodní rejstřík:

dále jen ,,zhotovitel"

RETO, spol. S r.o.
Soustružnická 434/5, 405 02 Děčín V.
44564449
CZ44564449
Komerční banka a.s., pobočka Děčín

Ing. David Vepřek, jednatel
Zdeněk Sucharda, technik
Soustružnická 434/5, 405 02 Děčín V.

ho soudu v Ústi nad Labem, oddíl C,
vložka 1813

,,KŘP Úsk - OOP Děčín, Tržní 165/7 - rekonstrukce topného systému"
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Článek ||. Předmčt a účel smlouvy
l

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas,
ve sjednané kvalitě a jako profesionál pro objednatele dílo specifikované v ČI. ||. odst. 2 této
smlouvy (dále jen ,,dílo") a současně s tím také závazek objednatele řádně dokončené dílo převzít
a zaplatit za něj sjednanou cenu díla ve výši 520 191,00 Kč včetně DPH.

2. Specifikace díla:
Předmětem plněni je výměna kotlů a napojení na stávající topnou soustavu s maximálním využitím
stávajÍcÍch prvků (čerpadlo, armatury, expanzomat). výměna kotlů včetně napojení do otopné
soustavy proběhne v objektu Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje na adrese: Obvodní
oddělení Děčín, Tržní 165/7, 405 02 Děčín l. (dále jen ,,areál KŘP-U") v rozsahu prací a dodávek
tak, jak je vymezeno rozpočtem, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3. Zhotovitel a objednatel uzavÍrajÍ tuto smlouvu ve veřejném zájmu a za účelem zajištění
nerušeného a efektivního plnění úkolů svěřených Policii ČR právními předpisy, tedy především
ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku a předcházení trestné činnosti.

Článek Ill. Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péči, podle svých nejlepších
znalosti a schopností, přičemž je při své činnosti pÔvinen chrán't zájmy a dobré jméno objednatele
a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel
povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese
zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů
objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly. Termín pro dokončení
díla dle odst. 6 tohoto článku smlouvy se prodlužuje o dobu řešení nevhodnosti pokynů
objednatele k provádění díla, na jejichž nevhodnost byl objednatel zhotovitelem písemně
upozorněn.

2. výsledek činnosti, jenž je předmětem díla dle této smlouvy nebo jeho části, není zhotovitel
oprávněn poskytnout třetím osobám.

3. Místem plněni a zároveň i místem předání díla je objekt Krajského ředitelství policie
Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Obvodní oddělení Děčín, Tržní 165/7, 405 02 Děčín I.
Objednatel potvrzuje, že určený prostor k provádění realizace díla je kolaudován jako
plynová kotelna.

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 pracovních dnů od podpisu této
smlouvy oběma smluvními stranami a zhotovitel se zavazuje zahájít činnosti na předmětném díle
neprodleně po předáni staveniště, nejpozději však do 5 pracovních dnů od předání staveniště.
V případě prodlení objednatele s předáním staveniště se q dobu tohoto prodlení prodlužuje termín
pro dokončení díla dle odst. 6 tohoto článku smlouvy.

5. Dílo bude realizováno v rozsahu a způsobem provedeni v souladu s požadavky, specifikacemi,
parametry, a ostatními podmínkami obsaženými v této smlouvě, přílohách, dokumentaci
zadávacího řízení a nabídce zhotovitele. Dílo bude zhotovitelem realizováno v souladu s platnou
legislativou a platnými normami ČSN.

6. Termín zhotoveni a předání řádně dokončeného d íla je stanoven nejpozději do 16. prosince
2019. V případě nedodrženi termínu dokončení a předání řádně dokončeného díla ze strany
zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dvaceti pěti setin
procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení ze strany zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen použít při realizaci díla pouze suroviny, materiály a výrobky, které jsou řádně
schváleny a certifikovány dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a navazujÍcÍmĹ předpisy,
nařízeni vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební
výrobky apod. Doklady o certifikaci bude předkládat objednateli zpravidla již před uzavřením
smlouvy, a pokud to nebude možné, tak v průběhu prováděných prací, vždy však ještě před jejich
použitím nebo zabudováním. O předložení dokladů o certifikaci bude vedena písemná
dokumentace.
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8. Zhotovitel je povinen na své náklady provést taktéž veškeré práce a dodat veškeré věci,

poskytnout veškeré služby, přestože nejsou výslovně stanoveny v této smlouvě jako součást díla,
avšak jsou nutné pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných parametrů díla a
zajištění jeho plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto smlouvou, jako
kdyby tyto práce, dodávky a služby byly ve smlouvě výslovně uvedeny jako součást díla.

9. zjistI-li zhotovitel před zahájením prací nebo v průběhu prací nepředvídatelné překážky,
souvÍsejÍcÍ se stavem stávajÍcÍho objektu nebo souvisejicích pozemků, které mu zabraňují práce
zahájit, nebo v nich pokračovat, neprodleně toto oznámi objednateli a bude o tom sepsán zápis
podepsaný oběma stranami. Způsobí-li tyto odsouhlasené překážky prodlení termínu dokončeni
díla, nebude to posuzováno vzhledem k trvání a charakteru překážky jako prodlení zhotovitele
s plněním závazku.

10. Dílo bude předáno objednateli v dohodnuté kvalitě bez vad a nedodělků bránicích užívání díla.
11. Zhotovitel oznámi objednateli alespoň 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo dokončeno a

připraveno k předání. výzva bude provedena doporučeným dopisem (případně elektronicky do
datové schránky objednatele či na e-mailovou adresu objednatele).

12. Objednatel je povinen se k předání a převzetí díla ve stanovený den a hodinu do místa plněni
dostavit. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předáni a převzetí díla
(dále jen ,,protokol"), jehož obsahem musí být i seznam předávaných dokumentů dle ČI. Ill. odst. 7
a 14 této smlouvy, a to ve dvou (2) vyhotoveních,Řterý bude podepsán oběma smluvními stranami
a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (l) vyhotoveni protokolu.

13. Zhotovitel je po předáni díla povinen na své náklady zajistit úklid místa plněni a jeho
bezprostředního okolí, a to nejpozději do 5 dnů od předání díla. V případě nedodržení této
povinnosti zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- KČ.

14. Dílo je dokončeno, pokud jsou dokončeny veškeré práce a dodávky a je ve smyslu ust. § 2605
odst. 1 občanského zákoníku předvedena jeho způsobilost. Pokud má být dokončení díla
prokázáno provedením ujednaných zkoušek ve smyslu § 2607 občanského zákoníku, považuje
se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek. Zhotovitel má za povinnost v
rámci plnění předat objednateli doklady o úspěšném provedení všech zkoušek a revizí, jejichž
provedení vyplývá z přísl. norem a jiných předpisů, vztahujÍcÍch se k dokončované stavbě,
zejména:

a. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků
b. záruční listy, návody k obsluze apod.
c. zápisy o převzetí zakrytých konstrukci
d. doklady o řádném uloženI odpadů ze stavby na skládce
e. případné další doklady, které si vyžádá objednatel v průběhu realizace díla.

15. Tyto doklady je nutné předat objednateli nejpozději při předání hotového stavebního díla. Jestliže
zhotovitel předá objednateli dílo s vadami nebo nedodělky, které nebrání jeho řádnému užíváni,
objednatel takovéto dílo převezme s výhradami. Existence vad a nedodělků, jejich rozsah a
podrobný popis bude zaznamenán v předávacím protokolu k předmětu díla.

16. Zhotovitel je v případě předání předmětu díla s vadami nebo nedodělky, které nebráni jeho
řádnému užívání, povinen vady opravit po předání díla v termínu sjednaném v předávacím
protokolu, nejpozději však do 15 dnů ode dne předání díla dle protokolu, pokud se strany
nedohodnou jinak. V případě nesplněni termínu pro odstranění vad či nedodělků, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dvaceti pěti setin procenta z ceny díla včetně
dph za každý, byt' i započatý, den prodlení s odstraněním vady nebo s nápravou nedodělku,
pokud se strany nedohodnou jinak (např. poskytnutí slevy z ceny díla).

17. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno ve smyslu
ust. § 2605 a násl. občanského zákoníku. Důvody odmitnutI převzetí díla objednatel uvede do
předávacího protokolu. Na následné předání díla se použiji výše uvedená ustanoveni tohoto
článku.

18. Zhotovitel je povinen, nejpozději do 3 kalendářních dnů po předání díla objednateli, vyhotovit
v písemné podobě krycí list faktury a tento neprodleně po jeho vyhotovení doručit na adresu
objednatele uvedenou v ČI. VII. odst. 14 této smlouvy k jeho odsouhlasení. Objednatel je povinen
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručeni krycího listu faktury sdělit zhotoviteli, zda
s krycím listem faktury souhlasí, případně uvede, s jakými položkami krycího listu faktury
nesouhlasí. Pro následné zasláni a schvalováni opraveného krycího listu faktury se shora uvedený
postup užije přiměřeně.
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Článek lV. Ujednání o provedeni díla

1. Zhotovitel se zavazuje na staveništi/v místě plněni:
a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy;
b) zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce

při činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu příslušných ustanovení zákona 262/2006
Sb., zákoník práce, v platném znění a souvisejících právních předpisů.

C) dodržovat bezpečnost práce v souladu zejména se nařízením vlády č. 101/2005,
o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném znění, nařízení
vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákon č. 309/2006 Sb.,
o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

2. Realizace díla a s tím sQuvisejÍcÍ skutečnosti:
a) Předané staveniště bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely zajištění předmětu této

smlouvy, když zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu
prací a za sledováni a dodržováni předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,
za zachování pořádku na staveništi.

b) ZařízenI staveniště (např. op|oceni staveniště, zajištění výkopových prací, mobilní buňky
WC atd.) si zabezpečuje zhotovitel. Cena za vybudování, údržbu a likvidaci zařízeni
staveniště je započtena v ceně díla.

c) Zhotovitel při provádění díla v maximální možné miře zajistí ochranu životního prostředí dle
platných právních předpisů. Odvozy odpadů a obalů a jejich likvidace budou prováděny
zhotovitelem na jeho náklady, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, a prováděcími předpisy (zákon č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládáni s odpady); v případě výslovného požadavku objednatele je
zhotovitel povinen doložit doklad o jejich likvidaci v souladu se zákonem při přejímacím
řízeni. výjimku tvoří kovové odpady (včetně jejich slitin) ze stavby, které objednatel požaduje
po zhotoviteli dobropisovat na základě dokladu o předání k recyklaci formou výkupu ve
společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s., lČ 28674286 s požadavkem připsat finanční
obnos na číslo účtu objednatele . Doklad o předáni odpadu předá
objednateli nejpozději při předání hotového stavebního díla.

d) Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něho, na používaných
vozovkách a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s jeho pracemi ve lhůtě do 48 hodin od jejich vzniku.

e) Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a objednatel je povinen při jeho vedeni
v předepsané miře spolupůsobit dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánováni
a stavebním řádu. Ve stavebním deníku musejí být uvedeny zejména obchodní firma, sídlo,
IČO zhotovitele, obchodní firma, sídb, IČO objednatele, seznam veškeré dokumentace,
v niž je zachyceno dílo včetně veškerých změn a přehled zkoušek všech druhů. Stavební
deník bude uložen na stálé službě l na vrátnici (nebude odnášen ze stavby). Do stavebního
deníku je zhotovitel povinen dále zapisovat údaje o provedených pracích a jejich časovém
postupu, jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové
dokumentace, počet a identifikaci osob pracujÍcÍch na staveništi, počet odpracovaných
hodin, klimatické podmínky, jakož i všechny další údaje.

f) Stavba bude probíhat za provozu objektu Obvodního oddělenI policie ČR Děčín, Tržní
165/7, 405 02 Děčín l. a jen v pracovní dny od 7:00 do 15:00. Po písemné dohodě
objednatele a zhotovitele může být umožněn přístup i mimo dobu uvedenou ve větě první
(zejména za účelem požárního dohledu po provádění svařování).

g) Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé
a řádně proškolené v předpisech BOZP.

h) Zhotovitel je povinen používat stroje a zařízeni, které jsou svým konstrukčním provedením
a na základě výsledku kontrol a revizi schopny bezpečného provozu.

i) Zhotovitel si zajistí v nezbytném rozsahu od příslušných orgánů povoleni zvláštního užívání
komunikace - chodníku, vozovky, užívánÍ veřejného prostranství (např. pokud zhotovitel
přijede s těžší technikou)

j) Zhotovitel bere na vědomi, že bude proškolen vedoucím objektu Obvodního oddělení Děčín,
Tržní 165/7, 405 02 Děčín l. před zahájením prací z Provozního řádu areálu v místě plněni.
Zhotovitel zajistí, aby vstup, vjezd a pohyb zhotovitele byl prováděn v souladu s tímto
Provozním řádem.
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k) Zhotovitel je povinen zajistit, že se jeho zaměstnanci budou zdržovat (pohybovat) pouze ve

vymezeném prostoru a na místě stavby.
l) Zhotovitel bere na vědomí, že kouřeni je v areálu povoleno pouze na vyhrazeném místě.
m) Zhotovitel si zajistí sjednáni záboru veřejné komunikace pro umístění kontejnerů,

stavebního materiálu aj. zřizuje v návaznostech na postupu prací zhotovitele. Cena za
zajištění záborů je předmětem ceny díla.

n) Zhotovitel je povinen veškeré dotčené povrchy v objektu KŘP-U uvést po dokončeni díla do
původního stavu.

O) Zhotovitel je povinen zejména dodržovat a postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006
Sb., o územním p|ánovánj a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu; se zákonem č. 17/1992 Sb., o životním prostředí,
ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákona; se zákonem č.
185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek k tomuto
zákonu.

p) Zhotovitel je povinen před započetím díla předat objednateli ve dvojím vyhotovení seznam
všech pracovníků, kteří se budou při plněni této smlouvy pohybovat na staveništi, a to včetně
čísel jejich občanských průkazů (případně jiného dokladu totožnosti) a seznam registračních
značek všech vozidel, která budou vjíždět do prostoru místa plněni. Osoby nebo vozidla,
která nebudou v seznamu uvedena, není objednatel povinen vpustit do prostoru staveniště.
Jakékoliv následky z toho vzniklé jdou k,ttži zhotovitele. Seznamy budou k dispozici na
vrátnici ve vjezdu do areálu.

q) V případě potřeby vstupu osob neuvedených v seznamu dle písm. n) tohoto odstavce
smlouvy do objektu je předem nutný souhlas vedoucího Obvodního odddeni policie ČR
Děčín,

r) Zhotovitel je povinen před započetím prací zajistit proškolení pracovníků podí|ejÍcÍch se na
zhotoveni díla (dále jen ,,pracovníci stavby") ze zásad v oblasti bezpečnostních a požárních
směrnic, které pIati v daném objektu. Tyto zásady budou zhotoviteli poskytnuty v písemné
podobě nejpozději v den uzavření smlouvy.

S) Pohyb pracovníků stavby a vozidel bude ve vymezeném prostoru a na stavbě probíhat tak,
aby byla činnost ostatních uživatelů objektu KŘP-U narušena v co nejmenší možné miře.
V případě mimořádné události zhotovitel zajistí, že se pracovníci zhotovitele budou zdržovat
jen na místě určeném odpovědným zástupcem objednatele.

t) Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu stavby nebyla vlivem jeho činnosti nebo činnosti
subdodavatelů blokována příjezdová komunikace daného objektu.

u) Zhotovitel je oprávněn odebírat vodu a elektrickou energii potřebnou pro provádění díla
pouze z míst předem určených objednatelem.

v) Objednatel má právo průběžné kontroly souladu prováděných prací s touto smlouvou včetně
jejích příloh a pokyny objednatele, s právem přístupu na staveniště.

w) Náhradní materiály může zhotovitel použit pouze po předchozím písemném souhlasu
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních za objednatele, který bude podmíněn
dohodou o jakosti a ceně. Cena použitých náhradních materiálů nesmí být vyšší než cena
nahrazovaného materiálu. V případě, že náhradní materiál je vyloučen ze záruky, resp. má
kratší záruční lhůtu než 24 měsíců, je zhotovitel povinen o této skutečnost informovat
objednatele již při žádosti o písemný souhlas s jeho použitím, jinak je povinen na tento
materiál poskytnout záruku alespoň v trvání 24 měsíců ode dne předání díla. Náhradní
materiály mohou být pouze stejné nebo vyšší kvality než materiály jimi nahrazované.

x) Před zakrytím prací a konstrukcí, jehož následkem nebude možné dodatečně zjistit
jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen včas (nejméně 24 hodin předem) vyzvat
zástupce objednatele k provedeni kontroly.

i. V případě, že zhotovitel tuto svou povinnost nedodrží, je objednatel oprávněn zhotoviteli
nařídit dané práce či konstrukce opětovně (na náklady a odpovědnost zhotovitele)
odkrýt, aby bylo možné zjistit jejich rozsah a kvalitu. V případě, že takto zhotovitel na
pokyn objednatele neučiní, ani jiným způsobem nadevší pochybnosti neprokáže rozsah
a kvalitu daných zakrytých prací či konstrukcí, je objednatel oprávněn od této smlouvy
okamžitě odstoupit a v takovém případě je zároveň zhotovitel povinen objednateli
zaplatit smluvní pokutu ve výši patnácti procent z ceny díla včetně DPH.

y) Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, musí zhotovitel nahradit
pracemi (materiály) bezvadnými. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady
neodstraní, má objednatel právo nechat tyto vady odstranit třetí osobou na náklady
zhotovitele.
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z) V případě, že část nebo celek dodávky neodpovídá podmínkám smluvních

dokumentů, je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli opravu (výměnu) vadných
plnění. Neučiní-li tak zhotovitel v určené, popř. smluvené lhůtě, má objednatel právo na
zajištěni odstranění takové vady třetí osobou, a to na základě zhotovitele.

aa) Případnou havárii je povinen zhotovitel začít odstraňovat bez zbytečného odkladu, a to jak
v případech, kdy vznikne pří jim prováděné činnosti nebo dodatečně po jejím ukončeni, bez
ohledu na to, zda její vznik zjistil sám, nebo mu byla objednatelem, jím pověřeným
zaměstnancem, či případně jinou osobou oznámena, nejpozději však do 24 hodin po jejím
vzniku či zjištěni. O vzniku havárie a způsobu jejího oznámeni zhotoviteli bude objednatelem
následně zpracován v písemné podobě ,,Záznam o vzniku havárie", jehož kopie bude
zaslána prokazatelným způsobem zhotoviteli. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od
oznámeni vzniku havárie doručit objednateli protokol o odstraněni havárie, ve kterém popíše
a zadokumentuje způsob odstranění havárie.

bb) Zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu této smlouvy předložit objednateli v písemné
podobě seznam materiálů vyloučených ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou než 24
měsíců.

Článek V. Vlastnické právo a nebezpečí škody na předmětu díla
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Qbjednate|. Objednatel je také vlastníkem všech

součásti díla včetně zařizení, materiálů či vybaveni, které jsou nebo se mají stát nedílnou součástí
díla, přičemž vlastnictví k těmto věcem přechází na objednatele okamžikem jejich zabudování do
objektu objednatele, prostých vad a nedodělků,

2. Zhotovitel nese riziko poškození, ztráty nebo zničení předmětu na staveništi a odpovídá za škody
způsobené zaměstnanci zhotovitele.

3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyp|ývajících ze zákona, technických nebo
jiných norem nebo vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo
provádějí včetně případných subdodavatelů.

4. Veškeré škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích až do doby předáni
díla objednateli, pokud nejsou zaviněny objednavatelem, jdou k tíži zhotovitele.

5. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám škoda
na majetku či jiná nemajetková újma. v případě vzniku škody budou odpovědnostní vztahy řešeny
v souladu s platnými právními předpisy, když povinnost náhrady škody ponese strana odpovědná.

6. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze
přistroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito a že se této povinnosti nemůže zříci.

7. Nebezpečí škody na předmětu díla nese od počátku zhotovování díla do protokoIárního předáni a
převzetí díla bez vad a nedodělků zhotovitel.

Článek VI. Přerušeni prací
1. V souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek objednatel

stanoví, že v případě, kdy se vyskytne mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka
vzniklá nezávisle na vůli zhotovitele, jak je vymezena v ustanovení § 2913 odst. 2 občanského
zákoníku, která by mohla mít jakýkoli dopad do termínů plněni díla dle ČI. Ill. této smlouvy, má
zhotovitel povinnost o této překážce objednatele písemně informovat datovou zprávou doručenou
do datové schránky objednatele, případně elektronickou poštou doručenou na e-mailovou adresu
objednatele, a to nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin od okamžiku, kdy se o této překážce
dozvěděl. Pokud zhotovitel objednatele v lhůtě dle předchozí věty o překážkách písemně
neinformuje, zanikají veškerá práva zhotovitele, která se na existenci příslušné překážky váží,
zejména zhotovitel nebude mít nárok na jakékoli posunuti terminů plnění díla dle ČI. Ill. odst. 6 této
smlouvy.
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, 2. Zhotovitel je bez ohledu na jiná ujednáni této smlouvy

a) povinen na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění prací na díle,
jestliže bezprostředně hrozí vznik jakékoliv újmy na majetku či zdraví osob; zhotovitele je
povinen neprodleně po vzniku překážky informovat objednatele o existenci takovéto překážky
(e-mailem); takovéto přerušení prací podléhá schválení objednatele - objednatel je povinen se
k přerušeni prací vyjádřit do 24 hodin od doručeni oznámení ze strany zhotovitele; počátek a
konec takovéto překážky zapíše zhotovitel do stavebního deníku,

b) povinen na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění prací na díle nebo
zastavení prací, jestliže zastavení prací na díle uloží zhotoviteli či objednateli jakýkoli orgán
státní správy; objednatel musí takovouto žádost učinit písemně a zároveň zápisem do
stavebního deníku.

Odůvodněným přerušením provádění díla, které není ani částečně zaviněno zhotovitelem,
přestávají běžet lhůty přerušením dotčené. Zhotovitel je vždy povinen provést zabezpečovací práce
v rozsahu dohodnutém písemně mezi smluvními stranami tak, aby bylo zabráněno případným
dalším škodám na rozpracovaném díle. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby jakákoliv újma a
veškeré náklady souvisejicí s přerušením prováděním díla byly v každém případě minimalizovány.

Článek VIl. Cena díla a R|atebnÍ podmínky
1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem

na rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před
uzavřením této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši:

cena díla bez DPH: 429 910,00 Kč

DPH 21 %: 90 281,00 Kč

Celková cena vC. DPH: 520 191,00 Kč

2. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
3. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil s místem plněni, technickými a

stavebními podmínkami prováděni díla a veškerými potřebnými podklady pro kontrolu úplnosti
výkazu výměr, pročež zaručuje, že rozpočet na základě tohoto výkazu výměr je úplný ve smyslu
§ 2621 odst. 1, 2 občanského zákoníku. Cena díla je tak cenou neměnnou a nejvýše přípustnou
a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla. Smluvní strany se
dohodly, že v případě méně prací bude od celkové ceny díla odečtena cena nepoužitého materiálu
vlivem méně prací a cena neuskutečněných prací vlivem méně práce, a to v plné výši bez
jakéhokoliv krácení. Zhotovitel je povinen vyhotovit krycí list faktury, který musí být odsouhlasen
odpovědnými osobami stran smlouvy (viz ČI. III. odst. 18 této smlouvy). Teprve na základě
odsouhlaseného krycího listu může být vystaven daňový doklad.

4. Cena díla bude zaplacena na základě celkové faktury, jež bude vystavena zhotovitelem na
základě skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele.
Faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem
musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle § 29 zákona č. 235/2004, o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Cena uvedená na faktuře se musí shodovat
s cenou uvedenou v objednatelem odsouhlaseném krycím listu faktury.

5. Celková faktura musí zejména obsahovat: označeni faktury a její čislo; firmu (obch. jméno), IČO,
dič, údaj o zapsáni v obchodním rejstříku či jiné evidenci; sídlo objednatele a zhotovitele;
bankovní spojení zhotovitele; předmět plněnI; fakturovanou částku; údaj o splatnosti faktury; číslo
jednací smlouvy o dílo.

6. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolů dle ČI. Ill. této smlouvy a krycí list faktury.
7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce deseti (10) kalendářních dnů ode

dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má
za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne prokazatelného odeslání faktury. Smluvní
strany se dohodly, že splatnostfaktury doručené v období od 23. prosince 2019 do 28. února 2020
činí 60 kalendářních dnů ode dne doručeni faktury.
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ŤŤZhotov te je pov nen vystav't fakturu nejpozděj do 15 kalendářních dnů ode dne

odsouhlaseni krycího listu faktury oběma smluvními stranami a neprodleně ji doručit
objednateli. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s vyhotovením faktury
a odesláním faktury je zhotovitel v prodlení ve smyslu prodlení věřitele dle § 1975 občanského
zákoníku.
Smluvní strany se v zájmu zachování právní jistoty dohodly, že promlčecí doba pro uplatněni práva
zhotovitele na vystaveni a doručeni faktury na úhradu ceny díla (výzvy k zaplaceni) objednateli
dle této smlouvy činí 1 kalendářní rok ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

9. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části.
10. Pokud objednatel uplatní právní nárok na odstraněni vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není

objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
Okamžikem předání díla po odstranění vady objednateli začne běžet nová lhůta splatnosti faktury
v délce dle odst. 7 tohoto článku smlouvy. O předání díla po odstraněni vady bude vyhotoven nový
předávací protokol (na předání díla po odstraněni vady se použijí výše uvedená ustanovení ČI. Ill.
této smlouvy).

11. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně.
Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém
případě není objednatel v prodlení se zaplace'ním ceny díla. Okamžikem doručeni náležitě
doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto
článku smlouvy.

12. Objednatel nemá povinnost účasti na režimu přenesení daňové povinnosti dle §92a ve smyslu
ustanovení §5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

13. Zhotovitel doručí fakturu na adresu KŘP-U, Odbor správy majetku, Oddělení správy nemovitého
majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústi nad Labem 2.

14. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za nedodržení terminu pro zaplaceni svých peněžitých
závazků pouze zákonný úrok z prodlení ve výši dle nařIzeni vlády č. 351/2013 Sb. počítaný
z dlužné částky.

Článek VIII. Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla a sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu
s projektovou dokumentaci, platnou legislativou, technickými normami, sjednanými smluvními
podmínkami, a jinými právními předpisy, jakkoliv prováděním díla dotčenými, a požadovat
odstranění zjištěných vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen určit odpovědného pracovníka, který
bude během provádění díla přítomen a bude s objednatelem tuto problematiku aktuálně řešit.

2. Práce, které vykazuji již v průběhu provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit
pracemi (materiály) bezvadnými. Za tímto účelem bude objednatelem proveden zápis do
stavebního deníku s výčtem nedostatků prováděných prací (použitých materiálů) a přiměřeným
termínem pro jejich nápravu. Pracemi, které vykazuji již v průběhu prováděni díla nedostatky, se
pro účely této smlouvy rozumí též použití nesprávných či vadných materiálů při prováděni díla.
Nápravu objednatelem vytknutých nedostatků je zhotovitel povinen provést i v případě, že k jejich
nápravě bude zapotřebí odstranit a znovu provést část nebo celé dílo. V případě prodlení
zhotovitele s odstraněním vytknutých vad (nedostatků) je zhotovitel povinen objednateli zaplatit
smluvní pokutu ve výši dvou desetin procenta z ceny díla včetně DPH, za každý, byt' i započatý,
den prodlení, a to až do odstranění vytknutých nedostatků, Pokud bude zhotovitel v prodlení
s odstraněním vytknutých vad (nedostatků) delším 10 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od
této smlouvy okamžitě odstoupit a nechat tyto vady odstranit třetí osobou na náklady a
odpovědnost zhotovitele.

3. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje
předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci
zhotovování díla, a to nejpozději do třech (3) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele,
která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu nebo faxu.

4. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude
konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne zúčastnit a
předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně
oznámit kontrolní den nejméně pět (5) pracovních dnů před jeho konáním.
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5. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly kontrolu dokladů
souvisejÍcÍch s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

i

l
Článek lX. Prohlášeni zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že:
a) je schopen dílo za podmínek dohodnutých v této smlouvě provést,
b) disponuje sám i se svými poddodavateli všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami

a odbornými znalostmi včetně znalostí ČSN a všech předpisů, které jsou nutné k provedení díla
dle této smlouvy a bude jimi disponovat minimálně po dobu provádění díla až do jeho řádného
dokončení a předání objednateli bez vad a nedodělků,

C) mu byly objednatelem nejpozději ke dni podpisu této smlouvy poskytnuty veškeré nezbytné
podklady ke zhotovování díla,

d) s odbornou péčí všechny jemu předané podklady zkontroloval, prověřil jejich technickou
správnost a neshledal v nich žádné vady, které by zhotoviteli mohly bránit v řádném provedení
díla,

e) jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní'a jiné podmínky nezbytné ke zhotovení díla dle
této smlouvy,

f) předmět této smlouvy není plněním nemožným, a že tuto smlouvu uzavřel po pečlivém zvážení
všech možných důsledků,

g) se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla dle této smlouvy, se všemi
povrchovými podmínkami díla a staveniště a jsou mu známy všechny potřebné technické,
kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude předmět této smlouvy realizovat, a že
smluvená cena za dílo je vzhledem k rozsahu a povaze předmětu plnění přiměřena a
dostatečná pro jeho úplné a bezvadné provedení ve sjednaném termínu, rozsahu a způsobu
provedeni,

h) překontroloval veškeré výkazy výměr a rozsah prováděných prací; k tomu mu byl objednatelem
umožněn přístup do místa plnění pro provedení kontrolních měřeni a zjištění stavu konstrukcí
poskytnuty veškeré další potřebné podklady.

2. Ukáže-li se v průběhu realizace díla, že podmínky, o nichž zhotovitel prohlásil, že se s nimi
seznámil dle tohoto článku smlouvy, neodpovidají takovému prohlášení zhotovitele, nevzniknou
zhotoviteli z této skutečnosti žádné nároky a zavazuje se dílo dokončit a předat objednateli bez vad
a nedodělků za sjednanou cenu díla dle ČI. VIl. odst. 1 této smlouvy i přes jakýkoliv nedostatek v
dodatečně zjištěných podmínkách díla či staveniště.

3. Zhotovitel prohlašuje, že při kalkulaci ceny za dílo zohlednil povahu místa plnění, coby režimového
pracoviště a s tím spojená omezení, a proto nebude mít jakýkoli nárok na její změnu, ani posunutí
terminů plnění dle této smlouvy.

Článek X. Povinnost mlčenlivosti
1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které

při plněni této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a
spo|upracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě
ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 tohoto článku smlouvy

všechny osoby, které se budou podílet na zhotovování díla dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytováni služeb dle

této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. jestliže zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku smlouvy, zavazuje se uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- KČ za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
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Článek XI. Smluvní pokuty

T1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuta dle žádného z ustanovení této smlouvy nesmí

přesáhnout 100 % ceny díla dle ČI. VIl. odst. 1 této smlouvy včetně DPH.
2. Úročení zákonných úroků z prodlení se zakazuje.
3. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k jejímu zaplacení povinné straně

l s dobou splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní pokutu vzniká
l okamžikem porušení smluvní povinnosti. Úročeni zákonných úroků z prodlení je zakázané.

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu majetkové i
nemajetkové újmy v plné výši, vzniklé porušením ustanoveni smlouvy, na jehož základě je smluvní
pokuta požadována, ani povinnost smluvních stran řádně plnit veškeré své závazky z této smlouvy
(použiti § 2050 občanského zákoníku se tedy pro účely této smlouvy vylučuje).

5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započtení dluhu zhotovitele na pohledávku objednatele,
a to do 7 dnů ode dne započtení. Toto oznámení nemá konstitutivní charakter,

Článek XII. Změny a zánik smlouvy
1. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky může být tato smlouva měněna nebo

doplňována pouze oboustranně odsouhlasenýrpi písemnými vzestupně číslovanými dodatky
k této smlouvě, a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných k uzavřeni smlouvy. Kontaktní
osoby či pověření pracovnici objednatele, uvedení v této smlouvě, jsou oprávněni k poskytováni
součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke sjednávání jakýchkoliv
změn závazků plynoucích z této smlouvy.

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení
závazků z této smlouvy druhou smluvní stranou. podstatným porušením je zejména:
a. prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli o vÍce než 15 kalendářních dnů,
b. prodlenI objednatele se splněním svých peněžitých závazků z této smlouvy o vÍce než 15

kalendářních dnů,
c. prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla o více než 10

kalendářních dnů,
d. prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla o vÍce než 10 kalendářních dnů,
e. prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla o vÍce než 10 kalendářních dnů,
f. porušení povinnosti mlčenlivosti podle ČI. X. této smlouvy,
g. opakované (vÍce než 3 krát) porušeni méně závažných povinností vyp|ývajÍcÍch ze smlouvy,
h. postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s touto smlouvou či pokyny objednatele.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řIzeni, v němž bylo vydáno rozhodnuti o úpadku,

pokud to právní předpisy umožňují,
b. insolvenčnI návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k

úhradě nákladů insolvenčnIho řIzení,
c. zhotovitel vstoupí do likvidace,
d. zhotovitel pozbyl oprávnění k plněni této smlouvy.

O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat.
4. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit

od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy, či jiná forma zániku této smlouvy
se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, práv objednatele z vadného plnění, smluvní
pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

5. Jestliže dojde ke zmaření účelu této smlouvy z důvodu stojÍcÍho na straně zhotovitele (zejména
dojde-li k odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele z důvodu uvedeného v § 2002 odst. 2
občanského zákoníku - např. z důvodu ztráty způsobilosti zhotovitele k plnění této smlouvy či z
důvodu důvodného předpokladu nedodrženi termínu dokončení díla ze strany zhotovitele apod.)
je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku ve výši patnáct procent z ceny díla včetně DPH, a
to jako paušalizovanou náhradu újmy vzniklé v důsledku zmařeni naplnění účelu této smlouvy,
pokud se neprokáže, že skutečná výše této újmy je vyšší.
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f "6. V případě ukončení této smlouvy na základě odstoupení od smlouvy dle odst. 2 nebo 3 tohoto

článku smlouvy nebo na základě výpovědi smlouvy dle odst. 6 tohoto článku smlouvy je zhotovitel
povinen neprodleně po nabyti účinnosti tohoto úkonu doručit objednateli v písemné podobě krycí
list faktury (pro jeho schváleni se použije či. Ill. odst. 18 této smlouvy přiměřeně), jehož přílohou
bude seznam veškerých do té doby provedených prací ve formě výkazu výměr provedených prací
a použitého materiálu.

7. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a
povinnosti z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupeni práv a povinností
z této smlouvy, či smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první tohoto odstavce
smlouvy je neplatné.

8. Zhotovitel je povinen v případě, že bude považovat za nutné nebo účelné provedení změny
způsobu nebo rozsahu v provedení díla, jež mají nebo by mohly mít vliv na cenu díla, zaslat
objednateli žádost o schválení provedeni takovéto změny v písemné podobě vždy před
provedením těchto změn, a to ve formě tzv. změnového listu (dále jen ,,změnový list"). Za změnu
způsobu nebo rozsahu provedení díla, jež má nebo by mohla mít vliv na cenu díla, se považuje i
použiti náhradních materiálů. změnový list musí obsahovat veškeré navrhované změny provedení
díla včetně jejich dopadu na
a) cenu díla, tj. porovnáni nákladů na ceny díla před provedením těchto změn a ceny díla po

jejich provedeni, a to dle jednotlivých změnou dotčených položek,
b) kvalitu díla, tj. porovnáni záruk a technických specifikací dotčené části díla před provedením

těchto změn a po jejich provedení.
9. Veškeré změny způsobu a rozsahu provedeni díla, jež mají nebo by mohly mít vliv na cenu

díla je oprávněna za objednatele schválit pouze osoba oprávněna jednat ve věcech
smluvních, a to písemné podobě ve formě schválení změnového listu.

10. Změnový list může být objednatelem schválen i jen částečně, přičemž objednatel v takovém
případě uvede, se kterými položkami změnového listu souhlasí. Ostatní položky změnového listu
se v takovém případě považuji za neschválené. V případě, že nebude možné provedení díla jen
s částečnou akceptací změn dle daného změnového listu a nebyly-li změny dle takového
změnového listu objednatelem beze zbytku schváleny, platí, že změnový list nebyl schválen jako
celek

11. Veškeré změny způsobu a rozsahu provedeni díla, jež mají nebo by mohli mít vliv na cenu
díla, a které provede bez písemného souhlasu osoby oprávněné jednat ve věcech
smluvních za objednatele, mu nebudou proplaceny a je povinen takovéto práce nahradit
pracemi učiněnými v souladu s ČI. Ill. odst. 1, 5 a 7 této smlouvy, pokud se s objednatelem
(osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních) nedohodne jinak, a to bez jakéhokoliv
nároku na navýšeni ceny díla.

12. V případě, že v průběhu prací na díle došlo na základě objednatelem schválených změnových
listů ke změně ceny díla, jsou smluvní strany nejpozději přede dnem plánovaného předáni
řádně dokončeného díla dle ČI. Ill. odst. 6 této smlouvy povinny uzavřít dodatek k této smlouvě
ref|ektujÍcÍ tyto změny.

13. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomi, že zápisy ve stavebním deníku nemají povahu
dodatku k této smlouvě, a tedy nemohou způsobit změnu rozsahu či způsobu provedeni díla.

Článek Xlll. Odpovědnost za vady díla

1. Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl. občanského
zákoníku,

2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dílo ani jeho
součásti nemají právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že plněním dle této
smlouvy nezasahuje do práv průmyslového či duševního vlastnictví ani do jiných práv třetích osob.
Zhotovitel je povinen zhotovit dílo řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péčí a
s přihlédnutím k oprávněným zájmům objednatele, v souladu s podmínkami uvedenými v této
smlouvě a jejich přIlohách a se všemi příslušnými právními a technickými normami.

3. V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na majetku objednatele nebo újmě na majetku či
zdraví pracovníka objednatele nebo třetí osoby či k ohrožení veřejného pořádku, či třetí osoby
budou náklady na odstranění škod hrazeny z pojištění zhotovitele.
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4. Stane-li se zřejmou vada plněni (skrytá vada) až po předání díla upozorní na tuto skutečnost
objednatel zhotovitele písemně, a to neprodleně po jejím zjištěni.

5. Zhotovitel je povinen skryté vady a nedodělky díla na své náklady a na svou odpovědnost
odstranit, at' již vznikly chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáží, použitím
nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu. Termín pro odstranění vad a nedodělků díla a jeho
následné předání objednateli je 30 kalendářních dni ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu
díla upozornil, pokud se strany nedohodli jinak. O přesném termínu předání díla po odstraněni vad
a nedodělků informuje zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovní dny předem. Tento
termín nemá vliv na termín stanovený pro řádné dokončení a předání díla dle ČI. Ill. odst. 6 této
smlouvy. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním skrytých vad díla a předáni díla po jejich
odstranění je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tří desetin procenta
z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení s předáním díla po odstranění vady
díla.

6. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré náklady
spojené s uplatněním práv objednatele z vadného plnění nese zhotovitel.

Článek XIV. Záruka
1. Záruční doba týkajicí se díla počíná běžet předáním díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel ručí za kvalitu jim prováděných prací (díla) dle této smlouvy, tedy zejména za to,

že bylo dílo provedeno v souladu s touto smlouvou včetně jejich příloh a veškerými právními i
technickými normami vztahujíchni se k prováděnému dílu, a dále za to, že si práce jim provedené
svou kvalitu a své požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 60 měsíců od data
předání objednateli za podmínek uvedených v předávacím protokolu (záruční lhůta pro provedené
práce).

3. Zhotovitel ručí za jakost veškerých použitých a řádně zabudovaných materiálů a zařízení
v rámci prováděni díla, tedy zejména za to, že mají tyto materiály a zařízení vlastnosti a kvalitu
minimálně v požadovaném rozsahu dle této smlouvy, a dále za to, že si tyto materiály a zařízení
svou kvalitu a své požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 24 měsíců, ode dne
předáni díla (záruční lhůta pro použité materiály a zařízení), neposkytuje-li jejich výrobce záruční
lhůtu delší. Tímto není dotčeno ustanovení ČI. lV. odst. 2 písm. y) této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout v písemné podobě podmínky údržby a zacházení
s materiály, výrobky a zařízeními, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady
v záruční lhůtě.

5. Reklamace vad musí být provedena písemně. Smluvní strany se dohodly, že reklamace vad bude
vždy řešena jejich odstraněním.

6. výskyt eventuálnIch záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli písemně spolu s uplatňovanými
reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit
objednateli své stanovisko k reklamaci prokazatelným způsobem zápisem o projednáni reklamace
nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich doručení, a to na základě prověření stavu na místě.
Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad provede nejpozději ve lhůtě
uvedené niže, nebylo-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak.

7. Zhotovitel je povinen záruční vady díla na své náklady a na svou odpovědnost odstranit, at' již
vznikly chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného
materiálu nebo z jiného důvodu. Záruka za jakost na celé dílo a všechny jeho součásti se
prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňováni záručních vad.

8. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejího oznámení
dle odst. 6 tohoto článku smlouvy, nedohodne-li se s objednatelem pro případ nemožnosti
dodrženi této lhůty z důvodu nutnosti dodrženi technologických postupů jinak. v případě havárie
je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení dle odst. 6 tohoto
článku smlouvy, nedohodne-li se s objednatelem pro případ nemožnosti dodrženi této lhůty
z důvodu nutnosti dodrženi technologických postupů jinak. v případě prodlení zhotovitele
s odstraněním záručních vad je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tří
desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení s odstraněním
záruční vady; u záruční vady díla mající charakter havárie činí smluvní pokuta tři setiny procenta
z ceny díla včetně DPH za každou, byt' i započatou, hodinu prodlení s odstraněním záruční vady.
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r 9." Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve

věcech technických.

Článek XV. Další povinnosti zhotovitele

" 1. Zhotovitel je povinen po ukončeni realizace díla předložit objednateli případný seznam
poddodavatelů, kteří se na zhotoveni díla podňeli a jimž za plnění poddodávek uhradil nebo je
povinen uhradit více než 10 % z celkové ceny díla.

Článek XVI. Kvalitativní podmínky
1. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly jsou dány zadávacími podmínkami veřejné zakázky, na

jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, státními technickými normami, právními a
bezpečnostními předpisy. Kontrolu provádění prací a dodržování požadované kvality bude
sledovat pověřený pracovník oddělení správy nemovitého majetku KŘP-U.

2. Zhotovitel díla má za povinnost doložit objednateli doklad o schválení výrobku a o jeho
kvalitativním zatříděnI vždy před jeho zabudováním.

3. Zhotovitel bude dílo realizovat v souladu se směrnicemi normy ČSN EN ISO 9001:2009 a
garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovqnou dobu předepsané vlastnosti.

Článek XVlll. Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně případné

změny údajů v záhlaví smlouvy.
2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a

povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existujÍcÍ či hrozící střet zájmů

bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vynaloženi
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, ani proti němu není
vedeno insdvenčni řízení, není v úpadku, ani nebyl insolvenční návrh zhotovitele zamítnut proto,
že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insdvenčního řízení. Jestliže se toto
prohlášení zhotovitele ukáže být nepravdivým, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši deseti procent z ceny díla včetně DPH. Stejnou výši smluvní pokuty uhradí zhotovitel
objednateli také v případě porušení povinnosti plynoucí z odst. 2 tohoto článku smlouvy či ČI. XII.
odst. 7 této smlouvy.

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných
jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele.

7. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném
znění (dále jen ,,zákon o registru smluv"), který nabyl účinnosti dne 1. července 2016.

7. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 13. listopadu 2019, která
byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější.

8. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí především touto smlouvou, zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky. V rozsahu
tímto neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řidl především občanským
zákoníkem. Objednatel uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační složka státu příslušná
k hospodařeni s majetkem státu ve smyslu zákona o majetku České republiky, a to v rámci své
nepodnikatelské činnosti a k naplňováni veřejného zájmu. Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu jako
profesionál a jako podnikatel ve smyslu § 5 a § 420 an. občanského zákoníku.
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Článek XIX. Závěrečná ustanoveni

T

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv v platném znění.

2. Tato smlouva může být změněna pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně
čÍs|ovanými dodatky k této smlouvě.

3. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci smlouvy budou
přednostně řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před
příslušným soudem, nikoliv rozhodcem.

; 4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotoveni a
i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č, 1 - rozpočet.
6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje

obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro
uzavření této smlouvy rozhodujíci, na důkaz čehož připojuji smluvní strany k této smlouvě své
podpisy.

PřIloha č. 1 - rozpočet

V Děčí

G)ŘÉTO, spol. S r.o,
Soustružnická 434/5, 405 02 Děčín

Tel./Fax' ,
DIČ: CZ44564449

Ap

4 "

V Ústí n 7 -11- 2C19

I ý
náměste nomiku

POL1C!E ČESKÉ FíEPUBL1KY
ŘEDITELSTVÍ POLICIE

ÚS"řECKÉHO KRAJE
FOŠTO','NĹ SCHRÁNKA 179
401 79 ÚSTÍ NAD LABEM
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, ,-- Přňoha č. ! k Č. j.: mqG'i5q-l0, " r"' 'j )"

Příloha č. 1 k č. j.: KRPU-196459-3/ČJ-2019-0400VZ
jID: PCR04ETRpo89578314

Stavba
část

výkaz výměr
KŘP Úsk - OOP Děčín, Tržní 165/7 - rekonstrukce topného systému

TZB

Číslo ' E'op,is prací mateřiáu a dodávek
. Množství Cena za MJ bez DPH ..Cena.za MJ včetně Cena'celkem bez Cena ce|kerňiůäětňě '-. položky ' .-.·. , .

. · . .
' MJ uvedená v KČ." . DPH ,uvedená v KČ OPH'uvedená v KČ DPH uvedenä:yl'kä ."

l. 2 kotle 32 kW do kaskády včetně řidiciho systému

1, demontáž stavajiciho kotle 2,0 2 958 KČ 3 579 KČ 5 915 KČ 7 158 KČ

2. dodáni kotle 2,0 52 998 KČ 64 127 KČ 105 996 KČ 128 255 KČ

3. montáž kotle. napojení na plynovod a topnou soustavu vC. Magn. Filtru 2,0 56 196 KČ 67 997 KČ 112 392 KČ 135 994 KČ

4. dodáni a montáž nuceného odtahu spalin a přivoď vzduchu 2,0 21 876 KČ 26 470 KČ 43 752 KČ 52 939 KČ

5, odvoci kondenzátu 1,0 1 570 KČ 1 900 KČ 1 570 KČ 1 900 KČ

6, ekvítermni regíilace+ řidiči systém 1,0 21 227 KČ 25 684 KČ 21 227 KČ 25 684 KČ

7. potřebné revize a záruční zprovozněni 1,0 7 851 KČ 9 500 KČ 7 851 KČ 9 500 KČ
Cena celkem za l. 298 702 kč 361 430 kč

Číslo . . "". " . · ' · . MnožsŇi Cena za MJ bez DPH Cena za MJ včetně Cena telkem bez Cena celkem B'četně
položky . · Popis práci materialu'a dodavek . . , - . . ."' '; .' ·u.MJ . uvedena v Kc DPH uvedena.v Kc DPH uvedena v Kc DPH'uvedena',v'kcéi"i.

Il. kotel s ohřevem TV s nerezovým zásobníkem

1. demontáž stavajiciho kotle 1,0 1 836 KČ 2 222 KČ 1 836 KČ 2 222 KČ

2, dodáni kotle včetně nerezového zásobníku TV 1,0 Í 57 374 KČ 69 422 KČ 57 374 KČ 69 422 KČ

3. montáž kotle, napojeni ria plynovod a topnou soustavu VC. Magn. Filtru 1,0 34 887 KČ 42 213 KČ 34 887 KČ 42 213 KČ

4. dodání a montáž nuceného odtahu spalin a přívod vzduchu 1,0 6 543 KČ 7 916 KČ 6 543 KČ 7 916 KČ

5. odvod kondenzátu 1,0 2 512 KČ 3 040 KČ 2 512 KČ 3 040 KČ

6, ·kwtermn1 regulace 1,0 20 205 KČ 24 448 KČ 20 205 KČ 24 448 KČ
7. potřebné revize a záruční zprowzněni 1,0 7 851 KČ 9 500 KČ 7 851 KČ 9 500 KČ

Cena celkem za II. 131 207 Kč 158 761 kč

Cena celkem za l. " II. bez DPH: 429 910 Kč
DPH: 90 281 Kč
Cena celkem za l. + II. včetně DPH: 520 191 Kč


