

SMLOUVA O DÍLO

Č. smlouvy objednatele:

Č. smlouvy zhotovitele: 19ZAK319

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)

Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 100

Zastoupena ředitelem Ing. Petrem Foltýnkem

IČO: 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: KB Olomouc

Číslo účtu: 27-4230410257/0100

Tel.:

E-mail:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

2. Zhotovitel:

Značky Morava a.s.

Se sídlem Čsl. armády 1112/27a, 794 01 Krnov

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2394

Zastoupena Georgios Tavandzis, člen představenstva

obchodní ředitel, oprávněn na základě plné moci

IČO: 25865871

DIČ: CZ25865871

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Krnov

Číslo účtu.: 27-2813270277/0100

Tel.:

E-mail:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: autorizovaný technik

Pověřený zástupce pro realizaci a předání díla:

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I. této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila tuto nahradit.

II. Předmět plnění

1. Předmětem plnění je zhotovení díla v tomto rozsahu:
Obnova i zřízení vodorovného dopravního značení na vybraných úsecích silnic II. a III tříd ve vlastnictví Olomouckého kraje, na základě jednotlivých písemných objednávek objednatele.
2. Dopravní značení bude provedeno v souladu s TP 133 ze dne 31.7.2013 a ostatními souvisejícími normami a předpisy, zejména s:
 - ČSN EN 1436+A1(737010) Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení
 - VL 6.2 Vybavení pozemních komunikací. Vodorovné dopravní značky
3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci č.j. SSOK-CE 20658./2019 ze dne 13. 09. 2019 uveřejněné na profilu zadavatele dne 13.9.....2019 a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, a ve stanovené době dílo předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončená dílčí plnění – úseky silnic, převezme a zaplatí za jejich zhotovení dohodnutou cenu.

III. Termín a místo plnění

1. Místo plnění díla:
Silnice II. a III. tříd ve vlastnictví Olomouckého kraje.
2. Doba trvání smlouvy, období plnění:
 - Od účinnosti smlouvy do 31.12.2022
 - Předpokládané období plnění je od dubna do října příslušného roku podle aktuálních potřeb zadavatele.
 - Aktuální potřebu bude zadavatel vyjadřovat dílčími objednávkami, které budou zasílány elektronicky a budou vymezovat objem požadavku, místo plnění a termíny zahájení a ukončení prací. Jednotlivé stavební práce budou objednávány elektronickou poštou, na adrese: richtar@znackymorava.cz, nebo baczke@znackymorava.cz. Jednotlivé dílčí objednávky budou zasílány nejméně 10 pracovních dnů před termínem zahájení požadované realizace, pokud nebude dohodnuto jinak. Rozsah dílčích objednávek bude zpravidla odpovídat týdenní činnosti dodavatele.
3. Zhotovitel není v prodlení s plněním a neodpovídá za škody vzniklé
 - z viny objednatele
 - úředním zásahem
 - vyšší mocí
4. V těchto případech smluvní strany dohodnou vhodná opatření k odstranění těchto příčin a jejich následků a bude-li to vyžadovat situace, dohodnou smluvně i nový termín plnění.
5. Dodržení doby plnění dle čl. III odst. 2 zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Zhotovitel však není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti.

IV.

Cena díla

1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran dle zákona č. 526/1990 Sb., jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla a to max. ve výši 30 mil. Kč bez DPH.
2. Cena za dílo je určena součtem součinů jednotkových cen a skutečně provedeného množství typu prací dle přílohy č. 1 této smlouvy.
3. Cena obsahuje veškeré náklady nutné k úplnému a řádnému provedení objednaných stavebních prací.
4. Jednotkové ceny bez DPH uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou pevně dané. Případná změna DPH bude mezi účastníky řešena písemným dodatkem.

V.

Platební podmínky

1. Zhotoviteli nebude poskytnuta finanční záloha.
2. Dílčí plnění bude prováděno dle dílčích objednávek, které budou zasílány elektronicky a budou vymezovat objem požadavku, místo plnění a termíny zahájení a ukončení prací.
3. Práce budou fakturovány 1x měsíčně.
4. Součástí faktur bude soupis prací potvrzený objednatelem.
5. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.
6. Faktury budou vystavovány přímo na jednotlivá střediska údržby:
 - Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Olomouc, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc.
 - Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, Kostelecká 55, 796 56 Prostějov.
 - Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Šumperk, Ztracená 684, 788 13 Víkřovice.
7. Splatnost faktur bude 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude odpovídající náležitosti splňovat, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž by se tak dostal do prodlení se splatností; nová lhůta splatnosti počíná běžet od opětovného zaslání náležitě doplněné či opravené faktury.
8. Výše plateb bude odpovídat nabídkovým jednotkovým cenám vybraného zhotovitele, které vybraný zhotovitel uvedl ve své nabídce.
9. Platby budou prováděny bezhotovostní formou - převodem na bankovní účet oprávněné smluvní strany výhradně v Kč (CZK).
10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti byla fakturovaná částka prokazatelně odeslána z bankovního účtu objednatele.
11. Platba DPH v případě nespolehlivého plátce:

V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplácena na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti.

V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění. Nárok poskytovatele plnění na úhradu DPH tímto zaniká.

Objednatel zdanitelného plnění si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je objednatel zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem.

VI.

Dodací podmínky

1. Předání a převzetí staveniště k provedení plnění proběhne nejpozději 1 den před zahájením stavebních prací.
2. Zhotovitel provede plnění dle zadání objednatele, které bude vyjádřeno formou písemné objednávky s uvedením specifikace úseku, požadovaného typu VDZ, termínu zahájení a ukončení prací, zápisu o předání a převzetí staveniště a případných dalších požadavků objednatele, a je povinen zahájit stavební práce do tří pracovních dnů od obdržení objednávky pokud nebude dohodnut konkrétní přesný termín plnění.
3. Převzetím staveniště nese zhotovitel odpovědnost za škody na provedeném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli.
4. Stavební práce na silnicích II. a III. tříd budou prováděny od dubna roku 2020 do prosince roku 2022, podle aktuálních potřeb objednatele.
5. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány k provedení díla.
6. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce za škody vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
8. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle vyhl. č. 324/90 ČÚBP. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatel.
9. Staveniště bude zabezpečeno v souladu s platnými TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.
10. Zhotovitel nese odpovědnost za škody na provedeném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli.
11. Zhotovitel v průběhu provádění stavebních prací bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši 10 mil. Kč.
12. Objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly na staveništi.

13. Řádné plnění díla bude zajištěno průběžným technickým dozorem, který si zajistí objednatel vlastními zaměstnanci.
14. Odevzdání a převzetí dokončených prací se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, pokud dále není uvedeno jinak.
15. Veškeré stavební práce, které byly na silnicích II. a III. tříd prováděny, budou předány objednateli nejpozději do 10-ti dnů od jejich dokončení.
16. Zhotovitel oznámí písemně objednateli nejpozději 3 dny předem, že stavební práce jsou připraveny k předání.
17. Zhotovitel je povinen do 30 dnů od realizace VDZ zabezpečit měření, na objednatelem vybraném úseku komunikace a to na svůj náklad, těchto parametrů: součinitele jasu při difuzním osvětlení Qd, měrného součinitele svítivosti RL a měření trichromatických souřadnic a činitele jasu.

VII. Přejímání díla

1. Veškeré stavební práce na silnicích II. a III. tříd budou dokončeny do 31.12.2022.
2. Po provedení dílčího plnění vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného plnění. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby.
3. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis způsobem obvyklým, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Drobné vady a nedodělky, které nebrání užití díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí odmítnout.
4. Objednatel je povinen převzít pouze dílčí plnění, které bylo řádně splněno (bez vad a nedodělků), včetně příp. dokladů o zkouškách a měřeních.
5. Pokud objednatel převezme dílčí plnění vykazující vady a nedodělky, dohodne se písemně způsob a termín jejich odstranění.
6. V případě zjištění vad při přejímacím řízení, budou tyto reklamovány v zápise o předání a převzetí a dohodnuta lhůta k jejich odstranění. Zjevné vady a nedodělky je objednatel povinen reklamovat do konce přejímacího řízení.
7. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílčí plnění v době jeho předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání dílčího plnění, odpovídá zhotovitel jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.
8. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trvá.

VIII. Záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, mající původ v nedodržení technických a kvalitativních parametrů, jež jsou dány platnými evropskými předpisy. Takovéto vadné prvky se zhotovitel zavazuje bezúplatně nahradit.
2. Délka záruční doby na provedené dílčí plnění:
 - VDZ provedení barva 12 měsíců
 - VDZ provedení plast 36 měsíců
3. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí provedených dílčích plnění bez vad a nedodělků.
4. Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém plnění, záruční lhůta od doby reklamace do doby zápisu o odstranění vad se přerušuje.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo třetí osobou.

IX.

Smluvní pokuty a sankce

1. Z důvodu nedodržení každého dílčího plnění prací je smluvní pokuta stanovena na 0,5 % z předepsaného plnění pro období (viz čl. III odst. 2 odrážka třetí této SoD) za každý i započatý den prodlení. Sankce nebude uplatněna, jestliže zadavatel nepřipraví komunikace k provedení prací.
2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad díla (dle čl. VII odst. 5 této SoD) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý započatý týden prodlení.

X.

Ostatní ujednání

1. Objednatel zajistí technický dozor nad prováděnými pracemi svými pověřenými pracovníky.
2. Zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel zpracuje všechny součásti a dokumenty související s realizací díla v českém jazyce a povede všechna jednání, vč. jednání na pracovní úrovni v průběhu realizace díla v českém jazyce.
4. Obě strany se dohodly, že tato smlouva vč. všech příp. příloh nebude brána jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění uveřejněno v Registru smluv.

XI.

Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
2. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoli ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
3. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, má se za to, že písemnost byla doručena.
4. Níže podepsaní zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni jednat a podepisovat za smluvní strany.
5. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu (3x objednatel, 1x zhotovitel).


7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhé smluvní strany a trvá do 31.12.2022 nebo vyčerpáním max. finančního limitu ve výši 30 mil. Kč bez DPH podle toho, co nastane dříve.
8. Tuto smlouvu je možno ukončit pouze písemnou dohodou obou smluvních stran.
9. Není-li sjednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku.

Přílohy: Nabídkový list

Za objednatele:

28 -11- 2019

V Olomouci, dne




.....
Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace

Za zhotovitele:

V Krnově dne 20.11. 2019

ZNAČKY MORAVA a.s.
Č. Amádu 27a 781 01 KRNOV



oprávněn na základě plné moci
Značky Morava a.s.

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
poštovní přihrádka 37
Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc
13

NABÍDKOVÝ LIST STAVEBNÍCH PRACÍ

Vodorovné dopravní značení reflexní

Soupis prací	Cena v Kč bez DPH za 1 m ²	Cena v Kč včetně DPH za 1 m ²
Obnova dělicí čáry, vodícího proužku 12,5 cm, barva	38,50 Kč	46,59 Kč
Zřízení dělicí čáry, vodícího proužku 12,5 cm, barva	35,00 Kč	42,35 Kč
Obnova vodícího proužku 25 cm, barva	31,50 Kč	38,12 Kč
Zřízení vodícího proužku 25 cm, barva	32,00 Kč	38,72 Kč
Obnova dělicí čáry, vodícího proužku 12,5 cm, plast	165,00 Kč	199,65 Kč
Zřízení dělicí čáry, vodícího proužku 12,5 cm, plast	165,00 Kč	199,65 Kč
Obnova vodícího proužku 25 cm, plast	165,00 Kč	199,65 Kč
Zřízení vodícího proužku 25 cm, plast	165,00 Kč	199,65 Kč
plošné zřízení barva	90,00 Kč	108,90 Kč
plošné obnova barva	105,00 Kč	127,05 Kč
plošné zřízení plast	210,00 Kč	254,10 Kč
plošné obnova plast	210,00 Kč	254,10 Kč
Odstranění starého VDZ	44,00 Kč	53,24 Kč
Výše DPH v %		

Textová část:

a) shora uvedené jednotkové ceny obsahují veškeré náklady dodavatele nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění (tzn. i náklady na veškeré poplatky, zkoušky atp.)

b) nabídková cena za 1m² uvedená dodavatelem je cena nejvýše přípustná a může být zvýšena jen za podmínek uvedených ve smlouvě

c) nabídková cena za 1 m² je platná po celou dobu realizace díla

V Krnově

Dne: 20.11. 2019


.....
obchodní ředitel, oprávněn na základě plné moci

Plná moc

Společnost Značky Morava a.s. se sídlem Čs. armády 1112/27a, 794 01 Krnov, IČO 25865871, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2394, zastoupená předsedou představenstva společnosti Georgiosem Tavandzisem,

zplnomocňuje

svého zaměstnance:
pana:
narozeneho:
bytem:



aby

zmocnitele zastupoval a jednal ve věcech týkajících se všech výběrových řízení vč. zadávacích řízení na veřejné zakázky vyhlášených dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon), kterých se společnost Značky Morava, a.s., (dále jen Účastník) účastní.

Zejména je zmocněnec oprávněn za zmocnitele podepisovat:

- nabídky, popřípadě žádosti o účast v užším řízení, a další dokumenty požadované Zákonem či zadavateli včetně dokladů a informací prokazujících splnění způsobilosti a kvalifikace, jež jsou součástí nabídek (žádosti o účast) ve výběrových řízeních na stavební práce, a kterých se společnost Značky Morava, a.s., jako účastník účastní;
- návrhy smluv o dílo, které jsou součástí nabídek;
- smlouvy o smlouvách budoucích se subdodavateli, prostřednictvím kterých je oprávněn prokázat splnění způsobilosti a kvalifikace v chybějícím rozsahu dle ust. § 83 Zákona;
- žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace;
- žádosti o dodatečné informace a vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím řízením;
- potvrzení o přijetí dodatečných informací či dodatků;
- vzdání se práva námitek;
- prezenční listiny při prohlídkách stavenišť a při otvírání obálek s nabídkami.


Dále je zmocněnec oprávněn zmocnitele zastupovat a jednat:

- při vyzvedávání zadávací dokumentace;
- při prohlídkách stavenišť;
- při otvírání obálek s nabídkami

Plná moc se vztahuje také na podepisování námitek proti úkonům zadavatele a na podepisování návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele.

V případě získání zakázky se plná moc vztahuje také na podepsání smlouvy o dílo k realizaci stavby a jejích dodatků.


V Krnově



Př

ZNAČKY MORAVA a.s.
Čs. Armády 27a, 794 01 KRNOV
IČO 258 65 871 -4-
DIČ CZ25865871
Tel./fax: 554 610 732

Plnou moc přijímám:
V Krnově dne 8.8.2019



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy: Ověřovací kniha 24

poř. č. legalizace 129/2019

vlastnoručně podepsal

Georgios Tavandzis

22.01.1984 Krnov

(jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele)

Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Ježník č. p. 2433/104

(adresa místa trvalého pobytu žadatele)

OP 206176430

(druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje žadatele, uvedené v této ověřovací doložce)

V Krnově dne 08.08.2019



Poláchová Iva

(Jméno a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla)

(Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby)

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověř. knihy pošty: Krnov 2

Poř.č.: 79402-0046-0228

Uznal podpis na listině za vlastní: Jaromír Richtár

Datum a místo narození: 23.08.1981, Krnov, CZ

Adresa pobytu: Krnov

Jesenická 2017/21, CZ

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti

Občanský průkaz

Krnov 2 dne 12.08.2019

Masárová Naděžda

