

SMLOUVA O DÍLO

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	498 poř. číslo	2019 rok	16.12.2019 doba plnění
Ev. číslo v SSD				

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátce)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

AF Stav Krnov s.r.o.

Sídlo: Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov

IČO: 05091632

DIČ: CZ05091632

Zastoupená: 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 865380410257/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 66221

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a dohodly se, že tento závazkový vztah, rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku, nestanoví-li tato smlouva jinak.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že si před uzavřením smlouvy vzájemně sdělily veškeré jim známé skutkové a právní okolnosti, které by mohly být významné ve vztahu k uzavření této smlouvy nebo k plnění z této smlouvy vyplývajícím.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v odst. 2 tohoto článku. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
2. Specifikace díla: provedení rekonstrukce podlahy v místnosti garáží v areálu HS Rýmařov, sanace prasklého betonového základu, jeho částečné odtěžení, provedení nových hydroizolací, nového betonového krytu vč. krycí vrstvy epoxidu dle projektové dokumentace v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“).
3. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.



4. Inženýrsko-investorská činnost a funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi při realizaci stavby bude prováděna na základě samostatné smlouvy subjektem určeným objednatelem. Konkrétní osoba bude objednatelem uvedena v zápisu o předání a převzetí staveniště.
5. Činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby bude vykonávána na základě samostatné smlouvy subjektem určeným objednatelem. Konkrétní osoba bude objednatelem uvedena v zápisu o předání a převzetí staveniště.
6. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 24.10.2019, která byla na základě zadávacího řízení ev. č. 164/2019/VZMR vybrána jako nejvýhodnější.

IV. Místo plnění

Místem plnění podle této smlouvy je areál HS Rýmařov, Revoluční 23, 795 01 Rýmařov.

V. Čas plnění

1. Staveniště bude předáno do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis.
2. Stavební práce budou zahájeny ihned po předání staveniště zhotoviteli.
3. Stavební práce budou dokončeny a dílo bude předáno objednateli nejpozději do 16.12.2019.
4. Zabezpečení zařízení staveniště bude probíhat na náklady zhotovitele, přičemž umístění objektů zařízení staveniště musí být předem odsouhlaseno objednatelem.
5. Staveniště bude vyklizeno a zařízení staveniště bude odstraněno do 2 pracovních dnů od předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

VI. Cena díla

1. Cena za provedené dílo podle soupisu prací je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	2 135 658,10 Kč
DPH 21 %	448 488,20 Kč
Cena včetně DPH	2 584 146,30 Kč

2. Podrobná kalkulace celkové ceny díla (soupis prací) tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
3. Sjednaná cena díla je cena konečná a obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. Součástí ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
4. Cena díla bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla je možné měnit pouze:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena. V tom případě bude cena díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“).
 - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce

budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo dle cenové soustavy CS ÚRS aktuální v době uzavření smlouvy ve výši maximálně 100 % těchto sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší:

- c) v případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů. Dojde-li ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v souladu s platnými právními předpisy.
5. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv změny ceny stanovené v odst. 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

VII. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny dodaného díla budou dílčí faktury, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dílčí faktury“). Dílčí faktury budou vystavovány po provedení konkrétní části díla – dílčího plnění, na základě soupisu prací potvrzeného objednatel. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a zašle objednateli po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Objednatel tímto souhlasí s použitím daňových dokladů v elektronické podobě.
3. Jednotlivé dílčí faktury musí kromě zákonem stanovených náležitostí obsahovat také:
 - a) označení smlouvy a datum jejího uzavření.
 - b) označení banky a čísla účtu, na který musí být zapláceno,
 - c) kontaktní údaje zhotovitele pro záležitosti fakturace.
 - d) součástí faktury musí být předávací protokol nebo jiný obdobný doklad včetně soupisu provedených prací, podepsaný zástupci obou smluvních stran, potvrzující, že dílo bylo řádně provedeno.
4. Lhůta splatnosti všech dílčích faktur činí 21 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).
5. Zhotovitel je povinen doručit faktury do sídla objednatele nejpozději do 16.12.2019. Faktura v listinné podobě musí být doručena na adresu objednatele na ul. Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, a faktura v elektronické podobě musí být doručena na e-mailovou adresu: uctarna@hzsmsk.cz.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH, nebo budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl, je objednatel oprávněn bez zaplacení fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
7. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet uvedený ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy.
8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla ubravit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.



VIII. Provádění díla


1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že provedením díla nebo jeho části pověří jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
2. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla platnými normami, předpisy a technologickými postupy.
3. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby, její provádění kvalifikovanými pracovníky a koordinaci všech prací v rozsahu předmětu smlouvy.
4. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž při své činnosti je povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny.
5. V případě nevhodných pokynů objednatele nebo v případě nevhodné povahy věci, kterou objednatel k provedení díla zhotoviteli předal, je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů nebo věci objednatele písemně upozornit. Neupozorní-li zhotovitel tímto způsobem objednatele, odpovídá zhotovitel za vady díla tímto způsobené a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele nebo věci objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly. Pokud objednatel i přes upozornění trvá na provedení díla podle zřejmě nevhodného pokynu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
6. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel po předcházejícím písemném upozornění objednatele pokračovat v provádění prací. Bude-li při kontrole zjištěno, že provedené práce neodpovídají parametrům daným soupisem prací, provede zhotovitel opravy na své vlastní náklady.
7. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a dodaných materiálů pro stavbu. Pravidelné kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou týdně.
8. Objednatel si k zajištění kontroly kvality díla a materiálů vyhrazuje právo přizvat si podle potřeby jiný nezávislý kontrolní orgán.
9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnosti, hygienických a požárních předpisů včetně prostoru zařízení staveniště. V rámci předání staveniště bude sepsán Zápis ve věci projednání podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
10. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP.
11. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „plán BOZP“) na staveništi, povinnost být v součinnosti při jeho aktualizaci, povinnost účastnit se kontrolních dnů BOZP a dodržovat veškeré pokyny koordinátora BOZP na staveništi.
12. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně

změnu těchto osob. Informace podle první a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel současně předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost podle tohoto odstavce nespíná a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu nahradit.

13. Zhotovitel je povinen umožnit všem osobám vykonávající kontrolní činnost dle čl. IX. této smlouvy vstup na stavbu a staveniště a zajistit jim v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon jejich činnosti.
14. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě kontroly provádění díla oprávněna kontrolovat dokumentaci k realizaci stavby vypracovanou zhotovitelem, kontrolovat deníky podle čl. X. této smlouvy, kontrolovat rozpočty a faktury, kontrolovat nakládání s odpady, kontrolovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a provádět další úkony vyplývající z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.
15. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od převzetí staveniště objednateli a koordinátoru BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
16. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrskoinvestorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).
17. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli.
18. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a na svůj náklad odstranit odpad vzniklý činností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pracovníci, kteří se podílejí na realizaci díla, respektovali pokyny příslušníků objednatele při případném vyhlášení výjezdu jednotek požární ochrany k zásahu.
20. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby v souvislosti s realizací díla nebyla způsobena škoda objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo jejímu zmírnění. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností zhotovitele nebo vadným plněním, a to v plné výši. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli nahradit náklady, které objednateli vzniknou při uplatňování práv na náhradu škody.
21. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryty nejméně 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Objednatel provede kontrolu do 3 pracovních dnů od oznámení zhotovitele o chystaném zakrytí prací s uvedením, o které práce jde. Pokud takto objednatel neučiní, bude zhotovitel pokračovat s jejich zakrytím, ale před zakrytím zajistí dostatečnou fotodokumentaci prací, kterou na vyžádání objednateli poskytne. Náklady na případné odkrytí prací nese objednatel. V případě, že se po odkrytí zjistí, že práce nebyly provedeny v souladu se schválenou projektovou dokumentací nebo s technickými pokyny výrobce, ponese náklady na odkrytí prací i na odstranění vad zhotovitel.
22. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a dodaných materiálů pro stavbu a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán.



IX. Kontrola prováděných prací, organizace kontrolních dnů

1. Kontrola prováděných prací bude realizována v průběhu realizace díla a v rámci kontrolních dnů. Pravidelné kontrolní dny se budou konat podle potřeby, zpravidla jednou týdně.
2. Kontrola prováděných prací bude realizována:
 - objednatel a jím pověřenými osobami,
 - osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
 - osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,
 - koordinátorem BOZP,
 - orgány státní správy oprávněnými ke kontrole podle zvláštních předpisů.
3. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 2 tohoto článku provedení kontroly realizovaných prací.
4. Termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby se budou kontrolní dny konat také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
5. Kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
6. Z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli předávány v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu: 
7. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

X. Stavební deník, bezpečnostní deník

A. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, do něhož bude zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
2. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i záznamy stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran stanovisko k zápisu druhé smluvní strany do 3 pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
3. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Záznamy do stavebního deníku budou prováděny denně a čitelně.
4. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
5. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.
6. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Po dokončení díla bude umožněno zhotoviteli stavby vyjmout druhý průpis denních záznamů a originál stavebního deníku bude předán objednateli v rámci dokumentace k předání díla.

B. Bezpečnostní deník

1. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který ke stavbě povede koordinátor BOZP, a je povinen respektovat a neprodleně plnit požadavky koordinátora BOZP v deníku uvedené.
2. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména:
 - a) seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají za provozu),
 - b) seznámení s plánem BOZP na staveništi,
 - c) zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP,
 - d) nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,
 - e) oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,
 - f) koordinace s techniky BOZP jednotlivých poddodavatelů,
 - g) koordinace činností jednotlivých poddodavatelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí,
 - h) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.
3. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
4. Zápisem v bezpečnostním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XI. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením bez vad a nedodělků, předáním a převzetím díla pověřeným zástupcem objednatele. O předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny sepsat protokol, zápis nebo jiný obdobný doklad, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě. Na následné předání díla se použijí ustanovení tohoto článku obdobně.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem a současně mu v téže lhůtě předat doklady nutné pro zahájení přejímacího řízení (certifikáty materiálů, prohlášení o shodě dodaných materiálů a výrobků), a to vše v češtině. Pokud doklady zhotovitel nepředá, nebude přejímací řízení zahájeno.
3. Přejímací řízení se uskuteční v místě plnění uvedeném v této smlouvě.
4. V případě zjištění vad v přejímacím řízení bude stanovena lhůta k jejich odstranění.

XII. Vady díla a záruky

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá specifikaci nebo výsledku určenému v této smlouvě. Za vadu se přitom považuje odchylka v kvalitě, v rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami ČSN, je-li zaviněna zhotovitelem.
2. Má-li dílo vady, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2615 a násl. OZ.
3. Smluvní strany se dohodly na záruční době v délce 60 měsíců.
4. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel tuto skutečnost zhotoviteli formou písemného oznámení o vadě zaslaného na adresu zhotovitele / telefonicky na tel. č. [REDACTED] / e-mailem na [REDACTED]
6. Zhotovitel je povinen objednateli písemně potvrdit, kdy bylo právo z vadného plnění uplatněno, způsob provedení opravy a dobu trvání opravy.
7. Zhotovitel odstraní vadu do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a vyhotoví o tom písemný zápis nebo jiný obdobný doklad. Na provedenou opravu se vztahuje záruka ve stejném rozsahu jako dle odst. 3 tohoto článku. Záruční doba začíná běžet dnem předání provedené opravy vady objednateli.
10. Neodstraní-li zhotovitel vadu v dohodnutém termínu, objednatel má právo tuto vadu odstranit sám nebo zajistit její odstranění třetí osobou s tím, že zhotovitel uhradí prokazatelné náklady spojené s odstraněním této vady.

XIII. Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků, a to i v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodu vad díla.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení dohodnuté lhůty k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
4. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
5. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
7. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ, pokud není dále stanoveno jinak.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy, které zakládá právo na odstoupení od smlouvy, zejména tyto případy:
 - a) prodlení zhotovitele s provedením díla ve sjednaném čase plnění podle čl. V. odst. 3 této smlouvy,
 - b) neprovedení díla v požadované kvalitě podle této smlouvy,
 - c) nevyřešení zjištěných vad v souladu s čl. XII. této smlouvy ve sjednané lhůtě.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se zhotovitel rozhodnutím soudu ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
4. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

5. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé nebo v případě, že bude prodávající dodatečně zapsán v registru nespolehlivých plátců DPH v průběhu plnění této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned objednatele, má objednatel právo od smlouvy odstoupit v souladu s odst. 3 tohoto článku.

XV. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny nejprve smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny v soudním řízení před příslušnými obecnými soudy České republiky.
2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit tuto smlouvu, její část nebo práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.
4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, neposkytne bez předchozího písemného souhlasu třetím osobám ani je nepoužije v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. Povinnost mlčenlivosti trvá i po splnění této smlouvy.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, nebyla uzavřena v úsní ani za jednostranně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
10. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
11. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou použity pouze pro účely plnění této smlouvy a při uveřejnění smlouvy budou anonymizovány.
12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.




13. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – projektová dokumentace, příloha č. 2 – položkový rozpočet (soupis prací).

Ostrava dne 28 -11- 2019



za objednatele
brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje

Krnov dne 19. 11. 2019



Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
Výškovická 40
700 30 Ostrava - Zábřeh
19

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 006/2019 HS Rýmařov, Revoluční 1195/23

Objekt: SO01 Oprava podlahy v části garáže

Rozpočet: A Stavební rozpočet

Objednatel: HZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561

Zhotovitel: AF STAV Krnov s.r.o., ČSA 835/36, 794 01 Krnov

IČO: 5091632

DIČ: CZ05091632

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 459 786,91
PSV			675 871,19
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 135 658,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 135 658,10 CZK
Základní DPH	21 %	448 488,20 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH**2 584 146,30 CZK**

v

dne



Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			359 105,67	17
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			257 077,78	12
5	Komunikace	HSV			33 795,00	2
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			28 260,27	1
61	Úpravy povrchu vnitřní	HSV			22 125,76	1
62	Úpravy povrchu vnější	HSV			22 125,76	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			209 424,66	10
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 078,48	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			165 655,20	8
96	Bourání konstrukcí	HSV			188 101,31	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			131 537,02	6
VRN	VRN	HSV			40 500,00	2
711	Izolace proti vodě	PSV			116 604,65	5
730	Ústřední vytápění	PSV			19 000,00	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			130 950,40	6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			21 191,73	1
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			145 844,28	7
783	Nátěry	PSV			1 392,00	0

784	Malby	PSV			39 000,00	2
799	Ostatní	PSV			4 500,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			197 388,13	9
Cena celkem					2 135 658,10	100



Položkový rozpočet

S:	006/2019	HS Rýmařov, Revoluční 1195/23
O:	SO01	Oprava podlahy v části garáže
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						359 105,67
1	139711101	Výkopávka v uzavřených prostorech v hor. 1-4 hornina 3	m3	120,91100	1 250,00	151 138,75
		BP2 : 150,20*0,805		120,91000		
2	162201203	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	120,91100	220,00	26 600,42
3	162201210	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1- 4	m3	120,91100	160,00	19 345,76
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	120,91100	310,00	37 482,41
5	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	3 627,33000	20,80	75 448,46
		celkem 40km : 30*120,911		3 627,33000		
6	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	120,91100	270,00	32 645,97
7	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	193,45760	85,00	16 443,90
		120,911*1,6		193,46000		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						257 077,78
8	216904113	Očištění tlakovou vodou lice kleneb	m2	68,06200	120,00	8 167,44
		očištění stávajícího základu : 12,90*0,35*6+11,74*0,35*6+4,15*0,46*2+12,50		68,06000		
9	216904391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	68,06200	160,00	10 889,92
		očištění stávajícího základu : 12,90*0,35*6+11,74*0,35*6+4,15*0,46*2+12,50		68,06000		
10	273311114	Beton základ. desek prostý z cem. portlad. C 12/15	m3	7,51000	2 140,00	16 071,40
		konstrukce A - podkladní beton : 150,20*0,05		7,51000		
11	273326141	Zákl. desky z betonu železového vodostaveb. C30/37 XC4, XF1	m3	30,04000	3 750,00	112 650,00
		skladba A : 150,20*0,20		30,04000		
12	273362021	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI včetně distanční výztuže	t	2,72913	36 250,00	98 930,96
		skladba A : 150,20*2*1,15*0,0079		2,73000		
13	289971211	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š. do 3 m	m2	175,13600	16,00	2 802,18
		separační vrstva plocha A, B : 150,20+12,50+12,90*0,10*6+11,74*0,10*4		175,14000		
14	67352006	Geotextilie 500 g/m2	m2	210,16320	36,00	7 565,88
		175,136*1,2		210,16000		
Díl: 5 Komunikace						33 795,00
15	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm	m2	150,20000	225,00	33 795,00
		skladba A : 150,20		150,20000		
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						22 246,40
16	602022122	Omítka stěn vyrovnávací sanační, BASF, ručně	m2	50,56000	440,00	22 246,40
		Vybourání omítek po obvodu v tl. 15cm : (2*(12,38+12,90))*1,00		50,56000		
Díl: 6.1 Úpravy povrchů vnitřní						28 260,27
17	611421231	Oprava váp. omítek stropů do 10% plochy - štukových	m2	147,06000	110,00	16 176,60
		Víceúč. pomocná ho. pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa		147,06000		
		11,40*12,90		147,06000		
18	612421231	Oprava váp. omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	161,11560	75,00	12 083,67
		0*(11,40+12,90)*4,28+1,28*1,97+1,47*1,97+2*4,15*3,61+5*1,14*2,03		161,12000		



Položkový rozpočet

S:	006/2019	HS Rýmařov, Revoluční 1195/23
O:	SO01	Oprava podlahy v části garáže
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	22 125,76			
19	602016189	Omítka stěn mozaiková	m2	3,55800	420,00	1 494,36
20	622323041	Penetrace podkladu	m2	7,11600	45,00	320,22
		penetrace podkladu : 3,558		3,56000		
		penetrace pod mozaikovou omítku : 3,558		3,56000		
21	622473103	Reprofilace betonu tl.3 mm	m2	38,49400	505,00	19 439,47
		12,90*0,15*6+11,74*0,15*6+4,15*0,46*2+12,50		38,49000		
22	622481211	Montáž vyztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně vyztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	3,55800	195,00	693,81
23	622904112	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	3,55800	50,00	177,90
		vnější soklová část : (0,75+2,64+0,7+0,46*4)*0,60		3,56000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	209 424,66			
24	631312711	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 XF2 vyztužená ocelovými vlákny 30 kg / m3	m3	0,87500	4 450,00	3 893,75
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
		Plocha B : 12,50*0,07		0,88000		
25	631315711	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 XF2 vyztužená ocelovými vlákny 30 kg/m3	m3	22,53000	4 250,00	95 752,50
		plocha A : 150,20*0,15		22,53000		
26	631317115	Řezání dilatační spáry hl. 0-150 mm, beton prostý	m	99,00000	150,00	14 850,00
27	631362021	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,50037	36 250,00	18 138,41
		(12,90*3+12,90*0,50*2+11,74*1,00+11,74*0,50+11,74*2)*0,005398333		0,50000		
28	631571003	Násyp ze šterkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	75,10000	950,00	71 345,00
		skladba A : 150,20*0,50		75,10000		
29	771578013	Výplň dilatační spáry provazcem	m	99,00000	55,00	5 445,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci	2 078,48			
30	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	5,13000	210,00	1 077,30
		2,89+2,24		5,13000		
31	965999111RZ1	Odstranění stávajících epoxidových stěrek broušením	m2	3,12870	320,00	1 001,18
		2,24*1,1+2,89*0,23		3,13000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	165 655,20			
32	952901221	Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních	m2	175,13600	75,00	13 135,20
33	953981103	Chemické kotvy do betonu, hl. 200 mm, M 12, ampule včetně vrtání	kus	984,00000	155,00	152 520,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí	188 101,31			
34	965042131	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	17,39700	3 600,00	62 629,20
		BP1 : 12,50*0,07		0,88000		
		BP2 : 150,20*0,11		16,52000		
35	965043441	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2	m3	30,04000	2 500,00	75 100,00
		BP2 : 150,20*0,20		30,04000		
36	965049111	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m3	47,43700	250,00	11 859,25
		30,04+16,522+0,875		47,44000		
37	967041112	Ruční přisekání betonových styčných ploch	m2	68,06200	450,00	30 627,90
38	978011121	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	147,06000	10,00	1 470,60
39	978013121	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	161,11560	10,00	1 611,16

Položkový rozpočet

S:	006/2019	HS Rýmařov, Revoluční 1195/23
O:	SO01	Oprava podlahy v části garáže
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	50,56000	95,00	4 803,20
		Vybourání omítek po obvodu : 2*(12,38+12,90)*1,00		50,56000		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	131 537,02
----------------	--------------------------------	-------------------

41	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	375,82006	350,00	131 537,02
----	-----------	--	---	-----------	--------	------------

Díl: VRN	VRN	40 500,00
-----------------	------------	------------------

42	VRN 02	Zabezpečení stavby z hlediska BOZP	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00
----	--------	------------------------------------	-----	---------	----------	----------

43	VRN 03	Veškeré zkoušky spojené se stavbou (zhuštění podloží, zkoušky betonu)	kpl	1,00000	12 500,00	12 500,00
----	--------	---	-----	---------	-----------	-----------

44	VRN 04	Fotodokumentace stavby	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
----	--------	------------------------	-----	---------	----------	----------

45	VRN 05	Ztížené výrobní podmínky - stavba za provozu investora	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00
----	--------	--	-----	---------	----------	----------

46	VRN 06	Zakrývání chráněných konstrukcí	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
----	--------	---------------------------------	-----	---------	----------	----------

47	VRN 07	Vyčištění a seřízení garážových vrat	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00
----	--------	--------------------------------------	-----	---------	----------	----------

48	005121 R	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
----	----------	---------------------	-----	---------	-----------	-----------

Díl: 711	Izolace proti vodě	116 604,65
-----------------	---------------------------	-------------------

49	711111006	Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr.emulzí včetně emulze 0,3 kg/m2	m2	150,20000	30,00	4 506,00
----	-----------	--	----	-----------	-------	----------

50	711112006	Izolace proti vlhkosti svis., nátěr penetr.emulzí včetně emulze 0,2 kg/m2	m2	22,92880	40,00	917,15
----	-----------	---	----	----------	-------	--------

		2*(12,38+12,90)*0.305+11,74*0.1*2+12,9*0.1*4		22,93000		
--	--	--	--	----------	--	--

51	711140101	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst	m2	150,20000	5,00	751,00
----	-----------	--	----	-----------	------	--------

		BP2 : 150,20		150,20000		
--	--	--------------	--	-----------	--	--

52	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením včetně dod.Glastek 40 special mineral a Elastek 40 special mineral	m2	150,20000	600,00	90 120,00
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

		Provedení očištění povrchu a natavení dvou vrstev asfaltového těžkého pásu a modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálu.				
--	--	--	--	--	--	--

53	711142559	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dod.Glastek 40 special mineral a Elastek 40 special mineral	m2	22,92880	700,00	16 050,16
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

		2*(12,38+12,90)*0.305+11,74*0.1*2+12,9*0.1*4		22,93000		
--	--	--	--	----------	--	--

54	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1 065,08610	4,00	4 260,34
----	-----------	--	---	-------------	------	----------

Díl: 730	Ústřední vytápění	19 000,00
-----------------	--------------------------	------------------

55	730999111RZ1	Úprava rozvodů stávajícího ústředního topení	kpl	1,00000	19 000,00	19 000,00
----	--------------	--	-----	---------	-----------	-----------

		vypustit systém, zdemontovat radiátory, zdemontovat část stávajících rozvodu a pak provést nové : 1		1,00000		
--	--	---	--	---------	--	--

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	130 950,40
-----------------	------------------------------	-------------------

56	767999111RZ1	Hrana vjezdu z uhlíku délky 4,15 m dle výpisu zámečnických výrobků Z2	kus	2,00000	4 100,00	8 200,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

57	767999112RZ1	Přechodová podlahová lišta vhodná pro místa s vysokou mírou zátěže dle výpisu zámečnických výrobků Z3	m	2,80000	900,00	2 520,00
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

58	767999114RZ1	Zesílení sloupů v patě ocelovými příložkami	kg	220,00000	110,00	24 200,00
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

		6*25+14*5		220,00000		
--	--	-----------	--	-----------	--	--

59	757999911RZ1	Dílna výztuže ke kotvení podlahové desky vř Z4	m	914,00000	95,00	93 480,00
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

60	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 275,20000	2,00	2 550,40
----	-----------	--	---	-------------	------	----------

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady	21 191,73
-----------------	------------------------------------	------------------

61	771130112	Obklad soklíků rovných do hraniční výšky do 100 mm	m	46,76300	125,00	5 847,50
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	006/2019	HS Rýmařov, Revoluční 1195/23
O:	SO01	Oprava podlahy v části garáže
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(2*(12,38+12,90)-1,25-1,80-4,14-4,15)+1,09*2+0,39*2+2,3*2		46,78000		
62	771479001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	46,78000	90,00	4 210,20
63	771578019RZ1	D+M interiérové difúzní lišty vč. dodávky a montáže silikonu. soklík : 46,78	m	46,78000	150,00	7 017,00
64	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	156,70140	6,00	940,21
65	597623142	Dlaždice 30x30 Color Two šedá mat 39,22*0,15*1,2	m2	7,05960	450,00	3 176,82
				7,06000		
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						145 844,28
66	777315182	Podlahy epoxidové plastmalt. ChS Epoxy 455 tl.5 mm včetně penetrace včetně dvousložkové epoxidové penetrace. Plocha B : 12,50 plocha A : 150,20	m2	162,70000	880,00	143 176,00
				12,50000		
				150,20000		
67	998777201	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	1 334,14000	2,00	2 668,28
Díl: 783 Nátěry						1 392,00
68	783103821	Odstranění nátěrů z ocel. konstrukcí "C" opálením ocelové konstrukce : 9,50*0,20	m2	1,90000	160,00	304,00
				1,90000		
69	783222100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný včetně pomocného lešení. ocelové konstrukce : 1,90 Výrobek Z2 : 2*1,00 Stávající zárubně : 2*1,25	m2	6,40000	170,00	1 088,00
				1,90000		
				2,00000		
				2,50000		
Díl: 784 Malby						39 000,00
70	784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	390,00000	25,00	9 750,00
71	784195612	Malba Primalex otěruvzdorná, omyvatelná, bílá, 2 x	m2	390,00000	75,00	29 250,00
Díl: 799 Ostatní						4 500,00
72	799111222RZ1	Vybourání zpevněné plochy před vraty a zpětné doplnění	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						197 388,13
73	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku. bez poplatku za skládku.	t	113,14343	250,00	28 285,86
74	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4 412,59371	20,00	88 251,87
75	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	113,14343	290,00	32 811,59
76	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	226,28686	30,00	6 788,61
77	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	113,14343	350,00	39 600,20
78	979990121	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	1,00000	1 650,00	1 650,00