
Smlouva o dílo na akci: „Demolice objektů v areálu Úpravna uhlí Komořany“
Kód akce: A5044
č. DÚK/Pe/240/2019

Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO
DIČ

000 07 536
CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka
Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

Ve věcech
technických:

xxxxxxxxxxxxxx, vedoucím lokality Doly a úpravny Komořany,
xxxxxxxxxxxxxx, technickým pracovníkem odd. správy majetku lokality
Doly a úpravny Komořany

(dále jen „Objednatel“)

a
MAPECO MOST a.s.
Čepirohy 143, 434 01  Most
IČO
DIČ

250 28 685
CZ25028685

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka
Most

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. B 2167

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupena: Petrem Budským, členem představenstva

Ve věcech
technických:

xxxxxxxxxxxxxx, autorizovaným inženýrem,
xxxxxxxxxxxxxxxx, stavebním technikem

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),
tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

I. Důvod uzavření Smlouvy

1. Smlouva je uzavírána na základě nabídky, která byla ve výběrovém řízení na plnění veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Demolice objektů v areálu Úpravna uhlí
Komořany“, Kód akce: A5044, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.
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II. Předmět Smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je odstranění zadní části administrativní budovy, inv. č. H403404 -
přístavby bývalé dílny vulkanizace a skladu.

Vulkanizační dílna a sklad jsou přístavbou původní administrativní budovy. Nosná konstrukce
vulkanizační dílny je tvořena železobetonovými sloupy, které slouží jako podpory jeřábové
dráhy a stropní konstrukce, která je kovová z ocelových nosníků a ocelových plechů, které jsou
přebetonovány. Část skladu je tvořena železobetonovou rámovou konstrukcí s monolitickou
železobetonovou střešní konstrukcí. Obě části přístavby jsou postaveny na stropní desce
bývalého krytu CO. Na východní části probíhají objektem dvě koleje závodové vlečky, z toho
jedna je pod demolovanou částí objektu.

Založení - obě části přístavby jsou postaveny na stropní desce bývalého CO krytu, který není
předmětem demolice a musí zůstat neporušen.

Celkový půdorysný rozměr nadzemní části objektu je 55,60 m x 17,30 m, výška objektu
po vršek hřebene světlíků je 7,60 m od úrovně horní hrany železobetonové stropní desky krytu
CO. Nosné zděné a betonové konstrukce jsou neporušené.

Po ukončení demolice se provede izolace stropní desky krytu CO a zajištění proti zatékání
do vlastního objektu administrativní budovy včetně opravy omítek v místech styku
s demolovanou částí objektu.

2. Bližší vymezení předmětu Smlouvy je dáno projektovou dokumentací a soupisem prací
s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést dílo a Objednatel
se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle Smlouvy.

III. Projektová dokumentace

1. Projektovou dokumentaci pod názvem „A5044 Demolice objektu v areálu Úpravna uhlí
Komořany, objekt H403404 Administrativní budova“, obdržel Zhotovitel v rámci výběrového
řízení jako přílohu zadávací dokumentace.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenou projektovou dokumentací, nemá
k ní námitky, považuje ji za úplnou a v souladu s předmětem plnění dle této Smlouvy.

IV. Termín plnění
1. Termín dokončení a předání díla: nejpozději do 30. června 2020

V. Místo plnění

1. Místem plnění předmětu Smlouvy je:

Místo: areál Úpravny uhlí Komořany
KÚ: Třebušice [770540]
P. č.: st. p. č. 295
Stavba: bez čp./č. ev., jiná stavba, objekt je zapsán na LV č. 99
Obec: Most [567027]
Stavební úřad: Magistrát města Mostu - odbor stavební úřad
Pověřená obec: Most
Kraj: Ústecký kraj

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=dAasUSSMrwHfEX952_Q6snFS6q6Z7AlhgaU_Q1sVbFgJ_24bwuxIBjgolBbP2kBVQiTUKsZuRCeWzPZD5j-u_6oBgBa--E3_NqppBaWRGrzl4V4GGMvpHA==
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/567027


Smlouva o dílo 3
„Demolice objektů v areálu Úpravna uhlí Komořany", Kód akce: A5044

VI. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového
řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Celková cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH) 2 553 930,94Kč

2. Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis prací
s výkazem výměr). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení
předmětu Smlouvy. Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné
změny rozsahu prací, vzájemně odsouhlasené Objednatelem a Zhotovitelem.

3. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením
díla.

VII. Platební podmínky, fakturace a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly na jednorázové fakturaci, po řádném předání a převzetí předmětu
díla, v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací, maximálně do výše
smluvní ceny dohodnuté v článku VI. Smlouvy.

2. Faktura bude Zhotovitelem vystavena do 15 dnů po řádném předání a převzetí předmětu díla
specifikovaného v článku II. Smlouvy. Podkladem pro vystavení faktury je soupis skutečně
provedených prací a předávací protokol s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla má Objednatel právo zadržet a nezaplatit
10 % z fakturované částky do odstranění veškerých vad díla uvedených v předávacím
protokolu.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni,
ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení
se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své
zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných
částek. S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené
s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další)
a nelze Objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

3. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty
(DPH). Zhotovitel na fakturu uvede, že se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti
na stavební a montážní práce zařazené dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) Českého
statistického úřadu do kódu 41 až 43.

Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly,
popř. další přílohy).

4. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit
a přiznat Objednatel.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH
v % platná v době vystavení faktury.
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5. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, jinak nebude splatná, a to zejména:

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
- název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
- označení faktury a její číslo,
- bankovní spojení Zhotovitele,
- splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- předmět faktury, číslo Smlouvy,
- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
- sazbu daně, a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v režimu přenesení

daňové povinnosti,
- razítko a podpis Zhotovitele,
- v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období a předávací protokol díla

s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

6. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy
je číslem účtu zveřejněným na portálu finanční správy. V případě, že číslo účtu bude odlišné
od čísla účtu uvedeného v záhlaví Smlouvy, bude Zhotovitel o takové skutečnosti informovat
Objednatele písemně, nejpozději v den odeslání takové faktury. Před odesláním každé platby
Zhotoviteli Objednatelem, bude Objednatelem ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví
Smlouvy je číslem účtu Zhotovitele zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě
bude platba uhrazena na číslo účtu aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy.

7. Faktura, soupis skutečně provedených prací a předávací protokol musí také obsahovat, kromě
výše uvedeného, kód akce (A5044) uvedený v záhlaví Smlouvy, číslo a datum uzavření
Smlouvy včetně případných dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře a výše
uvedených dokumentech uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.

8. Splatnost faktury se sjednává na třicet dnů ode dne doručení faktury. Pokud splatnost připadne
na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní
den.

9. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných
či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení
opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu.

10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet
Zhotovitele. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem,
kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.

11. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.

12. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako
pro zaplacení faktury.

13. Práce nad rámec této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou
Objednateli fakturovány a v deníku budou označeny jako nefakturované.

VIII. Smluvní pokuty

1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla v termínu uvedeném v článku IV.
odst. 1. této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové
ceny bez DPH uvedené v článku VI. odst. 1. této Smlouvy, a to za každý, i započatý, den
prodlení.
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2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli
tyto smluvní pokuty:

- 10.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště resp. s vyklizením
staveniště oproti lhůtě uvedené v článku X. odst. 5. této Smlouvy,

- 5.000,- Kč za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele
uvedených v článku XI. odst. 1. - 6., 9., 11. - 13. a 15.,

- 5.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady oproti
termínu stanovenému Objednatelem v souladu s článkem XIII. odst. 6. této Smlouvy,

- 10.000,- Kč za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele
uvedených v článku XV. odst. 2. a 3. této Smlouvy,

- 3.000,- Kč za každý den prodlení s předložením dokladů o pojištění Zhotovitele uvedených
v článku XVI. odst. 13. této Smlouvy.

3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

4. Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost
Zhotovitele provést demoliční práce splňující parametry stanovené touto Smlouvou.

IX. Předání a převzetí staveniště

1. K předání a převzetí místa plnění (staveniště) dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných
úkonů pro zahájení prací dle uzavřené Smlouvy. Objednatel vyrozumí Zhotovitele o termínu
předání staveniště min. 3 pracovní dny předem, pokud se nedohodnou jinak.

2. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsaný
zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště,
který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.

X. Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice
demolice v souladu s projektovou dokumentací a po dohodě s Objednatelem.

2. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou
legislativou.

3. Skládka materiálu bude v prostoru zařízení staveniště.

4. Staveniště bude dle platné legislativy ČR označeno a bude zamezen přístup nepovolaných
osob.

5. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší možné
lhůtě ode dne předání díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem bez vad
a nedodělků, nejdéle však do 15 dnů ode dne předání.

XI. Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy

1. Demoliční práce budou prováděny v souladu s požadavky Objednatele, oceněným soupisem
prací a projektovou dokumentací uvedenou v článku III. této Smlouvy. Je-li v projektové
dokumentaci určen technologický postup prací, musí být Zhotovitelem dodržen.

2. Zhotovitel se zavazuje bezpodmínečně dodržet podmínky Rozhodnutí povolení odstranění
stavby, č. j. MmM/004585/2019/OSÚ/IT, ze dne 11. 1. 2019, vydané Odborem stavební úřad
Magistrátu města Mostu; které bylo součástí zadávací dokumentace.
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3. K všeobecným povinnostem osob podílejících se na plnění předmětu díla ve vztahu k zajištění
bezpečnosti patří zejména znalost a dodržování nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel musí dodržovat obecně platné právní, hygienické, požární, bezpečnostní předpisy
a předpisy upravující oblast životního prostředí.

5. Stavba je umístěna v oploceném a střeženém prostoru areálu, Úpravna uhlí Komořany
ve správě Severní energetické a.s., v lokalitě k. ú. Třebušice. Zhotovitel je povinen před
započetím prací zajistit proškolení svých zaměstnanců z BOZP a PO bezpečnostním technikem
Severní energetické a.s., vč. vzájemného předání rizik dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů.

6. Veškeré demoliční práce musí být Zhotovitelem prováděny pod dozorem odpovědného technika
nebo jím určeného zástupce, který odpovídá za kontrolu jakosti prací odpovídající předmětu
Smlouvy a za dodržování obecně platných norem, dalších právních předpisů a povinností
vyplývajících z proškolení dle bodu 5.

7. Demoliční práce budou probíhat za plného provozu, koordinace a časový průběh veškerých
prací bude před jejich započetím konzultován s pověřeným zástupcem Objednatele,
příp. odpovědnými techniky vlastníka areálu.

8. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o ochraně
zdraví a bezpečnosti při práci, za pořádek na pracovištích místa plnění. Zhotovitel dále
odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve stanovených
termínech.

9. Zhotovitel je povinen vést, podle přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozdějších předpisů, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o prováděných demoličních pracích,
stavební deník. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné
pro plnění Smlouvy.

10. Stavební deník bude v souladu s fakturovanými objemy prací a bude během pracovní doby
Zhotovitele na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám.

11. Zhotovitel má povinnost s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním Smlouvy nakládat
ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky
a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se stává původcem odpadů
se všemi povinnostmi původce ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vykazuje ho ve své průběžné
evidenci a svém ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.

12. Vybourané materiály budou průběžně tříděny a odváženy dle kategorizace odpadů na řízenou
skládku, případně budou recyklovány.

13. Kovový odpad zůstává v majetku Objednatele a bude Zhotovitelem odvezen na úložiště
Objednatele v areálu bývalého dolu Kohinoor v Mariánských Radčicích.

14. Veškerá manipulace s mechanizací, materiálem a odpadem vzniklým v souvislosti s plněním
předmětu této Smlouvy bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost
a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.

15. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu a úpravy pozemků a komunikací, které bude
ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu dle této Smlouvy a jejich následné
uvedení do původního stavu.
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XII. Zásady a kontroly provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místě
plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace
a udržování pořádku. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.

2. Provádění prací bude Objednatelem průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých
objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací.

3. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v souladu se Smlouvou.
Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude Zhotovitel
respektovat okamžitě.

4. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti z plnění
smluvních povinností.

XIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením díla dle článku II. a XI., a to v termínu
dle článku IV. odst. 1. této Smlouvy. Dílo, bez vad a nedodělků bránících jeho užívání, bude
předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději v den uvedený v článku IV.
Smlouvy.

2. Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu díla předá Objednateli dílo formou přejímacího řízení
v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději však do data uvedeného
v článku IV. této Smlouvy. Zhotovitel vyhotoví předávací protokol podepsaný zástupci obou
Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název díla, kód akce, výsledek předání
a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich
odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, způsob a lhůtu pro jejich zajištění. Úmysl
předat hotové dílo oznámí Zhotovitel Objednateli minimálně 3 pracovní dny předem.

3. Zhotovitel na závěr zpracuje předávací dokumentaci, kterou Objednateli předá v rámci procesu
předání a převzetí díla. Předávací dokumentace bude obsahovat:

a) dokumentaci skutečného provedení demoličních prací zpracovanou dle vyhlášky
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,

b) originál stavebního deníku,
c) průběžně pořizovanou fotodokumentaci, zachycující veškeré milníky demoličních prací,
d) prohlášení zhotovitele o nakládání s odpady vzniklými v rámci demoličních prací.

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel bude pokládat za vadu resp. nedodělek bránící
užívání díla předání této dokumentace v neúplném rozsahu.

4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán předávací
protokol, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:

a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol
o odstranění vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění
bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu,

b) odstranění vad a nedodělků v termínu delším než 15 dnů - bude vystavena faktura,
kde bude uplatněna pozastávka ve výši 10 % z fakturované částky. Po odstranění vad
a nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění
pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí
uvedený v předávacím protokolu.

5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich
odstranění převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. odst. 1. Smlouvy
pro nesplnění termínu dokončení díla, a to až do doby, kdy bude dílo Objednatelem převzato.
Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o úspěšném předání a převzetí díla
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bez vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den
předání a převzetí uvedený v protokolu o předání a převzetí.

6. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolárně
a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena. Zhotovitel se zavazuje Objednatelem
reklamované vady odstranit v termínu určeném Objednatelem s přihlédnutím k povaze vady
a způsobu jejího odstranění.

XIV. Záruční doba
1. Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne konečného

předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, který bude uveden v předávacím protokolu
podepsaném zástupci obou Smluvních stran.

XV. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto
případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby dílo prováděl sám.

Ke dni uzavření této Smlouvy Zhotovitel prohlašuje, že se na plnění předmětu této Smlouvy
nebude podílet žádný poddodavatel.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech
povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.

3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu
Objednatele. Využil-li Zhotovitel ve výběrovém řízení možnosti prokázat splnění části
kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách
takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních
předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů, a to před zapojením těchto
nových poddodavatelů do plnění Smlouvy. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách
poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu
požadovaném v rámci výběrového řízení.

XVI. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být
písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.

2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jednostranným
písemným prohlášením doručeným Zhotoviteli, z těchto důvodů:

- u Zhotovitele bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně
uznávaným etickým a morálním standardům,

- proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné
lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost,

- v případě hrubého porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou, s tím,
že za hrubé porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména porušení povinností
uvedených v článku XI. této Smlouvy.

3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli.
Smluvní strany pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně
vypořádají nejdéle do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení Objednatele.

4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení
cíle Smlouvy.
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5. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu Smlouvy. Zhotovitel takto
získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.

6. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny
druhou Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a českými právními předpisy.

7. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné PKÚ, s. p. ve smyslu článku 13
a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).

8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem,
který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím
registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 15 dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto
Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání,
a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti.
Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.

10. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu díla, ledaže
je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností,
zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny díla dle Smlouvy.

12. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny
škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí
v místě plnění a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.

13. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ
vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu díla způsobit
Objednateli, s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 50 % ceny díla dle ustanovení
článku VI. odst. 1. Smlouvy. V případě změny pojistné smlouvy nebo uzavření nové, vyrozumí
o tom Objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti, a to zasláním
nových dokladů o pojištění, které však musí splňovat výše uvedené požadavky na rozsah
pojištění. Podkladem pro stanovení výše vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání
škodného případu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, příp. i písemné podklady
vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn
neprodleně, a to v písemné formě.

14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou prací dle předmětu
Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné
k poskytnutí prací, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
k řádnému provedení díla nezbytné.

XVII. Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy
jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat
i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
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2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy
účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost
podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo
nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku,
případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze Smluvních stran, včetně jejích
zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu
Palivového kombinátu Ústí, s. p., zejména s Etickým kodexem PKÚ, s. p. a Interním
protikorupčním programem PKÚ s. p. (http://www.pku.cz).

Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady
a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

3. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně
možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu
korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti;
obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

XVIII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou
doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy, anebo uvedené
v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních
služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu,
tak patnáctý den po odeslání.

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana
shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního
čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv
a povinností Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé
Smluvní straně.

4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci
jejího obsahu.

5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit
smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení
sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné,
nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí
příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným
soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky
podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran.

9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly
v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak
nevýhodných podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních
stran své vlastnoruční podpisy.

http://www.pku.cz/
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10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací s výkazem výměr

V Chlumci dne V Mostě dne

Ing. Petr Lenc Petr Budský
ředitel člen představenstva

Palivový kombinát Ústí, státní podnik MAPECO MOST a.s.
(Objednatel) (Zhotovitel)
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